

WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z póź. zm.) pn. „**Przebudowa drogi gminnej od miejscowości Gniewczyzna Tryniecka do miejscowości Jagiełła, działki 1541/6, 1541/2, 1541/3, 2227, 3, 73 – Etap III w km 1+557– 2+057**”.

Zamawiający – Gmina Tryńcza, 37-204 Tryńcza 127 przekazuje wnioski dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami.

PYTANIE 1:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, którego skutkiem jest istotny wzrost cen kluczowych nośników energii, w szczególności paliw, a także asfaltów, jak również obserwowana obecnie wysoka zmienność cen na rynkach surowców i materiałów budowlanych, zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie zmiany terminu składania ofert poprzez jego wydłużenie.

Wskazane powyżej okoliczności mają charakter nadzwyczajny oraz pozostają niezależne od wykonawców, a jednocześnie w sposób bezpośredni wpływają na poziom kosztów realizacji robót budowlanych. Aktualna, dynamiczna sytuacja rynkowa powoduje znaczną niepewność co do dalszego kształtowania się cen podstawowych czynników kosztotwórczych, w tym w szczególności paliw, asfaltów, materiałów budowlanych oraz kosztów pracy.

W konsekwencji powyższego rzetelne przygotowanie ofert w obecnie obowiązującym terminie jest istotnie utrudnione, w szczególności z uwagi na brak możliwości dokonania realnej i odpowiedzialnej kalkulacji wartości robót objętych zamówieniem. Sytuacja ta może prowadzić do złożenia ofert opartych na istotnie odmiennych założeniach ekonomicznych, co w praktyce utrudni ich obiektywną ocenę i porównanie.

Powyższe okoliczności mogą w konsekwencji wpływać na realizację zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie przedstawionych argumentów oraz o przesunięcie terminu składania ofert o 30 dni, co umożliwi wykonawcom przygotowanie ofert w sposób rzetelny, uwzględniający aktualne uwarunkowania rynkowe, a tym samym przyczyni się do zachowania zasad konkurencyjności postępowania.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.

PYTANIE 2:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności stanowiące w ocenie Wykonawcy nadzwyczajną zmianę stosunków, będą stanowić podstawę do zmiany (zwiększania) wynagrodzenia Wykonawcy. O ile przewidziany w umowie mechanizm waloryzacji uwzględni zwykle ryzyko zmiany cen – to nadzwyczajne i niezależne od Wykonawcy okoliczności (a za takie uważa należy wzrosty kosztów realizacji Umowy oraz potencjalne zakłócenia łańcuchów dostaw na

skutek trwającego konfliktu zbrojnego) stanowić powinny niezależną podstawę do podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności podwyższenia wynagrodzenia z powodu ww. okoliczności.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia wykonawcy z powodów o których mowa w przywołanym pytaniu. Wykonawca przystępując do postępowania powinien skalkulować w swojej ofercie cenowej potencjalne ryzyko związane z okresowymi zmianami cen. Zamawiający nadmienia, że zmiana umowy o zamówienie publiczne będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie oraz w granicach przewidzianych w umowie. Możliwość zmiany zapisów umownych w tym, w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia będzie rozpatrywana każdorazowo indywidualnie. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę wynagrodzenia, Zamawiający będzie wymagał dokumentów w pełni uzasadniających okoliczności, które mogłyby być podstawą zmiany wynagrodzenia umownego.

PYTANIE 3:

W związku z wybuchem w dniu 28 lutego br. konfliktu zbrojnego w rejonie Zatoki Perskiej, skutkującego znacznym wzrostem cen kluczowych nośników energetycznych (paliwo) i asfaltów, i spodziewanych dalszych wzrostów cen wszystkich dóbr, jak również prognozowanymi zaburzeniami w dostępności materiałów i usług zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że ww. okoliczności będą mogły stanowić podstawę do wydłużenia terminu realizacji Umowy. W ocenie Wykonawcy aktualna sytuacja zw. z ww. konfliktem zbrojnym skutkować może nie tylko dalszymi wzrostami cen, ale również – w konsekwencji - zakłócenie łańcucha dostaw, co generować będzie problemy z dostępnością towarów. Z racji tego, że jest to okoliczność nadzwyczajna, pozostająca poza kontrolą Wykonawcy, powinna uzasadniać wydłużenie terminu realizacji w przypadku jeśli będzie uniemożliwiła lub znacząco utrudniała dochowanie terminów umownych. Prosimy o wskazanie jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania zasadności wydłużenia terminów umownych z powodu ww. okoliczności.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji umowy z powodów o których mowa w przywołanym pytaniu. W ocenie Zamawiającego okoliczności o których mowa w przywołanym pytaniu nie powinny powodować niemożności dotrzymania terminu wykonania zamówienia określonego w SWZ. Zamawiający nadmienia, że zmiana umowy o zamówienie publiczne będzie dopuszczalna wyłącznie w przypadkach określonych w ustawie oraz w granicach przewidzianych w umowie. Jednocześnie wskazuje się iż, zapisy § 13 ust. 3 projektowanych postanowień umowy (zał. nr 6 do SWZ) przewidują ogólne możliwości zmiany postanowień umowy w zakresie m.in. wydłużenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z zaistnieniem już na etapie obowiązywania umowy, określonych okoliczności. Możliwość zmiany zapisów umownych w tym, w zakresie zmiany terminu wykonania umowy będzie rozpatrywana każdorazowo indywidualnie. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu wykonania umowy, Zamawiający będzie wymagał dokumentów w pełni uzasadniających okoliczności, które mogłyby być podstawą zmiany terminu wykonania zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Z up. WÓJTA
Tomasz Penkal
KIEROWNIK
REFERATU INWESTYCYJ