Nazwa zadania: Kompleksowa termomodernizacja Szkoily Podstawowej nr 2 im. Jana Pawta II w
Suchym Lesie celem poprawy S$rodowiska naturalnego. ZP.271.09.2026

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez i AR
dla Wielkopolski - Polska Unig Europejska WIELKOPOLSKIEGO

Suchy Las, 05.03.2026 roku
Uczestnicy postepowania

Zamawiajacy, tj. Gmina Suchy Las informuje, ze wptynety nastepujace pytania do
ww. postepowania przetargowego, w zwigzku z czym na podstawie zapiséw Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia (dalej SWZ) oraz art. 284 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320, dalej zwana ,PZP”) - wyjasniamy:

Pytanie 1:

,Prosimy o udostepnienie rzutu parteru.”

Odpowied7:

Zamawiajacy udostepnia rzut parteru (w zatgczeniu do odpowiedzi - 2 pliki).

Pytanie 2:

,Prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej, ewentualnie prosimy o podanie danych
kontaktowych do osoby, z ktorg taka wizje mozna umdéwic.”

Odpowied7:

Zamawiajacy informuje, Ze nie przewiduje wizji lokalnej budynku.

Pytanie 3:

sZgodnie z zapisem PFU dotyczacym dostosowania catego obiektu do wymogow
okres$lonych w tresci Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) prosimy o szczegdétowe okreslenie rodzaju i
zakresu prac z tym zwigzanych, ktore nalezy uwzgledni¢ w ofercie. Jesli bedzie konieczno$¢
wyposazenia obiektu w dodatkowe urzadzenia prosimy o przekazanie parametréow technicznych z
okresleniem ilo$ci i docelowej lokalizacji montazu.”

OdpowiedZ:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego rodzaj i zakres prac dostosowawczych, ktére
nalezy uja¢ w ofercie zostanie okreSlony przez Wykonawce w toku prowadzonych prac
koncepcyjnych i zwigzanych z wykonywaniem prac projektowych. Jednocze$nie Zamawiajacy
modyfikuje zapis programu funkcjonalno-uzytkowego (str. 25) z:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosSci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy catego obiektu, z uwzglednieniem wej$¢ i sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja
barier architektonicznych.”

na:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
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wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy prac na parterze: wejs¢ i jednego z sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja barier
architektonicznych, zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania.

Pytanie 4:

,Czy w ofercie nalezy uwzgledni¢ prace zwigzane z dociepleniem potaci dachu? Jesli tak to prosimy
0 podanie parametréw materiatu izolacyjnego.”

Odpowied7:
ZamoOwienie nie obejmuje swym zakresem docieplenia potaci dachu.

Pytanie 5:
»W nawigzaniu do prowadzonego postepowania (...), zgodnie z zapisami Specyfikacji Warunkow
ZamoOwienia, zwracamy sie z uprzejma prosba o umozliwienie przeprowadzenia wizji lokalne;.
Proponowany termin wizji lokalnej: 02.03.2026 r. (poniedziatek) o godz. 10.00.”
Odpowiedz:
Zamawiajacy wskazuje, iz zaproponowany termin wizji (02.03.2026) jest p6Zniejszy niz data
wystania pytania przez platforme e-Zamoéwienia (03.02.2026 godz. 09:15). Niezaleznie od
powyzszego Zamawiajacy zgodnie z odpowiedzig na pytanie nr 2 powyzej informuje, Ze nie
przewiduje wyznaczenia dodatkowego terminu na przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.
Pytanie 6:
sJakie konkretne bariery poziome i pionowe Zamawiajacy identyfikuje jako podlegajace
likwidacji?”
OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie dokonuje petnego okreslenia barier poziomych i pionowych - zgodnie z trescig
dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowigzany bedzie do przeprowadzenia wszelkich prac
dostosowawczych, zgodnie z trescig Ustawy i przedtozenia Zamawiajagcemu audytu dostepnosci
budynku na potwierdzenie poprawnosci zrealizowanych prac.
Jednocze$nie Zamawiajacy modyfikuje zapis programu funkcjonalno-uzytkowego (str. 25) z:
»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogdéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy catego obiektu, z uwzglednieniem wej$¢ i sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja
barier architektonicznych.”
na:
»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegélnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy prac na parterze: wejS¢ i jednego z sanitariatOw oraz ewentualng likwidacjg barier
architektonicznych, zgodnie z zasada uniwersalnego projektowania.
Pytanie 7:
,Czy Zamawiajacy przewiduje zastosowanie:

— podnos$nikéw platformowych,

— wind osobowych,

— platform schodowych,

— pochylni statych?”
Odpowied7:
Zamawiajacy nie przewiduje koniecznosci zastosowania wskazanych urzadzen. Zamawiajacy
zaznacza jednak, Ze doboér wszelkich rozwigzan, materiatéw i urzadzen do zgtoszonego i
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okreSlonego zapotrzebowania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy i nie bedzie podlegac
dodatkowemu wynagrodzeniu - to Wykonawca odpowiada za odpowiedni dobdér materiatéw i
urzadzen stosowanych w ramach prowadzonych prac (formuta zaprojektuj i wybuduj).

Pytanie 8:

»,Czy w budzecie inwestycji uwzgledniono koszt dostawy i montazu urzadzen dzwigowych (np.
podnos$nik platformowy ok. 40 tys. zt/szt.)?”

Odpowiedz:

Zamoéwienie nie obejmuje swym zakresem urzadzen dzwigowych. Zamawiajacy zaznacza jednak,
ze dobdr wszelkich rozwigzan, materialéw i urzadzen do zgtoszonego i okreslonego
zapotrzebowania leze¢ bedzie po stronie Wykonawcy i nie bedzie podlega¢ dodatkowemu
wynagrodzeniu.

Pytanie 9:

,Czy Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania alternatywne (np. ograniczenie dostepnosci do
wybranych kondygnacji)?”

Odpowied7:

Zamawiajacy modyfikuje zapis programu funkcjonalno-uzytkowego (str. 25) z:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy catego obiektu, z uwzglednieniem wej$¢ i sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja
barier architektonicznych.”

na:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogdéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy prac na parterze: wejs¢ i jednego z sanitariatow oraz ewentualng likwidacjg barier
architektonicznych, zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania.

Pytanie 10:

,Czy dostepno$¢ ma obejmowac caty budynek, czy tylko jego okreslone strefy funkcjonalne?”
OdpowiedZ:

Zamawiajacy modyfikuje zapis programu funkcjonalno-uzytkowego (str. 25) z:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy catego obiektu, z uwzglednieniem wej$¢ i sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja
barier architektonicznych.”

na:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy prac na parterze: wejs¢ i jednego z sanitariatow oraz ewentualng likwidacjg barier
architektonicznych, zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania.

Pytanie 11:
,Czy Zamawiajacy posiada aktualng ekspertyze ppoz. budynku?”

OdpowiedZ:
Zamawiajacy nie posiada aktualnej ekspertyzy ppoz. budynku. Jednoczesnie do odpowiedzi zatacza
sie dodatkowe materiaty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego:
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- ,Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla Szkoty Podstawowej nr 2 im. Jana Pawta I w Suchym
Lesie ul. Poziomkowa 1” (opracowanie zatwierdzone w lutym 2026 r.),

- ,Protokét z przegladu budynku SP2/1/11/2025 z dnia 18.11.2025 r.” (przeglad p6troczny), oraz
- ,Protokét Nr B/01/2022 sporzadzony w wyniku kontroli okresowej dokonywanej co najmnie;j
dwa razy w roku oraz dokonywanej co 5 lat (branza konstrukcyjno-budowlana).

Pytanie 12:

,Czy przeprowadzono analize zgodnoSci istniejacych warunkéw ewakuacji z aktualnymi
przepisami?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie dysponuje takim opracowaniem. Jednocze$nie do odpowiedzi zalgcza sie
dodatkowe materiaty bedace w posiadaniu Zamawiajacego, tj. ,Instrukcje Bezpieczenstwa
Pozarowego dla Szkoty Podstawowej nr 2 im. Jana Pawta Il w Suchym Lesie ul. Poziomkowa 1”
(opracowanie zatwierdzone w lutym 2026 r.).

Pytanie 13:

,Czy Zamawiajacy jest Swiadomy, Ze:

- dtugosci dojs$¢ ewakuacyjnych moga przekracza¢ dopuszczalne wartosci,

- klatki schodowe nie sg wydzielone i obudowane,

- ewakuacja z pomieszczen (np. przez inne pomieszczenie) moze by¢ niezgodna z WT?”
Odpowiedz:

Zgodnie z tre$cia programu funkcjonalno-uzytkowego Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.
Jednocze$nie wskazuje sie, ze po stronie Wykonawcy lezg wszystkie czynnosci prowadzace do
pelnego i poprawnego oddania instalacji do uzytkowania.

Pytanie 14:

,Czy  Zamawiajacy dopuszcza  konieczno$¢  uzyskania  odstepstw od  przepiséw
technicznobudowlanych w zakresie ppoz.?”

OdpowiedZ:

Zamawiajacy nie precyzuje wymogoéw w tym zakresie. Z uwagi na charakter inwestycji (zaprojektuj
i wybuduj) Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszelkie prace w tym zakresie, pozwalajgce na
realizacje catego zakresu okreslonego w dokumentacji przetargowe;.

Pytanie 15:

,Czy Zamawiajacy akceptuje ryzyko, ze rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych
obejmie analizg i uzgodnieniem caty budynek, a nie jedynie zakres objety opracowaniem?”
Odpowiedz:

Zgodnie z tre$cia programu funkcjonalno-uzytkowego Wykonawca zobowigzany jest do
uzgodnienia dokumentacji projektowej z rzeczoznawca do spraw przeciwpozarowych.
Jednoczes$nie wskazuje sie, ze po stronie Wykonawcy lezg wszystkie czynnos$ci prowadzace do
pelnego i poprawnego oddania instalacji do uzytkowania.

Pytanie 16:

,Czy zakres zamdéwienia obejmuje dostosowanie wszystkich sanitariatow, w tym wykonanie
sanitariatu dla oséb z niepelnosprawnos$ciami na pietrze?”

Odpowiedz:

Zgodnie z tre$cig programu funkcjonalno-uzytkowego rodzaj i zakres prac dostosowawczych, ktore
nalezy uja¢ w ofercie zostanie okresSlony przez Wykonawce w toku prowadzonych prac
koncepcyjnych i zwigzanych z wykonywaniem prac projektowych. Jednoczes$nie Zamawiajacy
modyfikuje zapis programu funkcjonalno-uzytkowego (str. 25) z:

»Zamawiajgcy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
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wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy catego obiektu, z uwzglednieniem wej$¢ i sanitariatéw oraz ewentualng likwidacja
barier architektonicznych.”

na:

»Zamawiajacy zastrzega, ze dodatkowym wymogiem dotyczacym wszelkich prac prowadzonych
wewnatrz budynku jest dostosowanie obiektu do wymogdéw okreslonych w tresci Ustawy z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczeg6lnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz.
2240) - dotyczy prac na parterze: wejs¢ i jednego z sanitariatow oraz ewentualng likwidacjq barier
architektonicznych, zgodnie z zasadg uniwersalnego projektowania.

Pytanie 17:
,Ktoére konkretnie otwory drzwiowe przewidziane sg do poszerzenia?”

Odpowied7:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego wystepuje odtworzenie stolarki otworowe;j
zewnetrznej bez konieczno$ci zmian wymiaréw otworéw. W przypadku stolarki drzwiowej na
parterze nalezy dostosowa¢ do wymogéw okreslonych w tre$ci Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
zapewnieniu dostepnos$ci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (Dz.U. 2022 poz. 2240) - zgodnie z
postanowieniami postepowania przetargowego w zakresie dostepnosci.

Dodatkowo zatgczamy rzut parteru, na ktéorym sa podane wymiary otworéw

Pytanie 18:

,Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze ingerencja w elementy konstrukcyjne budynku (np.

poszerzenie otworéw w $cianach no$nych) wchodzi w zakres zamdéwienia?”

Odpowied7:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego wystepuje odtworzenie stolarki otworowe;j
zewnetrznej bez konieczno$ci zmian wymiaréw otwordéw. Jedyne dodatkowe otwory moga
powsta¢ wskutek wykonania czerpni i wyrzutni powietrza dla wykonywanej centrali
wentylacyjnej, jednakze to zalezne bedzie od koncepcji prac wskazanych przez Wykonawce.
Pytanie 19:

,Czy Zamawiajacy jest Swiadomy, Ze poszerzenie drzwi zewnetrznych lub otworow
konstrukcyjnych kwalifikuje inwestycje jako przebudowe wymagajaca pozwolenia na budowe?”
Odpowiedz:

Zgodnie z tresScig programu funkcjonalno-uzytkowego wystepuje odtworzenie stolarki otworowej
i przeszklen 1:1, bez konieczno$ci zmian wymiaréw otworéw. Jedyne dodatkowe otwory moga
powsta¢ wskutek wykonania czerpni i wyrzutni powietrza dla wykonywanej centrali
wentylacyjnej, jednakze to zalezne bedzie od koncepcji prac wskazanych przez Wykonawce.
Pytanie 20:

,Czy w przypadku uzyskania pozwolenia na budowe Zamawiajgcy akceptuje koniecznos¢
dostosowania catego budynku do aktualnych wymagan ochrony przeciwpozarowej?”

Odpowiedz:

ZamoOwienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajgcy nie przyjmuje i nie
opiniuje wariantu opracowania - dobér poprawnego trybu lezy po stronie Wykonawcy. Zgodnie z
treScig programu funkcjonalno-uzytkowego: ,Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
dokumentacji projektowej z rzeczoznawcg do spraw przeciwpozarowych. Jednocze$nie wskazuje
sie, ze po stronie Wykonawcy lezg wszystkie czynnos$ci prowadzace do petnego i poprawnego
oddania instalacji do uzytkowania (...)".

Pytanie 21:
,Czy Zamawiajacy jednoznacznie okres$la, Ze inwestycja bedzie realizowana na podstawie
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pozwolenia na budowe?”

Odpowiedz:

_Zamoéwienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajacy nie przyjmuje i nie
opiniuje wariantu opracowania - dobdr poprawnego trybu lezy po stronie Wykonawcy w oparciu
0 obowigzujgce przepisy.

Pytanie 22:

,Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wydtuzenia terminu realizacji dokumentacji w przypadku
koniecznosci:

- uzyskania odstepstw od przepisow,

- uzgodnien z PSP,

- uzgodnien z Sanepidem?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazat termin realizacji prac w dokumentac;ji przetargowe;j.

Pytanie 23:

»Jaki termin realizacji Zamawiajacy uznaje za realny w przypadku procedury pozwolenia na
budowe wraz z odstepstwami?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy wskazat termin realizacji prac w dokumentacji przetargowe;j.

Pytanie 24:
»,Czy Zamawiajacy posiada aktualng ekspertyze konstrukcyjng budynku?”

Odpowied7:

Zamawiajacy nie dysponuje aktualng ekspertyza konstrukcyjng budynkdéw. Jednoczesnie do
odpowiedzi zatacza sie dodatkowe materiaty bedace w posiadaniu Zamawiajgcego:

- ,Protokét z przegladu budynku SP2/1/11/2025 z dnia 18.11.2025 r.” (przeglad pétroczny), oraz
- ,Protokét Nr B/01/2022 sporzadzony w wyniku kontroli okresowej dokonywanej co najmnie;j
dwa razy w roku oraz dokonywanej co 5 lat (branza konstrukcyjno-budowlana).

Pytanie 25:

»W jaki spos6b nalezy oszacowac zakres ewentualnych wzmocnien konstrukcji, skoro ekspertyza
ma by¢ dopiero wykonana?”

OdpowiedZ:

Zamawiajacy dotacza do dokumentacji posiadang przez siebie dokumentacje techniczna i
budowlang. Zgodnie z treScia programu funkcjonalno-uzytkowego Zamawiajagcy winien
przewidzie¢ wszelkie prace w tym zakresie w ofercie cenowej. Jednocze$nie Zamawiajacy
wskazuje, iz zwiekszenie obcigzen - zgodnie z jego wiedzg - wynika¢ moze z lokalizacji instalacji
fotowoltaicznej (gdzie Zamawiajacy dopuscit lokalizacje instalacji fotowoltaicznej poza
budynkiem). Jednoczes$nie do odpowiedzi zatacza sie dodatkowe materialty bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego:

- ,Protokét z przegladu budynku SP2/1/11/2025 z dnia 18.11.2025 r.” (przeglad pétroczny), oraz
- ,Protokét Nr B/01/2022 sporzadzony w wyniku kontroli okresowej dokonywanej co najmniej
dwa razy w roku oraz dokonywanej co 5 lat (branza konstrukcyjno-budowlana).

Pytanie 26:

,Czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu robot i wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia
konieczno$ci istotnych wzmocnien konstrukcji?”

OdpowiedZ:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego prace projektowe powinny by¢ poprzedzone
ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku okreslajaca stan techniczny wszystkich
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elementéw budynku wraz z analizg nos$nosci konstrukcji dachow oraz elementéow ich
podpierajacych w segmentach, w ktérych przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych obcigzen.
W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementéw zapewniajacych
bezpieczenstwo konstrukcji nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu
wzmochienia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Prace te nie bedg podlega¢ dodatkowemu wynagrodzeniu.

Pytanie 27:
,Czy przewidziano budzet rezerwowy na nieprzewidziane roboty konstrukcyjne?

Odpowiedz:

Zgodnie z tre$cig programu funkcjonalno-uzytkowego Wykonawca w ofertowym wynagrodzeniu
winien przewidzie¢ wszystkie prace, ktére beda wymagane do petnego wykonania kompletu prac
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym i doprecyzowanych w wykonanej przez
Wykonawce koncepcji prac i dokumentacji projektowej bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

Pytanie 28:

,Czy wykonano analize no$nos$ci dachu pod katem:

- dodatkowego obcigzenia instalacjg PV,

- nowymi warstwami izolacji i pokrycia?”

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego prace projektowe powinny by¢ poprzedzone
ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku okre$lajacg stan techniczny wszystkich
elementéw budynku wraz z analiza nos$nosci konstrukcji dachéw oraz elementéw ich
podpierajacych w segmentach, w ktérych przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych obcigzen.
W  przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementéw zapewniajacych
bezpieczenstwo konstrukcji nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu
wzmochienia w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Prace te nie beda podlega¢ dodatkowemu wynagrodzeniu.

Jednocze$nie do odpowiedzi zatacza sie dodatkowe materialy bedace w posiadaniu
Zamawiajgcego:

- ,Protokét z przegladu budynku SP2/1/11/2025 z dnia 18.11.2025 r.” (przeglad pétroczny), oraz
- ,Protokét Nr B/01/2022 sporzadzony w wyniku kontroli okresowej dokonywanej co najmniej
dwa razy w roku oraz dokonywanej co 5 lat (branza konstrukcyjno-budowlana).

Pytanie 29:
,Czy Zamawiajacy potwierdza, Ze konstrukcja spetnia aktualne wymagania Eurokodow?”

Odpowiedz:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego prace projektowe powinny by¢ poprzedzone
ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku okre$lajacg stan techniczny wszystkich
elementéw budynku wraz z analizg nos$nosci konstrukcji dachéw oraz elementéw ich
podpierajacych w segmentach, w ktorych przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych obcigzen.
W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementéw zapewniajgcych
bezpieczenstwo konstrukcji nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu
wzmocnienia w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Prace te nie beda podlega¢ dodatkowemu wynagrodzeniu.

Pytanie 30:
,Czy w przypadku niewystarczajgcej nosnosci przewidziano zakres i finansowanie wzmocnien?”

Odpowiedz:
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Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego prace projektowe powinny by¢ poprzedzone
ekspertyza stanu technicznego konstrukcji budynku okreslajaca stan techniczny wszystkich
elementéw budynku wraz z analizg nos$nosci konstrukcji dachéw oraz elementéw ich
podpierajacych w segmentach, w ktérych przewiduje sie wprowadzenie dodatkowych obcigzen.
W przypadku stwierdzenia potrzeby wzmocnienia innych elementéw zapewniajacych
bezpieczenstwo konstrukcji nalezy to wykona¢ po uprzednim opracowaniu wtasciwego projektu
wzmocnienia w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Prace te nie bedg podlega¢ dodatkowemu wynagrodzeniu.

Pytanie 31:

»,Czy Zamawiajacy przewiduje lokalizacje magazynu energii w budynku?”

Odpowied?7:

Zamawiajacy nie wskazuje lokalizacji magazynu energii, oczekuje propozycji rozwigzan w tym
zakresie ze strony Wykonawcy. W przypadku zastosowania magazynu energii poza budynkiem
Wykonawca zobowigzany bedzie do zabezpieczenia urzadzen w sposéb uniemozliwiajgcym dostep
przez osoby trzecie (np. w formie wydzielenia urzadzen ogrodzeniem lub w inny, ustalony z
Zamawiajacym sposob).

Pytanie 32:

,Czy uwzgledniono konieczno$¢ wydzielenia poZzarowego pomieszczenia magazynu energii?”
Odpowiedz:

Zamawiajacy w  treSci programu funkcjonalno-uzytkowego wyraznie wskazat, iz
konieczno$¢ dostosowania budynku i/lub poszczegdlnych pomieszczen do wymogoéw ppoz. lezy po
stronie Wykonawcy i nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.

Pytanie 33:

,Czy Zamawiajacy jest Swiadomy, ze wprowadzenie magazynu energii moze skutkowac
koniecznoscia:

- sporzadzenia ekspertyzy pozarowe;j,

- uzgodnienia catego budynku z rzeczoznawca ppoz.,

- aktualizacji warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu?”

OdpowiedZ:

Zgodnie z trescig programu funkcjonalno-uzytkowego realizacja wyszczeg6lnionych prac lezec¢
bedzie po stronie Wykonawcy.

Pytanie 34:

,Ktory wariant opracowania Zamawiajacy przyjmuje jako podstawowy:

- wariant zgtoszeniowy (bez ingerencji konstrukcyjnej),

- wariant petnej procedury pozwolenia na budowe?”

Odpowied7:

ZamoOwienie realizowane jest w trybie zaprojektuj i wybuduj. Zamawiajacy nie przyjmuje i nie
opiniuje wariantu opracowania — dobér poprawnego trybu lezy po stronie Wykonawcy.

Pytanie 35:

,Czy Zamawiajacy dopuszcza etapowanie opracowania (najpierw koncepcja i ekspertyzy,
nastepnie decyzja co do trybu formalnego)?”

Odpowiedz:

Sposo6b procedowania dokumentacji i dobor jej etapowania lezy po stronie Wykonawcy. Realizacja
prac bedzie konsultowana z Zamawiajacym na kazdym z etapéw i wymagac bedzie jego akceptacji.
Pytanie 36:

,Czy Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku rozszerzenia
zakresu o:
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- ekspertyze pozarowa,

- projekt budowlany do pozwolenia,

- wnioski o odstepstwa?”

Odpowiedz:

Zgodnie z treScig programu funkcjonalno-uzytkowego koszt wykonania ekspertyz, dokonania
wszelkich czynnosci i innych elementéw pozwalajacych na realizacje przedsiewziecia zgodnie z
przepisami lezy po stronie Wykonawcy i ujete jest w wynagrodzeniu ryczattowym.

Z powazaniem
Z up. Wéjta Gminy Suchy Las
Rafat Urbaniak

Signature Not Verifi

Dokument podpisany ppfez Rafat Urbaniak
Data: 2026.03.05 14:28:18 CET

Strona9



		2026-03-05T14:28:18+0100




