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Załącznik nr 9 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

Dotyczy  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z 

art. 275 pkt 1 ustawy PZP, wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kuchni i Pawilo-

nu H Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego  w Łomży w ramach przedsięwzięcia pn. „Popra-

wa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – budynek Pawilonu H i 

budynek Kuchni” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 

znak sprawy: ZT-SZP-226/01/ 20/ 2026 

 

     

Opis przedmiotu zamówienia. 

Część  I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonanie wymiany stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynku kuchni i Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. Wyszyńskiego  w Łomży  w 

ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – 

budynek Pawilonu H i budynek Kuchni” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

Szpital Wojewódzki w Łomży składa się z kilku budynków - wybudowanych w latach 80-tych XX wieku w Łomży przy 

ul. Piłsudskiego 11 na działce nr 12191/3. Istniejący dojazd i dojście do budynku od strony Al. Piłsudskiego. 

Przedmiot zamówienia nie zmienia dotychczasowego zagospodarowania terenu. Obszar oddziaływania obiektu -   

zgodnie  z  art.  34  ust.  3  pkt  5 Prawa  Budowlanego,  mieści  się  w  całości  na  działce Inwestora.   

Roboty będą realizowane na podstawie , STWIORB, przedmiarze robót, rysunkach stolarki okiennej  i drzwiowej oraz 

Opisie przedmiotu zamówienia. 

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodu CPV:  

- 45 21 51 40-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych; 

- 45 11 13 00-1-  Roboty rozbiórkowe;   

- 45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne; 

- 44 11 57 00-6 – Rolety zewnętrzne;   

- 45 31 43 10-7 - Układanie kabli; 

- 45 41 00 00-4 – Tynkowanie;  

- 45 44 21 00-8 - Roboty malarskie; 

- 45 40 00 00-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; 

- 45 42 10 00-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej; 

- 45 42 11 32-8 - Instalowanie  okien; 

- 45 44 30 00-4 - Roboty elewacyjne;  

- 44 21 23 10-5 – Rusztowania. 

- 45 43 12 00-9- Glazura 

-39 52 55 00-3: Moskitiery  

-45 22 32  00-8: Roboty konstrukcyjne 

- 45 42 11 31-1 Instalowanie drzwi 

Wszystkie wskazane w opisie przedmiotu zamówienia , STWIORB  oznaczenia indywidujące opisywane materiały, 

urządzenia, technologie lub rozwiązania techniczne  w szczególności znaki towarowe, patenty nazwy producentów, 

oznaczenia modeli produktów lub urządzeń  zawarte w opisach jak i na rysunkach maja charakter przykładowy  nie-

wiążący. W każdym przypadku występowania w tekście projektu lub rysunku, opisie rysunku takiego oznaczenia 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-drzwi-7106
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indywidującego przyjąć należy w sposób doruzumiały, że występuje on każdorazowo wraz ze zwrotem „lub równo-

ważny”. Rozumieć przez to należy, że dopuszcza się zastosowanie rozwiązań, urządzeń, materiałów, technologii 

równoważnych o nie gorszych niż opisane w OPZ i STWIOR parametrów technicznych spełniających obowiązujące 

przepisy prawa, normy a także atesty i certyfikaty dopuszczające do stosowania. Kryteria stosowane w celu oceny 

równoważności zostały określone w OPZ i STWIOR. 

Zamawiający nie zezwala na transport materiałów przez pomieszczenia kuchni, dotyczy to również wywozu pozosta-

łości po robotach rozbiórkowych.  

Część II      PRZEDMIOT INWESTYCJI w zakresie robót budowlano-instalacyjnych   

Obejmuje wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kuchni  I Pawilonu H Szpitala Wojewódzkiego 

im. K. S. Wyszyńskiego  w Łomży  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków 

Szpitala Wojewódzkiego w Łomży – budynek Pawilonu H i budynek Kuchni” finansowanego ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

   Obecnie na działce 12066/12 znajduje się budynek Szpitala Wojewódzkiego wraz z infrastrukturą techniczną. Wej-

ście do części objętej opracowaniem od szczytu budynku.  

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejące zagospodarowanie terenu 

DANE W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

o  W zakresie zaopatrzenia w wodę- dotychczasowych zasadach; 

o W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych- na dotychczasowych zasadach; 

o W zakresie odprowadzenia wód opadowych- na dotychczasowych zasadach; 

o W zakresie zaopatrzenia w ciepło- na dotychczasowych zasadach; 

o W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną- na dotychczasowych zasadach; 

o W zakresie obsługi telekomunikacyjnej- na dotychczasowych zasadach; 

o Obsługa komunikacyjna- istniejącym zjazdem na dotychczasowych zasadach; 

o Miejsca postojowe- istniejące na działce inwestora. 

3.PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU 

3.1.PRZEZNACZENIE OBIEKTU 

Budynek użyteczności publicznej- Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Niniejszy 

zakres dotyczy wymiany stolarki okiennej i drzwiowej  w Kuchni szpitalnej  Budynek połączony jest wewnętrznie  

korytarzami z pozostałymi pawilonami/budynkami .  

3.3.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE   

Kuchnia   Łomża Al. Piłsudskiego 11 działka 12066/12  

       

 

Powierzchnia zabu-

dowy m2 

 

Powierzchnia 

użytkowa m2 

Powierzchnia ko-

munikacji 

m2 

 

 

Powierzchnia 

całkowita m2 

 

Kubatura m3 

Ilość kondygnacji 

Nad. Podz. 

 

1127,50 

 

1 738,80 

 

432,20 

 

2 171,00 

 

10 920,00 

 

 

1 

 

1 

 

Rodzaj konstrukcji budynku 

Fundamenty Ławy żelbetowe ,stopy wylewane kielichowe Konstrukcja szkieletowa, żelbetowa, prefabry-
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kowana 

Ściany 

Piwnic – zewnętrzne betonowe osłonięte gazobetonem Ściany zewnętrzne typowe prefabry-

kowane ocieplone styropianem Wewnętrzne działowe gr,12 cm –cegła kratówka , gr.6,5 cm 

cegła dziurawka 

Stropy  

 

Płyty wspornikowo- żebrowe 

Dach Stropodach wentylowany Pokrycie dachu –papa termozgrzewalna 

Stolarka okienna  

Stolarka drzwiowa 

Typowa drewniana zespolona  

Typowa płytowa drewniana  

 

Zapotrzebowanie energetyczne budynku 

Rodzaj czynnika 

 

Jednostka miary 

 

Ilość 

 

Centralne ogrzewa-

nie 
Kcal/h 125000 

Wentylacja mecha-

niczna 
Kcal/h 602190 

Klimatyzacja Kcal/h - 

Para Kg/h 457 

Woda lodowa Kcal/h - 

          Pawilon H  Łomża Al. Piłsudskiego 11 działka 12191/3  
       

 
Powierzchnia za-

budowy m2 

 
Powierzch-
nia użytko-

wa m2 

Powierzchnia 
komunikacji 

m2 
 

 
Powierzchnia 
całkowita m2 

 
Kubatura m3 

Ilość kondygnacji 

Nad. Podz. 

 
866,25 

 
4150 

 
502,82 

 
4 652,82 

 
16 284,96 

 

 
3 

 
1 

 
Rodzaj konstrukcji budynku 

Fundamenty 
Ławy żelbetowe ,ściany fundamentowe żelbetowe 
Szkielet nośny – ramy H w rozstawie poprzecznym 660 cm i podłużnym 600-330-
600 cm 

Ściany 

Piwnic – zewnętrzne żelbetowe gr. 25 cm, wylewane ocieplone od zewnątrz sty-
ropianem 
Usztywniające –wylewane żelbetowe 
Osłonowe – gazobetonu gr. 24 cm od wewnątrz z domurowaną ścianką z cegły 
dziurawki 
Wewnętrzne działowe gr,12 cm –cegła kratówka , gr.6,5 cm cegła dziurawka 

Stropy  
 

Płyty wielkowymiarowe wypełnione pustakami Ackermana 

Dach 
Nadproża , płyty dachowe prefabrykowane wg. Katalogu budownictwa ogólnego 
Pokrycie dachu –papa termozgrzewalna 

Stolarka okienna  
Stolarka drzwiowa 

Typowa drewniana trzyszybowa zespolona  
Typowa płytowa drewniana i aluminiowa  

Stolarka drzwiowa 
ppoż. 

Stalowa ,aluminiowa o wymaganej odporności ogniowej  

 
Zapotrzebowanie energetyczne budynku 

Rodzaj czynnika 
 

Jednostka miary 
 

Ilość 
 

Centralne ogrzewa-
nie 

Kcal/h 233400 

Wentylacja mecha- Kcal/h 292400 
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niczna 

Klimatyzacja Kcal/h 25800 

Para Kg/h 100 

Woda lodowa Kcal/h 39560 

 

3.4. FORMA ARCHITEKTONICZNA 

Budynek Kuchni  Szpitala Wojewódzkiego w Łomży zbudowany na planie prostokątów, które są połączone między 

sobą . 

3.5.CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO- BUDOWLANA 

3.5.1.STAN ISTNIEJĄCY 

Przedmiotowy budynek użyteczności publicznej,. Obiekt został wykonany na podstawie konstrukcyjnego projektu 

typowego oraz projektu architektonicznego dostosowanego do warunków Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.  

Budynek kuchni  jest to obiekt o 1 kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, wykonany w konstrukcji żelbe-

towej, prefabrykowanej.  

Projektowane prace budowlane nie wpływają negatywnie na podłoże gruntowe – obciążenia na fundamentach zmie-

niają się w sposób nieistotny. 

3.6. RODZAJ ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  OBJĘTEJ OPRACOWANIEM 

3.6.1 ROBOTY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE  

Układ konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Niniejsze zamówienie dotyczy jedynie wymiany stolarki okiennej 

oraz stolarki okiennej i drzwiowej  , montażu rolet zewnętrznych elewacyjnych, moskitier ,montażu parapetów 

wewnętrznych o grubości min 3 cm   . Nie ingeruje w bryłę i wystrój zewnętrzny obiektu.  

Wymiana stolarki okiennej  i drzwiowej związana jest z  poprawą efektywności energetycznej budynku 

Wysokość w świetle kondygnacji wynosi od  2,93m. do 6 m . 

3.6.1.1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 

• Demontaż istniejącej stolarki okiennej I drzwiowej zewnętrznej drewnianej oraz zsypów piwnicznych 

metalowych ;  

• Demontaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej ocynkowanej i ponowny montaż po dopasowaniu ich 

po montażu okien ;  

• Demontaż krat okiennych w części piwnicznej i ponowny montaż ;  

• Demontaż parapetów wewnętrznych podokiennych lastricowych ;  

• Demontaż istniejącego docieplenia/wyprawy elewacyjnej  pod montaż rolet zewnętrznych elewacyjnych;  

• Poszerzenie otworu drzwiowego na poziomie parteru , celem montażu szerszych drzwi wejściowych do 

budynku kuchni (wejście od szczytu ). 

3.6.1.2 ROBOTY BUDOWLANE 

3.6.1.2.1.ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 

• Przyjęto rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej budynku, tzn. wymianę istniejących 

okien drewnianych na okna z PCV trzyszybowe szklone szkłem bezpiecznym P2 od strony wewnętrznej  o 

współczynniku  przenikania ciepła nie większym jak 0,90 W/m2K oraz stolarki drzwiowej aluminiowej o współczynniku 

przenikania ciepła  nie większym jak 1,3  W/m2K  oraz wymiana zsypów  na poziomie piwnicy na zsypy aluminiowe 

jako drzwi alumniowe,  o  współczynniku przenikania ciepła  nie większym jak 1,3  W/m2K  u  zabezpieczone przed 

otwarciem przez postronne osoby  

• Montaż nowych parapetów wewnętrznych w miejscach i ilościach wskazanych .  

• Montaż parapetów zewnętrznych z blachy  uzyskanej  z rozbiórek istniejących parapetów i zewnętrznych.  

• Uzupełnienie okładzin elewacyjnych. 

• Montaż rolet zewnętrznych elektrycznych w systemie podtynkowym   oraz moskitier  w ilości podanej w 
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opisie przedmiotu zamówienia i rysunkach wskazujących miejsca montażu stolarki okiennej , drzwiowej i rolet ze-

wnętrznych elektrycznych .  

• Ułożenie instalacji elektrycznej zasilającej rolety zewnętrzne w listwach PCV do istniejącej rozdzielni parteru. 

•  Uzupełnienie tynków na ścianach po robotach demontażowych - tynk kat. III cementowo-wapienny. 

• Malowanie ścian  wewnętrznych okiennych i ścian wewnętrznych drzwiowych po wykonanym montażu 

stolarki okiennej i rolet zewnętrznych okiennych oraz uzupełnienie płytek glazury na glefach okiennych i drzwiowych . 

3.6.1.2.2. ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE  

• Wykonanie zasilania elektrycznego rolet zewnętrznych, instalacje na istniejących korytach w korytarzu oraz 

w pomieszczeniach w listwach instalacyjnych. 

• Wyposażenie istniejących szachtów w rozdzielnice z zabezpieczeniami obwodów elektrycznych rolet 

zewnętrznych.  

• Wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych.  

• Aktualizacja schematów w szachtach elektrycznych.  

• Wykonanie dokumentacji powykonawczej. 

3.7. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 

3.7.1.TYNKI  

3.7.1.1.Tynki wewnętrzne 

Tynki wewnętrzne jako uzupełnienia po demontażu stolarki okiennej  wykonać jako cementowo-wapienne Kat. III. 

Należy użyć tynku przeznaczonego do użytku maszynowego i ręcznego wewnątrz pomieszczeń. Podłoże musi być 

suche, niezamarznięte, niepylące, niehydrofobowe, wolne od wykwitów, nośne i wolne od luźnych cząstek. Dla 

wyrównania chłonności podłoża zaleca się stosować środek gruntujący lub podkład wzmacniający przyczepność 

zgodny z wybranym systemem. Na ścianach położyć gładzie gipsowe pod malowanie.  

3.7.2.Malowanie 

Malowanie ścian w miejscach ubytków tynku ( ściany okienne) _ antybakteryjnymi farbami zmywalnymi latexowymi z 

jonami srebra, należy zastosować  farby o odpowiedniej klasie do rodzaju pomieszczeń. Farby powinny posiadać 

atest higieniczny PZH – do stosowania w obiektach służby zdrowia. Farba lateksowa powinna posiadać bardzo 

wysoką odporność na ścieranie Kat I  i zmywanie. Powinna być bezzapachowa, niekapiąca i silnie kryjąca, odporna 

na polerowanie i mycie detergentami. Stopień połysku: mat, rozpuszczalnik: woda. Powinna to być antybakteryjna 

farba lateksowa tworząca trwałą powłokę o wysokiej sterylności i odporności na bakterie i grzyby, hypoalergiczna, o 

wysokiej odporność na działanie środków czyszcząco-dezynfekujących, wytrzymała na zmywanie i szorowanie na 

mokro, Podłoża o słabej przyczepności (odspojone tynki i powłoki malarskie) należy usunąć. Jeżeli wcześniej było 

pokryte farbami klejowymi lub olejnymi, należy je bardzo dokładnie oczyścić, aż do odsłonięcia podłoża właściwego. 

Podłoża chłonne zagruntować preparatem głęboko penetrującym. Płyty gipsowo-kartonowe oraz podłoża o 

zróżnicowanej chłonności i kolorze gruntować farbą gruntującą. Nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem 

bezpowietrznym. Farby z jonami srebra zastosować we wszystkich  pomieszczeniach w których zostały wymienione 

okna. 

3.7.3.  OKNA I DRZWI 

1.WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ KUCHNI SZPITALNEJ OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA    

l.p. 
Okno/oznaczenie 

w projekcie  

Wym.         

szero-

kość 

Wym. wy-

sokość 
sztuki Rolety zewnętrz-

ne 

Szyba prze-

zierna 

Szyba 

mleczna Moskitiery  

1 nr1/o1 1,72 2,27 10 10 10  
nawietrzaki 

okienne 
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2 nr2/o1A 1,72 2,27 4 4 4  

Nawietrzaki + 

skrzydła 

uchylno-

rozwierane   

3 nr3/o2 1,72 1,7 22 22 14 8 

Na jednym ze 

skrzydeł roz-

wierno -

uchylnych  

4 nr4/o2A 1,72 1,7 8   8  

5 nr5/o3 0,85 1,7 1   1 moskitiera 

6 nr6/o4 1,73 0,54 2   2 moskitiera 

7 nr7/o5 3,48 2,27 4 

4( zamawiający 

dopuszcza zasto-

sowanie na oknach 

podwójnej liczby 

rolet zewnętrznych 

) 

4  

Na  nawie-

trzaku każde-

go okna  

8 nr8/o6 1,18 1,15 4 4  4 moskitiera 

9 nr9/o7 0,85 0,55 4   4 moskitiera 

2.WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ORAZ ZSYPÓW  KUCHNI SZPITALANEJ OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZA-

MÓWIENIA 

 

l.p. Drzwi Wym.  szerokość 
Wym. wyso-

kość 
Sztuki 

1 nrd10/D1 1,51 2,7 1  

2 nrd11/D2 1,51 2,59 1  

3 nrd12/D3 1,05 2,40 1  
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4 nrd13/D4 1,81 2,40 1  

5. Z1/D7 1,90 0,67 3 

 

3. WYKAZ STOLARKI OKIENNEI DRZWIOWEJ  PAWILON H  SZPITALNEJ OBJĘTEJ PRZEDMIOTEM ZAMÓ-

WIENIA    

l.p. Okno 
DRZWI Wym.         

szerokość 

Wym. wy-

sokość 
sztuki 

Rolety zewnętrz-

ne 

Szyba prze-

zierna 

Szyba 

mleczna 

Moski-

tiery  

1 Nr14 

 

0,83 1,12 2 brak  2  

2  

Nrd15 

0,91 1,25 1 brak    

 

 

3.7.3.1. Okna z PCV. 

Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, uchylno-rozwieralne, uchylne , stałe o współczynniku U≤0, przenikania ciepła  

90 W/m2K, szklone szkłem trzyszybowym- szyby laminowane min klasy P2 lub równoważne  od wewnątrz pomiesz-

czenia , w kolorze białym.  

Okna wyposażone w standardowe okucia obwiedniowe, które trzymają skrzydło okienne w kilku punktach na jego 

obwodzie.  Okucia powinny być wyposażone w mechanizm blokady błędnego obrotu (położenia) klamki, który 

wymusza prawidłową obsługę okna powodując, że w chwili gdy skrzydło okna jest otwarte zablokowana jest 

możliwość przełożenia klamki do pozycji uchylnej,  a także ogranicznik otwarcia, rodzaj hamulca ciernego 

wbudowanego pomiędzy ramą ościeżnicy, a skrzydłem, ograniczającego otwarcie skrzydła z reguły do kąta 90°, co 

zabezpiecza je przed uderzaniem o wewnętrzne ściany ościeży pod wpływem przeciągów lub parcia wiatru.  

Wszystkie okna wyposażone w klamki z kluczykiem, lub demontowalne zabezpieczone przed otwarciem przez osoby 

nieupoważnione  , otwierane przez personel tylko do mycia. Okna według wykazu wyposażone w system Hautau 

umożliwiające otwieranie górnych okien z poziomu podłogi  . 

Okna montowane  w licu ściany zewnętrznej. 

Współczynnik przenikania ciepła  U ≤0,90 W/m2K zostanie przedstawiony przez wykonawcę na podstawie wyliczeń. 

Parametry wymagane stolarki okiennej podano w STWIOR stanowiącej załącznik do SWZ. 

3.7.3.2.Ślusarka zewnętrzna- drzwi i zsypy  

Drzwi i zsypy w konstrukcji aluminiowej,  wypełnienie panelami  w kolorze drzwi , naświetla szklone szkłem 

bezpiecznym min klasy P2 lub równoważne od środka pomieszczenia , o najniższym możliwym współczynniku 

przenikania ciepła   U, max.1,3 mK/W, zostanie przedstawiony przez wykonawcę na podstawie wyliczeń.  

3.7.4.PARAPETY WEWNĘTRZNE  

Parapety wewnętrzne z konglomeratu kamiennego , min gr. 3cm, i szerokości max 25 cm  

3.7.5. OBRÓBKI BLACHARSKIE 

Obróbki blacharskie – zastosować istniejące parapety / z rozbiórek wykonane z blachy stalowej powlekanej o grubo-

ści min. 0,50mm, po dostosowaniu ich do stanu po wymianie okien  

3.7.6. ROBOTY ELEWACYJNE  
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Roboty elewacyjne związane z uzupełnieniem istniejącego docieplenia oraz wyprawy elewacyjnej w związku z de-

montażem  montażem nowej stolarki  oraz rolet zewnętrznych w systemie podtynkowym. 

3.7.7. ROLETY  

3.7.7.1.Rolety zewnętrzne w systemie podtynkowym  

Rolety zewnętrzne w systemie podtynkowym  montowane na elewacji budynku ( nadproże okienne) czoło skrzynki 

rolety powinno stanowić podkład pod dowolny materiał wykończeniowy umożliwiające ich zasłonięcie np. warstwą 

izolacji termicznej np. styropianem.  

Rolety wykonane z aluminium, pancerz tj. poziome lamele wypełnione pianką poliuretanową bezfreonową, ( wolne od 

związków freonu) i farb nie zawierających kadmu.( kolor biały ), grubość profilu min. 9 mm. 

Skrzynka blacha ocynkowana  wyposażona w elementy umożliwiające montaż elementów docieplenia budynku (sty-

ropian, wełna), 

• sterowanie elektryczne z pilota ( pilot do każdej rolety). 

• Wymiary skrzynki umożliwiające zasłonięcie jej materiałem dociepleniowym  przy materiale dociepleniowym max 20 

cm. 

• skrzynka zabudowana  jej min czoło powinno umożliwiać  montaż materiału dociepleniowego.    

• Efektywna wysokość kurtyny pancerza dostoswana do wysokość zamontowanych okien. 

•  Mocowanie poprzez np.  kliknięcie lub nasunięcie na profil adaptacyjny uniwersalny PVC lub inne sposób monto-

wania zgodnie z wytycznymi producenta rolet.   

• ocieplenie nadproża pod skrzynkę i likwidacji mostków  termicznych należy zastosować np. cienką termoizo-

lację o oporze cieplnym nie mniejszym niż R=5,70 m2K/W odpowiadającej dociepleniu np. 20 cm styropianiu o λ. 

0,035 W/m K. 

• rewizja dolna w skrzynce umożliwiająca dostęp do wnętrza rolety od strony elewacji, na zewnątrz budynku w 

przypadku konserwacji i naprawy.  

• Odporność na obciążenie wiatrem– klasa min 2. 

• Obudowa rolety pozwalająca na jej obudowę materiałem izolacyjnym, styropian, wełna.   

Wszelkie roboty budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych ".  

3.7.7.2. Moskitiery  

Profile moskitiery na okno wykonane są z aluminium malowanego metodą proszkową, a siatkę stanowi np. 

włókno szklane lub siatka alumniowa   - odporna na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych 

3.7.7.3.Poszerzenie otworu drzwiowego celem zapewnienia przejścia min 90 cm . 

Poszerzenie otworu wykonać poprzez zastosowanie nadproża stalowego np. w postaci belek stalowych 

kształtowników , skręconych  obie belki prętami gwintowanymi . 

3.8. ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU I ZŁOMU 

1) Transport złomu, pozostałości po robotach rozbiórkowych  samochodem skrzyniowym. 

2) Składowanie  gruzu i elementów  uzyskanych z rozbiórek w kontenerach.  

3) Kosz wywozu  gruzu kontenerem oraz utylizacja materiałów tego wymagających.  

4) Zamawiający  nie zezwala na korzystanie z wind oraz klatek schodowych wewnętrznych sąsiadującej z 

remontowanymi pomieszczeniami ,transport gruzu jak i dostawa materiałów wyłącznie transportem 

pionowym przy użyciu zsypów i rusztowań.  

5) Do wykonawcy należy przedstawienie  sposobu usuwania gruzu  oraz transportu materiałów  do 

pomieszczeń w których nastąpi wymiany stolarki okiennej i drzwiowej , montaż rolet zewnętrznych   aby nie 

zakłócał  pracy kuchni  i nie powodował utrudnień dla personelu. 
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3.9. Prowadzenie robót budowlanych 

             Wszelkie roboty prowadzone będą zgodnie z polskimi przepisami i normami lub przepisami i normami rów-

noważnymi. W miejscach, w których projekt określa wymagania ostrzejsze od wymagań normowych obowiązują 

wymagania stawiane w projekcie, co musi zostać uwzględnione w ofercie. Wszelkie roboty musza być prowadzone 

zgodnie z instrukcjami producentów materiałów i wyrobów. Całość prac należy wykonać zachowując ostrożność i 

zasady BHP.  

             Podczas realizacji robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obo-

wiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, 

instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia niewyszczególnionych w niniejszej dokumentacji a 

obowiązkowych do stosowania, Wykonawca ma obowiązek stosowania się do ich treści i wymagań.  

            W czasie realizacji robót budowlanych przestrzegać należy wymagań zawartych w Załączniku Nr 3  do Wa-

runków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przed przystąpieniem do robót, Wyko-

nawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentacji i oceny jej czytelności, spójności oraz jej wza-

jemnego skoordynowania. Nie wolno rozpoczynać żadnych prac przed zapoznaniem się z całością dokumentacji 

(opis, rysunki, opracowania branżowe powiązane z robotami). 

MATERIAŁY UŻYTE DO MONTAŻU INSTALACJI POWINNY POSIADAĆ CERTYFIKAT NA ZNAK BEZPIECZEŃ-

STWA, DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI, DEKLARACJE WŁAŚCIWOSCI UZYTKOWYCH.   

3.9. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

Niniejsze zamówienie  obejmuje swym zakresem: 

1. Wyposażenie istniejących szachtów w rozdzielnice z zabezpieczeniami obwodów elektrycznych rolet 

zewnętrznych. 

a) Zasilanie rozdzielnic wykonać przewodem bezhalogenowym 3x6mm2 

b) Zastosować obudowy n/t min. 12 modułowe, 

c) Rozdzielnie wyposażyć w rozłącznik bezpiecznikowy oraz wyłączniki różnicowo-prądowe z członem 

nadprądowym, 

d) Oszynowanie rozdzielnic wykonać przewodem 4mm2. 

e) Aktualizacja schematów elektrycznych zabudowanych w szachtach o nowe rozdzielnice rolet zewnętrznych, 

opis rozdzielnic. 

2. Wykonanie zasilania elektrycznego rolet zewnętrznych. 

a) Projektowane rolety podzielić na grupy w ilości 3-5 sztuk, zależnie od lokalizacji i podziału kondygnacji w 

szachcie elektrycznym. 

b) Z rozdzielnicy wyprowadzić zasilanie wykonane przewodem bezhalogenowym 3x2,5mm2 na istniejących 

korytkach/drabinkch kablowych do puszek łączeniowych zabudowanych na korytarzu nad sufitem podwieszanym. 

Cała trasa wykonana przewodem 3x2,5mm2. 

c) Od puszek łączeniowych zabudowanych w korytarzu nad sufitem podwieszanym instalację zasilającą rolety 

wykonać w listwach elektroinstalacyjnych przewodem bezhalogenowym 3x1,5mm2 do każdej rolety oddzielnie. 

d) Instalację listew elektroinstalacyjnych wykonywać w co 2 pomieszczeniu w celu ograniczenia ilości uszkodzeń 

ścian, zasilanie każdej rolety oddzielnym przewodem przez puszkę instalacyjną zabudowaną w pomieszczeniu nad 

oknem. 

e) Przejścia poziome i pionowe przez ściany czy stropy wykonywać w rurze osłonowej typu Peschla. 

3. Wykonanie pomiarów powykonawczych elektrycznych. 

4. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

 

CZĘŚĆ III UWAGI  
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Do wykonania zamówienia należy zastosować materiały zgodnie z OPZ  w tym określone STWIOR dopuszczone do 

stosowania przez ITB poświadczone odpowiednimi dokumentami. W przypadku zastosowania rozwiązań, materiałów 

lub urządzeń równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że proponowane przez niego rozwiązania, 

materiały lub urządzenia równoważne spełniają wskazane zakresy równoważności określone przez Zamawiającego 

w SWZ. Produkty takie można zastąpić materiałami /urządzeniami równoważnymi innych producentów, a jeśli zmiana 

ta spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.  Materiały wymienione w przedmiarach robót należy 

traktować jako przykładowe, analogicznie jak w projekcie, a dla rozwiązań równoważnych oferowanych przez 

Wykonawców, jako parametry porównawcze/zakresy równoważności należy stosować parametry określone wprost w 

OPZ i STWIORB i odpowiednich normach, a także parametry techniczne poszczególnych zaproponowanych przez 

Zamawiającego rozwiązań określonych w STWIOR. Szczegółowy zakres robót i sposób ich wykonania jest opisany w 

OPZ i STWIOR i przedmiarze robót  stanowiącej załącznik do SWZ. Podstawą do określenia zryczałtowanej ceny za 

roboty budowlano-instalacyjne jest SWZ z załącznikami. Wszystkie propozycje inne niż w OPZ ,STWIORB i 

przedmiarze wymagają uzgodnienia z Zamawiającym w drodze pisemnych pytań i odpowiedzi. Wykonawca robót 

zobowiązany jest do wnikliwego i dokładnego zapoznania się z dokumentacją udostępnioną na stronie internetowej 

Zamawiającego. Oznacza to, że do Wykonawcy należy realizacja wszelkich robót wynikających z OPZ, STWIORB i 

przedmiarze robót.   

Część IV . PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kuchni  i Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. K. S. 

Wyszyńskiego  w Łomży  w ramach przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków Szpitala 

Wojewódzkiego w Łomży – budynek Pawilonu H i budynek Kuchni” finansowanego ze środków Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

PROWADZENIE ROBÓT NIE MOŻE KOLIDOWAĆ Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KUCHNI W TRYBIE CIĄGŁYM 

DO OBOWIAZKÓW WYKONAWCY JEST WYDZIELENIE CZESCI REMONTOWANEJ OD INNYCH 

POMIESZCZEN. TRANSPORT MATERIAŁOW WYŁĄCZNIE TARNSPORTEM  ZEWNĘTRZNYM – ZAMAWIAJĄCY 

NIE ZEZWALA NA TRANSPORT MATERIAŁÓW KLATKAMI SCHODOWYMI ORAZ ISTNIEJĄCYMI 

KORYTARZAMI/WINDAMI 

1. Zakres rzeczowy robot budowlano- instalacyjnych  określono  w powyższym opisie  przedmiotu zamówienia oraz w 

STWIORB oraz przedmiarze robót . 

2. Wykonawcy zaleca się dokonanie wizji lokalnej na obiekcie, po  wcześniejszym uzgodnieniu terminu i przy  udziale  

osób skierowanych przez Zamawiającego,  a  także  zdobycia  na  własną  odpowiedzialność  i  ryzyko  wszelkich  

dodatkowych informacji,  które  mogą  być  konieczne  do  przygotowania  oferty  oraz  zawarcia  umowy  i  

wykonania zamówienia. 

3.  Uzgodnienie terminu wizji lokalnej – tel. 86 47 33 214 – tel. 86 47 33 217 – Cezary Frąckiewicz.  

4.   Roboty  budowlano - instalacyjne  zostaną  wykonane:  zgodnie  z  opisem przedmiotu zamówienia oraz 

STWIORB i przedmiarem robót   zgodnie z wykazem stolarki , stanowiącej integralną część specyfikacji warunków 

zamówienia (a następnie umowy).  

5.   Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego zapoznania się z przedmiotem zamówienia  oraz SWZ.   

6.   Zamawiający zastrzega konieczność realizacji robót przy utrzymaniu normalnego funkcjonowania Kuchni  w 

szczególności pomieszczeń znajdujących się w obrębie remontowanych pomieszczeń oraz pomieszczeń 

znajdujących się poniżej jak i powyżej pomieszczeń objętych przedmiotem zamówienia.   

7.   Zamawiający   wymaga,   aby   roboty   budowlano-instalacyjne   były   wykonane   na   wysokim   poziomie 

jakościowym.   

8.  Wyroby  budowlane,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlano-instalacyjnych,  mają  spełniać 

wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające,  że zostały one 
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wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  regulacjami  ustawy  o  wyrobach  budowlanych  i posiadają  wymagane  

parametry.    

9.  Dokumentację robót stanowi: 

- wszelka korespondencja dotycząca realizacji zadania ,a w szczególności protokoły  z cyklicznych narad 

roboczych, 

- protokoły z prób, badań i pomiarów, 

- dokumenty dotyczące jakości i pochodzenia materiałów, 

-dokumenty rozliczeń finansowych dokonywanych w trakcie realizacji zadania, 

-dokumenty dotyczące wszystkich rodzajów odbiorów robót. 

- dzienniki budowy  

 - oraz wydane decyzje pozwolenia na budowę  

-Decyzja pozwolenia na budowę nr  146/24 z dnia 25.10.2024  obejmującej  kompleksowy remont pod kątem 

termomodernizacji budynku H w zakresie docieplenia  i montażu instalacji fotowoltaicznych na działce o nr  

ew.12191/3 położonej przy Alei. Marszałka     Józefa Piłsudskiego 11 w Łomży 

- Decyzja pozwolenia na budowę nr  147/24 z dnia 25.10.2024 obejmującej kompleksowy remont pod kątem 

poprawy efektywności energetycznej budynku kuchni szpitalnej Szpitala  Wojewódzkiego im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego w Łomży    na działce o nr ew.13066/12 położonej przy Alei Marszałka Józefa  Piłsudskie-

go 11 w Łomży 

-dokumentacja projektowa 

10.  Roboty  będą  odbierane  przez  osobę  upoważnioną  ze  strony  Zamawiającego  do  zarządzania  realizacją  

umowy lub jego pełnomocników - Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.   

11. Ustala się następujące rodzaje odbiorów: 

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiór końcowy, 

- odbiór pogwarancyjny.   

12.  Odbiory 

a)   Roboty zanikające i ulegające zakryciu. 

Odbiór   robót   zanikających   i   ulegających   zakryciu   polegał   będzie   na   finalnej   ocenie   ilości   i   jakości 

wykonywanych  robót    budowlanych,  które  w   dalszym etapie  realizacji    inwestycji     będą    niemożliwe  do 

stwierdzenia. Każdorazowo odbiór będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  i  

poprawek  bez  konieczności  wstrzymywania  tempa  robót.  Gotowość  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  do 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 

Odbioru  robót  dokonuje  Inspektor  Nadzoru  niezwłocznie  po  powzięciu  informacji,  nie  później  jednak  niż  w 

terminie  3  dni,  licząc  od  daty  zgłoszenia  gotowości  odbioru  i  załączeniu  zestawienia  -  robót  ulegających  

zanikowi  lub  zakryciu  –  wcześniej  potwierdzającego  ich  jakość  i  ilość.  Ocenia  na  podstawie  przedłożonych 

dokumentów i przeprowadzonych pomiarów na placu budowy.   

b)   Końcowy odbiór robót. 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości i ilości oraz 

całego zakresu zadania. Po zakończeniu prac Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego 

zakończenie prac i dokonanie odbioru końcowego robót oraz powiadomieni Inspektora Nadzoru.  Jednocześnie 

Wykonawca przedłoży wszelkie niezbędne dokumenty do dokonania odbioru całości zadania. 

Termin odbioru końcowego oraz czas jego trwania i uwarunkowania szczegółowe zostaną określone w umowie na 

realizację zadania. Odbioru  końcowego  dokonuje  Komisja  w  skład,  której  wchodzą  m. in.  Inspektor  Nadzoru  

przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.  Warunkiem  powołania Komisji odbioru  będzie  przedstawienie 

dokumentacji powykonawczej wraz z pomiarami elektrycznymi.   
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c)  Wady ujawnione w trakcie czynności odbioru.   

Dotyczy wszystkich rodzajów robót. Jeżeli w toku czynności odbioru robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiający 

ma prawo:  

 -    nakazać usunięcie stwierdzonych wad, wyznaczając termin na ich usunięcie - jeżeli stwierdzone wady mogą być 

usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony przez Zamawiającego odpowiedni protokół.   

     -    nakazać   ponowne   wykonanie   przedmiotu   umowy   (lub   jego   części)   w określonym   terminie,   w  

przypadku kiedy stwierdzone wady nie mogą zostać usunięte. Z czynności tych zostanie sporządzony  przez 

Zamawiającego odpowiedni protokół. 

Po usunięciu przez Wykonawcę  wad  stwierdzonych  w trakcie odbioru lub ponownym  wykonaniu przedmiotu 

umowy  (lub  jego  części),  Wykonawca  dokona  zawiadomienia  Inspektora  Nadzoru  i Zamawiającego  celem  

dokonania ponownego odbioru robót.   

Wady stwierdzone w trakcie odbioru zostaną usunięte kosztem i staraniem Wykonawcy. 

d) Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny, dokonany po upływie okresu gwarancyjnego, ustala, czy wykonawca wypełnił wszystkie 

zobowiązania wynikające z umowy i protokołu odbioru końcowego i przekazania inwestycji do użytku (eksploatacji), 

czy usunął wady ujawnione w okresie gwarancyjnym, oraz stwierdza o możności zwolnienia w całości lub w części 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy  i rozwiązania stosunku umownego pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą. 

CZĘŚĆ V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY   

1.   Zorganizować  plac  budowy  oraz  zaplecze  socjalno-magazynowe  we  wskazanym  przez  Zamawiającego   

miejscu na terenie szpitala. Wykonawca ponosi opłaty za zużyte media (wodę i energię elektryczną) zgodnie z 

zapisami umowy.   

Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia placu budowy do czasu   

zakończenia   realizacji   przedmiotu   umowy,   w   tym   za   należyte   zabezpieczenie,   zapewnienie właściwych  

warunków bhp  i  ppoż, utrzymanie  należytego  porządku, należyte  składowanie i usuwanie  na własny koszt 

wszelkie zbędnych materiałów, odpadów, urządzeń prowizorycznych.  Wykonawca   odpowiednio   zabezpieczy   

obiekt   oraz   przystosuje   go   do   potrzeb   prowadzonych   prac, bezwzględnie  będzie   utrzymywał  porządek   

wewnątrz/ na zewnątrz  budynku  odpowiednio  do  prowadzonych  prac.  Szczególna  dbałość  o  czystość  i  

porządek  będzie  bezwzględnie  egzekwowana  przez  Zamawiającego  z  uwagi na prowadzenie robót w czynnym 

obiekcie szpitala. 

Elementy zagospodarowania powinny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 

2003r. nr 47, poz.401).   

2.   Wszelkie prace związane z przełączeniami oraz zmianami  miejsc  zasilania  instalacji  i  sieci,  mającymi  miejsce  

podczas  wykonywania umowy, w tym prób techniczne, montażowe i rozruch technologiczny Wykonawca zgłasza 

Zamawiającemu z minimum 3 dniowym roboczym wyprzedzeniem. Warunkiem wykonania takich prac jest zgoda 

Zamawiającego. 

3.   Prowadzenie  robót  w  sposób  nie  powodujący  szkód,  w  tym  zagrożenia  bezpieczeństwa  osób  i  mienia,  

ochrony  przed  uszkodzeniem  lub  zniszczeniem  własności  publicznej  i  prywatnej.  W  przypadku,  gdy w wyniku 

niewłaściwego prowadzenia robót przez Wykonawcę nastąpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie,  Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. 

4. Ponoszenie   odpowiedzialności   za   wszelkie   szkody   na   osobach   i   w   mieniu,   jakich   mogą   doznać  

Zamawiający, jak i osoby trzecie w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w tym także związane z 

nienależytym wykonaniem.   
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5. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczeniową i przyjmie ryzyko związane z nieprawidłowym działaniem w  

szczególności w zakresie:   

    -    organizacji robót budowlanych w czynnym obiekcie,   

    -    zabezpieczenia interesów osób trzecich,   

    -     ochrony środowiska,   

    -    warunków bezpieczeństwa pracy,   

   -    zaplecza dla potrzeb Wykonawcy, 

   -    warunków organizacji i bezpieczeństwa ruchu, 

   -     ogrodzenia i zabezpieczenia mienia w czasie wykonywania prac, 

  -    zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych w budynku w trakcie wykonywania robót. 

6.   Wykonawca udzieli gwarancji jakości i rękojmi w formie pisemnej.   

7.   Przygotowanie terenu prowadzenia robót   

Zagospodarowanie terenu prowadzenia robót należy wykonać przed rozpoczęciem robót budowlanych. Należy 

dokonać   wizji   w   terenie   oraz   oceny   istniejącej   infrastruktury   pod   kątem   ustalenia   jej   przydatności   do 

wykorzystania na etapie realizacji zamówienia.   

8. W zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót wchodzą m.in. prace:   

     -     ogrodzenie i oznakowanie terenu robót, 

     -     organizacja ruchu na czas robót,   

   -     doprowadzenie  mediów  do  miejsca  prowadzenia  robót  zgodnie  z  określonym  przez  Wykonawcę   

zapotrzebowaniem, 

    -    wyznaczenie  miejsca  do  postoju  sprzętu  budowlanego  oraz  składowania  materiałów  do wbudowania   

oraz materiałów z demontażu, 

 -    wykonanie   robót   demontażowych i  wywiezienie  materiałów  z   demontażu (bez elementów metalowych) z 

kuchni  i podanie utylizacji materiałów tego wymagających, 

     -     Ochrona  terenu  prowadzenia  robót  od  chwili  protokolarnego  przekazania  Wykonawcy  do  chwili  

podpisania  końcowego  protokołu  odbioru  robót  -  będzie prowadzona  na  koszt  Wykonawcy.  Element ten nie 

może być przedmiotem dodatkowego wynagrodzenia za realizację zadania. 

9.  Po  zakończeniu  robót  Wykonawca  ostatecznie  uporządkuje  teren,  na  którym  odbywały  się  roboty  (także 

wewnątrz budynku) i przekażę go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru robót.   

10.  Materiały.   

Wykonawca   przedstawi   szczegółowe   informacje   dotyczące   źródeł   pozyskania   materiałów   budowlanych 

posiadających wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty, deklaracje właściwości użytkowych lub inne dokumenty 

stanowiące o dopuszczeniu ich stosowania w budownictwie. W tym w szczególności potwierdzenia zakładanego 

przez zamawiającego  współczynnika przenikalności ciepła dla całego okna i drzwi który ma być wyliczony zgodnie z 

normą. 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych wbudowywanych 

materiałów. Warunkiem wbudowania materiałów jest przedstawienie  karty materiałowej  i jej akceptacja przez 

kierownika robót, inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wszelkie  koszty  związane  z  

dostarczeniem,  zabezpieczeniem  i  przechowywaniem materiałów na placu budowy obciążają Wykonawcę.   

Materiały niedopuszczone lub zabronione do stosowania w budownictwie nie mogą być użyte lub wbudowane.   

Materiały  pochodzące  z  rozbiórki  istniejących  obiektów  należy  składować  w  wyznaczonym  miejscu  na placu 

budowy a następnie wywieźć na wysypisko komunalne lub poddać utylizacji, jeżeli jest to wymagane przepisami  

prawa. Koszty transportu i utylizacji ponosi Wykonawca. 

Materiały budowlane wymagające tymczasowego składowania przed ich użyciem będą składowane w miejscu 

wyznaczonym przez Wykonawcę i akceptowanym przez Zamawiającego na placu budowy w sposób zapewniający 
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nie pogorszenie ich jakości i właściwości z jednoczesnym umożliwieniem dostępu Inspektorowi Nadzoru   celem   

kontroli   ich   jakości   i   sposobu   przechowywania. Dopuszcza się możliwość składowania materiałów  poza  

placem  budowy  w  miejscu  zorganizowanym  przez  Wykonawcę z  zachowaniem powyżej określonych warunków. 

11.  Kontrola jakości robót.   

Wykonawca   robót   odpowiada   za   pełną   kontrolę   wykonania   robót   oraz   jakość   stosowanych materiałów i 

urządzeń. Wykonawca będzie (zgodnie z obowiązującymi normami) wykonywał badania i pomiary niezbędne do 

prawidłowego wykonania  poszczególnych robót   budowlanych. Wyniki    badań    i pomiarów Wykonawca  udostępni  

Inspektorowi  Nadzoru,  który  może  zażądać  powtórzenia  badań  i pomiarów  w  jego obecności  w  przypadku  

wątpliwości,  co  do  sposobu i  warunków  ich  wykonania  lub uzyskanych  wyników.   

Szczegółowy zakres czynności Inspektora Nadzoru określa Prawo Budowlane. Koszty badań i pomiarów ponosi 

Wykonawca.   

12. Jeżeli  w  ofercie  wskazany  jest  udział  podwykonawców  w  wykonaniu  zamówienia,  wówczas  zarówno  

Wykonawca, jak i Zamawiający są bezwzględnie zobowiązani wykonać czynności, o których mowa w art.   647  (1)  

Kodeksu  cywilnego.  Wykonawca  odpowiada  za  czynności  i  zaniechania  podwykonawców  w  zakresie 

wykonywania zamówienia - jak za czynności i zaniechania własne.   

13. Wykonawca zobowiązuje się  do współpracy z innymi wykonawcami realizującymi roboty budowlano-instalacyjne 

w Kuchni  w zakresie podłączenia do wspólnych instalacji  urządzeń oraz prowadzenia robót związanych z 

przekuciami i innymi robotami.  

CZĘŚĆ VI.  WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ZAINSTALOWANIEM I URUCHOMIENIEM URZĄDZEŃ.   

WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU.   

 1.  Poprzez   „urządzenia”   rozumie  się  urządzenia   techniczne( rolety ),  których zainstalowane znajduje się w 

zakresie wykonywania przedmiotowego zamówienia.   

2.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zainstalowania  urządzeń  zgodnie  z  wymaganiami  określonymi  w  OPZ , 

STWIORB .    

3.   Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przeszkolenia   wskazanych  przez   Zamawiającego  osób   w  zakresie   

eksploatacji urządzeń, w terminach: 

a)   po wykonaniu czynności  o których mowa ww. ust.2;   

b)   w okresie do 6 miesięcy od dnia podpisania końcowego protokołu bezusterkowego odbioru robót.   

4.   Terminy i miejsce szkolenia Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.   

5.   Zamawiającym  może  odstąpić  od  wymogu  szkolenia,  o  którym  mowa  w  ust. 3  lit. b),  bez  podania  

okoliczności rezygnacji z nn. wymogu. 

6.   Odbycie  szkolenia  zostanie  potwierdzone  protokołem  podpisanym  przez  przedstawiciela  Wykonawcy,  

osoby prowadzące szkolenie oraz osoby przeszkolone.   

7.   Wraz z końcowym protokołem bezusterkowego odbioru robót Wykonawca dostarczy zamawiającemu:   

a)   wykaz  zainstalowanych  urządzeń rolet ,  zawierający  następujące  dane: np. nazwę  urządzenia,  typ,  nr  

fabryczny  /  seryjny,   częstotliwość   przeglądów   /     miejsce   zainstalowania,   a   także   imię,   nazwisko,  

stanowisko służbowe oraz nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, do której należy zgłaszać awarie  

urządzeń.   

b)   komplet dokumentów potwierdzających,  że zainstalowane urządzenia zostały dopuszczone do eksploatacji  

przez  uprawnione  organy.   

c)   Protokół przeszkolenia, o którym mowa w pkt. 3. 

8.   Okres  gwarancji  zgodnie z zapisami SWZ od  dnia  podpisania  końcowego  protokołu  bezusterkowego  odbioru 

końcowego robot.  W tym okresie Wykonawca odpowiada wobec zamawiającego za utrzymanie urządzeń w 

nienagannej   sprawności.   Przeglądy, i naprawy urządzeń w okresie gwarancji będą wykonywane na koszt 

Wykonawcy, co  oznacza  w  szczególności,  że  materiały  i  części  zamienne,  zastosowane  do  napraw,  
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przeglądów  stanu  technicznego, regulacji oraz praca i dojazd zespołu serwisowego  w okresie gwarancyjnym  -   

będą   na   koszt   Wykonawcy,   niezależnie   od   tego,   czy   części   zamienne   i   materiały   eksploatacyjne 

wymienione podczas napraw / przeglądów /  regulacji podlegały tej wymianie na podstawie   wymagań określonych w 

dokumentacji urządzenia, czy z powodu  awarii.   

9.  Zakresy przeglądów regulacji będą określone w instrukcjach obsługi, dostarczonych wraz z    urządzeniami.  

Terminy,  zgodne  z  określonymi  w  wykazie,  o  którym  mowa  w  ust.  7,  będą  każdorazowo   uzgadniane  z  

upoważnionym  przedstawicielem  zamawiającego.  Ostatni  przegląd  stanu  technicznego  w    okresie gwarancji, 

który jest przeglądem obowiązkowym, będzie zrealizowany w terminie (14-7) dni przed zakończeniem okresu 

gwarancji.   

10.  Wykonawcą ww.    przeglądów i  napraw     będzie    odpowiedni     serwis    autoryzowany, potwierdzający 

każdorazowo swoje czynności w dostarczonej wraz z urządzeniami karcie / kartach gwarancyjnych. 

11.  Gwarancją nie są objęte: uszkodzenia i wady urządzeń będących przedmiotem umowy, wynikłe na skutek:   

eksploatacji  urządzeń  przez  Zamawiającego  niezgodnej  z  ich  przeznaczeniem,  niestosowania  się  przez  

Zamawiającego        do   instrukcji    obsługi   urządzeń,     mechanicznego       uszkodzenia      powstałego      z  winy   

Zamawiającego  lub  osoby  trzeciej  i  wywołanych  nimi  wad,  samowolnych  napraw,  przeróbek  lub  zmian 

konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby) oraz uszkodzenia 

spowodowane zdarzeniami losowymi, np. pożar, powódź, zalanie.   

12.  Wymagania dotyczące usuwania awarii: podjęcie czynności przy urządzeniu ma nastąpić nie później, niż w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia, przy czym zgłoszenia może być telefoniczne i niezwłocznie potwierdzone za  pomocą   

faksu   lub   przesłane   pocztą   elektroniczną;   wykonanie   skutecznej   naprawy   i   przywrócenie   możliwości 

użytkowania urządzenia – nie później, niż w ciągu 72 godzin od zgłoszenia awarii. 

13.  Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym niemożliwe było używanie urządzenia ze względu na  jego  

niesprawność,  w  szczególności  efektem  każdej  niesprawność  dowolnego  elementu  urządzenia,  jest 

przedłużenie okresu gwarancji dla całego urządzenia.   

14.  Gwarancja  na  wymienione  części  zamienne  i  /  lub  podzespoły  urządzenia zgodnie z zapisami umowy nie 

mniej niż 6 miesięcy .    

CZĘŚĆ   VII.      CZYNNOŚCI   WYKONYWANE   PRZEZ   WYKONAWCĘ   I   ZAMAWIAJĄCEGO   W 

PRZYPADKU PRZERWANIA ROBÓT.   

A. Czynności Wykonawcy:   

      1.   w  terminie  5  dni  od  daty  przerwania  robót  –  sporządzenie  szczegółowego  protokołu  inwentaryzacji  

robót w toku, według stanu na dzień przerwania robót;   

      2.    zabezpieczenie przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym;  

      3.   zgłoszenie Zamawiającemu  potrzeby dokonania odbioru robót przerwanych oraz    robót zabezpieczających.   

B. Czynności  Zamawiającego:   

      1.   dokonanie odbioru robót przerwanych i zapłata wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia 

przerwania.   

 

Opracował Cezary Frąckiewicz  


