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Zatacznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie pn.

~Przebudowa wewnetrzna lokali mieszkalnych (pustostanéw) z kompletng wymiangq instalacji
wod-kan, c.o0., instalacji gazowej, elektrycznej, wyodrebnieniem osobnej tazienki i kuchni” -
Zadanie nr 4: ,,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy ul. Palmowej 2 w Policach
nalezqcego do mieszkaniowego zasobu Gminy Police wraz z robotami towarzyszqcymi”

1. KODCPV:
45000000-7 - Roboty budowlane,
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne,
45410000-4 - Tynkowanie,
45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian,
45440000-3 - Roboty malarskie,
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

2. Zakres zamo6wienia obejmuje:
Wykonanie wszystkich prac prowadzacych do osiaggniecia stanu zgodnego dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
pomocniczo w przedmiarach robét.

3. Elementy przedmiotu zamdéwienia opisuje:
1) dokumentacja projektowa zatacznik nr 1 do OPZ
2) przedmiary robot zataczniki nr 2 do OPZ,

Przedmiary robo6t nie sa podstawa sporzadzenia przez Wykonawce wyceny, a maja jedynie
charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyzszego moga wystepowaé rozbieznosci
pomiedzy iloscig i zakresem prac wykazanych w zatgczonych przedmiarach robét, a iloscig i
zakresem prac do wykonania wynikajgcych z dokumentacji projektowej, STWiORB oraz opisu
przedmiotu zamowienia. Iloéci i zakres prac wskazany w przedmiarach robét nie jest wigzacy
dla Wykonawcy. Wykonawca przy wycenie prac nie musi korzysta¢ z zataczonych do SWZ
przedmiaréw robo6t oraz moze je modyfikowac.

4. Zakres rzeczowy robdt stanowigcych przedmiot zamoéwienia okreslaja:
1) Opis przedmiotu zamoéwienia
2) SWZ

5. Organizacja budowy i warunki wykonawstwa:

1) Roboty prowadzone beda w budynku wielorodzinnym w lokalu niezamieszkaty. Nalezy tak
skoordynowac i zabezpieczy¢ prace, aby korzystanie z budynku byto w miare mozliwosci
niezakt6cone. W trakcie wykonywania robot nalezy zachowac¢ porzadek na klatce schodowe;j
oraz budowie.
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2) Wymaga sie, aby teren prowadzenia robét byt zabezpieczony i wygrodzony w sposéb
umozliwiajacy normalne uzytkowanie, a w trakcie wykonywania robo6t nalezy zachowaé
porzadek na budowie.

Rozliczenia i ptatno$ci - zgodnie z umowa.
Odbiory, odbiér koicowy - zgodnie z umowa.
Ubezpieczenia - zgodnie z umowa.

Umowa: projekt umowy - zatacznik nr do SWZ.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych rob6t, wymagajace wywozu beda stanowity
wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 7 lipca 2023 r. (Dz.U. 2023 poz. 1587) o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie uzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Powody niedopuszczenia sktadania ofert czeSciowych:

1) Zaméwienie nie zostalo podzielone na cze$ci, poniewaz podziat zamoéwienia na czeSci nie
bytby wtasciwy w odniesieniu do przedmiotowego zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy
wskazuje, ze podziat zamoéwienia na cze$ci powodowatby nadmierne trudnosci techniczno-
organizacyjne, a w konsekwencji nadmierne koszty wykonania zamowienia, za§ potrzeba
skoordynowania dzialtan roéznych wykonawcéw realizujgcych poszczegblne czesci
zamoéwienia mogtaby powaznie zagrozi¢ wtasciwemu wykonaniu zamoéwienia.

2) Sytuacja, w ktorej prace prowadzi jeden podmiot, daje wieksze prawdopodobienistwo
sprawniejszej realizacji cato$ci prac, odpowiedniego reagowania na wszelkie
nieprzewidziane lub kryzysowe sytuacje, a przede wszystkim - nadzér nad realizacja catos$ci
prac przez jednego kierownika budowy i jednego inspektora nadzoru. Ponadto, sytuacja, w
ktérej w obrebie jednego terenu budowy, prace prowadzi jeden podmiot, ktéry jednocze$nie
za ten teren w peli odpowiada, eliminuje potencjalne spory dotyczace zakresu
odpowiedzialnosci za zdarzenia majace miejsce na tymze terenie budowy.

3) Realizacja prac przez jednego wykonawce pozwoli obja¢ cato$¢ zadania rekojmig/ gwarancja
na jednakowych zasadach, przez jeden podmiot. Jest to o tyle istotne, Ze elementy robo6t beda
ze sobg funkcjonalnie powigzane, co mogloby by¢ Zrédtem konfliktéw dotyczacych zakresu
odpowiedzialnosci za ewentualne wady ujawnione w okresie rekojmi/gwarancji.

4) Brak podziatu zamoéwienia na cze$ci nie narusza zasady uczciwej konkurencji i nie ogranicza
mozliwosci ubiegania sie 0 zaméwienie mniejszym podmiotom,
w szczegblno$ci matym i Srednim przedsiebiorstwom.



