

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa kotłowni gazowej w budynku Zespołu Szkół im. W. Goetla w miejscowości Maków Podhalański

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Suski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 072181675
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Kościelna 5 b
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sucha Beskidzka
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 34-200
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL219 - Nowotarski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 338757800
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia.publiczne@powiatsuski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.powiatsuski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2026/BZP 00176972
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2026-03-30

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) **Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2026/BZP 00154426
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnieniem art.455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach:

1) wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m.in. w przypadku:

- a) wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
- b) zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
- c) wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;
- d) działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
- e) siły wyższej;
- f) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

- 2) zmiany kierownika budowy lub robót w przypadkach losowych wykluczających jego zatrudnienie, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ
- 3) zwiększenia zakresu wykonania zamówienia oraz jego wartości o nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto umowy podstawowej w przypadku potrzeby ich wykonania, co zostanie stwierdzone stosownym protokołem. Przedmiotowe zmiany zostaną rozliczone zgodnie z określonymi przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym (załącznik do oferty w niniejszym postępowaniu) cenami jednostkowymi dla ilości wynikających z protokołu konieczności. Roboty nie wycenione w ofercie wybranej w przedmiotowym postępowaniu zostaną rozliczone na podstawie odrębnej wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego
2. W sytuacji gdy w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę umowy występuje Wykonawca, wniosek ten zawiera wskazanie podstawy prawnej do zmiany umowy i uzasadnienie opisujące okoliczności faktyczne.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie.

Po zmianie:

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z uwzględnieniem art.455 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. w następujących przypadkach:
- 1) wykonawca ma prawo do żądania przedłużenia terminu umownego, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego nastąpi z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć lub z powodu siły wyższej, w tym m.in. w przypadku:
- wstrzymania robót lub przerwy w realizacji robót powstałej z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
 - zlecenia robót dodatkowych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego;
 - wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót;
 - działań organów administracji lub gestorów sieci skutkujących przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień lub odmową wydania przez w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
 - siły wyższej;
 - innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;
- 2) zmiany kierownika budowy lub robót w przypadkach losowych wykluczających jego zatrudnienie, Wykonawca będzie wówczas zobowiązany do zatrudnienia osób o kwalifikacjach zawodowych i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia zgodnym z wymaganiami SWZ
- 3) zwiększenia zakresu wykonania zamówienia oraz jego wartości o nie więcej niż 20 % wynagrodzenia brutto umowy podstawowej w przypadku potrzeby ich wykonania, co zostanie stwierdzone stosownym protokołem. Przedmiotowe zmiany zostaną rozliczone zgodnie z określonymi przez wykonawcę w kosztorysie ofertowym (załącznik do oferty w niniejszym postępowaniu) cenami jednostkowymi dla ilości wynikających z protokołu konieczności. Roboty nie wycenione w ofercie wybranej w przedmiotowym postępowaniu zostaną rozliczone na podstawie odrębnej wyceny sporządzonej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego
- 4) możliwości wykorzystania istniejących elementów instalacji, pod warunkiem protokolarnego stwierdzenia ich wystarczającego stanu technicznego, przydatności i zgodności z rozwiązaniami projektowymi, a także utrzymaniu uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji i rękojmi Wykonawcy. Przedmiotowe zmiany zostaną rozliczone zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego kosztorysem różnicowym obejmującym wartość i zakres robót zamiennych.
2. W sytuacji gdy w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu z wnioskiem o zmianę umowy występuje Wykonawca, wniosek ten zawiera wskazanie podstawy prawnej do zmiany umowy i uzasadnienie opisujące okoliczności faktyczne.
3. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2026-03-31 11:00

Po zmianie:
2026-04-02 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2026-03-31 12:00

Po zmianie:

2026-04-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2026-04-28

Po zmianie:

2026-04-30