PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY Zatacznik nr 8 do SWZ
UMOWA NR ....../ZDP/2026

Wdniu ..o 2026 r. w Minsku Mazowieckim, pomiedzy

Zarzagdem Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim, z siedzibg: w Minsku Mazowieckim (05-300), przy
ul. Warszawskiej 219, reprezentowanym przez Pana Michata Serwinowskiego — Dyrektora Zarzadu Drég
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, dziatajagcym z upowaznienia Zarzgdu Powiatu Mifiskiego zwanym w
dalszej czesci umowy ,ZAMAWIAJACYM”,

a firma: ............... z siedzibg w: ............... , Wpisang do ............ pod nr .................. , zZwang dalej
~WVYKONAWCA’, reprezentowang przez:

Pana/Panig ...........cooiiiiil. ,

a Panem /Panig M .................... zamieszkalym/g: ................ , prowadzgcym/g dziatalno$¢ gospodarczg
pod NAzwa: ...........cevennenn. z siedzibg: ... , wpisanym/g do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej NIP ................. ,REGON ............. zwanym/g dalej ,WYKONAWCA’

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 ze zm.) zwanej dalej ustawg Pzp, zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

Przedmiot Umowy
§1

1. Zgodnie z wynikiem przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie
art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, Nr sprawy: ZDP. 3.272.15.2026, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje
do realizacji zadanie pn.: ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Glowackiego i 3-go Maja w Sulejéwku w
ciagu drogi powiatowej nr 2284W” wg nomenklatury CPV: 45.23.31.28-2, 45.23.31.40-2, 45.10.00.00-8,
45.23.32.20-7, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.21-4.

2. Szczegotowy zakres robot zamieszczony zostat w dokumentacii okreslajgcej przedmiot zaméwienia —
Zatgcznik nr 14 do SWZ oraz w Kosztorysie ofertowym.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania z nalezytg starannoscig przedmiotu Umowy, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i zawartymi w niej szczegétowymi specyfikacjami technicznymi (SST), zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami przenoszgcymi
europejskie normy, zharmonizowane z dyrektywami nowego podejscia, bezpieczenstwem i wtasciwg
organizacja, na ustalonych Umowg warunkach.

Obowiazki Stron Umowy
§2

1. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy i Dziennika budowy oraz

dokumentaciji projektowej w terminie, o ktérym mowa w § 3 pkt 1.

2) Zapewnienie na swoj koszt Nadzoru Inwestorskiego.

3) Dokonanie odbioréw robét, zgodnie z postanowieniami zawartymiw § 7.

4) Dokonanie ptatnosci, zgodnie z postanowieniami § 51 6.
2. Obowigzki Wykonawcy:

1) Przeanalizowanie otrzymanej od Zamawiajgcego dokumentacji projektowej o ktérej mowa w § 1 ust.
2 i w razie dostrzezenia wad zawiadomienie o nich Zamawiajgcego w trybie art. 651 Kodeksu
Cywilnego.

2) Protokolarne przejecie terenu budowy w terminie okreslonym w § 3 pkt 1.

3) Opracowanie i dostarczenie najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy:

a) oryginatu oswiadczenia kierownika budowy stwierdzajgcego sporzgdzenie planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz przejecie obowigzkdw kierownika budowy,
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4)

5)
6)

7)
8)

b) planu zapewnienia jakosci.
Zabezpieczenie terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci i uwzglednieniem specyfiki
obiektu oraz jego przeznaczenia.
Opracowanie na wtasny koszt czasowej organizacji ruchu oraz jej wprowadzenie.
Zapewnienie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ppoz, a takze prawidtowej
gospodarki odpadami wynikajgcymi z realizacji przedmiotu umowy.
Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy.
Prowadzenie robo6t w sposdb jak najmniej ucigzliwy dla oséb trzecich oraz zapewnienie w trakcie
budowy mozliwosci bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci znajdujgcych sie w rejonie
terenu robot, a w przypadku wystgpienia utrudnien w dostepie do nieruchomosci pisemne zgtoszenie
o planowanych pracach.
Utrzymanie terenu budowy w nalezytym porzadku w trakcie realizacji Umowy, zagospodarowanie
odpadéw powstatych przy realizacji robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi
gospodarki odpadami i zgodnie z wymogami Zamawiajgcego, o ile takie zostaly Wykonawcy
przekazane, w tym wywiezienie oraz utylizacja na swoj koszt wszelkich nieczystosci, gruzu i odpadéw
powstatych w trakcie wykonywania robot objetych umowa oraz doprowadzenie do nalezytego stanu
po jej zakohczeniu na wtasny koszt.

10) Przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich materialtdbw z rozbidérek o ile taki materiat zostat

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

zakwalifikowany przez Inspektora nadzoru do odzysku.
Wykonywanie wszystkich rodzajow robdét przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztukg budowlang,
zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami prawa i ustalonymi zwyczajami.
Wykonanie i terminowe przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.
Dostarczenie materiatow, produktéw, maszyn i urzgdzen koniecznych do realizacji Umowy — bedacych
nalezytej jakosci i odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Dostarczenie niezbednych atestow, wynikdw oraz protokotéw badan i sprawozdan dotyczgcych
realizowanego przedmiotu Umowy.
Przed zaméwieniem materiatéw i urzgdzeh uzyskanie zgody Inspektora Nadzoru na ich zaméwienie,
czyli przedtozenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kart materialowych wraz z dokumentami w
szczegolnosci: certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami,
fabrycznymi kartami katalogowymi urzadzen, kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na jezyk
polski. W przypadku, gdy Wykonawca na wbudowany materiat bgdz urzgdzenie nie przediozy karty
zatwierdzenia materiatu wraz z dokumentami wskazanymi w zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy
zobowigze pisemnie Wykonawce do wykonania niezbednych badan na koszt Wykonawcy we
wskazanym w tym pismie terminie.
Zgtoszenie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajgcych
zakryciu, badz zanikajgcych, zgodnie z postanowieniami § 7 w sposob i terminie umozliwiajgcym
faktyczng ocene ich wykonania.
Usuwanie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski podczas odbioréw
prowadzonych zgodnie z postanowieniami § 7 w trakcie trwania robét, a takze wynikajgcych z okresu
rekojmi okreslonego w § 9, w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych.
Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na
jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania robét.
Zgtoszenie przedmiotu Umowy do odbioru koricowego oraz uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i
zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad, zgodnie z postanowieniami § 7.
Opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej opracowane;j
zgodnie z SST w 1 egzemplarzu w formie papierowej obejmujgcej m. in.:

a) operat kolaudacyjny zawierajgcy w szczegoélnosci atesty materiatow, protokoty, pomiary i

badania wymagane SST,
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21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)

b) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zwany dalej PODGIK) ztozong do formatu A4 w
2 egz. Jezeli Wykonawca na dzien odbioru nie posiada zatwierdzonej inwentaryzaciji
przedktada dokument potwierdzajgcy ztozenie jej w PODGIK z niezwtocznym dostarczeniem
inwentaryzacji powykonawczej przyjetej do zasobéw PODGIK,

c) oswiadczenie osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodez;ji i kartografii oraz
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu,

d) w przypadku wykonania przedmiotu umowy ze zmianami nieodstepujgcymi w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe, dostarczenie rysunkéw z
naniesionymi zmianami.

Prowadzenie na biezgco i chronologicznie dokumentacji budowy, w szczegdlnosci Dziennika budowy
i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym osobom Ilub organom celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen.

Naprawa na wtasny koszt zniszczen na drogach uzytkowanych w trakcie realizacji robét, a powstatych
w wyniku przejazdow ciezkiego sprzetu budowlanego.

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajgcego wprowadzenia na okres robot czasowej organizacii
ruchu polegajgcej na zamknieciu przebudowywanego odcinka drogi i wprowadzeniu objazdu po
innych drogach (np. gminnych, powiatowych) utrzymywanie tego objazdu w nalezytym stanie, a w
przypadku zniszczen lub uszkodzenh naprawienie i doprowadzenie do stanu nie gorszego niz pierwotny
na wiasny koszt.

Wykonywanie obowigzkéw w zakresie ochrony znakdéw geodezyjnych, okreslonych w przepisach
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. W przypadku ich zniszczenia,
uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest zobowigzany do przywrécenia
ich do stanu poprzedniego. W przypadku kolizji punktu/éw osnowy z zamierzeniem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania na wtasny koszt wszelkich czynno$ci zwigzanych z ich
przeniesieniem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, nawet jezeli obowigzek taki nie zostat
uwzgledniony w przedmiarze robot.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia oséb trzecich lub mienia Zamawiajgcego
naprawienie i doprowadzenie do stanu pierwotnego na wtasny koszt.

Dokonanie odbioru robdt wykonanych przez wszystkich Podwykonawcow przed zgtoszeniem
Zamawiajgcemu przedmiotu umowy do odbioru koricowego.

W przypadku wydania przez Zamawiajgcego w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy,
decyzji na lokalizacje urzgdzen technicznych (np. budowa oswietlenia ulicznego, budowa linii
Sredniego bgdz niskiego napiecia itp.) na terenie robét lub obowigzywania takiej decyzji wydanej przed
datg zawarcia umowy lecz niezrealizowanej przed realizacjg robét, udostepnienie tego terenu w celu
budowy urzadzen objetych decyzja, o ile wykonanie ich nie spowoduje opoéznien w realizacji
przedmiotu umowy i nie przyczyni sie do zniszczen juz wykonanych robaét.

uzyskanie wlasnym staraniem i na wiasny koszt wszelkich prawem przewidzianych opinii, zgdd,
uzgodnien i sprawdzen, w tym w szczegdlnosci ze strony organéw administracji publicznej (o ile
zajdzie taka potrzeba);

Poinformowanie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, o ktérych mowa w art. 7 ust 1 ustawy z
dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji
na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego w terminie 7 dni od daty ich
wystgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
w zakresie realizowanych robo6t budowlanych w ramach umowy, na warto$¢ sumy gwarancyjnej min.
200 000,00 zt przez okres co najmniej od daty zawarcia umowy do uptywu okresu jej obowigzywania
i przedktadania Zamawiajgcemu polisy na kazde jego wezwanie w terminie 5 dni od daty wezwania.
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3. Wymagania Zamawiajgcego odnosnie zatrudnienia przez Wykonawce / Podwykonawce na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy:

1)

5)

6)

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia przez caty okres obowigzywania
umowy na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wszystkie prace fizyczne w zakresie
realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie tych czynnos$ci polega na wykonaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest do ztozenia pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu
obowigzku okreslonego w pkt 1, ktére winno zawierac:

a) ilos¢ oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace,

b) rodzaj zawartej umowy o prace i czas jej obowigzywania oraz

¢) zakres wykonywanych czynnosci, w ramach kazdej z umoéw o prace

przed uptywem terminu przekazania placu budowy. W przypadku niewykonania tego obowigzku,
Zamawiajgcemu przystugiwac bedzie prawo powstrzymania sie z przekazaniem placu budowy do dnia
ztozenia oswiadczenia.

W przypadku zmiany os6b zatrudnionych na podstawie umowy o prace, Wykonawca / Podwykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt 2, w terminie 7 dni od daty dokonania
tej zmiany.

W trakcie realizacji przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca / Podwykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace os6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawierac dane okreslone w pkt 2 lub

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy / umoéw o prace osOb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynno$ci,
ktorych dotyczy odwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy wraz z dokumentem okreslajgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony. Kopia umowy / uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 r., poz.
1781) i Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zawigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej
RODO (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar czasu pracy i zakres obowigzkéw
pracownika nie podlegajg anonimizacji lub

c) dowody potwierdzajgce zgtoszenie pracownikdw przez pracodawce do ubezpieczen
spotecznych, w szczegdlnosci imienne raporty miesieczne o naleznych sktadkach i wyptaconych
Swiadczeniach wraz z potwierdzeniem przyjecia przez ZUS, dotyczagce wszystkich zatrudnionych
oséb, o ktérych mowa w pkt 1, zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz RODO, przy czym: imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy, kod
ubezpieczenia nie podlegajg anonimizaciji.

Zamawiajgcy uprawniony jest do przeprowadzania kontroli wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych
okreslone w pkt 1 czynnosci na podstawie umowy o prace w miejscu wykonywania przedmiotu umowy.
Niedopetnienie obowigzku okreslonego w pkt 1 oraz nieprzedtozenie dowoddw zatrudnienia
okreslonych w pkt 4, bedzie traktowane jako niespetnienie przez Wykonawce / Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci okreslone w pkt 1
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i w takich przypadkach skutkowato bedzie natozeniem na Wykonawce kary umownej, zgodnie z
postanowieniem § 11 ust. 1 pkt 1 lit. i oraz j.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania przepiséw prawa pracy przez
Wykonawce / Podwykonawce, Zamawiajagcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panstwowg Inspekcje Pracy.

4. Wykonawca jest wytwércg i posiadaczem wszelkich odpaddw powstajgcych w wyniku realizacji Przedmiotu
Umowy. W zwigzku z powyzszym, cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania odpadow
tzn.. zapewnienia bezpiecznych dla ludzi i $rodowiska warunkéw gromadzenia odpaddéw w miejscu
realizacji Przedmiotu Umowy oraz transportu z tych miejsc do miejsc magazynowania, przetwarzania
odpadow (odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw) oraz petnienia nadzoru nad takimi dziataniami w
zakresie przekazywania odpadow wylgcznie uprawnionym odbiorcom, posiadajagcym wazne decyzje w
zakresie gospodarowania odpadami, w szczegolnosci zbierania lub przetwarzania odpadow.

Terminy realizacji przedmiotu Umowy
§3
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Umowy:
1) termin przekazania placu budowy wraz z Dziennikiem budowy — w ciggu 14 dni od dnia zawarcia
Umowy, z zastrzezeniem § 2 ust. 3 pkt 2,
2) termin realizacji przedmiotu umowy: 80 dni od daty zawarcia umowy, tj. dodnia ......................

Zatrudnienie Podwykonawcéw
§4

1. Wykonawca, zgodnie ze ztozong ofertg, powierzony zakres robét wynikajgcy z zapiséw Umowy wykona w
100% sitami wlasnego Przedsiebiorstwa / Konsorcjum? / Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy
realizacje czesci przedmiotu umowy w zakresie: ............... 3.

2. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, w trakcie realizacji zamowienia
na roboty budowlane przedtozy zamawiajgcemu projekt tej umowy, a takze projekt jej zmiany oraz w
terminie 14 dni poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian, przy czym dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz
projektem jej zmian.

3. Umowa o podwykonawstwo powinna stanowi¢ w szczegdlnoci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy niz
21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;,

2) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie odpowiednio dostaw, ustug lub
rob6t budowlanych, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) warto$¢ umowy o podwykonawstwo nie moze by¢ wyzsza od wartosci zlecanych robét wynikajgcych
z umowy zawartej z Wykonawca,

4) termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo nie moze byé
dtuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawca tych robét, z wytgczeniem sytuacji kiedy
Wykonawca jest w zwtoce i umowa o podwykonawstwo zawierana jest po uptywie terminu umownego,

5) w przypadku gdy Wykonawca bgdz Podwykonawca zawart umowe o podwykonawstwo w zakresie
realizacji prac, stanowigcych przedmiot zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 zapisy umowne
okreslajgce obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia osob realizujgcych wskazane prace musi
spetni¢ Podwykonawca bgdz dalszy Podwykonawca,
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6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczgcych realizacji umowy o podwykonawstwo,
w tym zanonimizowanych uméw o prace oraz oswiadczen i dokumentéw o ktérych mowa w § 2 ust. 3
pkt 4 lit. a lub b lub c.

7) Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

4. Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy, projektu jej zmiany lub poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy lub do jej zmian albo sprzeciw do
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w szczegdlnosci w
nastepujacych przypadkach:

1) niespetnienia przez projekt umowy wymagan okreslonych w ust. 3;

2) gdy zakres robét, ktéry jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa sie z zakresem robot
zleconych innemu Podwykonawcy;

3) gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem umowy o podwykonawstwo jest
diuzszy niz przewidywany w umowie zawartej z Wykonawcg dla tych robdt, z wytagczeniem sytuacii
kiedy Wykonawca jest w zwloce i umowa o podwykonawstwo zwierana jest po uptywie terminu
umownego;

4) regulacji uzalezniajagcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy Ilub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy;

5) regulacji uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Wykonawce
Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego;

6) gdy umowa o podwykonawstwo zostanie ztozona po terminie realizacji przedmiotu umowy objetego
umowg o podwykonawstwo lub gdy przedmiot umowy zostanie zrealizowany;

7) regulacji zawierajgcych postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej
miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy lub jej zmian lub sprzeciwu
do zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu umowy lub projektu jej zmiany albo poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje przez zamawiajgcego projektu umowy
lub jej zmian albo zawartej umowy.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, okreslonej w § 5 ust. 1, jako niepodlegajacych niniejszemu
obowigzkowi. W/w wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. W
przypadku gdy termin zaptaty w przedtozonej umowie o podwykonawstwo, o ktérej mowa w zdaniu
poprzednim, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, okreslonej
w § 11 ust. 1 pkt 1 lit. h.

7. Wykonanie robot budowlanych w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby
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byty one dziataniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy jego przedstawicieli lub
pracownikow.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, dokument
potwierdzajgcy uprawnienia o0s6b zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego
reprezentowania (nie dotyczy rejestrow, do ktérych Zamawiajgcy ma elektroniczny dostep np.: CEIDG,
KRS).

. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§5
. Zamawiajgcy zobowigzuje sie =zaptaci¢c Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie
przedmiotu Umowy do kwoty:

—netto: ......ceveieenennn. zt (stownie: ...l )
—brutto: ........coeiiinnis zh (stownie:..............o )
—w tym: kwota brutto zawiera ...... % podatku VAT w wysoKosSCi .................. zt (stownie: .......... )

zgodnie ze zlozong oferta.

. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty, tgcznie z kosztami ogdlnymi, zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy wynikajgce wprost z dokumentacji projektowej i SST, jak réwniez nie ujete w SST i
dokumentacji projektowej, a niezbedne do prawidlowego wykonania zadania, tj. wszelkie roboty
przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, obstuge geodezyjng, badania laboratoryjne, wspétprace z Zamawiajgcym, zmiany
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, koszty wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnien,
nadzoréw, wpieé, sprawdzen, opinii, wszelkie optaty, narzuty, podatki, cta, wykonanie dokumentac;ji
powykonawczej, itp.

. Dopuszcza sie mozliwos$¢ zmiany (podwyzszenia lub obnizenia) wynagrodzenia brutto, o kiérym mowa w
ust. 1, z zastrzezeniem, ze zmiana taka nie bedzie powodowata zmiany zakresu inwestycji opisanej w
dokumentacji projektowej bedgcej przedmiotem umowy.

. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 3, moze nastgpi¢ w przypadku ujawnienia sie uchybieh w
przedmiarze robét (na podstawie ktérego sporzgdzono kosztorys ofertowy i ustalono wynagrodzenie
wykonawcy okreslone w ust. 1), ktére nie byty mozliwe do wykrycia przez Wykonawce dziatajgcego z
nalezytg starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter prowadzonej przez niego dziatalnoéci, a
polegajgcych na zanizeniu, zawyzeniu ilosci robdt lub pominieciu ich w przedmiarze. Podstawg takiej
zmiany bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez Inspektora nadzoru protokét.

. W przypadku ujawnienia sie w przedmiarze rob6t uchybien, o ktérych mowa w ust. 4 podstawg do ustalenia
faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy sprawdzony przez
Inspektora nadzoru, w ktéorym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar wykonanych robot
budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto okre$lonych zgodnie z zapisami § 12 ust. 3. Przedmiotowy
kosztorys, w formie pisemnej, po akceptacji obydwu stron, bedzie stanowit podstawe do dokonania
rozliczenia za wykonane i odebrane roboty.

. Zmiana wynagrodzenia spowodowana btedami w przedmiarze robét nie bedzie wymagata sporzgdzenia
aneksu do umowy.

Zasady ptatnosci wynagrodzenia
§6
. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane roboty odbedzie sie na podstawie faktury wystawionej po
zakonczeniu i odbiorze catosci robét bedacych przedmiotem umowy.
. Podstawg do wystawienia faktury bedzie:
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10.

11.
12.

1) kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora / inspektoréw nadzoru,

2) protokot odbioru robot podpisany przez Zamawiajgcego, inspektora / inspektoréw nadzoru, kierownika
budowy / kierownika robot.

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ze otrzymali nalezne im wynagrodzenie,
ktérych wzér stanowi zatgcznik nr 1 do umowy,

4) kopie potwierdzen dokonanych transakcji potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

. Naleznos$¢ wynikajgca z faktury ptatna bedzie przelewem na konto Wykonawcy nr ........cccceeevnnes w

terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury, po zaspokojeniu przez Wykonawce roszczen
Podwykonawcéw.

. Wykonawca oswiadcza, ze jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz zobowigzuje sie w trakcie

trwania Umowy do niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej zmianie dotyczgcej jego
statusu jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez organy
podatkowe, wynikte ze zmiany statusu Wykonawcy jako zarejestrowanego czynnego podatnika VAT.

. Strony zgodnie oswiadczajg, ze naleznosci wynikajgce z faktur beda realizowane w ramach mechanizmu

podzielonej ptatnosci. W przypadku obowigzku realizacji ptatnosci w ramach mechanizmu, o ktérym mowa
w zdaniu poprzednim, faktura o ktérej mowa w ust. 2 powinna zawieraé w swojej tre$ci wyrazy ,mechanizm
podzielonej pfatnosci”.

. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktérym mowa w ust. 3 jest zawarty w wykazie podmiotéw

zarejestrowanych jako podatnicy VAT prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, udostepnionym przez Ministerstwo Finansow (tzw. Biata Lista Podatnikéw) oraz
zobowigzuje sie w trakcie trwania umowy do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o kazdej
zmianie dotyczgcej statusu rachunku bankowego zawartego w ww. wykazie. Wykonawca ponosi wobec
Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody oraz obcigzenia natozone na Zamawiajgcego przez
organy podatkowe, wynikte ze zmiany statusu rachunku bankowego zawartego w wykazie podmiotéw
zarejestrowanych jako podatnicy VAT.

. Ze wzgledu na obowigzkowe ,scentralizowanie” rozliczen w podatku VAT, faktura wynikajgca z realizaciji

umowy wystawiona bedzie na: Powiat Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP
822-234-24-26, oraz bedzie zawierata nazwe jednostki organizacyjnej na rzecz ktérej swiadczona jest
ustuga tj.: Zarzad Drég Powiatowych w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul.
Warszawska 219.

. W zwigzku z wejsciem w zycie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) faktura wynikajgca z realizacji

niniejszej umowy wystawiona bedzie w formie faktury ustrukturyzowanej w KSeF zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2025r. poz. 775 ze zm. ) oraz aktow
wykonawczych regulujgcych zasady stosowania KSeF. Faktury bedg wystawiane na: Nabywca: Powiat
Minski, ul. Kosciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki, NIP 8222342426, oraz Odbiorca: Zarzad Drég
Powiatowych w Minsku Mazowieckim, 05-300 Minsk Mazowiecki, ul. Warszawska 219, NIP
8221853981. Odbiorca bedzie wystepowatl na fakturze jako podmiot trzeci.

Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce w okresie awarii KSeF w rozumieniu art. 106 ne ust.1 ustawy
0 podatku od towaréw i ustug zostanie przestana Zamawiajgcemu w formie wizualizacji faktury
ustrukturyzowanej w formacie PDF na nastepujgcy adres e-mail Zamawiajgcego:
sekretariat@zdpminskmaz.pl

W przypadku wystgpienia awarii, o ktérej mowa w art. 106 ne ust. 3 ustawy o podatku od towaréw i ustug
Wykonawca wystawi fakture VAT w postaci elektronicznej w formacie PDF, a nastepnie udostepni jg
Zamawiajgcemu na adres e-mail wskazany w ust. 9

Za date dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego uwaza sie date przekazania polecenia przelewu.
Btednie wystawiona faktura spowoduje wyznaczenie ponownego 30-dniowego terminu ptatnosci, od dnia
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury, faktury korygujgcej bgdz noty korygujacej, stanowigcej
podstawe do uiszczenia optaty.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Za zwitoke w zaptacie faktury Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki za opdznienie w wysokosci
ustawowe;.
Sktadniki cenotworcze ustalone w kosztorysie ofertowym nie podlegajg zmianom, z wyjatkiem ewentualne;j
ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce Iub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane,
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zapfaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane Iub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 15. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o terminie zgtaszania
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 18, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
Warunkiem dokonania bezposredniej zapfaty, o ktérej mowa w wust. 15, jest przedstawienie
zaakceptowanych przez Wykonawce faktur wraz z dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior
fakturowanych robét.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 15, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia Podwykonawcom bgdz dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) i ust.
3 pkt 3) i 4), Zamawiajgcy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty i dostawy w
czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zapfaty, bez zadnych
konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajgcych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Zmiana numeru rachunku bankowego wymienionego w ust. 3 i 6 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy lecz pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego. Zmiana staje sie skuteczna z chwilg otrzymania
przez Zamawiajgcego pisma wskazujgcego nowy numer rachunku bankowego.

Odbiory robét
§7

. Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw robaot:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr koncowy,
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. Odbiory roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Zamawiajgcego przy udziale
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a Wykonawca bedzie powiadamiac Inspektora Nadzoru o gotowosci
do tych odbioréw robét. W razie nie dopetnienia tego warunku, Wykonawca obowigzany jest na wiasny
koszt odkry¢ roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu poprzez wykonanie odpowiednich odkué czy
otwordéw niezbednych do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrdcic je do stanu poprzedniego.
Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, dokonane bedg w terminie 2 dni roboczych liczgc od daty
zgtoszenia przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

. Odbioér koncowy dokonany bedzie w terminie do 14 dni liczagc od dnia pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce oraz wpisem Inspektora Nadzoru do Dziennika budowy o gotowosci do
odbioru. Niniejsze pisemne powiadomienie powinno nastgpi¢ najpdzniej w dniu, w ktérym uptywa termin
okreslony w § 3 pkt 2. Do odbioru razem z pisemnym powiadomieniem Wykonawca musi ztozy¢ w siedzibie
Zamawiajgcego jako niezbedne do rozpoczecia odbioru:

1) kompletny operat laboratoryjny i kolaudacyjny, zawierajacy wszystkie dokumenty wymagane
postanowieniami SST D.00.00.00 (m.in.: dokumentacja powykonawcza, protokoty, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci, swiadectwa jakosci, atesty, recepty, wyniki badan laboratoryjnych,
oswiadczenie osoby wykonujgcej samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia zawodowe o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, oswiadczenia o
ktérych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane), z zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 20

lit. b).
2) Kosztorys powykonawczy (4 egz.) sprawdzony i zatwierdzony przez inspektoréw nadzoru.
Nieztozenie kompletnego operatu laboratoryjnego i kolaudacyjnego zwalnia Zamawiajgcego z

terminowego dokonania odbioru.

. Odbiér, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 bedzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego, inspektorow nadzoru, kierownika budowy oraz kierownika robot.

. Z czynnos$ci odbioru zostanie sporzgdzony protokdt zwierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad i usterek, stwierdzonych przy
odbiorze.

. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek, Zamawiajgcy moze odméwi¢ odbioru do czasu ich usuniecia.
Wykonawca usunie je na wtasny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Osoby odpowiedzialne za realizacje przedmiotu umowy
§8

. Wykonawca wyznacza na:

1) kierownika budowy ...... posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej
drogowej do kierowania robotami stanowigcymi przedmiot umowy, Nr uprawnien ...............

. Zamawiajgcy wyznacza na inspektoréw nadzoru:

1) posiadajagcego uprawnienia w specjalnosci inzynieryjnej drogowej, Nr uprawnien
............... , do obstugi kontraktu ze strony Zamawiajgcego,

Rekojmia za wady, gwarancja na wykonane roboty

§9
. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty bedgce przedmiotem umowy na okres
......... miesiecy, liczony od daty podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez usterek.
. Udzielenie gwaranciji nastgpi w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego robét bez usterek poprzez
ztozenie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej, sporzadzonej zgodnie ze wzorem okreslonym w zatgczniku
nr 2 do umowy.
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 nie wylgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.
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. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi na wykonane roboty bedgce przedmiotem
umowy rozszerza sie na okres o ktérym mowa w ust. 1.

. W razie wystgpienia wad lub usterek w okresie trwania rekojmi, Zamawiajgcy zgtosi je na pismie
Wykonawcy niezwtocznie po ich ujawnieniu, wyznaczajgc termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony
na ich usuniecie, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich usuniecia na swéj koszt.

. Wykonawca obowigzany jest do usuniecia zgtoszonych wad i usterek w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.

. Wszystkie reklamacje beda zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwiocznie i potwierdzone pisemnie,
najpézniej do dnia uptywu okresu o ktérym mowa w ust. 1.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§10
. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 5% wynagrodzenia brutto,
oktérymmowaw §5ust. 1, tj.:............ zt (stownie: ..........oene. ), wformie: ............... stanowigce 100%

ustalonej kwoty zabezpieczenia, najpdzniej w dniu podpisania Umowy.

Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej moze by¢ wystawione przez bank krajowy lub
zagraniczny.

Gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny musi by¢ potwierdzona przez bank krajowy.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — po zakohczeniu nalezycie wykonanych robét, w ciggu 30 dni od daty
obustronnie podpisanego protokotu odbioru catosci rob6t bedgcych przedmiotem umowy i otrzymania
faktury od Wykonawcy,

2) Pozostate 30% wysokosci zabezpieczenia — nie pézniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwaranciji.

3) W przypadku nienalezytego wykonania Umowy, pozostate zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami bedzie stuzy¢ Zamawiajgcemu na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwaranciji.

. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 16 ust. 2 pkt 1 wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia
terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu okreslonego w § 3 pkt 2, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a jezeli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Kary umowne
§11
. Strony ustalajg, ze w przypadku nienalezytego wykonania postanowien Umowy, obowigzujgcg formg
odszkodowania bedg kary umowne naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy bez wad i usterek, w wysokos$ci 300 zt za kazdy dzien
zwtoki, liczony od terminu ustalonego w § 3 pkt 2,
b) za zwitoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji, w
wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
C) za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia
umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1,
d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,
e) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w wysokosci 0,1% niezaptaconej naleznosci brutto za kazdy dzien zwtoki,
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f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w terminie
okreslonym w § 4 ust. 2i 6, w wysokosci 3 000 zi,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo /
dalsze podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie okreslonym w § 4 ust. 2 i 6, w wysokosci 3 000
zt,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo / dalsze podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty,
w wysokosci 5 000 zt,

i) za niespetnienie wymogu zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 na podstawie
umowy o prace w wysokosci 700 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

j) zazwiloke w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 2 ust. 3 pkt 2 lub dokumentdéw, o ktérych
mowa w § 2 ust. 3 pkt 4 w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwioki,

k) za niedotrzymanie terminu wykonania badan, o ktérych mowa w § 2 ust 2 pkt 15, w wysokosci
300 zt za kazdy dzieh zwtoki,

I) za nieztozenie waznej polisy, w terminie o ktérym mowa w § 2 ust. 2 pkt 30 w wysokosci 300 zt
za kazdy dzien zwtoki.

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 200 zt za kazdy dzieh zwioki, liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ zakohczony,

b) za odstgpienie od Umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 30%
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

. kaczna wartos$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony, nie moze przekroczy¢ kwoty stanowigcej
40% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.

. Strony zastrzegajg prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych w
przypadku, gdy poniesiona szkoda przekroczy wysokos¢ zastrzezonej kary umowne;.

. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedgce nastepstwem nienalezytego
wykonania przedmiotu Umowy i zobowigzuje sie je pokry¢é w petnej wysoko$ci.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia kar umownych z wyptaty za wykonane i zafakturowane
roboty, na co Wykonawca wyraza zgode. Za dzieh wymagalnosci kary Strony przyjmujg dzien, w ktérym
wystgpity okolicznosci uprawniajgce Zamawiajgcego do jej naliczenia, a w przypadku zdarzen ciggtych —
ostatni dzien okresu, w ktérym zdarzenie wystepowato.

Roboty dodatkowe
§12
. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych, w przypadkach o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp, moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniajgcego umowe w tym
zakresie. Podstawg do podpisania aneksu bedzie sporzgdzony przez Strony i potwierdzony przez
inspektora nadzoru protokét oraz kosztorys zatwierdzony przez inspektora nadzoru. Protokét musi zawierac
opis robot budowlanych oraz uzasadnienie koniecznosci realizacji tych robdt, zgodnie z wymaganiami
ustawy Pzp.
. Rozliczenie za wykonane roboty, o ktérych mowa w ust. 1, odbedzie sie zgodnie z postanowieniami § 6.
. Kosztorys roboét nalezy sporzgdzi¢ w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny jednostkowe rob6t bedg przyjete z kosztorysu ofertowego, bedgcego integralng czescig umowy;
2) jesli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, bedacym integralng czesciag
umowy, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia inspektorowi nadzoru do akceptac;ji,
3) jezeli nie mozna wycenic tych robét z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt 2, wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢é do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od srednich cen
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publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD itp.) dla wojewddztwa, w ktdrym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzgdzana.
4. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu na
bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

Roboty zaniechane
§13

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ rezygnaciji z wykonywania czesci robot (tj. wystgpienia robét zaniechanych),
stanowigcych przedmiot umowy, przewidzianych w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdy ich
wykonanie bedzie zbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1.

2. W przypadku wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w § 5 ust.
1 zostanie pomniejszone o warto$¢ robot zaniechanych, nie wiecej jednak niz o 10% wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1.

3. Wartos¢ robdét zaniechanych zostanie ustalona na podstawie danych ujetych w kosztorysie ofertowym.

4. Koniecznos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy winna zosta¢ stwierdzona w protokole
podpisanym przez Zamawiajgcego, inspektora nadzoru oraz kierownika budowy. Bez protokolarnego
stwierdzenia koniecznosci ograniczenia zakresu rzeczowego robot nie mozna odstgpi¢ od ich wykonania.

5. Pomniejszenie wynagrodzenia spowodowane pojawieniem sie robét zaniechanych nie bedzie wymagato
sporzgdzenia aneksu do umowy, a udokumentowane zostanie w dodatkowym protokole podpisanym przez
Strony..

Roboty zamienne
§14

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania rob6t budowlanych objetych umowag
w inny sposob niz zostato to okreslone w dokumentacji projektowej (tj. wykonanie tzw. rob6t zamiennych),
z zastrzezeniem, ze zmiany takie nie spowodujg zwiekszenia zakresu przedmiotu zamowienia, nie
przyczynig sie do zwiekszenia parametrow inwestycji i nie spowodujg zwiekszenia ilosci materiatow
okreslonych w dokumentac;ji projektowej. Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego
i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.

2. Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej mowa w ust. 1 moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Inspektora
nadzoru oraz Zamawiajgcego i moze nastgpi¢ w szczegdlnosci na skutek:

1) zmian technologicznych spowodowanych na przykfad nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢ na rynku materiatdbw wskazanych w dokumentacji projektowej lub SST
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow;

b) pojawienie sie na rynku materiatéw nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaplanowanych robét pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywania prac, jak rowniez kosztéw
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;

d) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych Ilub
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub SST, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy;

2) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy btedu np. w dokumentacji projektowej lub SST
niemozliwego do zauwazenia we wczesniejszym etapie.

3. Podstawa do ustalenia faktycznie naleznego wynagrodzenia wykonawcy bedzie kosztorys powykonawczy

sprawdzony przez inspektora nadzoru, w ktérym ujeta zostanie rzeczywista ilos¢ jednostek miar

wykonanych robot budowlanych oraz ich cen jednostkowych netto, okreslonych zgodnie z zapisami § 12
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ust. 3. Przedmiotowy kosztorys bedzie stanowit podstawe do dokonania rozliczenia za wykonane i
odebrane roboty.

4. Rozpoczecie wykonania robét zamiennych moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu potwierdzonego
przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania rob6t zamiennych.

5. Wykonanie robét zamiennych nie bedzie powodowato koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy w
formie aneksu.

Odstgpienie od Umowy
§15

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z
ponizszych sytuaciji:

1) Nastgpi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 ust. 15 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpic w terminie
7 dni daty jego wystgpienia.

2) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Odstgpienie od Umowy w
tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach.

3) Zostanie wydany nakaz zajecia majagtku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajgcym wykonanie
przedmiotu Umowy. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o jego zaistnieniu.

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat na okres diuzszy niz 14 dni
i nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na pismie. Odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od uptywu terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na rozpoczecie robét lub ich kontynuacije.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umowg w sposdéb rézny od opisanego w Umowie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczenia mu w
tym celu 14 dniowego terminu. Za nienalezycie wykonane roboty wynagrodzenie nie przystuguje.
Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od dnia uptywu terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu wykonywania umowy .

6) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego do wykonywania lub nalezytego wykonywania swoich
zobowigzah umownych i wyznaczeniu mu w tym celu 5 dniowego terminu. Za nienalezycie wykonane
ustugi wynagrodzenie nie przystuguje. Odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 7 dni od dnia uptywu terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego do wykonywania lub
nalezytego wykonywania swoich zobowigzan umownych.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych
mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
wspieraniu agresji na Ukraing oraz stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego w terminie 7 dni od
daty powziecia wiadomosci o wystgpieniu tych okolicznosci.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn okreslonych
w ust. 1 pkt 1 — 5 iust. 2, Wykonawcy przystuguje prawo do wynagrodzenia za nalezycie wykonane roboty
do dnia odstgpienia od umowy na podstawie protokotu inwentaryzacji robét w toku, wg cen z kosztorysu
ofertowego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci
nie bedzie mégt spemni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy. Odstgpienie od umowy w
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tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia
Zamawiajgcego.

2) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury, mimo dodatkowego wezwania w terminie
30 dni od uptywu terminu na zapfate faktury okreslonej w umowie.

5. Odstgpienie od Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, 2 i 4 powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W wypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale Inspektora nadzoru oraz
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
ktéra odstgpita od Umowy.

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé¢ do dokonania odbioru robét przerwanych i robot

zabezpieczajgcych oraz usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub

wzniesione w terminie 14 dni liczgc od dnia zgtoszenia gotowosci do odbioru.

4) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a)

b)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
nalezycie wykonane do dnia odstgpienia, ustalonego zgodnie z ust. 3,
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

Zmiany umowy
§ 16

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej w postaci

aneksu podpisanego przez obydwie Strony.
2. Zamawiajgcy dziatajgc w oparciu o art. 455 ustawy Pzp okresla nastepujgce okolicznosci, ktére moga
powodowaé koniecznos¢ wprowadzenia zmian w tresci zawartej umowy w stosunku do tresci ztozonej

oferty:

1) Zmiana terminu realizacji zamowienia moze nastgpi¢ w przypadku:

a)

b)

c)

d)

f)

wystgpienia rob6t dodatkowych lub zamiennych, ktérych realizacja bedzie miata wptyw na termin
wykonania rob6t objetych umowa;

wystgpienia przyczyn zewnetrznych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢, a ktdére skutkujg
niemozliwoscig terminowego wykonania przedmiotu umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci o czas niezbedny do usunigcia lub ustania przyczyny zewnetrznej;

nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw budowy, do ktérych przekazania
Zamawiajgcy byt zobowigzany;

wstrzymania przez Zamawiajgcego wykonania roboét nie wynikajgcych z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania robot przez inspektora nadzoru w
przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce);

z powodu istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji projektowej z przepisami prawa oraz koniecznosci usuniecia w/w
btedéw lub brakéw o czas niezbedny na opracowanie zamiennej dokumentacji projektowej (liczac
od dnia zgtoszenia wady w formie pisemnej przez Wykonawce do dnia przekazania dokumentacji
zamiennej);

wystgpienia innych  okolicznosci, np. niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych prowadzenie robé6t zgodnie z ich technologig i warunkami technicznymi
zapewniajgcymi wtasciwg jakos¢ wykonania, albo innych zdarzen wymuszajgcych przerwe w
realizacji zaméwienia niezaleznych od Wykonawcy (np. protesty mieszkancéw, niewybuchy,
wykopaliska, konieczno$¢ przeprowadzenia dodatkowych badanh lub ekspertyz warunkujgcych
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prawidlowe wykonanie robot) oraz dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac,
ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron umowy;

g) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie umowy w okreslonym pierwotnie terminie —
0 czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usunigcia skutkéw tego dziatania. Pod
pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg okolicznosci zwigzane z niemozliwoscig terminowego
wykonania umowy z powodu okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji umowy w okresie
ogtoszenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego, stanu
epidemii, stanu pandemii, stanu nadzwyczajnego, stanu wyjatkowego, stanu kleski zywiotowej, w
tym z dziataniami wtadz panstwowych majgcych na celu przeciwdziatanie rozprzestrzeniania sie
wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci wystgpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby COVID-
19, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg Wykonawcy terminowe wykonywanie zamodwienia.
Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznosci wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci, ograniczen w odniesieniu do konkretnych
elementow, branz, etapow robét oraz przedstawic informacje dotyczace okresu w jakim w/w prace
nie mogly by¢ prowadzone. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wniesienia uwag do danych
przedstawionych przez Wykonawce;

h) zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, ktére uniemozliwityby wykonanie zobowigzan na
warunkach i z zachowaniem terminéw okreslonych w umowie. Mogg by¢ one w szczegdlnosci
spowodowane wystgpieniem klesk Zzywiotowych, dziatan wojennych, rebelii, terroryzmu,
rewolucji, powstania, inwazji, buntu, zamieszek, strajkéw spowodowanych przez inne osoby nie
zwigzane z realizacjg inwestycji, zdarzenia losowego lub by¢é wywotane przez warunki
atmosferyczne badz inne czynniki zewnetrzne, kitérych nie mozna byto przewidzie¢ ani im
zapobiec lub przezwyciezy¢ poprzez dziatanie z zachowaniem nalezytej staranno$ci.

i) wystgpienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w tym
réwniez istnienie niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych, urzgdzen, instalacji, konstrukgcji, ktérych istnienie lub lokalizacja byty nieujawnione
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej o czas niezbedny na ewentualng zmiane
dokumentaciji projektowej oraz usuniecia kolizji.

j) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy, skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy,

W przypadkach zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy j. w., termin ten moze ulec przedtuzeniu
nie dtuzej jednak, niz o czas trwania tych okoliczno$ci. Zaistnienie przeszkdéd w wykonywaniu robét
powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy, a takze poparte wydrukami, zdjeciami,
opiniami, prognozami, itp. dokumentami Zmiana musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie

i zaakceptowana na piSmie przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Strony zobowigzujg sie do
wspoélnego okreslenia nowych warunkéw oraz nowego terminu realizacji umowy poprzez zmiane
terminu okreslonego w § 3 pkt 2. W sytuacji zmiany terminu wykonania zaméwienia na Wykonawcy
spoczywa obowigzek przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.

Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie swiadczenia bytoby potgczone z nadmiernymi
trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacg strata.

Nastgpi wywierajgca bezposredni wpltyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujgcego
prawa.

Zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), przy
czym zmiana danych nie wymaga pisemnej zmiany umowy.

Zmiana Wykonawcy w wyniku sukcesji, wstepujgc w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie
przejecia, potgczenia, podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzaciji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu
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w postepowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych
istotnych zmian umowy, a takze nie ma na celu uniknigecia stosowania przepiséw.

6) Woystgpienie koniecznosci: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu umowy
podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zaméwienia przez podwykonawce. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sig, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane jezeli proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia. Zmiana musi by¢
zgtoszona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana na pismie przez Zamawiajgcego.

7) Wystgpienie koniecznosci: wprowadzenie dodatkowego kierownika robét lub zmiana osoby / oséb
odpowiedzialnej/ych za realizacje przedmiotu umowy, o ktérej/lych mowa w § 8 ust. 1. Zmiana musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana na piSmie przez Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane osoby, o ktérej mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 wtedy, gdy doswiadczenie
proponowanej osoby bedzie takie same lub wyzsze od doswiadczenia osoby, o ktérej mowa w § 8 ust.

1 pkt 1, a tym samym nie spowoduje zmian w przyznanej punktacji na etapie oceny ofert w oparciu o
podane kryteria.

8) Wystgpienie koniecznosci zmiany osoby / oséb odpowiedzialnej/ych za realizacje przedmiotu umowy,
o ktérej/lych mowa w § 8 ust. 2.

9) Zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

10) Zaistnienie omyiki pisarskiej lub rachunkowe;.

11) Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego;
b) koniecznosci zlecenia robét dodatkowych, o ktorych mowa w § 12;

c) wystgpienia roboét zaniechanych, o ktérych mowa w § 13;

d) wystgpienia rob6t zamiennych, o ktérych mowa w § 14.

Ochrona danych osobowych
§17

. Strony umowy przetwarzajg nawzajem dane osobowe w celu spetnienia wymogdw kontraktowych, tj.

koniecznosci dysponowania danymi osobowymi na potrzeby wykonania zawartej umowy lub podjecia

dziatan przed jej zawarciem — na podstawie art. 6 ust. 1 lit b Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych — zwanego dalej: RODO).

. Strony umowy przetwarza¢ bedg rowniez dane osobowe wskazane w § 2 ust. 3iw § 8 w celu wypetnienia

obowigzkéw prawnych wynikajgcych z przepiséw prawa — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

. Przed udostepnieniem Zamawiajgcemu danych osobowych pracownikoéw, o ktérych mowaw § 2 ust. 3iw

§ 8 ust. 1 lub innych oso6b, ktérymi Wykonawca bedzie sie postugiwat przy wykonywaniu umowy,

Wykonawca przekaze kazdej z tych oséb w imieniu Zamawiajgcego, informacje wymagane przepisami

dotyczgcymi ochrony danych osobowych (art. 13 lub art. 14 RODO). W celu wykonania powyzszego

zobowigzania, Wykonawca poinformuje kazdg z tych oséb o tym, ze:

1) z chwilg udostepnienia Zamawiajgcemu jej danych osobowych, administratorem tych danych staje sie
Zamawiajacy;

2) Zamawiajgcy zapewnia kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zamawiajgcego za posrednictwem
adresu poczty elektronicznej: iod@powiatminski.pl tel. 25 759 87 38 lub pisemnie: Starostwo
Powiatowe w Minsku Mazowieckim, ul. Ko$ciuszki 3, 05-300 Minsk Mazowiecki;

3) dane osobowe przetwarzane bedg przez Zamawiajgcego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
realizacji umowy;
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4) odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty uprawnione na podstawie obowigzujgcych
przepisow prawa oraz podmioty, ktére przetwarzajg je na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania
danych osobowych, tzw. podmioty przetwarzajace;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz w celach archiwalnych przez
okres wynikajgcy z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy;

6) obowigzek podania danych osobowych przez osobe, ktorej dane bezposrednio dotyczg jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;

8) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, przystuguije:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych jej dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczacych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, ktorej
dane dotyczg uzna, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

9) osobie, ktérej dane osobowe dotycza, nie przystuguje:

a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych osoby, ktérej dane dotyczg, jest art. 6 ust. 1
lit. c RODO;

10) Zrodtem pozyskania danych osobowych jest Wykonawca.

. W odniesieniu do oséb reprezentujgcych Wykonawce, w tym do osob, o ktérych mowaw § 2 ust. 3iw § 8

ust. 1 oraz do 0sdb, ktére w imieniu Wykonawcy bedg realizowa¢ Umowe i wspotdziatac przy wykonywaniu

Umowy z Zamawiajgcym:

1) Wykonawca oswiadcza, ze przed zawarciem umowy poinformowat kazdg osobe, ktérej dane osobowe
zostaly wpisane w jej tresci jako dane osoby reprezentujgcej Wykonawce lub jako dane osoby
dziatajgcej lub wspotdziatajacej w imieniu Wykonawcy przy wykonywaniu umowy;

2) Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wyznaczenia lub wskazania do dziatania Iub
wspétdziatania, w jakiejkolwiek formie lub zakresie, przy wykonywaniu umowy oséb innych niz
wymienione w jej tresci, najpozniej wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu danych osobowych tych oséb,
poinformuje kazda z nich;

. W odniesieniu do osdb reprezentujgcych Zamawiajgcego, w tym do oséb, o ktérych mowa w § 8 ust. 2

umowy oraz do osoéb, ktére w imieniu Zamawiajgcego beda realizowa¢ umowe lub bedg wspétdziataé z

Wykonawcg przy jej realizacji Zamawiajacy, speini obowigzek informacyjny wobec kazdej osoby, ktérej

dane osobowe zostaty wpisane w tresci umowy jako dane osoby reprezentujgcej Zamawiajgcego lub jako

dane osoby dziatajgcej lub wspodtdziatajgcej w imieniu Zamawiajgcego przy wykonywaniu umowy.

Postanowienia koncowe

§18
. W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem Umowy, Strony zobowigzane sg wyczerpaé¢ droge
postepowania reklamacyjnego, kierujgc do siebie roszczenia na pismie. Strony zobowigzane sg do
pisemnego ustosunkowania sie do roszczeh pod swoim adresem w ciggu 7 dni od chwili zgtoszenia
roszczenia przez drugg strone.
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2. Jezeli ktérakolwiek ze Stron odmowi uznania roszczenia lub nie udzieli odpowiedzi na otrzymane
roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 1, kazda ze Stron moze zwrdcié sie o rozstrzygniecie sporu
do Sadu Powszechnego, wtasciwego ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
Umowy.

4. Integralng czes¢ Umowy stanowig:

1) kosztorys ofertowy,

2) oswiadczenie Podwykonawcy (wzor) — Zatgcznik nr 1 do umowy,

3) karta gwarancyjna (wzér) — Zatgcznik nr 2 do umowy,

4) dokumenty poswiadczajgce, ze kierownik budowy posiada dopuszczalne przepisami prawa
uprawnienia do kierowania robotami lub rbwnowazne,

5) dokumenty poswiadczajgce przynaleznos¢ kierownika budowy do wiasciwej Izby Inzynieréw
Budownictwa lub rbwnowazne,

6) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

7) dokumentacja postepowania w catosci (w posiadaniu Zamawiajgcego),

5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami Umowy stosuje sie przepisy prawa powszechnie -
obowigzujgcego, w szczegolnosci Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz Prawa zaméwien
publicznych.

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego i
jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

) W umowie wprowadzony zapis w przypadku zawarcia umowy z osobg fizyczng.
2 W umowie pozostanie zapis w zaleznosci od statusu wybranego Wykonawcy.
3) W umowie wprowadzony zostanie zapis w przypadku realizacji przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcy.

Opracowata:
Mariola Szczudlinska
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Nr sprawy: ZDP. 3.272.15.2026 Zatgcznik nr 1
do umowy nr ...... /ZDP/2026
zdnia......... 2026 r.
(WZOR)

OSWIADCZENIE
PODWYKONAWCY* | DALSZEGO PODWYKONAWCY?*

1. Przedmiot umowy: ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Glowackiego i 3-go Maja w Sulejéwku w
ciagu drogi powiatowej nr 2284W”

2. Dziatajgc w imieniu firmy ............ z siedzibg w ............ , wpisang do rejestru ............ , NIP
............ , REGON ............, zwang dalej ,Podwykonawcg”™ / ,Dalszym Podwykonawcg™
oswiadczam, ze:

a) do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia wystawilismy fakture* /faktury*

nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt
nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt
nr............ zdnia ............ na kwote ............ zt

b) do dnia zlozenia niniejszego o$wiadczenia otrzymaliSmy nalezne nam wynagrodzenie za

wykonane roboty budowalne* / ustugi* /dostawy* zgodnie z zawartg umowg nr ............ z
dnia ............. zfirmg ............ z siedzibg w ............ , Wpisang do rejestru ............ , NIP
............ , REGON ............ zwang dalej ,Wykonawcg™* / ,Podwykonawcg™

c) zfaktury nr ............... z dnia ............ zostata potrgcona wartosé ............ zt zgodnie z
zapisami § ...... ust. ...... pkt1...... UMowy Nr............ zdnia ............

d) wszystkie roszczenia wynikajgce z powyzszej faktury* / faktur* / umowy* zostaty zaspokojone

i nie bedziemy zgtaszali zadnych roszczeh z tego tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

3. Integralng czescig oswiadczenia jest dokument potwierdzajgcy umocowanie oséb do ztozenia
niniejszego o$wiadczenia — aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidenciji i
informacji o dziatalnosci gospodarczej Podwykonawcy* / Dalszego Podwykonawcy* oraz

Petnomocnictwo, jesli dotyczy.

Miejscowosé ............... ,dnia ..o
Podpisano:

(podpisy upetnomocnionych przedstawicieli
Podwykonawcy wraz z pieczecia)

*) niepotrzebne skresli¢



Nr sprawy: ZDP. 3.272.15.2026 Zatgcznik nr 2
do umowy nr ...... /ZDP/2026
zdnia ............ 2026 r.

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

(WZOR)
KARTA GWARANCYJNA

Sporzgdzona w dniu: ............ 2026 .

Informacje ogéline

1. Zamawiajgcy:
Zarzad Drog Powiatowych w Minsku Mazowieckim, ul. Warszawska 219, 05-300 Minsk
Mazowiecki

2. Wykonawca:

3. Przedmiot karty gwarancyjnej:
Roboty budowlane zrealizowane na podstawie umowy nr ...... /ZDP/2026 z dnia ...... 2026 r.

4. Przedmiot umowy, nazwa i lokalizacja obiektu: ,,Przebudowa skrzyzowania ul. Glowackiego i
3-go Maja w Sulejéowku w ciagu drogi powiatowej nr 2284W”

5. Data podpisania protokotu odbioru koncowego: ............ 2026 r.

Warunki gwaranciji.

1. Wykonawca oswiadcza, ze objety niniejszg kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét, zasadami
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi.

2. Okres gwarancji na wykonane prace wynosi ...... miesiecy, liczgc od dnia podpisania protokotu
obioru kohcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych
po odbiorze koncowym.

4. O wystgpieniu wad Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce — Gwaranta na pismie (faks lub e-mail
oraz oryginat pocztg), podajgc rodzaj wady.

5. Termin usuniecia wad ustalony zostanie przez Zamawiajgcego po uzgodnieniach z Wykonawca.
Bedzie to termin technicznie i organizacyjnie uzasadniony na ich usuniecie, biorgc pod uwage
panujgce warunki atmosferyczne.

6. Usuniecie wad musi by¢ potwierdzone protokolarnie.

7. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

a) sity wyzszej pod pojeciem ktorych strony utrzymujag: stan wojny, stan kleski zywiotowe;j i strajk
generalny,

b) normalnego zuzycia obiektu lub jego czesci,

c) szkdéd wyniklych z winy uzytkownika, a szczegdlnie uzytkowania przedmiotu gwarancji w
sposob niezgodny z zasadami eksploataciji i uzytkowania.
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8. W celu umozliwienia kwalifikacji zgtoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usuniecia,
zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacii
powykonawczej i protokotu przekazania przedmiotu gwarancji do uzytkowania.

9. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

10. Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza, nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi

za wady wykonanych robot.

11. Zamawiajgcy, po bezskutecznym uptywie terminu na usuniecie wad, wyznaczonego w
zawiadomieniu do Wykonawcy, moze zleci¢ ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi.

12. W sprawach nie uregulowanych niniejszg kartg gwarancyjng zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne obowigzujgce przepisy prawa.

13. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z umowg na wykonanie przedmiotu zamowienia, podpisang
przez strony umowy.

Warunki gwarancji podpisali:

Udzielajgcy gwarancji jakosci: Przyjmujgcy gwarancje jakosci:

Strona2z2



