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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.) pn.:
[bookmark: _Hlk65562469] Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Łopuszno:
Część 1 - Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie.
Część 2 - Modernizacja energetyczna budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Łopusznie.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela wyjaśnień w poniższych kwestiach:

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, niniejszym wnosimy o dokonanie zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Jednocześnie, w związku z analizą odrębnych wzorów umów dla Części 1 oraz Części 2 zamówienia (w szczególności §11 – zasady fakturowania oraz §2 ust. 2 – termin realizacji), zwracamy się z wnioskiem o zmianę zapisów dotyczących płatności częściowych.

Część 1 – Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Łopusznie (wzór umowy dla Części 1)
Obecne zapisy przewidują możliwość wystawienia jednej faktury częściowej do 80% wynagrodzenia w terminie do dnia 30 września 2026 r., podczas gdy realizacja robót została przewidziana do dnia 31 października 2027 r., co nie odzwierciedla rzeczywistego harmonogramu inwestycji.
W związku z powyższym proponujemy zmianę §11 poprzez dopuszczenie fakturowania częściowego w następujący sposób:
• pierwsza płatność częściowa – do 40% wynagrodzenia, płatna na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 sierpnia 2026 r.,
• druga płatność częściowa – do 20% wynagrodzenia, płatna na podstawie faktury wystawionej do dnia 15 grudnia 2026 r.,
• trzecia płatność częściowa – do 20% wynagrodzenia, płatna na podstawie faktury wystawionej do dnia 30 czerwca 2027 r.,
• płatność końcowa – 20% wynagrodzenia po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu odbioru końcowego.

Część 2 – Modernizacja energetyczna budynku Miejsko–Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łopusznie (wzór umowy dla Części 2)
Obecne zapisy przewidują możliwość wystawienia jednej faktury częściowej do 80% wynagrodzenia w terminie do dnia 31 sierpnia 2026 r., podczas gdy termin zakończenia realizacji robót został określony na dzień 31 marca 2027 r., co nie odzwierciedla rzeczywistego harmonogramu inwestycji.
W związku z powyższym proponujemy zmianę §11 poprzez dopuszczenie fakturowania częściowego w następujący sposób:
• pierwsza płatność częściowa – do 40% wynagrodzenia, płatna na podstawie faktury wystawionej do dnia 31 sierpnia 2026 r.,
• druga płatność częściowa – do 40% wynagrodzenia, płatna na podstawie faktury wystawionej do dnia 15 grudnia 2026 r.,
• płatność końcowa – 20% wynagrodzenia po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia oraz dokonaniu odbioru końcowego.

Proponowane zmiany w obu wzorach umów lepiej odzwierciedlają rzeczywisty postęp robót oraz harmonogram realizacji inwestycji, a jednocześnie zachowują 20% wynagrodzenia jako płatność końcową, zabezpieczającą interes Zamawiającego.

Odpowiedź dot. Części 1: 
Zamawiający modyfikuje zapis §11 wzoru umowy w następujący sposób:
- pierwsza płatność częściowa do 30% wynagrodzenia, płatna do 31 sierpnia 2026r.
- druga płatność częściowa do 20% wynagrodzenia, płatna do 15 grudnia 2026r.
- trzecia płatność częściowa do 30% wynagrodzenia, płatna do 30 czerwca 2027r.
- płatność końcowa 20% wynagrodzenia po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 

Odpowiedź dot. Części 2: 
Zamawiający modyfikuje zapis §11 wzoru umowy w następujący sposób:
- pierwsza płatność częściowa do 30% wynagrodzenia, płatna do 31 sierpnia 2026r.
- druga płatność częściowa do 20% wynagrodzenia, płatna do 15 grudnia 2026r.
- płatność końcowa 50% wynagrodzenia po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia 
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