

OA.271.10.2026

Wg rozdzielnika

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w części 2 postępowania

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, pod nazwą: „**Budowa, rozbudowa i modernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Osiek Jasielski**”

Część 2: Prace modernizacyjne Dom Ludowy w Mrukowej

Gmina Osiek Jasielski działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 zawiadamia o unieważnieniu postępowania w **części 2** na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, jeśli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne:

W niniejszym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Oferta złożona przez WITBUD Witold Bobuła, 38-223 Osiek Jasielski, Mrukowa 144 podlega odrzuceniu.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto: **75 710,49 zł**. Cena najtańszej, niepodlegającej odrzuceniu oferty wynosi brutto: **92 168,16 zł**. Z uwagi na fakt, że cena tej oferty znacznie przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz, że Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.

Otrzymują:

1. <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-783aef5f-88cb-4bde-a82d-786dfe52c51>,
2. a/a,
3. Usługi Remontowo-Budowlane ENERGODOM Z. Gotfryd,
4. WITBUD Witold Bobuła,
5. JNS Sp. z o.o.

WÓJT
Marek Rączka