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Wykonawcy zainteresowani 

 udziałem w postępowaniu 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI 

 SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy postępowania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty” 

 

I. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), wpłynęły zapytania dotyczące 

prowadzonego postępowania: 

 

Zapytanie nr 1:  

Zgody właścicieli gruntów: Dokumentacja projektowa (Załącznik nr 7 do SWZ) zawiera w 

spisie treści pozycję „Uzgodnienie z właścicielami działek”. Czy Zamawiający potwierdza, że 

posiada aktualne i pisemne zgody wszystkich właścicieli działek prywatnych, przez które 

przebiega trasa sieci w Etapie II (m.in. w miejscowościach Lekarty i Skarlin), na wejście w 

teren i realizację robót zgodnie z projektem? 

Odpowiedź na zapytanie nr 1: 

Zamawiający potwierdza, iż posiada zgody właścicieli gruntów na przebudowę sieci wodociągowej. 

 

Zapytanie nr 2: 

Odszkodowania za szkody w uprawach: Zgodnie z zapisami SWZ oraz Projektu Umowy, 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania wykopów na gruntach rolnych w terminie 

uzgodnionym z właścicielem, ograniczając wyrządzenie szkód w uprawach. Jednocześnie Projekt 

Umowy nakłada na Wykonawcę pełną odpowiedzialność za szkody wynikające ze zniszczenia 

własności osób trzecich i obowiązek doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Prosimy o 

wyjaśnienie, kto ponosi koszty ewentualnych odszkodowań pieniężnych za utracone plony, jeżeli 

realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem wymusi zajęcie terenu przed dokonaniem zbiorów 

przez rolników? 

Odpowiedź na zapytanie nr 2 

Koszty ewentualnych odszkodowań pieniężnych za utracone plony ponosi Wykonawca. 

 

Zapytanie nr 3: 

Kolizja uprawnień Wykonawcy z blokowaniem prac przez rolników: Zgodnie z Prawem 

budowlanym, po protokolarnym przejęciu terenu budowy, Wykonawca staje się jego 

dysponentem i ponosi pełną odpowiedzialność za przekazany teren. Jednocześnie zapisy SWZ 

narzucają Wykonawcy obowiązek uzgadniania terminów prac z właścicielami gruntów rolnych.  



 

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy właściciele gruntów będą blokować dostęp do terenu, żądając 

wstrzymania prac do czasu zakończenia zbiorów, co pozostaje w sprzeczności z zatwierdzonym 

harmonogramem robót?  

Czy w takim przypadku Zamawiający uzna to za „okoliczność niezależną od Wykonawcy” i 

wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia bez naliczania kar umownych?  

Kto będzie ponosił dodatkowe koszty wynikające z przestojów sprzętu i personelu, 

spowodowanych brakiem możliwości wejścia w teren w terminach przewidzianych 

harmonogramem? 

Odpowiedź na zapytanie nr 3: 

Zamawiający wyjaśnia, że posiada wymagane zgody właścicieli nieruchomości na realizację inwestycji. 

Obowiązek uzgadniania przez Wykonawcę terminów wejścia na teren z właścicielami gruntów rolnych 

ma charakter organizacyjny i służy ograniczeniu ewentualnych szkód w uprawach oraz minimalizacji 

roszczeń odszkodowawczych. 

 

Zapytanie nr 4: 

W Rodz. 4 –„Opis przedmiotu zamówienia” pkt. 4.2 zamieszczono zapis: „Na gruntach rolnych 

wykopy należy wykonywać zgodnie z dobrą praktyką rolniczą, w terminie uzgodnionym z 

właścicielem, ograniczając wyrządzanie szkód w uprawach” Projektowana przez 

Zamawiającego technologia wykonania sieci wodociągowej z rur PVC musi być prowadzona 

w wykopie otwartym. Przy takiej technologii nie da się uniknąć szkód w uprawach. W 

przypadku użycia rur PE możliwe jest wykonanie robót w technologii przewiertu 

horyzontalnego. Czy biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający dopuści wykonanie sieci z rur 

PE bez względu na to czy mają to być rury PE SDR 11 lub PE SDR 17?  

Odpowiedź na zapytanie nr 4: 

Zamawiający podtrzymuje, że przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją 

projektową. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że realizacja zamówienia zgodnie z 

projektem nie pozostaje w sprzeczności z zapisami dotyczącymi prowadzenia robót na gruntach 

rolnych zgodnie z dobrą praktyką rolniczą oraz w terminach uzgodnionych z właścicielami 

nieruchomości. 

 

Zapytanie nr 5: 

W odpowiedziach na pytania w Wyjaśnieniach z dnia 18.02.2026 Zamawiający nie wyraził 

zgody na zastosowanie rur PE100-RC SDR 11 zamiast rur PVC-O. Ww. wymienione jest 

sprzeczne z dokumentacją techniczną Sieć wodociągowa pkt. 5.4 STWiORB w której 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie ww. rur PE100-RC zamiast rur PVC-O i świadczy , że 

Zamawiający, albo nie wie jakie wymagania zawiera dokumentacja techniczna, której jest 

autorem , albo celowo wprowadza Wykonawców w błąd. Wobec powyższego prosimy o 

dokonanie stosownych korekt odpowiedzi na pytania nr 2 i nr 3 z dnia 18.02.2026 2. Opis rur 

wodociągowych PVC-O narusza art. 99 i art. 101 Pzp, ogranicza uczciwą konkurencję 

wskazując na jednego producenta rur PVC-O -rury TOM hiszpańskiej firmy MELECOR. 

Prosimy o wskazanie co najmniej dwóch innych niż ww. producentów w Polsce ww. rur oraz 

dostosowanie dokumentacji technicznej do wymagań aktualnie obowiązujących w tym zakresie 

przepisów 

Odpowiedź na zapytanie nr 5: 

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający przewiduje wykonanie przyłączy oraz 

przewiertów z rur PE. W SWZ wskazano, że zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 



 

publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne 

o parametrach nie gorszych niż określone w dokumentacji projektowej. Za równoważne 

rozwiązanie Zamawiający uznaje zastosowanie rur PVC-U SN 12,5. 

 

Zapytanie nr 6: 

Proszę o racjonalne uzasadnienie czym podyktowane jest projektowanie wodociągu z rur PVC-

O. Są to rury kielichowe łączone na uszczelkę która zawsze jest najbardziej newralgicznym 

miejscem podatnym na przecieki. Problem ten został wyeliminowany przez systemy zgrzewane 

z PE. Pragnę wyrazić swoją opinię na ten temat gdyż podejrzane jest wpisanie przez projektanta 

w specyfikację konkretnych rur, które są produkowane w Hiszpanii przez firmę Molecor 

zamiast standardowych i sprawdzonych rur, z których buduje się w naszym kraju także w 

Waszej gminie wodociągi czyli rur PE100RC . Ewidentnie wskazują na to zapisy specyfikacji. 

Na stronie internetowej importera TS POLSKA pisze, że wyłącznym dystrybutorem rur na 

Polskę jest hurtownia HTI (także zagraniczny kapitał) . Wnioski można wyciągnąć sobie łatwo. 

Zaprojektowane rury można kupić w jednej hurtowni po zawyżonych cenach których nie 

sposób porównać z konkurencją bo jej nie ma. To wygląda na ewidentną zmowę, która naraża 

na straty Gminę i wykonawcę . Jeśli projektant twierdzi, że jest inaczej niech wskaże kilku 

innych producentów tych rur najlepiej Polskich bo w razie awarii chyba nikt do Hiszpanii nie 

będzie jechał. Jeśli jestem w błędzie a projektant podtrzyma te zapisy bardzo łatwo będzie 

można zweryfikować prawdziwość tych informacji już po przetargu. 

Odpowiedź na zapytanie nr 6: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 5. 

 

 

Przewodniczący komisji przetargowej 
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