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zwanych dalej ,,Zamawiajacym”
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zwanym dalej ,,Wykonawca”.

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,,Strong”.

zal. nr 4 - projekt umowy

W wyniku rozstrzygnigtego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych zostata zawarta umowa o

nastgpujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezb¢dne do

zrealizowania inwestycji pod nazwa: Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Lekarty,
obejmujace zakres robdt okreslony w dokumentacji projektowych, STWiORB - Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét, SWZ - Specyfikacja warunkéw zamowienia wraz z
zatgcznikami, pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie
zamoOwienia publicznego oraz przedmiarami robdt, a takze obowigzujacymi przepisami
szczegotowymi i sztuka budowlana. Podstawa sporzadzenia oferty sa kosztorysy ofertowe,
dokumentacja projektowa, STWiIORB, SWZ oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie
procedury o udzielenie zamoéwienia publicznego.

Przedmiot umowy, o ktrym mowa w ust.1, obejmuje wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w projekcie budowlanym, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

. Zamawiajacy, w zwigzku z robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot niniejszej umowy, ma
prawo wydawania Wykonawcy pisemnych polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

1) zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pomini¢cie poszczegolnych robot budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu
budowlanego,

2) zmiang kolejnosci wykonywania robot budowlanych.



5. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robdt, o ktorym mowa w ust. 4 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robo6t budowlanych, w szczegdlnosci:

1) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym lub wykonawczym nie zostalty wyszczegoélnione w
przedmiarze robot lub

2) gdy roboty nie ujete w projekcie budowlanym nie zostaty rowniez uj¢te w przedmiarze robot, a
ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i ma
na celu usunigcie rozbieznosci pomiedzy projektem budowlanym a projektem wykonawczym,

3) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdt budowlanych objetych kosztorysem
ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce¢ zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie protokotu
koniecznosci.

6. Protokot koniecznos$ci jest sporzadzany przez Zamawiajacego, akceptowany przez Wojta Gminy lub
osobg przez niego upowazniong i podpisywany przez Wykonawce.

7. Zalacznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokol z
negocjacji dotyczacych wyceny robot z Wykonaweca.

8. Wykonawca potwierdza, ze przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu nalezytej
starannosci zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa i przedmiarami robot.

9. Wykonawca jest zobowigzany, za wynagrodzeniem okre$lonym w § 5, do wykonania z nalezytg
staranno$cig wszelkich robdt i czynnosci niezbednych dla zrealizowania przedmiotu umowy, w celu
przekazania Zamawiajacemu obiektu budowlanego, ktdre zostanie bezwarunkowo dopuszczone do
uzytkowania.

§2
Termin wykonania zamdwienia
Wykonawca zobowigzany jest do zakonczenia robot w terminie: do dnia 30 wrzesnia 2026 r.

Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu przekazania mu przez
Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz STWiOR, z dniem protokolarnego przekazania mu
terenu budowy.

3. Zazakonczenie robot Zamawiajgcy uzna dzien pisemnego zgloszenia przez Wykonawce informacji
o zakonczeniu robot.

4. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do uprzatniecia terenu budowy, demontazu i usunigcia sprzetu
budowlanego, a takze wszelkich prowizorycznych obiektow wzniesionych przez Wykonawce lub
podwykonawcow dziatajacych na jego rzecz w czasie budowy na terenie budowy i sgsiednich
dziatkach do dnia dokonania przez Zamawiajacego odbioru koncowego przedmiotu umowy.

5. W przypadku wystapienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujacych niemoznoscia
dotrzymania terminu okre§lonego w ust. 1, termin ten moze ulec przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz
o0 czas trwania tych okolicznosci.

§3
Obowiazki Zamawiajgcego

1. Zamawiajacy zobowigzuje sie¢ do protokolarnego przekazania placu budowy oraz kompletu
dokumentacji, na podstawie ktorej realizowany bedzie przedmiot umowy, w terminie do 14 dni od
zawarcia niniejszej umowy.

2. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajgcego terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy az do chwili zakonczenia przedmiotu umowy.



. Zamawiajacy zobowigzany jest do udzielenia Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym
petnomocnictw niezbednych do realizacji umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowej =zaptaty wynagrodzenia przyshugujacego
Wykonawcy z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do sprawowania biezgcej koordynacji robot realizowanych na
podstawie zawartej umowy.

. Zamawiajacy uprawniony jest do biezacej kontroli jako$ci wykonywanych robot oraz ich zgodnosci
z SOPZ.

. Zamawiajacy uprawniony jest do zwotywania niezbgdnych narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
oraz innych zaproszonych osob.

. Zamawiajacy zobowigzany jest do terminowego przystapienia do odbioru robdt budowlanych
§4
Obowiazki Wykonawcy

. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazowek
Zamawiajacego w trakcie wykonywania przedmiotu umowy o ile polecenia te i wskazowki sa
zgodne z warunkami wykonania przedmiotu umowy, jej trescig i zakresem.

. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i aktualizacji, przekazania Zamawiajacemu Oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu
harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacii.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zgdanie, zgtoszone
w kazdym czasie trwania umowy, wszelkich dokumentow, materiatlow i informacji potrzebnych mu
do oceny prawidlowo$ci wykonania umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiajacego i jej uzyskania -
przed wbudowaniem lecz nie pozniej niz na 7 dni przed przystgpieniem do robdt oraz na kazde
zgdanie Zamawiajgcego - niezbednych dokumentow (atestow, Swiadectw, certyfikatow i innych
dokumentow) stwierdzajacych jako$¢ materiatow, wyrobow, elementow i urzadzen przeznaczonych
do wbudowania i potwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiatow,
wyrobow, elementow i urzadzen uzywanych przy realizacji przedmiotu umowy, w szczegolnosci
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiajacy ma prawo w kazdym momencie realizacji
przedmiotu umowy zrezygnowac z uzytych materiatow, wyrobow, elementdw i urzadzen, jezeli nie
beda one zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa, wymaganiami STWiOR, szczegdélowym
opisem przedmiotu umowy oraz dokumentacji projektowej, a takze z tych czesci robot, ktorych one
dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnosci w formie pisemne;.
Wykonawca ponosi wylaczng odpowiedzialno$¢ za skutki wbudowania materiatow, wyrobow,
elementow i urzadzen (w tym za ich demontaz), ktore nie uzyskaty akceptacji Zamawiajacego przed
ich wbudowaniem.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w czasie realizacji robét terenu budowy i jego
zaplecza z dazeniem do minimalizacji przeszkdd komunikacyjnych, biezacego usuwania zbednych
materiatlow, odpadow, a takze przedtozenia Zamawiajacemu dokumentéw (KPO, KEW)
potwierdzajacych zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowiazujacymi przepisami
wytworzonych w trakcie prac.

. Wykonawca zobowigzany jest do urzadzenia i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy i jego
zaplecza, dla celow realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiajacego.



Wykonawca zobowigzany jest do umozliwiania wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych prawem budowlanym oraz
udostepniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa.

7. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zglaszania wykonanych robét do odbioru oraz
biezacego zglaszania Zamawiajagcemu lub inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia w dniu odbioru robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, na wniosek Zamawiajacego, protokotu z prob i badan tych robot.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania pisemnie Zamawiajgcego:

1) o konieczno$ci wykonania prac koniecznych, zamiennych lub zaniechanych, sporzadzajac
protokot konieczno$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowg ich warto$¢ (wg cen przyjetych
do kalkulacji ceny oferty). Do wykonania tych rob6t Wykonawca moze przystapi¢ po
zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Wojta Gminy lub osobg przez niego upowazniong
i uzyskaniu dodatkowego zlecenia;

2) o zagrozeniach, ktére mogg mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
opoznienie planowanej daty zakonczenia robdt oraz zobowigzuje si¢ do wspolpracy z
Zamawiajacym przy podejmowanych dziataniach zapobiegajacych zagrozeniom.

10. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) przejecia od Zamawiajgcego i odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy oraz jego
odpowiedniego oznakowania wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim obiektami, urzadzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie elementami
srodowiska przyrodniczego i kulturowego,

2) poniesienia kosztow energii i wody (urzadzenia pomiarowe zuzycia energii elektrycznej i wody
Wykonawca instaluje na wilasny koszt),

3) w przypadku gdy w toku realizacji inwestycji zniszczeniu lub uszkodzeniu ulegng obiekty,
nieruchomosci lub inne urzadzenia stanowiace wlasnos$¢ osob trzecich badz Zamawiajacego —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

4) sukcesywnego przywracania terenu budowy oraz drég dojazdowych do placu budowy do stanu
pierwotnego po wykonaniu odcinkéw prac i zgloszenia Zamawiajgcemu do odbioru,

5) wykonania badan i prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku niezgloszenia do
odbioru robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

11. Wykonawca ma obowigzek wykonywac roboty budowlane oraz inne czynnosci objete przedmiotem
umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, z zasadami wiedzy technicznej oraz
wszelkimi przepisami dotyczacymi ochrony srodowiska naturalnego. Oplaty i kary za przekroczenie
w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia wszelkich prac w porozumieniu z wiascicielami
nieruchomosci. Na gruntach rolnych wykopy nalezy wykonywac¢ zgodnie z dobrg praktyka rolnicza,
w terminie uzgodnionym z wlascicielem, ograniczajac wyrzadzenie szkod w uprawach.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacja
umowy, w szczegolnosci za utratg dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub Smier¢ 0sob oraz ponosi
odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

14.7 chwila przekazania Wykonawcy placu budowy na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ m.in. za:



1) szkody i nastepstwa nieszczg$liwych wypadkow dotyczacych pracownikow i 0sob trzecich
przebywajacych na terenie budowy,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektow, materiatow, sprzgtu i innego mienia zwigzanego z
prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasno$ci osob trzecich spowodowane zaniedbaniem
Wykonawcy,

4) inne zdarzenia powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych
przedmiotem umowy.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania umowy nie pdézniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie placu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR itp.) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa
brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie
w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty,
zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub osob trzecich, a takze szkody spowodowane
btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwiagzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych
prac objetych przedmiotem umowy.

16. W razie wydluzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia
ubezpieczenia na zasadach okre$lonych w niniejszej umowie. W przypadku niedokonania
przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszej umowie,
Zamawiajacy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia w
zakresie wymaganym niniejszag umowsa, a poniesiony koszt potraci z nalezno$ci wynikajacych z
najblizszej faktury wystawionej przez Wykonawce.

17. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej
zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.

18. Wykonawca nie jest obowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu kopii polis ubezpieczeniowych, ale
nie zwalnia go to z obowiazku odpowiadania w pelnym zakresie za zdarzenia wymienione w
niniejszym paragrafie.

19. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

20. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub nie uzyskane od instytucji ubezpieczajacej beda
obcigzaty Wykonawce.

21. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

22. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca lub ewentualny podwykonawca zatrudnial na podstawie
umowy o prace osoby wykonujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia zwigzane z:

1) wykonywaniem wszystkich prac przygotowawczych,

2) wykonywaniem czynno$ci zwigzanych z obstuga sprzetu budowlanego wykorzystywanego na
budowie w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamdwienia,

3) wykonaniem prac zwigzanych z wykonaniem wykopow, podbudowy,



4)

oraz pozostale roboty wykonywane zgodnie ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi,
jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

23.W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 21

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1)

2)
3)

zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania ww. wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

24. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub

podwykonawce 0so6b wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlno$ci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych 0séb, rodzaju umowy
0 prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami prawa. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawceg lub

podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umdw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami prawa.

25. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 21 czynnos$ci Zamawiajacy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary okreslonej w § 12 ust. 1 pkt. 4. Niezlozenie

przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego

dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce

lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane w ust. 21 czynnosci.



26. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg
Wykonawcy, na kwote w wysokosci:

brutto ............... 7k (stownie ............... Ziotych)

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter kosztorysowy.

3. Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane
na podstawie faktury koncowej (po dokonaniu odbioru koncowego robot)

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 4,
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1) jezeli roboty wynikajace z § 1 ust. 4 umowy, nie odpowiadaja opisowi pozycji w kosztorysie
ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie ceny jednostkowej z kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacj¢, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metoda
i przedtozenia wyliczenia Zamawiajacemu,

2) jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z § 1 ust. 4, z zastosowaniem metody, o ktorej
mowa w pkt. 1, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajagcemu kalkulacje
ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud,
itp.) dla wojewodztwa warminsko-mazurskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajacym
miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 4 oraz uzyska akceptacj¢ Zamawiajgcego
wysokos$ci wynagrodzenia za roboty, o ktorych mowa w § 1 ust. 4 umowy - przed rozpoczeciem
tych robot.

6. Jezeli kalkulacja przedlozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajagcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okre§lonymi w ust. 4, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujac zasady okre§lone w ust. 4.

7. Platnos¢ za fakture nastgpi w ciggu 30 dni od jej otrzymania przez Zamawiajgcego.

§6
Waloryzacja wynagrodzenia

1. Wynagrodzenie wykonawcy moze ulec zmianie w nizej okreslonych przypadkach, jezeli zmiany te
beda mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce:
1) zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia.

2. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie bedzie zmienione w nastepujacy
sposob :

1) Zamawiajacy dla oddania zmiany (wzrostow lub spadkéw) ceny materiatow lub kosztow
zwigzanych z realizacjg zamowienia, przewiduje waloryzacj¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

2) waloryzacji podlega jedynie cze$¢ wynagrodzenia pozostatego do zaptaty (tj. wynagrodzenie za
niezrealizowang cze$§¢ zamowienia),

3) wynagrodzenie bedzie podlega¢ waloryzacji raz na pot roku, pierwszy raz po uptywie 6 miesiecy
od dnia rozpoczgcia realizacji robot budowlanych, a nastgpne waloryzacje po uptywie kolejnych



6 miesigcy od daty dokonania poprzedniej waloryzacji, w konteks$cie terminu wykonania
umowy,

4) waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢ w oparciu o kwartalny wskaznik cen towarow i ustug
konsumpcyjnych ogétem (Wc), oglaszany przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego
(GUS) w Biuletynie Statystycznym GUS na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych (Dz. U. z 2023
r. poz. 1251 z p6zn. zm.) i obowigzujacy w dniu ztozenia wniosku.

5) wynagrodzenie podlega¢ bedzie waloryzacji tylko w przypadku, gdy Wc w danym roku bedzie
wigkszy od 10% w stosunku do dnia sktadania ofert,

6) laczna warto$¢ waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie przekroczy 8 % wynagrodzenia
brutto, o ktorym mowa w §5 ust. 1 Umowy. Przez taczng wartos¢ waloryzacji nalezy rozumiec
warto§¢ wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji,

7) waloryzacja wynagrodzenia nie jest dopuszczalna po podpisaniu Protokotu Odbioru Koncowego
przedmiotu umowy,

8) w przypadku likwidacji Wskaznika, o ktorym mowa w pkt 4 lub zmiany podmiotu, ktory
urzedowo go ustala, mechanizm, o ktorym mowa w ust.1 stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika
1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastapi dotychczasowy wskaznik
lub podmiot,

9) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje si¢ od chwili osiagnigcia limitu, o

ktorym mowa w pkt 6,

. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust.11 pkt 1-9, zobowiazany jest
do zmiany wynagrodzenia przyshugujacego podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli tacznie spelnione sg nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.
§7
Materialy
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materiatow wtasnych.

Materialy o ktérych mowa w ust.1 musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a ewentualne
odstepstwa muszg by¢ uzgodnione na pisSmie z Zamawiajacym w zakresie parametrow i jakoS$ci.

Na kazde zagdanie Zamawiajacego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, Polskg Normeg lub aprobate
techniczng oraz dokument potwierdzajacy réwnowaznos$¢ dla materiatow zamiennych oraz
posiadajg oznakowanie zgodnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Odpady i materialy niepelnowartosciowe oraz nadmiar ziemi pochodzace z placu budowy podlegaja
obowigzkowi utylizacji zgodnie z wlasciwymi przepisami. Calos¢ kosztow z tym zwigzanych
obcigza Wykonawce.
§8
Roboty konieczne, zamienne, ograniczenie zakresu robdt, wady projektowe

Zamawiajacy dopuszcza na warunkach okre$lonych niniejsza umowg mozliwo§¢ wystapienia w
trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych lub koniecznych
w stosunku do przewidzianych dokumentacja projektowg w sytuacji gdy wykonanie tych robot
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bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi
na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Podstawe wykonania robdt zamiennych stanowi¢ bedzie wpis Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
do Dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajacego ,,Protokotu
koniecznosci (wykonania robét zamiennych)", ktory powinien zawierac: zakres robot zmiennych,
uzasadnienie koniecznosci ich wykonania oraz kosztorys réznicowy, okreslajacy réznice pomiedzy
warto$cig robot podlegajacych zamianie, a wartoscig robot okreslonych do wykonania jako
zamienne. Zamawiajacy wyraza zgod¢ na wykonanie robot zamiennych po uzyskaniu zgody autora
projektu.

Przewiduje si¢ takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty
zaniechane), w sytuacji gdy wykonanie danych rob6t bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania
przedmiotu umowy.

§9
Podwykonawstwo

Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce badz z udzialem
podwykonawcow, z zastrzezeniem przypadku, w ktorym Zamawiajacy natozyt w SWZ obowiazek
osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czeéci zamoéwienia.

. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czeSci zamowienia
nastepujacym podwykonawcom:
1) nazwa podwykonawcy: .................c.....

a) opis powierzonej czgSci zamowienia: ...................eue.ns

b) Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktdrego zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11.09.2019 Prawo zamoéwien publicznych.
.............................. (tak/nie)

. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamdwienia oraz do przekazania informacji na temat
nowych podwykonawcéow, ktérym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci
zamowienia.

. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spehienia
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postgpowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

. Przepisu ust. 4 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedgcych podmiotami, na ktorych zasoby
Wykonawca powotywatl si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia
podwykonawcy niebedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5 ustawy
Pzp).

. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego podwykonawcy
oraz umoéw zawieranych miedzy podwykonawcg i dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami.



7. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

8. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) okre$lenie stron,
2) zakres robot przewidzianych do wykonania;
3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowys;

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo.

10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od Wykonawcy projektu umowy o
podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac to
bedzie akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia Zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 10 umowy,
rozpoczyna bieg na nowo.

12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢
z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie p6zniej niz na 3 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawecy do realizacji robét budowlanych.

13. Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania art. 463 ustawy Pzp, z zastrzezeniem ust. 6.

14. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 35 dni, Zamawiajgcy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Zamawiajagcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

16. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdt. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z placu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

17. Wykonawca, powierzajac realizacje robot Podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem
terminéw platnosci okreslonych w umowie z Podwykonawcg. Wykonawca przedstawi dowody
zaptaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, biorgcych

10



udziat w wykonaniu robot budowlanych. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce
wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych mowa, wstrzymuje si¢ odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki
- w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zapftaty.

18. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce
lub Dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, za wykonane i odebrane roboty, Zamawiajacy
dokona, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp, bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, Dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

§10
Odbiory

1. W ramach realizacji niniejszej umowy wystepowac bedg nastepujace odbiory:

1) odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2) odbidr koncowy przedmiotu umowy,

3) odbidr pogwarancyjny.

2. Odbioru wymienionego w ust. 1 pkt 1 dokonuje Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgloszenia przez
Wykonawce odbioru tych robdt ustnie lub pisemnie. W przypadku, gdy z winy Wykonawcy nie
dokonano odbioru robdt ulegajacych zakryciu, Zamawiajacy moze nakazaé Wykonawcy — na jego
koszt — odkrycie lub tez wykonanie otworéw we wskazanych czeS$ciach robodt, ktore nie zostaty
odebrane.

3. Protokoty odbiordéw, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, sporzadzi Zamawiajacy lub w jego imieniu
inspektor nadzoru inwestorskiego z udziatem Wykonawcy.

4. W celu dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszystkie
roboty i przeprowadzi¢ z wynikiem pozytywnym wymagane proby i sprawdzenia, co kierownik
budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem
faktycznym przez Inspektora nadzoru oznacza osiggnigcie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do
dziennika budowy. O osiggnigciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego.
Przy zawiadomieniu Wykonawca zalagczy operat kolaudacyjny w 2 (dwodch) jednobrzmigcych
egzemplarzach w formie pisemnej (papierowej).

Operat kolaudacyjny — zbioér dokumentéw zawierajacy w szczegolno$cei:

1) protokot przekazania placu budowy oraz wszelkie inne protokoty, niezwigzane z rozliczeniem
budowy a spisane w trakcie trwania budowy (np. odbiory techniczne itp.),

2) uwagi i zalecenia nadzoru inwestorskiego, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen (protokoty odbioru robét
ulegajacych zakryciu),

3) protokoty odbiorow technicznych, atesty, certyfikaty jakosci, deklaracje zgodnosci PN,

4) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiOR oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, warunkujace odbiér koncowy,
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10.

11.

12.

5) dokumentacj¢ powykonawczg obiektu wraz z naniesionymi ewentualnymi zmianami
dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora
nadzoru,

6) dziennik budowy,

7) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budoweg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru w przypadku wprowadzenia zmian,

8) oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w razie korzystania z nich,

9) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci i warto$ci ogdtem
oraz netto,

10) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, uwierzytelniong we wlasciwym miejSCOWO
urzedzie geodezji i kartografii.
Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowiacych

przedmiot umowy w ciagu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 21 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.
Protokét odbioru koncowego sporzadzi Inspektor nadzoru na formularzu uzgodnionym z
Zamawiajacym.
Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastgpujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmowic¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz

drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad.

Protokét odbioru podpisany przez uczestniczacych w odbiorze, dorgcza sie Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynnos$ci odbioru.

Odbioér pogwarancyjny poprzedzajacy zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie si¢ na
wniosek Zamawiajacego, ktory zostanie przestany do Wykonawcy na 30 dni kalendarzowych przed
uptywem okresu gwarancji lub rgkojmi.

Zamawiajacy dokona odbioru pogwarancyjnego z tytulu rgkojmi i gwarancji z udziatem
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia wad podczas odbioru pogwarancyjnego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do ich usuniecia, jezeli bedzie to technicznie mozliwe, w terminie 14 dni
kalendarzowych od daty odbioru. W innym przypadku strony ustalg odrgbny termin usunigcia wad.

§11
Gwarancja i r¢kojmia
Wykonaweca udziela ............... miesigcznej gwarancji jakos$ci i rekojmi za wady na zrealizowany
przedmiot umowy — roboty budowlane, liczonej od dnia odbioru koncowego.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi za wady prawne i fizyczne przedmiotu umowy
zgodnie z oferta i przepisami Kodeksu cywilnego.

W przypadku stwierdzenia, przy odbiorze przedmiotu zamowienia, wad lub usterek, Zamawiajacy
odmoéwi dokonania odbioru do czasu ich usunigcia. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wady lub usterki i przystagpienia do kolejnego odbioru w terminie 14 dni od dnia
odmowy odbioru, chyba ze strony ustalg protokolarnie krotszy Iub dtuzszy termin.

W okresie gwarancji, Zamawiajacy zobowiazany jest powiadomi¢ Wykonawce o stwierdzonych
wadach lub usterkach przedmiotu zamoéwienia w terminie 14 dni od ich ujawnienia, natomiast
Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia i przystgpienia do kolejnego odbioru w terminie 14
dni od daty powiadomienia o wadach lub usterkach, chyba ze strony protokolarnie ustala krotszy
lub dtuzszy termin.

Istnienie wad lub usterek oraz ich usunigcie powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
8§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej
brutto podanej w ofercie Wykonawcy w celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego tytutem
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy w formie ...........ccceeeeveverveeveennnennn. tj. kwote:
........................................ zt sfownie zlotych: ...,

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrocone lub

zwolnione w nastepujacy sposob:

1) czg$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie prac (70% wysokosci
whniesionego zabezpieczenia tj. kwota: ................ zhstownie: ..........ooiiii )W
terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) pozostata cze¢$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia tj. kwota:
.................. zhstownie: ..........cooiiii e ) WCTggu 15 dnid po
uplywie okresu r¢kojmi za wady.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu Zamawiajacy zwraca

je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono

przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji wystapienia konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatgcznik do umowy, Wykonawca na co
najmniej 14 dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedluzenia terminu wazno$ci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na
okres wynikajacy z aneksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamoOwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.
§13
Kary umowne

. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kar¢ umowng:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

w przypadku przekroczenia terminu, o ktorym mowa w 8 2 ust. 1 umowy, z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy w wysokos$ci 0,25 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym
mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki,

w przypadku niezgloszenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce lub Koordynatora robot
gotowosci do odbioru roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8§ 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za
kazdy stwierdzony przypadek,

w przypadku nieterminowego usuni¢cia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze
koficowym robot lub w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od
dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek,

w przypadku naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy, 0 ktorych mowa w § 4 ust. 22
umowy, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego
brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazde stwierdzone naruszenia umowy z 0sobna,

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg w stosunku do ktorego wystepuje zwitoka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki liczony do dnia dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - odpowiednio za kazdego Podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto umowy z Podwykonawca lub
dalszym podwykonawcg, w stosunku do ktorego wystepuje zwtoka ze strony Wykonawcy, za
kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki
przypadek i kazdego Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktébrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym terminie, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, odpowiednio za kazdy taki przypadek i kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, zaptaci on Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 20 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w szczegolnos$ci z powodu naruszenia przez Wykonawce warunkow umowy,
Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 10% wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy.

w przypadku niewykonania uwag i zalecen organu nadzoru budowlanego w terminie
wyznaczonym przez ten organ, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o
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10.

11.

12.

13.

ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy - za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
organ,

13) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o
ktorej mowa w art. 439 ust. 5 PZP, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto umowy z
Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, w stosunku do ktérego wystepuje zwioka ze
strony Wykonawcy, za kazdy dzien zwloki - odpowiednio za kazdego Podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za nieprzystapienie przez Zamawiajacego do odbiorow robodt zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okre§lonych umowa w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
kosztorysowego brutto, o ktorym mowa w 8 5 ust. 1 umowy - za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, w
wysokosci 5 % wynagrodzenia kosztorysowego brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy, z
zastrzezeniem, ze wymog ten nie dotyczy przypadku okreslonego w § 13 ust. 1

Roszczenia o zaptate naleznych kar umownych nie beda pozbawiac¢ stron prawa zadania
odszkodowania uzupetniajagcego na zasadach ogdlnych, jezeli wysokos¢ ewentualnej szkody
przekroczy wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Kara umowna z tytulu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia roboét lub jakichkolwiek
innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

Zamawiajacy wezwie Wykonawce do niezwlocznego usunigcia wad i usterek, Stwierdzonych
podczas odbioru. Jezeli, pomimo uzgodnienia terminu usuniecia stwierdzonych wad lub usterek
Wykonaweca nie przystapi do napraw lub tych napraw nie dokona albo wykona je nieprawidtowo,
Zamawiajacy pokryje swoje roszczenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kary umowne beda potracane z faktur Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonywania
umowy.

Jezeli usunigcie wady przekracza kwote obowigzujagcego zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorym mowa w § 12 Zamawiajacy moze dochodzi¢ niezabezpieczonej kwoty
uzupetniajacej w sadzie wlasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych z sum naleznych
Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwo$ci dokonania potracenia w sposob, o ktorym mowa w ust.7 kary
umowne lub inne naleznosci Zamawiajacego wynikajace z umowy beda zaptacone w ciagu 14 dni
od daty otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy na jego wezwanie odsetki ustawowe za nieterminowg realizacje
cigzgcych na nim platnosci.

Kary nie beda naliczane, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 14
ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zastrzega taczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzié
strony zgodnie z art. 436 pkt. 3 ustawy Pzp w wysokos$ci 20% wartosci brutto zamdwienia.
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§14
Umowne prawo odstapienia od umowy lub jej rozwiazania
. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach. W
takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania
cze$Ci umowy.
Poza postanowieniami ust. 1 Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym
w nastgpujacych przypadkach:
1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji robot w ciagu 7 dni od daty przekazania terenu budowy,
2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezen Zamawiajacego nie wykonuje robot zgodnie z
warunkami umownymi lub w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania umowne,
3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajacym przerwal realizacje umowy
w zakresie ztozonego zlecenia na okres dtuzszy niz 7 dni,
4) Wykonawca przystapit do likwidacji swojej firmy z wyjatkiem likwidacji przeprowadzonej
W celu przeksztatcenia lub restrukturyzacji,
5) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy.

. Wykonawca moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy
Zamawiajacy powiadomit pisemnie Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec
Wykonawcy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania zobowigzany jest do:
1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstapienia,

2) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba, Ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez Wykonawce obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale przedstawicieli
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstapita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robét, nieobjetych umowa, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgltosi Zamawiajgcemu konieczno$¢ dokonania odbioru roboét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych,

5) niezwtocznie a najpdézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza budowy.
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6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§15
Zmiana umowy

1. Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze konieczno$¢ takich zmian wynika z wystapienia
nastepujacych okolicznosci:

1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :

a)

b)
c)
d)
€)

f)

9)

h)

braku $rodkéw finansowych na realizacj¢ inwestycji, z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego.

opbznienia w przekazaniu placu budowy lub wstrzymania realizacji rob6t przez
Zamawiajacego,

koniecznos$¢ dokonania zmian lub konsekwencje btedéw w dokumentacji projektowej,
wstrzymania realizacji umowy przez Zamawiajacego, o czas wstrzymania;

koniecznosci usunigcia btedow, wad lub wprowadzenia zmian w SOPZ (Szczegdtowy Opis
Przedmiotu Zamdwienia);

gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania
inwestycji: danych, zgdd lub pozwolen osob trzecich lub wlasciwych organow, zmiana
terminu realizacji o niezbedny czas ich uzyskania,

dziatania organdéw administracji lub innych podmiotow, w szczegdlnosci:

— przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
lub inne podmioty decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien;

— odmowy lub opdzZnienia w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen, opinii, uzgodnien, postanowien na skutek btedow w
dokumentacji projektowej lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce;

— wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych, w przypadku o ktérym mowa w
art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

— konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu, lub organu, ktérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowys;

dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wptyw na terminowo$¢ wykonywania robot,

wystapienia warunkéw atmosferycznych, w szczegolnosci:

— uniemozliwiajagce prawidtowe wykonanie/prowadzenie zamoéwien/ robdt budowlanych,
zgodnie z technologig ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie
préb 1 sprawdzen, dokonywanie odbioréw, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

— klgski zywiotowe,

— wystgpienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych polegajacych na intensywnych
opadach deszczu, gradu, $§niegu oraz wystapienia temperatury powietrza powyzej 30°C lub
ponizej -5°C trwajacych nieprzerwanie przez 5 dni, w wyniku ktoérych Wykonawca
zmuszony jest przerwac realizacje robot lub nie jest w stanie ich realizowaé¢ w normalnym
trybie czynnosci, a nie jest mozliwie wykonywanie w tym czasie innych robot na budowie.
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W takiej sytuacji termin realizacji umowy ulega wydluZzeniu o uzasadniony powyzszymi
okoliczno$ciami okres

Fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w Dzienniku budowy i musi by¢ potwierdzony przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

i)

)

K)

wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci,

odmiennych od przyjetych w SOPZ warunkéw, w szczeg6lnosci takich jak istnienie
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych elementéw lub ich czesci, istotnych
dla realizacji przedmiotu umowy;

koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy;

konieczno$ci wykonania robot dodatkowych, robdt o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 314
oraz ust. 2 ustawy Pzp lub udzielenia zamowien, o ktérych mowa w art. 214 ust.1 pkt 5 oraz 7
ustawy Pzp, ktdre wstrzymaja lub op6znig realizacje przedmiotu umowy;

m) zmiany podyktowanej zmiang przepisOw prawa,

p)

gdy prace objete umowa zostaly wstrzymane przez wlasciwe organy co uniemozliwi
terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy,

wystapienia okoliczno$ci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z wymienionych wyzej okoliczno$ci w zakresie majacym

wplyw

na przebieg realizacji zamdOwienia, termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposob nalezyty jednak nie

dtuzej niz o czas rdwny okresowi przerwy, postoju lub opoznienia.

2)

a)
b)

c)

3)

a)

b)

c)

Zmiana umowionego zakresu robét - w przypadku:
ograniczenia finansowego po stronie Zamawiajacego z przyczyn od niego niezaleznych.

jezeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkoéw spetnienie swiadczenia bytoby potaczone
z nadmiernymi trudnoséciami albo grozitoby jednej ze stron razaca strata, czego strony nie
przewidywaty przy zawarciu umowy,

jezeli zmiana spowoduje poprawe parametrow technicznych, jakosci, sprawnosci, wydajnosci
lub innych parametrow przedmiotu umowy, a zmiana ta nie spowoduje wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy.

Zmiana sposobu spetnienia  $wiadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane
W szczegolnosci nastepujacymi okoliczno$ciami:
niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen;
pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego
przedmiotu umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot.
pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajgcej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
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d) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot warunki geologiczne skutkujgce niemozliwo$ciag zrealizowania przedmiotu
umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych;

e) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot warunki terenowe, w szczeg6lnos$ci istnienie niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

f) konieczno§¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

g) konieczno$¢ usunigcia sprzecznosci w dokumentacji w przypadku niemozno$ci usunigcia
sprzecznos$ci przy pomocy wyktadni, w szczegdlnosci gdy sprzeczne zapisy majg rowny
stopien pierwszenstwa.

4) Zmian organizacyjnych polegajacych na: zmianie 0s6b, podwykonawcow, grup wykonawcow
i innych podmiotow wspotpracujacych przy realizacji zamoéwienia pod warunkiem, ze ich
uprawnienia, potencjal ekonomiczny, wykonawczy i do§wiadczenie nie sg gorsze od tych, jakie
posiadaja podmioty zamieniane. Zmiany te mogg nastapi¢ z przyczyn organizacyjnych pod
warunkiem, ze osoby podwykonawcy, grupy wykonawcow i innych podmiotéw spelniaja
wszystkie wymogi wynikajace z SWZ i ztozonej oferty.

5) Zamian wynagrodzenia:

a) w przypadkach okreslonych w § 1 ust. 4;

b) w przypadkach okreslonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

C) obnizenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady
majacej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemozliwiajacych uzytkowanie)
oraz takiej, ktora odbiera cechy wiasciwe danemu obiektowi (zaréwno funkcjonalne jak i
estetyczne).

. Wystapienie ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 lub 5 nie stanowi
bezwzglednego zobowigzania Zamawiajacego do dokonania takich zmian, ani nie moze stanowié¢
podstawy roszczen Wykonawcy do ich dokonania.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ niezrealizowania petnego zakresu robdt w sytuacji ktdrej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a nie powstatych z winy Zamawiajgcego ani
Wykonawcy.

8§16
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z niniejsza
Umowa migdzy stronami be¢dzie sporzadzana na pi$mie i podpisana przez stron¢ zawiadamiajgca.
Zawiadomienia moga by¢ doreczane osobiscie, przesytane kurierem lub listem.

. Zawiadomienia beda wysylane na adresy podane przez strony. Kazda ze stron zobowigzana jest do
informowania drugiej strony o kazdej zmianie, siedziby. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie,
siedziby, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby, strony uznaja za dorgczone.

. Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budowy, wykopaliska o znaczeniu historycznym lub
innym czy tez o znacznej warto$ci zostang przekazane do dyspozycji Zamawiajgcego. Wykonawca
powinien poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i zastosowac si¢ do
wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi. W tym przypadku Wykonawca moze zwrdcic si¢
do Inwestora o przedtuzenie terminu wykonania robdt o okres wstrzymania prac.

§17
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. Przy realizacji niniejszej umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy prawa
polskiego.

. Wszelkie zmiany i uzupeknienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie aneksu
podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Pzp oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie ewentualne spory w relacjach pomiedzy stronami o roszczenia cywilnoprawne w
sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacje lub inne polubowne rozwigzanie
sporu moga by¢ poddane pod rozstrzygniecie przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne
polubowne rozwigzania sporu

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej umowy, ktorych nie bedzie mozna rozstrzygnac
polubownie, z zastrzezeniem ust. 6, beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego, polegajacego
na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma obowiazek pisemnego
ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni roboczych od daty zgloszenia
roszczenia na pismie. W razie odmowy przez Wykonawce uznania roszczenia Zamawiajacego,
wzglednie nieudzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie, Zamawiajacy jest uprawniony do
wystapienia na droge sagdowa.
. Przeniesienie wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy lub powstatych przy jej realizacji
wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego.

§18
. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i1 wysoko§¢ wynagrodzenia stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrze$nia 2001 r. o dostepie do
informacji publicznej, ktora podlega udostepnianiu w trybie przedmiotowej ustawy.

. Wykonawca jest zobowigzany przetwarzajac dane osobowe do stosowania przy ich przetwarzaniu
przepisy rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE

. Zamawiajacy tj. Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo jest
administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46WE (,,0g0lne rozporzadzenie o ochronie danych") w zakresie w jakim
pozyskatl dane osobowe w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy. Dane kontaktowe
administratora: Gmina Nowe Miasto Lubawskie, ul. Podlesna 1, 13-300 Mszanowo, tel.
56/4726300, kancelaria@gmiannml.pl.

Dane kontaktowe do inspektora danych osobowych: e-mail: iod@gminanml.pl.

. Dane osobowe pozyskane w zwigzku z zawarciem i realizacjg niniejszej umowy, beda przetwarzane
przez Zamawiajacego, z zastrzezeniem ust. 4, wylacznie w celu wykonania tej umowy, realizacji
obowiazkoéw 1 praw (w tym roszczen) wigzacych si¢ z zawarta umowa oraz W celu realizacji
obowigzkdéw wynikajacych z przepisoOw prawa.
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6. Podstawa prawng przetwarzania danych osobowych przez administratora danych, z zastrzezeniem
ust. 3, jest art. 6 ust. 1 lit. b, ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych (w zakresie
przetwarzania danych w celu wykonania umowy), art. 6 ust. 1 lit. ¢ (w zakresie przetwarzania
danych w celu realizacji obowigzkow prawnych) oraz art. 6 ust. 1 lit. f (w zakresie realizacji
obowiazkdéw 1 praw wigzacych si¢ z zawarta umowa lecz nie stanowigcych bezposrednio przejawu
jej wykonania, co stanowi uzasadniony interes administratora).

7. Odbiorcami danych osobowych beda:

1) organy administracji skarbowej, w zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi
obowigzek administratora wynikajacy z przepisoOw podatkowych (podstawa prawng przekazania
danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

2) organy administracji publiczne]j realizujace zadania z zakresu ubezpieczen spotecznych, w
zakresie w jakim przekazanie danych osobowych stanowi obowigzek administratora wynikajacy
Z przepisoOw prawa (podstawg prawna przekazania danych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych);

8. Dane osobowe beda przetwarzane w imieniu administratora danych przez upowaznionych

pracownikow.

9. Dane osobowe bedg przetwarzane przez administratora danych przez okres niezbedny do realizacji
celow okreslonych w ust. 6. Dane zawarte w wystawionych fakturach przechowywane beda przez
administratora do czasu uptywu ustawowych termindéw przechowywania faktur na cele podatkowe.

10. Podanie danych osobowych zawartych w niniejszej umowie lub w toku jej realizacji jest
dobrowolne, jednakze ich podanie warunkuje mozliwo$¢ zawarcia tej umowy.

11. Na zasadach okre$lonych przepisami o ochronie danych osobowych osoba fizyczna, ktorej dane sg
przetwarzane ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunigcia lub
ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz
prawo do przenoszenia danych. Ponadto podmiot danych ma réwniez prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna, ze przetwarzanie jego danych osobowych przez administratora
narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

§19

1. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach — dwa dla Zamawiajacego, jeden
dla Wykonawcy.

2. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy — zatacznik nr 1,

2) SWz, w tym dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych - zatacznik nr 2,

3) Kosztorys ofertowy — zatacznik nr 3.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

21



