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                                   www.zdp-myslenice.pl 

 

Myślenice, dnia 17.03.2026 r. 

ZDP.ZP.26.6.2026 

Do uczestników postępowania ZDP.ZP.26.6.2026 

prowadzonego w trybie podstawowym,  

bez negocjacji 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZDP.ZP.26.6.2026 pn. 

Stabilizacja osuwiska nr 17805 wraz z przebudową drogi powiatowej nr K1948 w 

km 3+008 – 3+116 i remontem przepustu pod drogą powiatową w km 3+093,57 w 

m. Siepraw, gmina Siepraw, powiat myślenicki 

 

Zamawiający, Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach działając zgodnie z art. 284 ust. 

2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 

1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnień i odpowiedzi na złożone zapytania do treści specyfikacji 

warunków zamówienia. 

Pytanie 1 

Czy zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu? Jeżeli tak to prosimy o jego 

udostępnienie 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada projektu tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca 

zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu organizacji ruchu na czas 

wykonywania robót, zgodnie z zapisami §2 ust. 6 PPU. 

 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający zezwoli na całkowite zamknięcie drogi na czas wykonywania robót i 

skierowanie ruchu samochodowego na drogi objazdowe? 

Odpowiedź: Całkowite zamknięcie drogi na cały okres realizacji inwestycji nie jest możliwe. 

 

Pytanie 3 

Jeżeli Zamawiający nie zezwoli na całkowite zamknięcie drogi dla ruchu samochodowego na 

okres realizacji zadania to czy zezwoli na zamknięcie ruchu na okres wykonania konstrukcji 

jezdni na okres około 1 miesiąca? 



Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krótkotrwałe (do kilkunastu dni) całkowite zamknięcie 

drogi. 

 

Pytanie 4 

Przy wykonywaniu kotew gruntowych będzie zachodziła konieczność wycinki krzaków i gałęzi 

drzew które będą kolidowały z masztem wiertnicy. Czy Zamawiający zezwoli na wycinkę i czy 

posiada odpowiednie zezwolenie? 

Odpowiedź: Przy wykonywaniu kotew należy dążyć, aby roboty z tym związane wykonywane 

były, jeśli to możliwe, od strony drogi. W przypadku kolizji gałęzi z robotami, gałęzie te należy 

przyciąć w minimalnym wymaganym stopniu. W przypadku koniczności wycięcia drzew bądź 

krzewów w zakresie, który wymagałby uzyskanie zezwolenia, zezwolenie to Wykonawca winien 

uzyskać we własnym zakresie. Zamawiający dysponuje zgodą na wycinkę trzech drzew 

oznaczonych na PZT, na działce nr 1377/2. 

 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie mikropali kotwiących (kotew gruntowych) w systemie 

samowiercącym? 

Odpowiedź: Dopuszcza się wykonanie mikropali kotwiących (kotew gruntowych) w systemie 

samowiercącym, jeżeli będą one spełniały wymagania projektowe, a w szczególności będą 

miały zapewnioną podwójną ochronę antykorozyjną. 

 

Pytanie 6 

Czy w oczepie należy zamontować rury osłonowe dla kotew gruntowych? 

Odpowiedź: W obrębie oczepu należy zapewnić środki (np. rury osłonowe) powodujące brak 

przyczepności między kotwą i betonem oczepu (długość wolną kotwy). Spełnić wymagania 

projektu i wybranego systemu kotew. 

 

Pytanie 7 

Czy ze względów technologicznych związanych z prefabrykacją szkieletów zbrojeniowych pali 

Zamawiający zezwoli na wykonanie strzemion zbrojenia pali fundamentowych jako 

oplotu/spirali? 

Odpowiedź: Dopuszcza się zastosowanie spirali dla zbrojenia w zastępstwie do okrągłych pętli. 

Strzemiona wewnętrzne pala, o kształcie zbliżonym do prostokąta, należy wykonać jako 

tradycyjne.  

 

 



 

Pytanie 8 

W związku z uwagą zamieszczoną w Projekcie Technicznym oraz pozycją przedmiarową nr 105 

Przeprowadzenie monitoringu powykonawczego w postaci dwóch inklinometrów …, prosimy 

o wytyczne do wyceny tych robót, między innymi - czy projekt monitoringu będzie wymagał 

uzgodnienia/uzyskania opinii w PIG - jak długo ma być prowadzony monitoring 

Odpowiedź: Wytyczne do projektu monitoringu zawarte są w DGI. Należy przewidzieć 2 dwa 

inklinometry o głębokości ok. 15 m. Wykonawca winien wykonać projekt (program) 

monitoringu. Uzgodnić należy z PIG czy program ten wymaga uzgodnienia z ich strony.  

W przypadku braku szczegółowych wskazań ze strony PIG program ten winien określać 

w szczególności lokalizację punktów pomiarowych, częstotliwość pomiarów oraz sposób 

dokumentowania wyników. 

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską. 

 

Pytanie 9 

Z przeprowadzonej wizji lokalnej wynika że grubość naw. bitumicznych wynosi ~ 30cm, a 

miejscami znacznie więcej. Do kogo będzie należał materiał z rozbiórki nawierzchni asfaltowej 

(destrukt)? Jak do Zamawiającego, to gdzie należy go odwieźć? 

Odpowiedź: Wszelkie materiały z rozbiórki Wykonawca ma zagospodarować i zutylizować we 

własnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa. 

 

Pytanie 10 

Do kogo będzie należał materiał z rozbiórki chodnika (krawężnik, kostka, obrzeża). Jak do 

Zamawiającego do gdzie i w jakiej formie należy odwieźć materiał? 

Odpowiedź: Jak wyżej – pytanie 9. 

 

Pytanie 11 

Z przeprowadzonej wizji lokalnej (silnie pofałdowany oraz mocno nawodniony teren) oraz z 

analizy dokumentacji geologicznej zachodzi obawa, że ruchy osuwiskowe poniżej konstrukcji 

zabezpieczającej korpus drogowy mogą niszczyć umocnienie terenu poniżej przepustu na 

długości ponad 40mb zgodnie z PZT (obrukowanie materiałem kamiennym na geowłókninie). 

Jak Zamawiający będzie podchodził do gwarancji na ten element, jeżeli roboty zostaną 

wykonane zgodnie z projektem, a ruchy osuwiskowe ziemi poniżej konstrukcji oporowej będą 

powodowały niszczenie umocnienia/obrukowania odprowadzenia wody z przepustu? 

Odpowiedź: Rozwiązanie ma za zadanie ukierunkowanie odpływu wód. Zakłada się, że 

umocnienie to odprowadzi nadpływające wody do rowów melioracyjnych znajdujących się 

poniżej. Stateczność terenu w obrębie umocnienia terenu nie ma wpływu na stateczność drogi.  



 

Pytanie 12 

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada projekt tymczasowej organizacji ruchu - jeśli 

tak, prosimy o uzupełnienie. 

Odpowiedź: Jak wyżej – pytanie 1 

 

Pytanie 13 

Prosimy o korektę §3 ust.17 pkt a)-d) umowy poprzez zmianę wysokości kar umownych z 1% 

na 0,01% wynagrodzenia brutto, lub określenie ich kwotowo np. 500 zł za przypadek. Kary w 

ustalonej obecnie wysokości są rażąco wygórowane i nieproporcjonalne do skali ewentualnej 

winy Wykonawcy, np. w przypadku spóźnienia się o 1 dzień w zapłacie wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy.  

Odpowiedź: Zamawiający zmienia wysokość kar umownych na 0,1%, koryguje PPU w tym 

zakresie. 

 

Pytanie 14 

Prosimy o wyjaśnienie o jakim logo jest mowa w §3 ust.22 umowy. Co do zasady pracownicy 

Wykonawcy pracują w ubraniach roboczych z logo Wykonawcy, a nie Zamawiającego. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje §3 ust. 22, zgodnie z załączonym skorygowanym PPU. 

 

Pytanie 15 

Prosimy o korektę §4 ust.1 umowy. Wykonawca może ponosić odpowiedzialność jedynie za 

straty i szkody, do których się przyczynił. Nie może jednak brać odpowiedzialności za zdarzenia 

losowe, na których wystąpienie nie miał wpływu. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

Pytanie 16 

Prosimy o usunięcie §5 ust.5 umowy. Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe, 

które co do zasady jest stałe i niezmienne. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może nastąpić 

tylko w drodze aneksu do umowy zmieniającego przedmiot umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

 

 



 

Pytanie 17 

Prosimy o wyjaśnienie o jakich przepisach dotyczących waloryzacji jest mowa w §8 ust.2 

umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapisy §8 ust. 2, zgodnie z załączonym skorygowanym 

PPU. 

 

Pytanie 18 

Prosimy o usunięcie z §10 ust.1 umowy słowa „bezusterkowego”. Bieg okresu gwarancji i 

rękojmi powinien rozpoczynać się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego, 

niezależnie od faktu czy są, czy nie są w nim wpisane usterki, czy też wady nieistotne. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

Pytanie 19 

Prosimy o usunięcie §10 ust.4 i 5 umowy. Wykonawca podpisując umowę zobowiązuje się do 

udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi za wady po zakończeniu realizacji 

zadania. Jednak Wykonawca nie może w dniu podpisania umowy zagwarantować (oświadczyć), 

że roboty / materiały / urządzenia są wolne od wad, gdyż po pierwsze dotyczy to zdarzenia 

przyszłego, a po drugie pomimo największej staranności Wykonawca nie ma wiedzy o wadach, 

które mogą się ujawnić dopiero w przyszłości. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

Pytanie 20 

Prosimy o korektę §14 ust.3 umowy poprzez zmianę wysokości kar umownych  

ppkt 1) - z 0,2% na 0,05% wynagrodzenia brutto,  

ppkt 2) - z 0,1% na 0,05% wynagrodzenia brutto,  

ppkt 4) - z 0,2% na 0,05% wynagrodzenia brutto,  

ppkt 5) - z 0,2% na 0,05% wynagrodzenia brutto. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 

Pytanie 21 

Prosimy o korektę §14 ust.5 umowy poprzez zmianę łącznej wysokości kar umownych z 40% 

na 10% wynagrodzenia brutto. Aktualna wartość jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź: Zamawiający odmawia wprowadzenia zmian. 

 



 

Pytanie 22 

Zamawiający w treści umowy powołuje się na kosztorys ofertowy (§1 ust.2, §2 ust.7 i inne), 

podczas gdy nie określił ani w SWZ, ani w treści umowy obowiązku dostarczenia przez 

Wykonawcę takiego kosztorysu. Prosimy o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: Wykonawca, zgodnie z pkt. XII ppkt 1 SWZ zobowiązany będzie, przed 

podpisaniem umowy, do przedstawienia kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie 

załączonego do SWZ przedmiaru robót i WER. Równocześnie wyjaśniamy, że przedstawiony 

kosztorys będzie miał charakter informacyjny i pomocniczy i będzie służył na etapie realizacji 

zamówienia do kontroli postępu prac zgodnie z harmonogramem, oraz będzie pomocny przy 

rozliczeniu dofinansowania, a także będzie stanowił podstawę zlecenia ewentualnych robót 

dodatkowych/uzupełniających, jak i w przypadku ewentualnego ograniczenia zakresu 

zamówienia lub odstąpienia od umowy.  

 

Zmiany wynikające z udzielonych odpowiedzi należy uwzględnić w treści składanych ofert.  

 

Zamawiający udostępnia dokumentację geologiczno-inżynierską, skorygowane PPU i SWZ. 

 

 

DYREKTOR 

Zarządu Dróg Powiatowych 

mgr inż. Jerzy Grabowski 

/podpisano elektronicznie/ 

 

 

Otrzymują: 

1. aa 

2. https://ezamowienia.gov.pl 
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