
Żywiec, dnia 26 marca 2026 r.
Nr ref.: ZSAiO.242.1.2026


ODPOWIEDZI NA PYTANIA 
dotyczące Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 


Zamawiający – Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu, reprezentowany przez pełnomocnika, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców wyjaśnienie postanowień SWZ dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZSAiO.242.1.2026, pn.: „Renowacja Pałacu Kępińskich w Żywcu – Moszczanicy”, przedstawia wyjaśnienia w zakresie:

PYTANIE 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy Zamawiający przed przekazaniem placu budowy zleci przegląd istniejącej więźby dachowej uprawnionemu Konstruktorowi oraz wykona niezbędne naprawy elementów wykonanych niezgodnie ze sztuką budowlaną.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono nieprawidłowości w wykonaniu konstrukcji dachu, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo realizacji robót oraz prawidłowe wykonanie prac konstrukcyjnych. Zaobserwowano m.in.:
• brak zaciosów pomiędzy krokwiami a płatwiami – połączenia wykonane wyłącznie na gwoździe,
• brak prawidłowych połączeń przy koszach – krokwie łączona za pomocą desek gr. 32 mm, a nie krokwi koszowych
• mocowanie nowej konstrukcji do istniejących, zmurszałych elementów drewnianych,
• występowanie elementów więźby bez właściwego podparcia („wiszące” w powietrzu),
• brak wymianów przy kolizji więźby z elementami typu komin, ścianka, słup
W naszej ocenie powyższe nieprawidłowości mogą powodować zagrożenie podczas prowadzenia robót konstrukcyjnych oraz wpływać na trwałość i prawidłowe funkcjonowanie pokrycia dachowego (już na tym etapie widoczne są pofalowania, nierówności, miejscowe ugięcia).

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne stanowisko Zamawiającego:
1.	Czy przed przekazaniem placu budowy zostanie wykonana ekspertyza konstrukcyjna więźby dachowej?
2.	Czy Zamawiający przewiduje doprowadzenie konstrukcji do stanu zgodnego z projektem i zasadami sztuki budowlanej?
3.	Czy ewentualne wzmocnienia lub przebudowa więźby należy do zakresu robót Wykonawcy, a jeżeli tak – prosimy o wskazanie podstawy projektowej i przedmiarowej.


4.	Czy Zamawiający zawarł w przedmiarze pozycję dotyczącą konieczności rozbiórki rynien, desek czołowych i 2–3 warstw dachówki celem prawidłowego wykonania rozsypujących się gzymsów?

ODPOWIEDŹ 1:

[bookmark: _Hlk143187546]Zamawiający wyjaśnia:
1) Zamawiający nie przewiduje wykonania ekspertyzy przed przekazaniem placu budowy.
2) W zakresie realizacji etapu I i etapu II (termomodernizacji) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje prac w ramach konstrukcji więźby dachowej.
3) W zakresie realizacji etapu I i etapu II (termomodernizacji) w ramach niniejszego zamówienia Zamawiający nie przewiduje prac związanych ze wzmocnieniem lub przebudową więźby dachowej.
4) Przedmiar przewiduje wymianę całego odwodnienia dachu wraz z obróbkami z blachy miedzianej. Pozycje znajdują się w załączonym przedmiarze.

PYTANIE 2:

Prosimy o wskazanie pozycji w przedmiarze dotyczącej naprawy gzymsów z cegły.

ODPOWIEDŹ 2:

Etap 1 - poz 13.19 KNR 1901/310/8 Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, (do 1·m3/miejsce, grubość 1·cegły), gzymsy, attyki, portale.

Etap 2 - poz 1.20 KNR 1901/310/8 Uzupełnienie i naprawa ścian na zaprawie cementowo-wapiennej, mury z cegły gotyckiej, (do 1·m3/miejsce, grubość 1·cegły), gzymsy, attyki, portale. 

PYTANIE 3:

Prosimy o doprecyzowanie zakresu odpowiedzialności, aby uniknąć ryzyka technicznego i formalnego na etapie realizacji zadania.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dokonanie ponownej analizy przedmiaru robót pod kątem jego zgodności z dokumentacją projektową, wytycznymi Zamawiającego, wymaganiami Konserwatora Zabytków oraz oczekiwanym efektem końcowym realizacji zadania.
W naszej ocenie przedmiar nie obejmuje wszystkich niezbędnych pozycji wynikających z zakresu prac, a część ujętych robót wydaje się istotnie zaniżona ilościowo. Może to mieć wpływ na rzetelność kalkulacji ofertowej oraz prawidłową realizację inwestycji.

ODPOWIEDŹ 3:

Zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków należy pozostawić jak najwięcej oryginalnego wykończenia budynku.  
Roboty murarskie należy wykonywać z cegieł pozyskanych z rozbiórek.

PYTANIE 4:

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż w przekazanej dokumentacji brak jest szczegółowej inwentaryzacji budynku, co przy obiekcie o takim charakterze i stopniu skomplikowania znacząco utrudnia precyzyjne oszacowanie zakresu prac. Występowanie niezinwentaryzowanych elementów może skutkować koniecznością wykonania robót dodatkowych, których na etapie składania oferty nie sposób jednoznacznie przewidzieć.

W związku z powyższym prosimy o:
1.	Potwierdzenie, czy Zamawiający dokona weryfikacji i ewentualnej aktualizacji przedmiaru robót.
2.	Wyjaśnienie, czy dopuszcza się zmianę formy wynagrodzenia na rozliczenie kosztorysowe powykonawcze, adekwatne do faktycznie wykonanego zakresu robót.
3.	Określenie zasad rozliczania robót nieujętych w przedmiarze, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

ODPOWIEDŹ 4:

Zamawiający wyjaśnia:
1) Przedmiar pozostaje bez zmian, należy dodatkowo ująć koszty wynikające z wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, jeśli Wykonawca (oferent) uzna, że są zasadne do wykonania zadania.
2) Zamawiający nie dopuszcza zmiany formy rozliczenia.
3) Przedmiar pozostaje bez zmian należy dodatkowo ująć koszty wynikające z wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, jeśli Wykonawca (oferent) uzna, że są zasadne do wykonania zadania.

PYTANIE 5:

Uprzejmie prosimy o jednoznaczne stanowisko w powyższej sprawie, co pozwoli na przygotowanie rzetelnej i porównywalnej oferty oraz ograniczy ryzyko sporów na etapie realizacji inwestycji.

W związku z wizją lokalną oraz analizą dokumentacji i przedmiaru robót zwracamy się z prośbą o udzielenie poniższych wyjaśnień:

1.	Polichromie – klatka schodowa
W której pozycji przedmiarowej zostały ujęte polichromie na przebudowywanej klatce schodowej?
2.	Ścianki drewniane do pozostawienia
Zgodnie z wizją lokalną stwierdzamy, że część ścianek na obiekcie jest drewnianych i przeznaczona do pozostawienia zgodnie z dokumentacją
W której pozycji przedmiarowej zostały one ujęte?
W jaki sposób mają zostać wykończone (tynk tradycyjny, okładzina g-k, inne rozwiązanie)?
3.	Taras na parterze (z cegły dziurawki)
Prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej, w której Zamawiający uwzględnił roboty związane z rozbiórką tarasu zewnętrznego wykonanego z cegły dziurawki.
W naszej ocenie element ten kwalifikuje się do rozbiórki ze względu na znaczną degradację widoczną na konstrukcji oraz niewłaściwy materiał użyty do jego wykonania.
4.	Ilość polichromii w pomieszczeniach
Prosimy o podanie ilości (m²) polichromii w poszczególnych pomieszczeniach objętych opracowaniem.
Jednocześnie prosimy o informację, w jaki sposób będą rozliczane ewentualne ilości dodatkowe, ujawnione w trakcie realizacji robót.
5.	Filar – przemurowania z cegły pełnej
Przy filarach występują uzupełnienia wykonane z cegły dziurawki.
W której pozycji przedmiarowej ujęto przemurowanie tych elementów z cegły pełnej?
6.	Ekspertyza murów budynku
Prosimy o przekazanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu murów budynku. Z obserwacji wynika, że w wielu miejscach mury są znacznie zdegradowane, co może mieć wpływ na zakres i technologię robót.
7.	Drenaż opaskowy
Czy została sprawdzona drożność drenażu wokół budynku?

ODPOWIEDŹ 5:

Zamawiający wyjaśnia:
1) Ilość polichromii podane jako suma dla wszystkich pomieszczeń etapu I dokładne ilości w danym pomieszczeniu określi konserwator zabytków na etapie realizacji zadania.
2) Etap 1 nie występują ścianki drewniane. Etap 2 docieplenie nie występują ścianki drewniane.
3) Etap 1 – Roboty nie są wyodrębnione jako osobna pozycja, lecz mieszczą się w zakresie pozycji od poz 14.50 do poz 14.72.
4) Ilość polichromii podane jako suma dla wszystkich pomieszczeń etapu 1 dokładne ilości w danym pomieszczeniu określi konserwator zabytków na etapie realizacji zadania.
5) Uzupełnienia należy traktować jako analogia i wykonywać z cegły pełnej pozyskanej                          z rozbiórek- pozyskiwanie cegły poz. Etap 1 –  poz. 1.9 i poz. 4.11.
6) Ekspertyza dołączona do dokumentacji zamówienia, zalecenia ujęte w przedmiarze robót.
7) Zgodnie z projektem i przedmiarem robót należy wykonać nową kanalizacje deszczową i drenażową.

PYTANIE 6:

Dotyczy instalacji elektrycznych etap 2: poz. 94: Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg – kompletny słup stylowy. Czy zgodnie z odpowiedzią nr 28 ta pozycja została wyłączona w postępowaniu przetargowym i należy usunąć ją z kosztorysu?
Jeżeli tak, to czy cały element „Instalacje zewnętrzne” (od pkt 88 do 94) również jest wyłączony w postępowaniu przetargowym i należy usunąć cały element z kosztorysu?



ODPOWIEDŹ 6:

Instalacje elektryczne etap II wyłączone z zamówienia. 

PYTANIE 7:

Prosimy o potwierdzenie, że prace wykończeniowe wewnętrzne piętra i poddasza są poza zakresem oferty.

ODPOWIEDŹ 7:

Prace wykończeniowe wewnętrzne piętra i poddasza są wyłączone z zamówienia.

PYTANIE 8:

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie instalacji elektrycznych piętra i poddasza jest poza zakresem oferty.

ODPOWIEDŹ 8:

Wykonanie instalacji elektrycznych piętra i poddasza są wyłączone z zamówienia.

PYTANIE 9:

Ponieważ opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 jest mało czytelny, prosimy o precyzyjne określenie, jakie prace należy wycenić w ramach zadania 2. Dokumentacja opisuje szerszy zakres niż oczekuje Zamawiający, co wprowadza chaos.

ODPOWIEDŹ 9:

Dla II etapu tj. I piętro budynku oraz poddasze wymagane jest wykonanie całości prac dotyczących bezpośrednio termomodernizacji tej części obiektu (całość zakresu z przedmiaru w oparciu o informacje wynikające z projektu dla tych kondygnacji i tej części przedmiaru).

Pełnomocnik

Bartłomiej Kruszyński
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