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1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych – instalacje elektryczne, zawartych w projekcie budowlanym – branża elektryczna, nr  
81/CT/10-PBK1/E1 – Zasilanie elektryczne pompowni ścieków P7. 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót, wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania, zgodnie z pkt. 1.1. Szczegółowy zakres robót przedstawiono w przedmiarze robót 
(kosztorys ślepy). 
 
1.4 Określenia podstawowe 

Przedmiar robót - przedmiary robót przedstawione w SST mają charakter tylko informacyjny. 
Obligatoryjne zakresy robót zostały ujęte w Przedmiarze Robót i stanowią one podstawę wyceny. 
Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami . służący do 
notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inspektorem Nadzoru. Wykonawcą i projektantem . 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu, 
będącego przedmiotem robót. 
Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową. ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
1.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i Administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym  
w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.2.1 Wykaz Dokumentacji Projektowej dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy z Wykonawcą. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną Dokumentację Wykonawczą. 
1.5.2.2 Zakres Dokumentacji Projektowej, którą powinien opracować Wykonawca we własnym zakresie, 

w ramach ceny kontraktowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu zabezpieczenia 
wykopów, uwzględniając konieczność utrzymania ruchu kołowego.  
Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającemu Projekty Organizacji  
i Technologii Robót dla poszczególnych robót. 
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1.5.3 Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty, przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy, stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak. jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, obowiązuje kolejność ich 
ważności, wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. 
W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone W Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca skutecznie zabezpieczy Teren Budowy przed wtargnięciem osób postronnych. Wszelkie 
konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia Terenu Budowy, obciążają Wykonawcę.  
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, zatwierdzony i uzgodniony 
z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu  
i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tycz zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót. Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez, umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy oraz wykonanie i utrzymania placów budowy nie podlega odrębnej 
zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót. Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej. 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i norm, 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu 
lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, ukopów i dróg dojazdowych. 
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2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynach oraz. na maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.5.7 Ochrona przeciwporażeniowa 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji, dostarczonych mu przez Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. 
W przypadku stwierdzenia w trakcie realizacji robót, urządzeń podziemnych lub instalacji na powierzchni 
ziemi innych, niż wykazane w dokumentach, dostarczonych przez Zamawiającego, do Wykonawcy należy 
obowiązek ich zinwentaryzowania, ustalenia właściciela oraz dokonania ich przełożenia lub 
zabezpieczenia. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji  
i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji podziemnych. Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy, potrzebnej przy wykonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 
1.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („Plan BIOZ”) wynikający z. Art. 
21a Prawa Budowlanego, w szczególnym zakresie, zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 27.08.2002 DZ.U. nr 151 i uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione e cenie umownej. 
 
1.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia, używane do 
robót, od daty rozpoczęcia do daty zakończenia (wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora 
Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy, były w zadawalającym stanie przez cały czas. 
do momentu odbioru końcowego. 
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1.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
Użyte materiały 
Do realizacji wymaganych robót użyto materiałów, ujętych w zestawieniu materiałów, znajdującym się  
w projekcie wykonawczym. 
 
Odbiór materiałów na budowie 
Materiały na budowę należy dostarczać łącznic ze świadectwami jakości, świadectwami gwarancyjnymi  
i protokołami odbiorów technicznych. 
Dostarczone na budowę materiały, należy sprawdzać pod względem kompletności /zgodności z danymi 
producenta. W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, należy przed 
ich zastosowaniem, poddać je badaniom, określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na 3 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów, 
przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje, dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania  
w czasie postępu Robót. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadając wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoje własności do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscu uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy, w miejscach, zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom zawartym w ST oraz 
projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST, w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z. normami ochrony środowiska i przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów, potwierdzających dopuszczenia sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu będzie zapewniać prowadzenie robót, zgodnie z zasadami, określonymi w Dokumentacji 
Projektowej ST w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania, dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie. mogą być dopuszczone 
przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg, na koszt Wykonawcy 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i uszkodzenia, 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenia wysokości 
wszystkich elementów Robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenia wytyczenia Robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót, będą 
oparte na wymaganiach, sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST a także  
w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki, wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowania i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego, programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości 
techniczne i organizacyjne, gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz 
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poleceniami i ustaleniami, przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie 
zawierać:  
a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenie Robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,  
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenie do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów,  nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi 
Nadzoru,  

b) część szczegółową, opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
– wykaz, maszyn i urządzeń, stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia kontrolno-pomiarowe, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.), prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania 
poszczególnych elementów Robót,  

– sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Zasady kontroli jakości Robót 
Celem kontroli jakości Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli. Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością, 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości, są określone w ST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone. Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy, posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm. określających procedury badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do 
pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektora Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach, dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badań. Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów  
i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nic zostaną przez Wykonawcę 
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usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko  
w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
Badania i Pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z. wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami pomiarów lub badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki 
pomiarów lub badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach, wg 
dostarczonego przez niego wzoru, lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru, po 
uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i Robót z wymaganiami ST, na podstawie wyników badań, przeprowadzonych przez 
Inspektora Nadzoru. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania, niezależnie od Wykonawcy, na 
koszt Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne. Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów  
i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek, poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi, 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i dokumentów technicznych.  

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
– Polską Normą lub 
– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 

są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do Robót, będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty, wydane przez producenta, a w razie potrzeby, 
poparte wynikami badań, wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone.  
 

Dokumenty budowy 
1. Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę, w okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy, do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa 
na Wykonawcy. 
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Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w przypadku chronologicznym, bezpośrednio jedno pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika budowy należy wpisywać szczególnie:  

– datę przekazania Wykonawcy terenu Budowy,  
– datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  
– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości harmonogramów Robót, 
– przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                  w 

Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, daty zarządzania wstrzymania Robót,  
z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
odbiorów Robót,  

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót, podlegających 

 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, zgodność 
rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej. 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, dane dotyczące jakości 
 materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
 przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy, będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru, wpisane do Dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
2. Rejestr Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarów. 
 
3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne, wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej, w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 1, 2, 3, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania Terenu Budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne. 
d) protokoły odbioru Robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń. 
f) korespondencję na budowę. 
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5. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy, spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. 
Obmiar Robót wykonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót, lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przez Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę  
i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2 Zasady określenia ilości Robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone poziomo, 
wzdłuż linii osiowej. 
 
7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenie i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru Robót, będzie zaakceptowany 
przez Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te, lub sprzęt, 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie 
urządzenia pomiarowe będą Przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
Robót. 
 
7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także  
w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu, przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru, oraz nieodzowne obliczenia, będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST , Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu. 

 
8.1 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Obmiar Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie, umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek , bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
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Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca, wpisem do Dziennika budowy                     
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym Robót 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3 Odbiór ostateczny Robót wg założonego etapowania 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót, w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz. gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w pkt. 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty, dokona ich oceny jakościowej, na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, wykonanych przez Inspektora Nadzoru, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego Robót, komisja zapozna się z. realizacją ustaleń, przyjętych w trakcie odbiorów 
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających  
i Robót poprawkowych. 
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robót, jeżeli ich ilość i jakość, w poszczególnych asortymentach, 
jest zgodna z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach, nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji Projektowej i ST, z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. Komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót, w stosunku do wymagań przyjętych  
w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1 Dokumenty do Odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 
Robót, sporządzony wg wzoru, ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami, oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

2. Specyfikację techniczną (podstawowe z kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST                      

i ewentualnie PZJ. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z ST  

i ewentualnie PZJ. 
7. Opinię technologiczną, sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów, 

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PTJ. 
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
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energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót 
właścicielom urządzeń. 

9. Dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg Komisji. Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające, będą zestawione wg wzoru, 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.4 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót, związanych z usunięciem wad, stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie 
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad, opisanych w punkcie 8.3. 
„Odbiór ostateczny Robót” 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiar ową, 
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych , wycenianych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania, składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej 
i w Dokumentacji Projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
1. Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
2. Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków              

i transportu na Teren Budowy,  
3. Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
4. Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
5. Podatki, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatek VAT. 
 

9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i wymagań Ogólnych, zawartych                   w 
Specyfikacji Technicznej, obejmuje wszystkie warunki, określone w w/w dokumentach 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 

Dokumentacja projektowa - wg. Punktu 1.1, 
Przedmiar robót, 
Kosztorysy ofertowe, zawierające szczegółowe opisy robót wg kalkulacji jednostkowej, 
opracowane na podstawie przedmiarów. 

 
Rozporządzenia: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U.2002.75.690 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów - 
Dz.U.2003.121.1138. 

 



 

 14 

Normy: 

PN-IEC 60364-4-41 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przeć i w porażeniowa. 

PN-IEC 60364-442 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-443 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-46 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC60364-4-473 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed prądem przetężeniowym.  

PN-IEC 60364-4-482 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa.  

PN-IEC 60364-5-523 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  

PN-IEC 60364-5-53 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-534 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia.  

PN-IEC 60364-5-54 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-548 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenie elektrycznego. 
Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji informatycznych.  

PN-IEC 60364-5-559 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  

PN-IEC 60364-5-56 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenie elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  

PN-IEC 603674-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  

PN-IEC 603674-7-701 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 
lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-IEC 603674-7-704 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy lub rozbioru. 

PN-EN 60439-4 
Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4. Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budowy. 

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod 1P) 

PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach. 

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 

PN-IEC 61024-1-1 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochron dla 
urządzeń piorunochronnych. 

PN-IEC 61024-1 -2 
Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B- projektowanie, montaż konserwacja i sprawdzanie. 

PN-IEC 613 12-1 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne.  

PN-IEC 613 12-2 
Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Część 6.2. Ekranowanie 
obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 

PN-86/E 05003.1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 

PN-867E 05003.3 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 

PN-87/E-90050 
Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania na stałe. Ogólne 
wymagania i badania. 

PN-88/E-0850.1 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
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ST-P7-E1/02 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

OZNACZENIE KODU CPV:  
• 453 10 000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
• 453 11 000-0 - Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej  
• 453 14 300-4 - Kładzenie kabli 
• 453 15 700-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

1. WSTĘP nr strony 
1.1. Przedmiot ST  
1.1. Zakres stosowania ST 
1.2. Zakres Robót objętych ST  
1.3. Określenia podstawowe  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

2. MATERIAŁY 
2.1. Użyte materiały 
2.2. Odbiór materiałów na budowie  
2.3. Składowanie materiałów na budowie  

 

3. SPRZĘT  
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI  
7. OBMIAR ROBÓT   
8. ODBIÓR ROBÓT   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
10.  DOKUMENTY ZWIĄZANE  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania, dotyczące wykonania i odbioru 
robót – zasilanie kablowe urządzeń kanalizacji sanitarnej, które zostaną zrealizowane w ramach projektu 
budowlanego – branża elektryczna – nr 81/CT/10-PBK1/E1– Zasilanie elektryczne pompowni ścieków  
P7 

   Projektowana pompownia ścieków zlokalizowana jest w Stąporkowie, przy ulicy Koneckiej, na działce           
   nr 2-2794/1 stanowiącej teren zamknięty (PKP S.A). 
 

Powyższy projekt zawiera całość robót instalacyjnych - instalacje elektryczne, związanych z zasilaniem 
powyższych urządzeń kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Smyków. 

  
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót, wymienionych w pkt. 1.1. 
 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zadania, zgodnie z pkt. 1.1. i obejmują: 
• montaż aparatury (rozłącznik FR 303) w złączu kablowo-zasilającym ZKP-7 dla zasilania 

elektrycznego  pompowni ścieków, 
• zasilenie szafki zasilająco-sterowniczej SZSP-7 przepompowni ścieków ze złącza pomiarowego ZKP-7, 
• zabudowanie na wejściu zasilania do szafki SZSP-7 wyłącznika różnicowo-prądowego P304/40-300-A, 

dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwporażeniowej w sieci układu TT, 
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• wykonanie uziemienia  przewodu PE w szafce SZSP-7(przejście z systemu TT  na TN-S), 
• ochronę przeciwporażeniową 
 
UWAGA:  
Po potwierdzeniu ostatecznych parametrów elektrycznych urządzeń pompowni, które będą 
zabudowane (w tym mocy pobieranych przez silniki i prądy rozruchowe), w trakcie wykonywania 
robót należy zweryfikować umowy przyłączeniowe pod względem mocy przyłączeniowych i wartości 
zabezpieczeń przelicznikowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami, podanymi w ST - 
wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Podano w ST - wymagania ogólne - pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
Wymagania dotyczące materiałów podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2. 
 
2.1. Użyte materiały 

Do realizacji wymaganych robót użyto materiałów, wyszczególnionych w projekcie nr 81/CT/10-
PBK1/E1– Zasilanie elektryczne pompowni ścieków P7, a mianowicie: 

 
1. Rozłącznik instalacyjny typu: FR 303-40 w złączu ZKP-2 ………………………………………1 szt. 
2. Wyłącznik różnicowo – prądowy P304 40-300-A w szafce SZSP-2 …………………………… .1 szt. 
3. Kabel elektroenergetyczny, z żyłami miedzianymi; typ: YKYżo 4 x 4 mm2……………………   5 m 
4. Bednarka stalowa ocynkowana, ułożona z kablem w rowie; typ: Fe/Zn 40x3 mm ………………5 m 
5. Uziom szpilkowy GALMAR z pręta Fe/Zn Φ14mm, długość: 3m ………………………………   1 szt. 
6. Linka z żyłą miedzianą, w izolacji zielono-żółtej; typ: LgYżo 16 mm2……………………………4 m 
7. Rów kablowy głębokości 0,7 m …………………………………………………………………….3 m  
8. Piasek do rowów kablowych ………………………………………………………………………0,3 m3 
9. Oznacznik kablowy PCV …………………………………………………………………………...2 szt. 
Wymagania w zakresie branży elektrycznej dla dostawy pompowni:  
Pompownia wyposażona będzie we własną szafkę zasilająco-sterowniczą SZSP, wyposażoną między 
innymi w: 

• zabezpieczenia silnikowe pomp przed: zablokowaniem, przepięciem, zbyt niskim napięciem, 
przeciążeniem, zbyt wysoką temperaturą, asymetrią faz, 

• urządzenie do łagodnego rozruchu silników pomp, 
• sterownik FGC, 
• sygnalizację świetlną awarii, 
• wyłącznik różnicowo-prądowy, pełniący funkcję wyłącznika głównego, 
• ogrzewanie wnętrza szafki, 
• sygnalizator akustyczny. 

Szafki zasilająco - sterownicze (SZSP) z wyposażeniem i fundamentem dla posadowienia oraz zasilanie  
z nich pompowni stanowi zakres dostawy pompowni. 
 
2.2. Odbiór materiałów na budowie 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.2. 
 
2.3. Składowanie materiałów na budowie 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 2.5. 
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3. SPRZĘT 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 4. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 5. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 7. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podano w ST - wymagania ogólne - punkt 9. 
 
10. DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Dokumentacja projektowa:  

1. Projekt budowlany – branża elektryczna – nr 81/CT/10-PBK1/E1– Zasilanie elektryczne pompowni   
ścieków  P7 

2. Przedmiar robót: 81/CT/10-KS-1-E1  

3. Kosztorys Inwestorski: 81/CT/10-KI -1-E1  

4. Rozporządzenia i normy - wg ST - wymagania ogólne - punkt 1 

 


