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WZÓR UMOWY dla części 1    Załącznik nr 1.1 do SWZ 

UMOWA 

CRU/____________ 
zawarta w dniu _____________ w Częstochowie pomiędzy Gminą Miastem 

Częstochowa z siedzibą: 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 
NIP: 5732745883, zwaną dalej „Zamawiającym”, którą reprezentują: 
1. _______________ 2. ______________  
a firmą: ______ z siedzibą: ______ NIP:______  
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie ___ Wydział ___ pod 
numerem ___, zwaną dalej „Wykonawcą”, którą reprezentują:  
1. _______________ 2. ______________  
 
zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego  w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia 
negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych pn. Przebudowa 
sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie – 2 części (t.j. Dz. U. 
z 2024 r., poz. 1320 z późn. zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonego w Biuletynie 
Zamówień Publicznych w dniu ___ pod numerem ___, o następującej treści: 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest część 1: Przebudowa sanitariatów  

w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Festynowa 24, 

42-280 Częstochowa. 

 
Zakres robót dotyczy 4 toalet na parterze i obejmuje: 
a) skucie płytek z podłogi 
b) skucie płytek ściennych 
c) demontaż boazerii ze ścian 
d) demontaż urządzeń i instalacji sanitarnych 
e) demontaż oświetlenia 
f) wyburzenie wskazanych ścianek działowych 
g) wykonanie nowych ścianek działowych – murowanych oraz zabudowy 

systemowej z płyt HPL 
h) wykonanie nowej posadzki z płytek  
i) wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych  
j) sufity podwieszane kasetonowe 
k) malowanie ścian  
l) instalacja urządzeń sanitarnych 
m) wykonanie nowej instalacji wewnętrznej elektrycznej wraz z oświetleniem 
n) montaż wyposażenia 
o) wykonanie instalacji wentylacji i nawiewników okiennych 
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p) montaż nowych drzwi wejściowych  
q) i inne niezbędne roboty. 

2. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
specyfikacji warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część 
umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
normami, a w szczególności z przepisami Prawa budowlanego oraz na 
ustalonych niniejszą umową warunkach. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 
umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do 
przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych 
robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

4. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, 
gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, 
wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 
Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są „robotami zaniechanymi”. 
Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 2 ust. 4 niniejszej umowy. 

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń 
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne 
dla Zamawiającego. 

 Będą to, przykładowo, okoliczności: 
a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 
b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 
c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny 

lub zmiany obowiązujących przepisów. 
Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów 
i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta 
nie spowoduje obniżenia parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego paragrafu muszą być 
każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu 
z Projektantem. 

7. Zamiany, o których mowa w ust. 3 i 5 niniejszego paragrafu nie spowodują 
zmiany ceny wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 
niniejszej umowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 

Zamawiającemu, w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy, 

następujących dokumentów: 
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a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 
lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867). Ponieważ obowiązującym 
wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ten będzie 
wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy 
w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 14 
umowy. Będzie on także podstawą do rozliczania „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 
podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana) 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. 
Szczegółowo zostało to opisane w § 3 niniejszej umowy. Strony umowy 
zgodnie ustalają, że w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót 
budowlanych będą stosować metody określone treścią rozporządzenia 
Ministra Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. pomimo, 
że obowiązywało ono faktycznie do dnia 12 grudnia 2001 r.; 

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzględniającego 
wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, terminy 
wykonania poszczególnych części zamówienia zgodnie z § 4 ust. 1 oraz 

płatności, o których mowa w § 4 ust. 10 niniejszej umowy. Harmonogram 
musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, które 
mogą stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem 
terminów realizacji każdego z tych elementów. 
W sytuacji, gdy Wykonawca będzie zamierzał powierzyć Podwykonawcom 
części przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych 
części. Będą one stanowiły górną granicę odpowiedzialności Zamawiającego 
w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców wykonujących daną część 
zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 
 Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu 
każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą 
dotyczyć kwot stanowiących górną granicę odpowiedzialności 
Zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawców 
wykonujących daną część zamówienia. 

§ 2 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, 
Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa 
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokości: 

netto: _________________ zł 

słownie: ____________________________________________ 
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podatek VAT w wysokości 23%, tj.: _________________ zł 

słownie: ____________________________________________ 

brutto: _________________ zł 

słownie: ____________________________________________ 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje 
wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające 
wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte z powodu wad 
dokumentacji spowodowanych jej niezgodnością z zasadami wiedzy 
technicznej lub stanem faktycznym, a bez których nie można wykonać 
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka 
z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu 
umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 
określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Kwota określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej 
umowy i nie może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w ust. 4 
i 5 niniejszego paragrafu. 
Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między 
innymi koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót 
przygotowawczych, demontażowych, odtworzeniowych, wykończeniowych 
i porządkowych, zorganizowania i zagospodarowania oraz późniejszej likwidacji 
placu budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia 
elektryczna, dozorowanie budowy), koszty związane z zabezpieczeniem 
i oznakowaniem prowadzonych robót, wykonania niezbędnych rusztowań, 
wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, doprowadzenia terenu do 
porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót, koszty 
ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych 
w dokumentacji projektowej („robót zaniechanych”, o których mowa § 1 ust. 4 
niniejszej umowy) sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony 
zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 14 ust. 6 niniejszej umowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione 
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług - do faktur 
wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów 
i usług naliczana będzie nowa stawka. 
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§ 3 
1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 

3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy 
wykonanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot 
niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące 
zasady ich zlecania oraz rozliczania. 

2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających 
poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym 
paragrafie, może nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu 
zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie 
protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony 
przez Strony umowy. Protokół ten musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że 
spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 
455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 
Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego 
aktami wykonawczymi.   

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 
przedmiotu zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić 
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, 
o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie fakturami 
wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), 
lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą 
w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 
protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 
o następujące założenia: 
a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa 

w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – 
z książki obmiaru; 

b)w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 
jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 
z podpunktem „a”  niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą 
na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, 
a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 
2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o zapisy w podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną 
przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 
wbudowania; 
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3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte 
w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – 
odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). 
W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR–ach, zastosowane 
zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a następnie wycena 
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 4 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturami częściowymi i fakturą 
końcową.  

2. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez 
inspektora nadzoru danego etapu robót określonego w harmonogramie, 
o którym mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. 
Do każdej faktury częściowej, jak i końcowej, Wykonawca jest zobowiązany 
dołączyć (jako załącznik) dokument o nazwie: „Wykaz podmiotów, które 
wykonywały roboty, dostawy lub usługi w ramach składanej faktury, tj. faktury 
nr ___ z dnia ____” albo oświadczenie o braku podwykonawców. Wykaz ten 
musi zawierać: nazwę podmiotu, zakres robót, dostaw lub usług wykonanych 
przez dany podmiot oraz wartość w złotych należną danemu podmiotowi. 
Ogólna wartość środków finansowych należnych poszczególnym podmiotom 
musi być równa wartości danej faktury. Załącznik ten musi być złożony  
w oryginale i podpisany przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców  
i dalszych Podwykonawców (za wyjątkiem tych, którzy już zakończyli realizację 
zawartych umów o podwykonawstwo i przedstawili Zamawiającemu 
oświadczenie, z datą pewną, potwierdzające faktyczne otrzymanie zapłaty od 
Wykonawcy lub Podwykonawców, z którymi zawarli umowy), bez względu na 
fakt czy występują w tym wykazie czy też nie, oraz inspektora nadzoru. Brak 
wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy 
przyjęcia faktury. Zamiast podpisania wykazu, o którym mowa powyżej, 
dopuszcza się złożenie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 
osobnego oświadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr ____ z dnia _____ 
Warunkiem zapłaty następnej faktury, zawierającej także powyższy załącznik, 
jest udokumentowanie przez Wykonawcę, że Podwykonawcy oraz  dalsi 
Podwykonawcy występujący na załączniku złożonym do poprzedniej faktury 
otrzymali należne im wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania 
może być: pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
że otrzymał należną mu kwotę, dokument bankowy potwierdzający przelew 
środków na konto Podwykonawcy i inne tego typu dokumenty.  
Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, którzy wykonali 
przedmioty swoich umów i otrzymali całość należnego im wynagrodzenia 
składali oświadczenia z datą pewną jednoznacznie potwierdzające powyższe 
fakty. 
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3. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanych w tym okresie robót, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

4. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu 
o fakturę końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 
Faktura końcowa będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez 
Zamawiającego. 
Wartość faktury końcowej nie może być niższa niż 15% 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, najpóźniej 
przed datą końcowego rozliczenia z Zamawiającym - najpóźniej na dzień 
poprzedzający ostateczną zapłatę, oświadczenia, z datą pewną, 
Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzającego faktyczne 
otrzymanie zapłaty od Wykonawcy. Brak oświadczeń będzie skutkował 
wstrzymaniem zapłaty należnej Wykonawcy bez żadnych konsekwencji 
dla  Zamawiającego wynikających z nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy.  

5. W przypadku konieczności wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej 
należy postępować zgodnie z art. 29 a ust. 13 ustawy o podatku od towarów 
i usług z dnia 11 marca 2004 r. (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 z późn. zm.),  
w szczególności uzgodnienie warunków korekty VAT in minus pomiędzy 
Stronami powinno nastąpić w terminie umożliwiającym otrzymanie faktury 
korygującej w miesiącu jej wystawienia przez Wykonawcę, to jest niezwłocznie 
po jej wystawieniu. Wystawienie faktury korygującej powinno być poprzedzone 
uzgodnieniem między Stronami warunków korekty. 

6. Wykonawca oświadcza, że jest*/nie jest* czynnym podatnikiem 

w podatku od towarów i usług VAT. 

Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, wskazany na fakturze jako 
właściwy do uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, 
służy do rozliczeń finansowych w ramach wykonywanej przez niego 
działalności gospodarczej i jest dla niego prowadzony rachunek VAT, o którym 
mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług. Rachunek jest zgłoszony do _________ (wskazać Urząd Skarbowy) 
i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 
niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. 
* - niepotrzebne usunąć 

7. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą 
potrącane z faktury Wykonawcy. 

8. Wykonawca jest bezwzględnie zobowiązany do zgłaszania wszystkich 

projektów umów oraz zawartych umów dotyczących podwykonawstwa 

na roboty budowlane bez względu na ich wartość. Zgłaszanie 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, przedstawianie projektów 
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umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub 
usługi itp. będzie odbywało się zgodnie z następującymi przepisami ustawy 
Pzp: art. 464 (umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy 
lub usługi, nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu, jeżeli 
ich wartość jest mniejsza niż 10.000,00 zł brutto bez względu na przedmiot 
tych dostaw lub usług. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnych 
zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej 
umowy wynosi 7 dni kalendarzowych) i art. 465 (termin zgłaszania uwag, 
o których mowa w art. 465 ust. 4 wynosi 10 dni kalendarzowych). 

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących 
prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

10. Płatności, o których mowa w niniejszym paragrafie, będą dokonane z budżetu 
miasta na rok 2026, dział 801, rozdział 80195, paragraf 6050, zadanie 
IZ/M/224 Przebudowa sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie. 

11. Ewentualna zmiana klasyfikacji budżetowej nie wymaga zmiany umowy, 
a Wykonawca wyraża zgodę, aby Zamawiający dokonywał tego we własnym 
zakresie bez konieczności informowania Wykonawcy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę zgodnie z aktualnie 
obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie 
faktur ustrukturyzowanych i Krajowego Systemu e-faktur, Wykonawca 
zobowiązany jest wypełnić element określony we wzorcu faktury 
ustrukturyzowanej jako Nabywcy i „Podmiotu innego” dotyczącego Odbiorcy. 

13. Faktury wystawiane przez Wykonawcę powinny być wystawiane  
w następujący sposób: 
Nabywca nazwa: Gmina Miasto Częstochowa 
NIP nabywcy: 5732745883 
Adres nabywcy: Śląska 11/13 42-217 Częstochowa 
Podmiot inny1   
nazwa: Urząd Miasta Częstochowy 
NIP: 5730115304         
rola: JST – odbiorca 
Podmiot inny2 

Identyfikator wewnętrzny: 5730115304-23185 
Nazwa: Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych 
Rola: Odbiorca 

14. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wykonawcę 
faktur niezgodnie z ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu, przewidziane  
w niniejszej umowie terminy płatności nie rozpoczynają się do momentu 
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dokonania przez Wykonawcę korekty błędnie wystawionych faktur, które to 
korekty będą uwzględniały zasady, o których mowa w ust. 12 i 13 niniejszego 
paragrafu. Nabywca nie jest zobowiązany do dokonania płatności w przypadku 
faktur wystawionych w sposób nieuwzględniający zasad, o których mowa  
w ust. 12 i 13 niniejszego paragrafu. 

15. Strony zgodnie postanawiają, że załączniki do faktur będą przekazywane: 
a) tradycyjnie drogą papierową lub 
b) drogą e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl  

16. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku braku możliwości wystawienia 
faktury ustrukturyzowanej spowodowanej awarią Krajowego Systemu e-faktur, 
faktury będą przekazywane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz: 
a) tradycyjnie drogą papierową lub 
b) drogą e-mail: iz@czestochowa.um.gov.pl  

17. Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest przesłać wizualizację faktury 
ustrukturyzowanej (w formacie pliku PDF) na następujący adres e-mail: 
iz@czestochowa.um.gov.pl 
 

§ 5 
1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na podstawie 
stosunku pracy osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące 
w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują 
czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czyli tzw. 
pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: 
kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców 
materiałów budowlanych.  

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 
przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie 
tych osób na umowę o pracę, np.: 

    1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę; 
3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika;  
4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 
o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.  

Pracodawcą musi być Wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, 
zgłoszony zgodnie z przepisami Pzp Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
Bez przedstawienia jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą 



 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert 
na przebudowę sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie, Część 1: Przebudowa sanitariatów  
w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa Część 2: 
Przebudowa sanitariatów w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Jasnogórska 8,  
42-201 Częstochowa 
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
IZ.271.5.2026                                                                                                                 Strona 10 z 18 

być zatrudnione na umowę o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy 
Wykonawcy. 

3. Jeżeli na budowie będzie przebywać osoba niezatrudniona na umowę o pracę, 
co zostanie ustalone przez Zamawiającego oraz przez inne osoby i organy 
upoważnione na podstawie odrębnych przepisów (np. Inspekcja Pracy), 
Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia tej osoby z placu budowy. 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu tytułem kary umownej 1 000,00 zł 
za każdy taki przypadek. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi 
zostać potwierdzony pisemną notatką. Notatka nie musi być podpisana przez 
Wykonawcę lub jego przedstawicieli. 

§ 6 
1. Termin wykonania zamówienia:  

a) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia w dniu następnym 

po zawarciu umowy, 

b) zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia wraz z jego odbiorem 
do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów, które mogą stanowić osobny 
element odbioru częściowego, określa harmonogram rzeczowo-terminowo-
finansowy, o których mowa w § 1 ust. 8b) niniejszej umowy. 

3. Za termin zakończenia robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru 
końcowego, o którym mowa w § 12 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt b) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia 
opóźnień wynikających z:   
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne 

lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania 
robót; 

c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
robót – fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy 
do dziennika budowy oraz zgłoszony niezwłocznie Zamawiającemu i musi 
zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru;  

d) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie 
przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

e) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 
albo art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót 
budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej umowy; 

f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny 
może zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie 
przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.  

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku 
budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez 
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kierownika robót, inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez 
Zamawiającego.  

6. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą 
nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia 
realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 
 

§ 7 
Zamawiający przekaże Wykonawcy front robót przed rozpoczęciem robót 
budowlanych. 

§ 8 

1. Kierownikiem robót jest ___, posiadający uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności ___ Nr uprawnień: ___ 
Kierownik robót jest przedstawicielem Wykonawcy oraz działa w imieniu i na 
rzecz Wykonawcy. W związku z powyższym skutki jego działań obciążają 
bezpośrednio Wykonawcę. 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika robót jedynie za uprzednią 
pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby wyszczególnionej 
w ust. 1 niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 
a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 
b) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. 
4. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

nowa  osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania 
określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji. 

5. Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie 
swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej  osoby 
w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 
 

§ 9 
Zamawiający osobnym pismem wskaże Wykonawcy osoby, które będą pełniły 
funkcję inspektorów nadzoru z ramienia Zamawiającego. 
Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy 
Prawo Budowlane (j.t. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 z późn. zm.). Zamawiający 
upoważnia inspektora nadzoru do kontrolowania rozliczeń budowy. 

§ 10 
1. Podczas całego okresu trwania robót Wykonawca winien na własny koszt 

zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny 
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i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji przedmiotu 
umowy. 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą przejęcia 
placu budowy. 

3. Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz 
terenu na składowanie materiałów. 
 

§ 11 

1. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie informować Europejski Bank 
Inwestycyjny o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach 
o przestępstwach popełnionych w związku z realizacją niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąg i rejestrów wszystkich 
transakcji finansowych i wydatków związanych z niniejszą umową. 

3. W przypadku wystąpienia zarzutu przestępstwa, Wykonawca upoważnia 
Europejski Bank Inwestycyjny do analizy ksiąg i rejestrów, o których mowa 
w ust. 2 oraz  do robienia kopii dokumentów w takim zakresie, w jakim jest to 
prawnie dozwolone. 

 
§ 12 

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez 
inspektora nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy, 
w terminie 7 dni od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego 
w terminie do 10 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę i potwierdzenia 
prawidłowości i gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora 
nadzoru.  

3. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny 
przedstawiciel Wykonawcy. 

4. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych. Po dokonaniu 
czynności odbioru końcowego komisja podpisuje protokół odbioru końcowego, 
którego data jest terminem zakończenia robót.  
Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego 
rozliczenia zadania. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji 
przedmiotu umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 
budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 
niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 
wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad 
lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną 
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złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 
końcowego. 

7. Odbiory częściowe oraz odbiór końcowy musi być potwierdzony pisemnym 
protokołem odbioru. Podpisane protokoły odbiorów robót są podstawą do 
dokonania rozliczeń Stron i wystawienia faktur zgodnie z § 4 umowy. Zakres 
robót objętych odbiorem częściowym i końcowym musi odpowiadać wartości 
płatności określonych w § 4 ust. 10 umowy w poszczególnych latach realizacji 
przedmiotu umowy oraz zostać rozliczony na podstawie faktur wystawionych  
w terminach określonych w § 4 ust 1 umowy.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 
stwierdzone wady: 

8.1. Nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 
stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia 
wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 
Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

8.2. Nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 
1) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio 
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej;  

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania 
elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy 
oraz  ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 
Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 
usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej 
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

§ 13 
1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi 

za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi 5 lat licząc 
od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela ___-miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego 
z elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego 
przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny 
w terminie do 7 dni licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji 
jakości w określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym 
możliwości techniczne lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, 
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Zamawiający, po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony 
do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

5. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu 
umowy i ocenie jakości wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

6. Przeglądy gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale 
upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 
przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany 
przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do 
usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez 
Zamawiającego terminie. 

7. Przegląd gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, 
sporządzonym po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie 
gwarancji jakości.  
 

§ 14 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy 

w następujących okolicznościach: 
a) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności, o których 

mowa w art. 456 Pzp; 
b) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego 
na piśmie; 

c) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa 
ta trwa dłużej niż 7 dni; 

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami 
postępowania, na podstawie którego zawarto niniejszą umowę stosuje 
materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego. 

Odstąpienie od umowy z powodu jednej z ww. okoliczności powinno nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tej okoliczności. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający bezpodstawnie nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, 

mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu 
terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie; 

b) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót 
lub odmawia podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy 
w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o powyższej okoliczności; 



 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert 
na przebudowę sanitariatów w obiektach oświatowych w Częstochowie, Część 1: Przebudowa sanitariatów  
w Szkole Podstawowej nr 11 im. Marii Dąbrowskiej, ul. Festynowa 24, 42-280 Częstochowa Część 2: 
Przebudowa sanitariatów w IX Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida, ul. Jasnogórska 8,  
42-201 Częstochowa 
_________________________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 
IZ.271.5.2026                                                                                                                 Strona 15 z 18 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 
wobec Wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego 
obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

inspektora nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót 
w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 
uzgodnionym na koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie 
od umowy; 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 
które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych 
robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy 
nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 
budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące 
zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca 
nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia 

za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 
b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w punkcie 

4c), po cenach przedstawionych w kosztorysie; 
c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem 
i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę 
na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór frontu robót. 
6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

części umowy będzie następujący: 
a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego 

w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, nastąpi odliczenie 
wartości tego elementu (wynikającej z harmonogramu rzeczowo-
terminowo-finansowego) od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia; 
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b) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej 
części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, 
przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora 
nadzoru. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa 
w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki 
obmiarów;                  

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 
o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 
z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku 
braku odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac 
nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez 
Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru zgodnie z zapisami 
zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu. 
Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 
- ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa 
w § 1 ust. 8a) niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki 
obmiarów; 

- w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 
o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 
z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą 
do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 
odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 
Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. 

§ 15 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy 
za przedmiot umowy; 

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – 
w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki; 

c) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – 
w wysokości 500,00 złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania 
projekt umowy lub jej zmiany; 
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d) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 500,00 złotych za każdą 
nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom 
lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek 
za nieterminową zapłatę; 

f) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - w wysokości 0,5% należnego im wynagrodzenia netto 
za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy 
o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 
przez Zamawiającego terminie - w wysokości 1.000,00 złotych; 

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca 
lub dalszy Podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego 
netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

i)  za przebywanie na placu budowy osoby, o której mowa w § 5, 

niezatrudnionej na umowę o pracę – w wysokości 1 000,00 złotych 

za każdy taki przypadek; 
j) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 

lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi czyli przed upłynięciem 
okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia 
umownego netto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy 
dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający 
– w wysokości 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym mowa w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej 
w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur 
Wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

na zasadach Kodeksu  cywilnego,  jeżeli szkoda przewyższy wysokość 
kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie 
Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji, kara umowna będzie 
liczona od nowych terminów. 
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8. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony 
umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto, o którym 
mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.  

§ 16 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron 
wyrażoną na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej 
zmiany. Zmiany umowy nie mogą naruszać przepisów zawartych w artykułach 
454 oraz 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 
2 ustawy Pzp może nastąpić tylko w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny 
ofertowej nie przekroczy 15%, przy uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny 
ofertowej na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 ust. 4 
ustawy Pzp. 
 

§ 17 
Bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, 
Wykonawca nie ma prawa dokonywać przelewu wierzytelności wynikających 
z niniejszej Umowy i związanych z nimi należności ubocznych (np. odsetek), 
jak również podejmować jakichkolwiek czynności prawnych ani faktycznych, 
w następstwie których może dojść do zmiany po stronie wierzyciela. 
 

§ 18 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi oraz Kodeksu cywilnego.  
 

§ 19 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddają 
rozstrzygnięciu sądom powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 20 

Umowę sporządzono w 4-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 3 egz. 
dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 
 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


