Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z 0.0. Zabrze, dn. 18.03.2026r.
ul. M. Curie-Sktodowskiej 10
41-800 Zabrze

DzP/02 TP/2026
DZP.261.22.2026

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: zapytania do postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pt.: Modernizacja oraz rozbudowa sieci informatycznej w budynku ,, A” w Szpitalu
Specjalistycznym w Zabrzu Sp. z 0. 0., nr sprawy DZP/02 TP/2026.

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.0. informuje, ze w toku prowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego wptyneto zapytanie jednego z wykonawcdw o nastepujacej tresci:

Pyt. 1
W zwigzku z zapisami dotyczgcymi wymagan wobec personelu realizujgcego zamodwienie, zwracamy sie z
uprzejma prosba o doprecyzowanie/zmiane wymogu dotyczgcego petnienia funkcji kierownika budowy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje roboty instalacyjne zwigzane z infrastrukturg teleinformatyczna/IT,
ktére nie stanowig robét budowlanych wymagajgcych ustanowienia kierownika budowy w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

W zwigzku z powyzszym zwracamy sie z wnioskiem o zmiane zapisu i dopuszczenie, aby funkcje te petnit
kierownik robot posiadajacy odpowiednie uprawnienia budowlane w specjalnosci wiasciwej dla
zakresu prac, zamiast kierownika budowy.

Proponowana zmiana pozwoli na dostosowanie wymagan do rzeczywistego charakteru prac oraz
umozliwi udziat w postepowaniu wykonawcom realizujgcym specjalistyczne roboty instalacyjne w
zakresie infrastruktury IT.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy dopusci spetnienie warunku poprzez wskazanie kierownika
robét z odpowiednimi uprawnieniami, zamiast kierownika budowy.

Ad.1

Zamawiajgcy podtrzymuje wymog dotyczacy petnienia funkcji osoby kierownika budowy wraz z
petnieniem przez niego wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Ustawy Prawo Budowlane. Jednoczesnie
informujemy, ze w kwestii doswiadczenia zawodowego osoby kierownika budowy dopuszczamy jako
rownowazne wykazanie doswiadczenia w petnieniu funkcji kierownika robdt lub kierownika robdt
budowlanych lub kierownika robodt instalacyjnych z uprawnieniami budowlanymi do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej.

Pyt. 2

umowa par. 1

Z uwagi na krétki termin realizacji przedmiotu Umowy oraz konieczno$é zapewnienia sprawnej organizacji
prac montazowych i instalacyjnych, zwracamy sie z uprzejma prosbg o doprecyzowanie zapisu pkt 3 w
zakresie godzin prowadzenia prac.

Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na zmiane zapisu w taki sposdb, aby dopuszczalne byto wykonywanie prac
rowniez poza godzinami 07:00-15:00 oraz w weekendy, po wczesniejszym uzgodnieniu organizacyjnym z
Zamawiajgcym, bez koniecznosci kazdorazowego uzyskiwania odrebnej zgody?

Zmiana ta pozwoli na elastyczne planowanie prac i zwiekszy pewnos$¢ terminowej realizacji przedmiotu
Umowy przy jednoczesnym zachowaniu zasad organizacyjnych obowigzujgcych na terenie Szpitala.

Ad. 2
Zamawiajgcy dopuszcza wykonywania prac réwniez poza godzinami 07:00-15:00 oraz w weekendy w
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ogodlnodostepnych miejscach jak np. ciggi komunikacyjne. Zamawiajacy dopuszcza réwniez wykonywanie
prac w powyzszych godzinach i dniach w innych miejscach lecz po kazdorazowym uzgodnieniu
organizacyjnym z Zamawiajgcym.

Pyt. 3

umowa par. 1

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze obowigzek zapewnienia dostepnosci, o ktérym mowa w pkt 4, dotyczy
wytgcznie zakresu ustug realizowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i nie obejmuje
infrastruktury oraz budynkéw pozostajgcych w zarzadzie Zamawiajgcego?

Ad.3

Obowigzek zapewnienia dostepnosci dotyczy wytacznie obszaru objetego pracami Wykonawcy.

Pyt. 4

umowa par. 1

Czy Zamawiajgcy dopuszcza doprecyzowanie powyzszego zapisu poprzez wskazanie, ze przeniesienie
autorskich praw majagtkowych dotyczy wytgcznie utwordw wytworzonych przez Wykonawce
bezposrednio na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, z wyfgczeniem narzedzi, metodologii, know-how,
szablonéw, procedur oraz innych materiatdw wykorzystywanych przez Wykonawce w ramach
prowadzonej dziatalnosci?

Jednoczesnie prosimy o doprecyzowanie pdl eksploatacji, na ktdrych nastepuje przeniesienie praw,
zgodnie z art. 41 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ad.4

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisdw par. 1 pkt.6 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt.5

umowa par. 2

Prosimy o wskazanie, po ktérej stronie lezy zapewnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych oraz pokrycie kosztéw uzgodnienia projektu.

Ad.5

Zapewnienie rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych oraz pokrycie kosztéw uzgodnienia
projektu lezy po stronie Wykonawcy.

Pyt. 6

umowa par. 2

Czy Zamawiajgcy potwierdza, ze w dniu przekazania terenu budowy zapewnione bedg wszelkie
wymagane zgody administracyjne, zgody wiascicielskie oraz uzgodnienia niezbedne do wykonania prac
instalacyjnych, w szczegdlnosci dotyczace prowadzenia tras kablowych pomiedzy budynkami oraz
wykonywania przepustéw budowlanych?

Ad. 6

Zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego zakres prowadzonych prac dotyczy tzw. instalacji
wewnetrznych i w zwigzku z tym nie s3 wymagane zgody administracyjne na prowadzenie tego typu prac.
Planowane przez Zamawiajgcego podpisanie umowy na wykonanie prac instalacyjnych jest
rownoznaczne ze zgodga wilascicielskg. Zamawiajacy jest wiascicielem terenu inwestycji.

Pyt. 7

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt 3 dotyczgcym obowigzku przywrécenia elementéw budowlanych,
wykonczeniowych lub instalacyjnych do stanu sprzed rozpoczecia prac, prosimy o potwierdzenie, czy
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje fotograficzng lub inng dokumentacje obrazujgca stan
istniejgcy miejsc objetych pracami przed ich rozpoczeciem.

Pozwoli to na jednoznaczne ustalenie stanu wyjsciowego infrastruktury oraz unikniecie ewentualnych
watpliwosci przy ocenie zakresu prac odtworzeniowych po zakonczeniu realizacji robét.

Ad.7

Zamawiajgcy stoi na stanowisku, ze Wykonawca powinien wykonaé¢ dokumentacje fotograficzng
obrazujgca stan istniejgcy miejsc objetych pracami przed ich rozpoczeciem.

Pyt. 8

umowa par. 4
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W zwigzku z zapisem pkt 4 dotyczagcym obowigzku odtworzenia powtok malarskich w sposdb
niewyrdzniajacy sie strukturg ani odcieniem od pozostatej powierzchni, zwracamy sie z uprzejma prosba
o doprecyzowanie powyzszego zapisu.

W praktyce technicznej miejscowe odtworzenie powtoki malarskiej w sposdb catkowicie niewyrdzniajacy
sie od pozostatej powierzchni moze by¢ niemozliwe do osiggniecia, zwtaszcza w pomieszczeniach, w
ktérych powtoki malarskie byty wykonywane w réznych okresach czasu i ulegty naturalnym zmianom
koloru pod wptywem swiatfa i eksploatacji.

W zwigzku z powyzszym obecne brzmienie zapisu moze prowadzi¢ do sytuacji, w ktérej od Wykonawcy
wymagane bytoby wykonanie petnego malowania pomieszczen lub wiekszych powierzchni, mimo ze
prace instalacyjne obejmujg jedynie lokalne ingerencje w $ciany. Taki zakres prac wykracza poza
standardowy zakres robot odtworzeniowych i moze wptywaé na znaczgce zwiekszenie kosztéw realizacji
zamdwienia.

W zwigzku z powyzszym proponujemy zmiane zapisu na nastepujgce brzmienie:

,Po wykonaniu instalacji wszelkie przewierty, bruzdy oraz powstate ubytki zostang zamkniete,
uzupetnione oraz wyréwnane. Wykonawca dokona odtworzenia powtoki malarskiej w miejscach
ingerencji w sposéb estetyczny i mozliwie zblizony kolorystycznie do istniejgcej powierzchni, przy czym
obowigzek ten dotyczy wytgcznie miejsc objetych ingerencjg instalacyjng.”

Dodatkowo prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dysponuje dokumentacjg dotyczacg termindw
ostatniego malowania pomieszczenn objetych pracami, co pozwolitoby na witasciwe dopasowanie
materiatéw malarskich.

Ad.8

Zamawiajacy informuje, ze odtworzenie powtok w tym malarskich dotyczy punktowych/lokalnych miejsc
ingerencji w struktury Scian/przegréd. Zamawiajacy kazdorazowo poinformuje Wykonawce o kolorystyce
uzywanych farb (na podstawie wzornika NCS). Zamawiajgcy przewiduje, ze struktura uzupetnief powinna
by¢ w postaci gtadzi gipsowe;j.

Pyt. 9

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt g dotyczagcym obowigzku zabezpieczenia powierzonego mienia przed
uszkodzeniem, utraty i dewastacjg na kazdym etapie realizacji prac, zwracamy sie z uprzejma prosbga o
doprecyzowanie warunkdéw organizacyjnych realizacji robét.

Czy Zamawiajgcy zapewni, ze prace wykonywane przez Wykonawce bedg realizowane w wydzielonych
czesciach budynkéw, do ktérych dostep bedg miaty wytgcznie osoby upowaznione, co umozliwi wtasciwe
zabezpieczenie mienia i materiatéw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych prac?

Alternatywnie prosimy o informacje, czy Zamawiajacy dopuszcza zapewnienie przez Wykonawce
dodatkowych srodkéw zabezpieczenia, takich jak catodobowa ochrona lub monitoring miejsc
prowadzenia prac, w celu ograniczenia ryzyka utraty lub dewastacji mienia znajdujacego sie na terenie
realizacji robot.

Ad.9

Zamawiajacy informuje, ze prace beda wykonywane w budynku, w ktédrym catodobowo s3 udzielane
Swiadczenia medyczne przy ciggtej obecnosci personelu.

Pyt. 10

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt 16 dotyczacym obowigzku uczestnictwa Wykonawcy w naradach
koordynacyjnych, zwracamy sie z uprzejma prosbg o doprecyzowanie czestotliwosci ich organizowania.
Czy Zamawiajacy dopuszcza okreslenie w umowie maksymalnej czestotliwosci narad koordynacyjnych,
np. nie czesciej niz raz w tygodniu, chyba ze Strony uzgodnig inaczej w uzasadnionych przypadkach?
Doprecyzowanie powyzszego zapisu pozwoli na wiasciwe zaplanowanie prac oraz zapewnienie udziatu
odpowiednich przedstawicieli Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

Ad. 10

Czestotliwos¢ obowigzku uczestnictwa Wykonawcy w naradach koordynacyjnych Zamawiajacy okresla na
nie czesciej niz raz w tygodniu, chyba ze Strony uzgodnig inaczej w uzasadnionych przypadkach.

Pyt. 11
umowa par. 4
W zwigzku z zapisem pkt 20 dotyczgcym obowigzku zorganizowania przez Wykonawce pomieszczen
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szatni, sanitariatéw oraz podrecznych magazyndéw, zwracamy sie z uprzejma prosbg o doprecyzowanie
warunkéw realizacji tego obowigzku na terenie Zamawiajgcego.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé bezptatnego korzystania przez pracownikow Wykonawcy z
istniejgcych sanitariatow znajdujacych sie na terenie obiektu Zamawiajgcego?

Dodatkowo prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé nieodptatnego udostepnienia
Wykonawcy niewielkiego pomieszczenia na terenie obiektu, ktére mogtoby zostaé wykorzystane jako
podreczny magazyn materiatdow i narzedzi niezbednych do realizacji prac.

W przypadku braku takiej mozliwosci prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajgcy wyrazi zgode na
ustawienie przez Wykonawce tymczasowego zaplecza socjalnego i magazynowego (np. przenosnych
sanitariatow lub kontenera) w miejscu wskazanym i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

Ad. 11

Zamawiajgcy wyraza zgode na ustawienie przez Wykonawce tymczasowego zaplecza socjalnego i
magazynowego (przenosnego sanitariatu i kontenera) w miejscu wskazanym i zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.

Pyt. 12

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt 22 dotyczagcym odpowiedzialnosci Wykonawcy za szkody powstate w zwigzku z
prowadzonymi robotami, zwracamy sie z uprzejma prosbg o doprecyzowanie powyzszego zapisu.
Obecne brzmienie wskazuje na bardzo szeroki zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy, obejmujacy
rowniez sytuacje, na ktére Wykonawca moze nie mie¢ wptywu (np. dziatania osdb trzecich lub zdarzenia
niezalezne od Wykonawcy).

Czy Zamawiajacy dopuszcza doprecyzowanie zapisu poprzez wskazanie, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
dotyczy wytgcznie szkdd powstatych z winy lub w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy lub osdb,
ktérymi sie postuguje przy realizacji Umowy?

Proponujemy rozwazenie nastepujgcego doprecyzowania zapisu:

,Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za szkody powstate w zwigzku z realizacjg robot wytgcznie w
zakresie wynikajacym z jego dziatania lub zaniechania oraz dziatania oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy.”

Ad. 12

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisdw par. 4 pkt.22 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt. 13

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt 23 dotyczagcym obowigzku zwrotu kosztéw zwigzanych z roszczeniami
Zamawiajgcego lub osdb trzecich, zwracamy sie z uprzejma prosba o doprecyzowanie powyzszego zapisu.
Obecne brzmienie moze sugerowaé, ze samo zgloszenie roszczenia przez Zamawiajgcego lub osobe
trzecig powoduje automatyczny obowigzek pokrycia przez Wykonawce wszelkich kosztow z tym
zwigzanych. W naszej ocenie obowigzek taki powinien powstac dopiero w sytuacji, gdy odpowiedzialnosé¢
Wykonawecy za powstanie szkody zostanie potwierdzona w sposdb obiektywny.

W zwigzku z powyzszym prosimy o rozwazenie zmiany zapisu poprzez wskazanie, ze obowigzek zwrotu
kosztow powstaje wytgcznie w przypadku potwierdzenia odpowiedzialno$ci Wykonawcy prawomocnym
orzeczeniem sadu lub zawartg pomiedzy Stronami ugoda.

Proponowane brzmienie zapisu:

»Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajgcemu uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
zwigzanych z realizacjg roszczen Zamawiajgcego lub oséb trzecich wytgcznie w przypadku, gdy
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za powstanie szkody zostanie potwierdzona prawomocnym orzeczeniem
sadu lub ugoda zawartg pomiedzy Stronami.”

Ad. 13

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisdw par. 4 pkt.23 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt. 14

umowa par. 4

W zwigzku z zapisem pkt 24 dotyczacym wykonywania przeglagdéw i konserwacji zamontowanych
urzadzen w okresie gwarancji, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o doprecyzowanie powyzszego zapisu w
zakresie kosztoéw materiatowych.

W naszej ocenie przeglady okresowe obejmujg czynnosci kontrolne i konserwacyjne, natomiast w trakcie
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eksploatacji urzadzen mogg wystepowac naturalne zuzycia elementdéw eksploatacyjnych lub koniecznos¢
wymiany czesci zuzywajacych sie w wyniku normalnego uzytkowania. Zakres oraz czestotliwos¢ zuzycia
takich elementéw nie jest mozliwa do jednoznacznego oszacowania na etapie przygotowania oferty.

W zwigzku z powyzszym prosimy o rozwazenie doprecyzowania zapisu poprzez wskazanie, ze koszty
materiatdw eksploatacyjnych oraz czesci podlegajacych naturalnemu zuzyciu w trakcie uzytkowania
urzadzen nie sg objete wynagrodzeniem umownym i bedg rozliczane odrebnie po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.

Proponowane doprecyzowanie zapisu:

,Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest do wykonywania przeglagdéw oraz
czynnos$ci  konserwacyjnych zamontowanych urzadzen w okresie gwarancji. Koszty materiatow
eksploatacyjnych oraz czesci podlegajgcych naturalnemu zuzyciu w trakcie eksploatacji urzgdzen nie sg
objete wynagrodzeniem umownym i mogg by¢ rozliczane odrebnie po uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego.”

Ad. 14

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pyt. 15

umowa par. 8

W zwigzku z zapisem pkt 11 dotyczacym obowigzku dostarczenia protokotéw odbioru robdt oraz
oswiadczen Podwykonawcéw do Biura Podawczego Szpitala, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o
doprecyzowanie formy przekazywania tych dokumentdw.

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przekazywania protokotéw odbioru robdt oraz oswiadczen
Podwykonawcow w formie elektronicznej, podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za
posrednictwem poczty elektronicznej lub systemu elektronicznego obiegu dokumentéw?
Wprowadzenie takiej mozliwosci usprawni obieg dokumentéw pomiedzy Stronami oraz pozwoli na
szybsze procedowanie rozliczen zwigzanych z realizacjg Umowy.

Proponujemy doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie mozliwosci przekazywania dokumentéw w formie
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, réwnowaznej z forma pisemna.
Ad. 15

Zamawiajgcy przewiduje przekazywanie dokumentéw w formie papierowej.

Pyt. 16

umowa par. 9

W zwigzku z zapisem pkt 8 dotyczagcym zakresu obowigzkéw Wykonawcy w okresie gwarancji, zwracamy
sie z uprzejmg prosba o doprecyzowanie powyzszego zapisu.

W obecnym brzmieniu zapis moze sugerowaé, ze Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich
kosztow napraw, przeglagdéw, konserwacji oraz materiatdw, niezaleznie od przyczyny powstania usterki
lub charakteru zuzycia elementéw. W naszej ocenie zakres odpowiedzialnosci Wykonawcy powinien by¢
ograniczony do elementdw objetych gwarancjg oraz wynikajgcych z wad urzadzen lub robét wykonanych
przez Wykonawce.

Jednoczesnie prosimy o doprecyzowanie, jakie ,inne urzadzenia” objete sg obowigzkiem bezptatnej
konserwacji, poniewaz obecny zapis nie wskazuje jednoznacznie zakresu tych urzadzen.

Dodatkowo wskazujemy, ze materiaty eksploatacyjne oraz elementy podlegajgce naturalnemu zuzyciu w
trakcie uzytkowania urzadzen nie powinny by¢ objete bezptatnym swiadczeniem w ramach gwarancji.
W zwigzku z powyzszym prosimy o rozwazenie doprecyzowania zapisu poprzez wskazanie, ze:

— obowigzek bezptatnej naprawy lub wymiany dotyczy wytgcznie elementéw objetych gwarancja,

— przeglady wykonywane sg zgodnie z wymaganiami producenta w odniesieniu do urzadzen objetych
przedmiotem Umowy,

— koszty materiatéw eksploatacyjnych oraz elementéw podlegajgcych naturalnemu zuzyciu-nie sg objete
zakresem gwarancji.

Ad. 16

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisdw par. 9 pkt.8 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Zamawiajgcy potwierdza ze:

— obowigzek bezptatnej naprawy lub wymiany dotyczy wytgcznie elementéw objetych gwarancja,

— przeglady wykonywane sg zgodnie z wymaganiami producenta w odniesieniu do urzadzen objetych
przedmiotem Umowy,

DZP/02 TP/2026 Strona 5z 7



— koszty materiatéw eksploatacyjnych oraz elementédw podlegajgcych naturalnemu zuzyciu sg objete
zakresem gwarancji.

Pyt. 17

umowa par. 10

»W umowie jest zapis:

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowna:

a) w wysokosci 20% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku odstgpienia
od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy;

b) w wysokosci 0,15% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku opdznienia
w wykonaniu zleconych robdt wzgledem terminu ustalonego na podstawie §2 ust. 1 - za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia,

c) w wysokosci 0,15% kwoty brutto okreslonej w § 8 ust. 2 niniejszej umowy w przypadku opdzZnienia
w usunieciu wad, za kazdy rozpoczety dziefh opdznienia liczony od dnia w ktérym wada miata by¢
usunieta.

d) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5 % kwoty brutto,
o ktérej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

e) z tytutu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2, za
kazdy taki stwierdzony przypadek,

f) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci w
wysokosci 0,5% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

g) za kazdy dzien zwioki w przedstawieniu listy oséb oraz kopii uméw z tymi pracownikami
zatrudnionych u Wykonawcy na podstawie umowy o prace w wysokosci 0,1% kwoty brutto o ktérej
mowa w § 8 ust. 2, za kazdy taki stwierdzony przypadek”

Zwracamy sie z uprzejmag prosbg o zmiane przedmiotowego zapisu poprzez wskazanie, ze kara umowna
bedzie naliczana od wartosci elementu lub czesci przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy dane naruszenie,
a nie od catkowitej wartosci Umowy.

Ad. 17

Zamawiajgcy podtrzymuje zapisy SWZ.

Pyt. 18

umowa par. 12

W zwigzku z zapisami pkt 2 dotyczgcymi mozliwosci zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia,
zwracamy sie z uprzejma prosbg o rozwazenie uzupetnienia katalogu przestanek o sytuacje zwigzang z
brakiem dostepnosci urzgdzen lub komponentéw na rynkach swiatowych.

W praktyce rynkowej, szczegdlnie w przypadku urzadzen sieciowych i komponentow infrastruktury IT,
moga wystepowac okresowe ograniczenia w dostepnosci sprzetu u producentéw lub dystrybutoréw, na
ktore Wykonawca nie ma wptywu, mimo dochowania nalezytej starannosci przy zamawianiu urzadzen.
W zwigzku z powyzszym prosimy o rozwazenie dodania zapisu w nastepujgcym brzmieniu:

i) braku dostepnosci na rynku urzadzen lub komponentdéw niezbednych do realizacji przedmiotu Umowy,
wynikajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci z globalnych zaktécen taricuchow

dostaw lub opdinied produkcyjnych producentéw — o czas niezbedny do ich dostarczenia,
udokumentowany przez Wykonawce.
Ad. 18

Zamawiajacy informuje o zmianie zapiséw par. 12 pkt.1 ppkt. 2 i) Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt. 19

umowa par. 13

W zwigzku z zapisami pkt 2 dotyczacymi obowigzkéw Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych,
zwracamy sie z uprzejma prosbhg o doprecyzowanie powyzszych postanowien.

Obecne brzmienie wskazuje wyfacznie na obowigzki Wykonawcy, natomiast w przypadku przetwarzania
danych osobowych w trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy petni role administratora danych i rowniez
posiada okreslone obowigzki wynikajgce z przepiséw RODO.
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Czy Zamawiajgcy dopuszcza uzupetnienie zapisu poprzez wskazanie, ze Wykonawca przetwarza dane
osobowe wylacznie w zakresie i na zasadach okreslonych przez Zamawiajgcego oraz zgodnie z jego
udokumentowanymi poleceniami, natomiast Zamawiajgcy jako administrator danych zapewnia zgodnos¢
przetwarzania danych z obowigzujgcymi przepisami prawa?

Proponujemy rozwazenie uzupetnienia zapisu o postanowienie wskazujace, ze Strony zobowigzujg sie do
wspotdziatania w zakresie zapewnienia ochrony danych osobowych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa

Ad. 19

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisOw par. 13 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt. 20

umowa par. 15

W zwigzku z zapisami § 15 dotyczgcymi terminu obowigzywania Umowy, zwracamy sie z uprzejma prosba
o doprecyzowanie powyzszego postanowienia.

W § 15 wskazano, ze Umowa zostaje zawarta na okres 180 dni liczony od daty ,,od ... do ...”, natomiast w
§ 2 ust. 2 termin realizacji odnosi sie do okresu licznego od dnia przekazania terenu budowy Wykonawcy.
W celu unikniecia watpliwosci interpretacyjnych prosimy o doprecyzowanie, czy termin 180 dni realizacji
przedmiotu Umowy liczony jest od dnia podpisania Umowy, czy od dnia przekazania terenu budowy
Wykonawcy.

Ad. 20

Zamawiajgcy informuje o zmianie zapisdw par. 13 Zatgcznika nr 4 do SWZ

Pyt. 21

umowa par. 18

W zwigzku z zapisem § 18 dotyczacym obowigzku zapoznania pracownikéw, podwykonawcow oraz
innych oséb zaangazowanych w realizacje Zamodwienia z Regulaminem Zgtoszen Wewnetrznych
obowigzujgcym u Zamawiajgcego, zwracamy sie z uprzejmg prosbg o wskazanie, gdzie przedmiotowy
regulamin jest dostepny lub o jego przekazanie Wykonawcy.

Brak dostepu do wskazanego dokumentu uniemozliwia realizacje obowigzku zapoznania z nim oséb
uczestniczacych w realizacji Umowy.

Ad. 21

Zgodnie z Rozdziatem Il SWZ pkt 4 ppkt 9), Regulaminy obowigzujgce u Zamawiajacego dostepne sg w
Sekretariacie Zarzadu Szpitala.

Pyt. 22

Dotyczy wymagania:

,dla okablowania $wiattowodowego wymagane jest przedstawienie certyfikatow niezaleznych
instytutow potwierdzajgcych parametry normatywne dla pigtali i kabli krosowych $wiattowodowych”
Pytanie: Czy Zamawiajacy za réwnowazne do powyzszego wymagania uzna przedstawienie deklaracji
zgodnosci z normami dla systemu okablowania PN-EN 50173-1:2018, ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA
568.3-D:2018?

Ad. 22

Tak, Zamawiajacy uzna przedstawienie deklaracji zgodnosci z normami dla systemu okablowania PN-EN
50173-1:2018, ISO/IEC 11801-1:2017, ANSI/TIA 568.3-D:2018.
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