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Nr sprawy: SG.271.4.2026 Dynéw,2026.03.16

' WYJASNIENIA TRESCI SWZ, ,
(ODPOWIEDZ ZAMAWIAJACEGO NA ZADANE PYTANIA WYKONAWCOW )

Gmina Miejska w Dynowie informuje, iz w dniach od 12.03.2026 r. do 16.03. 2026 r.
wplynely wnioski o wyjasnienie tre§ci Specyfikacji Warunkow Zaméwienia.

Zgodnie z art.284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku - Prawo zamodwien
publicznych ponizej podano tres¢ zapytan i odpowiedzi bez ujawniania zZrédla.

Pytanie nr 1:
.» Prosimy o udostgpnienie zaktualizowanych przedmiarow w wersji edytowalnej.”

Odpowiedz 1:
Zamawiajacy nie udost¢pnia przedmiaréw w wersji edytowalne;j.

Pytanie nr 2:
» W zalgezniku pomocniczym nr 4 do przedmiaru z dnia 05.03.2026 wystepujq rozbieznosci w

numeracji elementow (np. element 3.1 oraz pozycje dot. tego elementu 3.1.1-3.1.2, ktore nalezy
ujgé w przedmiarze robot nie wystgpujq w zalgezniku nr 3). Prosimy o aktualizacje
i ujednolicenie numeracji zgodnie z docelowym przedmiarem robdt, tak aby nie bylo
watpliwosci, ktore pozycje nalezy wycenic, a ktore poming¢ lub zamienié.”

Odpowiedz 2:

W zalaczniku pomocniczym nr 4 z dn. 5.03.2026 r. omytkowo wskazano pozycje 3.1.1. oraz
3.1.2., ktore w zalgczniku nr 3 z dn. 5.03.2026 r. wystepujg pod numerami 2.1.1. oraz 2.1.2.
Zalacznik nr 4 ma jedynie charakter pomocniczy, w zwigzku z powyzszym nie ma potrzeby
wprowadzania dodatkowych zmian w przekazanej dokumentacji.

Przedmiar rob6t ujednolicono i przekazano w formie calosciowe;.

Pytanie nr 3:
» W nawigzaniu do pytania nr 1 z dnia 05.03.2026 prosimy o udostgpnienie rysunku PW-K 22

zawierajgcego zestawienie stali oraz przekroj dla POZ. Bl.5., poniewaz w pliku nr
., 3. Zalgezniki do wyjasnien tresci SWZ” nie zostal zamieszczony ten rysunek.”

Odpowiedz 3:
Zamawiajgcy uzupelnia wskazany rysunek PW-K 22, plik o nazwie: 2. 2026.02.24 PW-K_22,
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Pytanie nr 4:
., Prosze o weryfikacje ilos¢ scian monolitycznych wskazanych w przedmiarze. llosé wskazana

w przedmiarze wynosi 2285m2, natomiast sumujgc Sciany monolityczne budynku, windy oraz
Scian oporowych wychodzi ~2890m2”

Odpowiedz 4:

Weryfikacja obmiaru nie wykazala wskazanej przed Oferenta roznicy. Wartosci podane
w ujednoliconym przedmiarze robdt udostgpnionym dn. 16.03.2026 r. nalezy traktowaé jako
ostateczne.

Pytanie nr S:
,, Prosimy o udostepnienie przedmiarow z wprowadzonymi wszystkimi zmianami. Pozwoli to na

sprawdzenie w celu uniknigcia bledow. Dla przykladu - udostgpniony przez Zamawiajgcego
zalgeznik pomocniczy do przedmiaru z dnia 05.03.2026 zawiera bledne odniesienia do
numerow pozycji.”

Odpowiedz 5:

Przedmiar robot ujednolicono i przekazano w formie catosciowe;j.

Pytanie nr 6:
» Prosimy o weryfikacje obliczeniowg pozycji 4.66.”

Odpowiedz 6:
Pozycja 4.66 zostala zweryfikowana. Przedmiar robo6t ujednolicono i przekazano w formie
calos$ciowe;.

Pytanie nr 7:
» W zalgezniku pomocniczym do przedmiaru z 09.03.2026 nie podano informacji o koniecznosci

usuniecia pozycji 4.77.4, ktorq zastepuje pozycja 1.14.5.”

Odpowiedz 7:
Przedmiar robot ujednolicono i przekazano w formie calosciowe;j.

Pytanie nr 8:
» W zwigzku z dalszymi bledami w przedmiarach robot, ktore wedlug SWZ sq podstawg do

sporzqdzenia kosztorysow ofertowych, zwracamy sie z prosbg o zmiang terminu skladania ofert
na 25.03.2026.”

Odpowiedz 8:
Zamawiajgcy zmienia termin skladania ofert na dzien 20.03.2026 r.

Pytanie nr 9:
., Prosimy o wyjasnienie informacji: "Wykonawca na wlasny koszit wykona dodatkowe badania

geologiczne (odwierty) w celu sprawdzenia zgodnoSci warstw  gruntowych (pod
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calo$cig budynku) z warstwami wymienionymi w dokumentacji  geologicznej zawartej
w projekcie budowlanym wymienionym w pkt.1.1 ppkt.2. oraz wykona stosowne obudowy
wykopdw, stabilizacje skarpy, odwodnienie skarpy, Scianki szczelne, pale itp. Wykonawca
zobowiqzany jest na wlasny koszt opracowaé projekt warsztatowy whHv robot i uzyskac
akeeptacje inspektora nadzoru." Ze wzgledu na formule przetargu ZBUDUJ a nie
PROJEKTUJ-ZBUDUJ wnosimy o zamieszczenie projektow technicznych wykonania:
obudowy wykopdw, stabilizacji skarpy, odwodnienia skarpy, Scianek szczelnych, pali oraz
zaktualizowanie przedmiaréw o te roboty i dopiero na tej podstawie oferent bedzie w stanie
wycenié zaréwno warto$é robdt jak i projektéw warsztatowych w/w robot. Jezeli geologia jest
na tym etapie niezgodna z zalozeniami to sugeruje, ze Zamawiajgcy nie dokonal nalezytej oceny
warunkow posadowienia i probuje przerzucié odpowiedzialnosé na oferenta- przypominam jest
to formula ZBUDUJ a nie PROJEKTUJ- ZBUDUJ. Jezeli powyzsze zalozenia majq zostaé
zachowane to prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku rozbiezno$ci w badaniach
geologicznych wszystkie wymienione wyzej roboty bedq traktowane jako DODATKOWE i
dodatkowo rozliczone.”

Odpowiedz 9:

Informacja zawarta w dokumentacji projektowej: ,,Wykonawca na wiasny koszt wykona
dodatkowe badania geologiczne (odwierty)...” - oznacza kontrolne badania gruntu w ramach
nadzoru geologicznego budowy i jest to dzialanie standardowe przy realizacji
skomplikowanych rob6t fundamentowych. Dalsze uwagi dotycza organizacji placu budowy
(m.in. w zakresie wykonania obudowy wykopu, stabilizacji skarpy czy odwodnienia), ktorg
opracowuje wykonawca prac w zaleznosci od wybranej przez siebie technologii robot,
harmonogramu prac, schematu organizacji placu budowy itp. Jest oczywiste, ze Wykonawca w
takim wypadku sam opracowuje projekt organizacji placu budowy i obudowy wykopow.
Uwagi zawarte w Projekcie budowlanym sa jedynie przypomnieniem o obowigzkach
Wykonawcy, a nie jest to motywowane innymi czynnikami zasugerowanymi przez pytajgcego.
W zwigzku z powyzszym Oferent powinien skosztorysowa¢ wymienione prace wraz ze
sporzgdzeniem odpowiednich projektow.

Pytanie nr 10:
, Prosimy o usunigcie z kosztorysu branzy budowlanej pozycji dotyczqcej systemu

odprowadzania wéd opadowych z powierzehni stropodachu za pomocq podcisnieniowych
systemdw odwadniania dachu z wpigciem do kanalizacji burzowej, kidra zostala ujeta
w zaktualizowanym przedmiarze wod-kan.”

Odpowiedz 10:

Przedmiar robot ujednolicono i przekazano w formie catodciowej.
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Pytanie nr 11:
» Prosimy o zalgczenie kompletnego, czytelnego przedmiaru - uwzgledniajgcego wszelkie

zmiany.”
Odpowiedz 11:
Przedmiar robét ujednolicono i przekazano w formie calosciowe;.

Pytanie nr 12:

»Prosz¢ o przedstawienie specyfikacji/karty doborowej przepompowni wéd drenazowych
niezbednej do prawidlowego funkcjonowania instalacji.”

Odpowiedz 12:

Dane dotyczgce przepompowni wod drenazowych:

Studnia DN1200 z kregéw betonowych He = 6,20 m z pompg zatapialng z czujnikiem
plywakowym o wydajnosci 3 m*h i wys. podnoszenia 8 m st.w. Py = 1,0 kW 1x230V. Pompa
posadowiona na dnie studni. Na przewodzie doprowadzajagcym wody drenazowe zamontowany
zawor zwrotny DN110. Na przewodzie tlocznym zamontowaé zawor zwrotny DN32 oraz

zawoOr odcinajgcy DN32.

Pytanie nr 13:
»Prosze o potwierdzenie, ze zbiornik retencyjny kanalizacji deszczowej o poj. 10 m® nie jest

przewidziany do realizacji w procedowanym etapie 1.”

Odpowiedz 13:

Zbiornik na wody opadowe nie jest objety przedmiotem zamowienia — zgodnie z odpowiedzig
nr 4 udzielong w dniu 06.03.2026 1.

Pytanie nr 14:
»Prosze o uzupelnienie dokumentacji w zakresie profili kanalizacji deszczowej z uwagi na

zwiekszenie zakresu wykonania sieci kanalizacji deszczowej. ”
Odpowiedz 14:
Zamawiajgcy udostepnia dokumentacje projektows branzy sanitarnej w zakresie rysunkdw:

o ZT-IS-05  Profil  podluzny  przylgeza instalacji  kanalizacji  deszczowej  wraz
z przykanalikami
o 7T-1S-06 Szczegd! studzienek kanalizacyjnych
7 rysunkow nalezy wykona¢ odcinki zaznaczone zgodnie z planem sytuacyjnym.

Pytanie nr 15:
»Prosze o uzupelnienie dokumentacji w zakresie opisu technicznego PZT z uwagi na
koniecznos$¢ wykonania przebudowy fragmentu istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej.”
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Odpowiedz 15:
Zamawiajacy udostgpnia dokumentacje projektowg branzy sanitarnej w zakresie opisu

technicznego (Projekt techniczny- wykonawczy — zewnetrzne instalacje sanitarne) — plik:
2026.03.16 OT_WODA,KS,KD,DRENAZ.

Pytanie nr 16:

., Prosze o doprecyzowanie odcinka PD-SD16, gdyz z uwagi na projektowang przepompownig
wdd drenazowych odcinek powinien by¢ wykonany jako tloczny.”

Odpowiedz 16:

Odcinek PD-SD16 jest kanalem grawitacyjnym. Rozprezenie przewodu tlocznego odbywa sig
poprzez zmiane $rednicy z fi40 na fi200 na wyjsciu ze studni.

Pytanie nr 17:

, Prosze o potwierdzenie, ze wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej do rur
spustowych i odwodnienie wycieraczek nie jest przewidziane do realizacji w procedowanym
etapie 1.”

Odpowiedz 17:

Wykonanie przykanalikow kanalizacji deszczowej do rur spustowych wchodzi w zakres etapu
I Inwestycji. Wykonanie podej$¢ kanalizacyjnych do wycieraczek nie wchodzi w zakres etapu
I realizacji.

Pytanie nr 18:
., Prosze o potwierdzenie, ze sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz przylgcez wody nie sq przewidziane
do realizacji w procedowanym etapie.”

Odpowiedz 18:

Wykonanie zewngtrznej instalacji sanitarnej wraz z przytaczem do sieci kanalizacji sanitarne]
oraz wykonanie przylgcza do sieci wodociggowej nie jest przewidziane w I etapie Inwestycji.

Pytanie nr 19:

. Z uwagi na zwiekszenie zakresu wykonania kanalizacji deszczowej wraz z wpigciem do
istniejgcej sieci prosze o udostgpnienie W1."

Odpowiedz 19:

Warunki techniczne zostaly przedstawione na str. 8-9 opisu technicznego branzy sanitarnej
(plik o nazwie: 3. 2026.03.16 OT-WODA,KS,KD,DRENAZ).

Pytanie nr 20:
., Prosze o doprecyzowanie srednicy studni z regulatorem przeplywu na kanalizacji deszczowey.
Przedmiar zaklada fil200 a legenda PZT-1S-01 zaklada fi1500.”
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Odpowiedz 20:
Nalezy wykona¢ studni¢ DN1500.

Pytanie nr 21:
» Prosze o przesuniecie terminu skladania ofert do dnia 25.03.2026 r.”

Odpowiedz 21:
Zamawiajacy zmienia termin skiadania ofert na dzien 20.03.2026 r.

Pytanie nr 22:

., Prosimy o informacje czy w wycenie nalezy ujqc przepompownie wod drenarskich. Jezeli tak,
prosimy o udostgpnienie szczegolowej specyfikacyi.”

Odpowiedz 22:

Tak, przedmiot zamoéwienia obejmuje wykonanie studni wod drenarskich.

Dane dotyczgce przepompowni wod drenazowych:

Studnia DN1200 z krggéw betonowych He = 6,20 m z pompg zatapialng z czujnikiem
plywakowym o wydajnosci 3 m’/h i wys. podnoszenia 8 m st.w. Per = 1,0 kW 1x230V. Pompa
posadowiona na dnie studni. Na przewodzie doprowadzajgcym wody drenazowe zamontowany
zawor zwrotny DN110. Na przewodzie tlocznym zamontowaé zawor zwrotny DN32 oraz
zawor odcinajgcy DN32,

* W celu umozliwienia Panstwu uwzglednienia powyzszych zmian w tresci przygotowywanych
ofert termin skladania ofert ulega przedluzeniu i uplywa dnia 20 marca 2026 r. o godz.
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........... Lyguut. Fradczak.........

(podpis kierownika Zamawiajacego)



