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Załącznik nr 9 do SWZ 

 

WZÓR UMOWY  Nr ………………………………. 

 Numer umowy ...................../.................... 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu .............................. (data) 

w .............................................. (miejsce) 

pomiędzy: 

Zamawiającym: ..................................................................... 

z siedzibą: .............................................................................. 

NIP: ....................................................................................... 

adres do korespondencji: ....................................................... 

reprezentowanym przez: 

- ..............................................  

- ..............................................  

zwany dalej Zamawiającym 

a 

z siedzibą: ............................................................................. 

NIP: ....................................................................................... 

adres do korespondencji: ....................................................... 

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu z KRS / pełnomocnictwa / 

innego dokumentu, z którego wynika prawo do reprezentowania Wykonawcy - stanowiącego 

załącznik nr .......... do niniejszej umowy): 

- ................................................... 

- ................................................... 

zwany dalej Wykonawcą 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy, na podstawie wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129  

z późn. zm.) na realizację inwestycji pn.: „Budowa Centrum Kultury w Dynowie – etap I” 

- z dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład:  Program Inwestycji Strategicznych, z 

dnia 2025-11-28  Nr Edycja8/2023/5671/PolskiLad  pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 

została zawarta umowa o następującej treści: 
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§ 1 

Przedmiot umowy i zasady realizacji 

 

1.   Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum   

Kultury w Dynowie – etap I” - Zadanie realizowane jest w ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja8/2023/5671/PolskiLad.  

2. Szczegółowy zakres robót budowlanych określają: 

1) specyfikacja  warunków zamówienia, 

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 

3) dokumentacja projektowa, 

4) oferta Wykonawcy. 

3. Dokumenty określone w ust. 2 pkt 1) do 4) stanowią załącznik nr 1 do umowy, który jest 

integralną częścią umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego. 

5. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej 

realizacji zamówienia.  

6. Przedmiot zamówienia obejmuje mniejszy zakres robót, niż opisany w załączonej 

dokumentacji projektowej – przedmiot zamówienia obejmuje stan surowy zamknięty wraz 

z wykonaniem murów oporowych, drenażu opaskowego, uziemienia budynku oraz 

wykonanie instalacji podposadzkowej wod. – kan. – w zakresie niezbędnym do wykonania 

w ramach etap I – zgodnie z zakresem rzeczowym. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

  

     1.Do obowiązków Wykonawcy należy: 

          1) przed rozpoczęciem Robót:  

a) zorganizowanie, zagospodarowanie oraz należyte zabezpieczenie placu budowy wraz z 

zapleczem budowy (budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu 

budowy i odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy), ponoszenie kosztów zużycia 

wody, energii, ogrzewania i innych dla potrzeb budowy, 

b) wygrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót i terenu przed dostępem osób 

trzecich, 

c) sporządzenie – zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia– przed rozpoczęciem robót, planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz niezwłocznie przekazanie 1 

egzemplarza planu „bioz” Zamawiającemu, 

2) w trakcie trwania Robót: 

a) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy, 

b) jako wytwarzający odpady – przestrzeganie przepisów prawnych wynikających  
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z następujących ustaw: 

- Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska,   

- Ustawy z dnia 04.12.2012 r. o odpadach  w szczególności zapewnienie na własny 

koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami 

utylizacji; 

c) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt; 

d) zabezpieczenie mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki 

bezpieczeństwa na placu budowy zgodnie z przepisami bhp i p.poż.; 

e) prowadzenie robót w sposób nie powodujący uszkodzeń infrastruktury naziemnej i 

podziemnej oraz mienia osób trzecich. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody 

Wykonawca zobowiązuje się do jej naprawienia; 

f) prowadzenie robót z zachowaniem należytego porządku, a po zakończeniu robót 

uporządkowania terenu (przywrócenie go do stanu pierwotnego) i przekazania go 

Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót 

g) natychmiastowe i skuteczne usuwanie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez 

Wykonawcę̨ w trakcie realizacji robót, w tym odtworzenie nawierzchni przyległego terenu, 

trawników, chodników zniszczonych podczas wykonywania prac, uczestniczenie w 

wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw 

związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji i  rękojmi, 

h) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w 

art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,   

i) okazywanie na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

certyfikatów zgodności z normami lub aprobatami technicznymi każdego używanego na 

budowie wyrobu. Wyroby powinny być dopuszczone do użytku na terenie kraju na podstawie 

odrębnych przepisów w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 

305/2011 z 3 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu 

wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. UE. L. 2011 r.) i 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych  oraz odpowiednich norm 

technicznych i przepisów BHP,  

j) ponoszenie odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań 

prowadzonych na terenie Robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

k)  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 

pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 

ruchem pojazdów.  

l)  jeżeli do wykonania robót niezbędne będzie wejście w teren lub korzystanie z innych 

nieruchomości lub obiektów, uzyskanie stosownych zgód ich właścicieli, uzgodnienie zakresu 

i terminów korzystania z nich oraz pokrycie wszystkich związanych z tym kosztów.  

m)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych 

przy odbiorze, 

n)  prowadzenie dziennika budowy, 

o) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 

robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich 

usunięcia. 

p) niezwłoczne informowanie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia robót; 

q)  umożliwienie Przedstawicielom Zamawiającego wglądu w Roboty, a w szczególności wstępu 

na Plac Budowy, dokonywanie oględzin wykonywanych Robót, dokonywanie oględzin 
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materiałów i instalacji dostarczanych na Plac Budowy, uczestniczenie przy próbach, testach i 

rozruchach; 

r) wykonywanie wszelkich czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań́ umownych nie zakłócać́ 

bardziej niż jest to niezbędne dostępu lub korzystania z dróg, chodników, placów prywatnych 

i publicznych, tak należących do Zamawiającego jak i osób trzecich, a także nie naruszać́ 

bardziej niż jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowiązków umownych zasad 

wynikających ze stosunków dobrosąsiedzkich, obowiązków w zakresie utrzymania czystości 

oraz norm hałasu. W celu uniknięcia wątpliwości Strony wskazują, iż powyższy zapis 

umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków naprawienia szkody lub przywrócenia stanu 

sprzed naruszenia oraz bieżącego utrzymywania czystości. 

s) zabezpieczenie dróg dojazdowych do placu budowy od uszkodzeń przez ruch związany z 

działalnością Wykonawcy i Podwykonawców, dobierając trasy i używając pojazdów tak, aby 

ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy na plac budowy 

ograniczyć do minimum oraz aby nie spowodować uszkodzenia tych dróg a także 

zabezpieczy Roboty przed negatywnymi skutkami warunków atmosferycznych. 

t) uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i/lub zgód, w tym wydawanych przez 

organy administracyjne niezbędnych dla należytego wykonywania Robót, a także dla 

należytego użytkowania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, w tym pozwoleń 

związanych z funkcjonowaniem i obsługą Terenu Budowy, terenu sąsiadującego i innych 

terenów, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie robót, a także 

urządzeń. Powyższe dotyczy również wszelkich niezbędnych uzgodnień z organami 

administracji, w szczególności uzgodnień dotyczących zajęcia pasów drogowych oraz 

dotyczących sposobu organizacji ruchu. Do obowiązków Wykonawcy należy również 

poniesienie wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem pozwoleń/zgód i dokonaniem 

uzgodnień.  

3) Do pozwoleń, uzgodnień i kosztów, o których mowa powyżej, należy zaliczyć w szczególności: 

a) uzyskanie zgody na zajęcie znajdujących się na Terenie Budowy lub okalających Teren 

Budowy pasów drogowych lub ich części dla potrzeb prowadzenia Robót i zaplecza, 

poniesienie wszelkich kosztów z tym związanych oraz naprawa ewentualnych szkód; 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w pasach drogowych ściśle według 

warunków określonych w zgodach na ich zajęcie oraz zgodnie z przepisami prawa; 

b) opracowanie projektu organizacji ruchu zapewniającego należyte wykonywanie Robót, 

uzgodnienie organizacji ruchu z właściwym organem oraz wykonanie wszelkich niezbędnych 

czynności związanych z zapewnieniem czasowej organizacji ruchu na czas wykonania Robót;  

c) w przypadku konieczności dokonania aktualizacji i zmian w projekcie czasowej organizacji 

ruchu - opracowanie projektu zamiennego i jego zastosowanie; 

d) uzyskanie zgody na dojazd ciężkim sprzętem (jeżeli istnieje taka konieczność);  

e) uzyskanie wymaganych zaświadczeń właściwych organów warunkujących możliwość 

instalacji przyłączy do sieci zewnętrznych i ich eksploatacji; 

4) Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

a) zapewnienie na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy dostępu do energii elektrycznej 

na Terenie Budowy w ilościach niezbędnych do wykonania Robót oraz do wykonania 

niezbędnych prób, rozruchów itp., wykonanie tymczasowego zasilania elektrycznego Terenu 

Budowy oraz zawarcie we własnym imieniu i na własny rachunek umowy na dostarczanie 

energii elektrycznej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

b) zapewnienie na potrzeby wykonywania przedmiotu umowy dostępu do zaplecza sanitarnego, 

w tym rozprowadzenie po Terenie Budowy i konserwacja instalacji sanitarnych oraz dostępu 

do instalacji elektrycznych stosownie do potrzeb swoich i Podwykonawców, 
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c) doprowadzenie wody oraz usunięcie ścieków z Terenu Budowy, terenu sąsiadującego i innych 

terenów. Obowiązek ten dotyczy dostarczenia wody na potrzeby wszystkich osób 

zatrudnionych na Terenie Budowy zarówno przez Wykonawcę, jak i jego Podwykonawców, 

d) dokonanie rozliczenia z dostawcami mediów kosztów powyższych usług we własnym 

zakresie; 

e) zorganizowanie zaplecza socjalno-magazynowego na Terenie Budowy oraz poniesienie 

związanych z tym kosztów. Jeżeli odpowiednie miejsce na ustanowienie zaplecza znajdować 

się będzie na terenie innym niż Terenie Budowy, Wykonawca poniesie także w całości koszty 

związane z zajęciem nieruchomości na potrzeby zaplecza, 

f) koordynacja nad robotami wykonywanymi przez wszystkich uczestników procesu 

inwestycyjnego. 

g) aktualizacja i przedłużenie wszelkich niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy 

uzgodnień z właścicielami sieci oraz organami administracji publicznej i z Zamawiającym; 

h) zgłaszanie Zamawiającemu konieczności wykonywania robót zamiennych, co najmniej na 3 

dni przed planowanym terminem ich wykonania, w zgłoszeniu Wykonawca obowiązany jest 

do szczegółowego opisania tych robót oraz przyczyn uzasadniających konieczność ich 

wykonania. Wykonawca może przystąpić i jest obowiązany do wykonywania robót 

zamiennych wyłącznie po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na takie roboty. Zgoda 

Zamawiającego na wykonanie robót zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie umowy. Roboty zamienne Wykonawca wykonuje 

w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy i z tytułu ich wykonywania 

Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie; 

i) bieżąca inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna wykonanych Robót;  

j) zapewnienie wykonania montażu maszyn i urządzeń przez serwis producenta lub serwis 

autoryzowany przez producenta – jeśli dotyczy. 

k) pisemne zawiadomienie Zamawiającego o zauważonych wadach i brakach w dokumentacji 

projektowej niezwłocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialności za szkody 

wynikłe wskutek niepowiadomienia o ich istnieniu, 

l) wykonywanie w ramach Przedmiotu Umowy, jeżeli będą konieczne, zaleceń pokontrolnych 

instytucji państwowych takich organów jak: Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa 

Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna, 

2. Do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest używać wyłącznie materiałów 

i urządzeń fabrycznie nowych, odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów prawa, 

określonych zgodnych z przepisami o badaniach i certyfikacji, dopuszczonych do stosowania na 

podstawie przepisów w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 

stosowania wyrobów budowlanych oraz na podstawie przepisów dotyczących systemów oceny 

zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 

dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, a także zgodnych z 

normami przedmiotowymi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie poddać się kontroli inspektora nadzoru 

inwestorskiego, w szczególności co do jakości stosowanych przez Wykonawcę materiałów / 

urządzeń, a także jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić 

zalecenia i uwagi inspektora nadzoru inwestorskiego oraz udostępnić wymagane przez niego 

dokumenty potwierdzające jakość stosowanych materiałów / urządzeń. Inspektor nadzoru 

inwestorskiego wraz z przedstawicielem Zamawiającego wskaże Wykonawcy, które materiały / 

urządzenia będą wymagały każdorazowo jego zatwierdzenia przed zastosowaniem. Użycie 

materiałów/urządzeń bez wymaganej akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, o której 

mowa w zdaniu poprzednim oraz Materiałów/urządzeń niespełniających warunków określonych 

w  ust.1 pkt 2 lit.h nie będą dopuszczone do wbudowania w trakcie trwania robót. Zamawiający 
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ma prawo żądania od Wykonawcy dostarczenia dokumentu WZ potwierdzającego zakup 

materiałów i urządzeń, które wymagają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.  

 

§ 3 

Obowiązki Zamawiającego. 

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji; 

2) przekazanie  terenu budowy, 

3) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego, 

4) zapewnienie i pokrycie kosztów Nadzoru Autorskiego, 

5) przystąpienie do Odbiorów, zgodnie z postanowieniami Umowy, 

6) zapłata Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami Umowy, 

7) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania, 

8) przekazanie Wykonawcy pełnomocnictwa do występowania przed właściwymi organami  

w celu pozyskania niezbędnych opinii, pozwoleń, zatwierdzeń, decyzji administracyjnych. 

9) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

10) organizowanie narad koordynacyjnych zgodnie z § 6 niniejszej umowy. 

§ 4 

Czas trwania umowy 

1. Termin zakończenia robót ustala się na 14 miesięcy licząc od  daty zawarcia umowy. 

2. Za dzień zakończenia  robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru końcowego. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy w terminie do 21 dni roboczych od daty 

zawarcia umowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o każdej groźbie 

opóźnienia robót. 

§ 5 

Osoby upoważnione do realizacji umowy 

W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy Zamawiającego reprezentować będzie:  

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ................................................... , e-mail: ...................................................  

Wykonawcę reprezentować będzie: 

- ................................................... (dane osoby) 

telefon do kontaktu: ...................................................  

e-mail: ...................................................  

 

§ 6 

Wartość umowy 

1. Wartość umowy zostaje określona na ............................... PLN brutto (słownie 

................................................... złotych) i zawiera wszystkie składniki cenotwórcze. 

2. Wartość umowy określona w ust. 1 jest wartością maksymalną zamówienia.  
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3.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wartości umowy, określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 7 

Warunki płatności 

 

Zamawiający informuje, że przedmiot umowy jest wspófinansowany z rządowego programu Polski 

Ład. 

W trakcie umowy Wykonawca zobowiązany będzie do takiej realizacji przedmiotu umowy aby  

nie stało to w sprzeczności z zasadami finansowania i dofinasowania z programu Polski Ład  

i nie powodowało utrudnień w uzyskaniu dofinasowania i zapewnienia płynności finansowej  

dla zamawiającego. 

Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie z środków własnych Zamawiającego  

w pierwszej kolejności, a następnie w transzach pochodzących ze środków finansowych Polskiego 

Ładu 

 

1. Zamawiający dopuszcza płatność wynagrodzenia w częściach, na podstawie faktur częściowych. 

2. Strony postanawiają, że wypłata wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy, 

nastąpi w trzech transzach zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

Harmonogramem rzeczowo-finansowym:  

- pierwsza i druga transza po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji  

inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji : 

a) pierwsza  transza w wysokości nie wyższej niż 10% kwoty wynagrodzenia, 

b) druga transza w wysokości nie wyższej niż 50% kwoty wynagrodzenia, 

c) trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty wynagrodzenia kwoty, 

z uwzględnieniem sumy wypłaconych wcześniej kwot wynagrodzenia. 

 

3. Faktury częściowe będą wystawiane za roboty wykonane i odebrane zgodnie 

z Harmonogramem  rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i na 

podstawie protokołu odbioru robót częściowych sporządzonego przez kierownika 

budowy/robót, sprawdzonego przez inspektorów nadzoru i zatwierdzonego przez 

Zamawiającego. 

4. Końcowe rozliczenie przedmiotu umowy o którym mowa w § 1 nastąpi po odbiorze końcowym 

na podstawie protokołu odbioru końcowego sporządzonego w obecności przedstawiciela 

Wykonawcy, podpisanego przez inspektorów nadzoru, zatwierdzonego przez Zamawiającego 

oraz na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej. 

Faktura końcowa wystawiona będzie po zakończeniu realizacji całości inwestycji po 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Dowody te mogą być złożone w kopii Do faktury Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub Dalszych 

podwykonawców biorących udział w wykonaniu zamówienia. Dowodami zapłaty tego 

wynagrodzenia są łącznie: protokół lub inny dokument potwierdzający wykonanie zleconej 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, faktura lub rachunek potwierdzający wykonanie 

zleconej dostawy, usługi lub roboty budowlanej, pisemne oświadczenie Podwykonawcy lub 

Dalszego podwykonawcy wystawione najpóźniej w dacie wystawienia faktury przez 
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Wykonawcę o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu umowy z Wykonawcą oraz 

potwierdzenie przelewu kwoty wynagrodzenia na rachunek bankowy Podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, ewentualnie potwierdzenie zapłaty w inny sposób. za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę.  

6.Płatność częściowa i końcowa zostanie dokonywana przelewem na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru robót. 

7.W przypadku braku któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 7ust. 9 oraz w § 8 ust. 

6 pkt. 1-6 umowy 30-dniowy termin zapłaty liczony będzie po dostarczeniu ostatniego  

z wymaganych dokumentów. 

 8.Zasady dokonywania rozliczeń częściowych i końcowego: 

1) Do wniosku o odbiór częściowy i końcowy Wykonawca przedstawia potwierdzone przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego szczegółowe rozliczenie wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy . 

2) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robót i potwierdza kwotę 

należną do zapłaty w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania szczegółowego 

rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub 

uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy                        

w przypadku uzasadnionych wątpliwości  co do jego prawidłowości, 

4) Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3 oraz dokonuje 

korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

5) Jeżeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 4) 

będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający wskaże wysokość wynagrodzenia jaka w jego 

ocenie jest należna Wykonawcy, 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty o których 

mowa  w ust. 6 na rzecz Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców, Zamawiający 

wstrzyma wypłatę należnego  Wykonawcy wynagrodzenia  za odebrane roboty budowlane w 

części  równej sumie kwot  wynikający z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 

przedstawienia takich dowodów zapłaty. 

10. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6 ust.1, może być zmienione w przypadku wystąpienia 

okoliczności, o których mowa w art. 439 ust. 4 Prawa zamówień publicznych, czyli  

przypadku: 

1)  urzędowej zmiany podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (VAT),  

2)  zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę. 

3)  zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenia zdrowotne, 
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4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa  w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, 

– jeżeli zmiany określone  w pkt 1-4 niniejszego  ustępu będą miały wpływ na koszty   

    wykonania przez Wykonawcę przedmiotu  niniejszej umowy 

5) zmiany cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia wykonawcy, 

o którym mowa w § 6 ust. 1. Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów uprawniający 

strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 15%. Wysokość zmiany 

wynagrodzenia ustalona zostanie na podstawie wysokości zmiany cen materiałów lub 

kosztów ustalonych na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, z zastrzeżeniem, że łączna wartość zmian nie może być większa od 

20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1.Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów 

rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub 

kosztu przyjętych w celu ustalenia Do faktur wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany 

stawki VAT naliczana będzie nowa  stawka. 

11. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 10 pkt 2 wartość całkowitego wynagrodzenia brutto 

wskazana w § 6 ust. 1, ulegnie zmianie o wartość całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą 

ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie, do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 

obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

12. W przypadku zmiany o której mowa w ust. 10 pkt 3 wartość całkowitego wynagrodzenia brutto 

wskazana w § 6 ust. 1,może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, 

jaką będzie on dodatkowo zobowiązany ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy 

zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

zamówienia na rzecz Wykonawcy.  

13. Warunkiem dokonania  zmiany wynagrodzenia o którym mowa w ust. 10 pkt 2-5 będzie 

skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 

wskazujące, iż zmiana/zmiany wskazana/wskazane  w ust. 10 pkt. 2-5  wpływa/wpływają na 

koszty wykonania zamówienia, wraz ze szczegółowym  sposobem wyliczenia całkowitego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz  załączeniem dokumentów  potwierdzających 

okoliczności wskazanych we wniosku. 

14. Jeżeli Wykonawca wykaże wpływ zmian, o których mowa w ust. 10 na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć stosowny aneks do umowy, który 

będzie obowiązywał od dnia wejścia w życie tych zmian. 
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15. Warunkiem zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (waloryzacja) będzie wykazanie przez daną 

stronę umowy w złożonym wniosku, że zmiana ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją umowy miała faktyczny wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy. 

16. Wniosek o którym mowa w ust. 13 można złożyć nie wcześniej niż po upływie 8 miesięcy  

od dnia zawarcia umowy (początkowy termin zmiany wynagrodzenia) oraz po opublikowaniu  

w dzienniku urzędowym przez Prezesa GUS obwieszczenia w sprawie zmian cen produkcji 

budowlano-montażowej. Możliwe jest wprowadzenie kolejnych zmian wynagrodzenia  

z zastrzeżeniem, że będą one wprowadzone nie częściej niż co 4 miesiące. Zmiana 

wynagrodzenia wykonawcy powinna być usankcjonowana zawarciem aneksu do umowy i 

będzie następować od daty wprowadzenia zmiany w umowie i dotyczyć wyłącznie 

niezrealizowanej części umowy. 

17. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 10 ust.5, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w 

zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

 

§ 8 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2) Odbiory częściowe- zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo- finansowym, 

3) Odbiór końcowy. 

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, 

wpisem do Dziennika budowy z siedmiodniowym (7) wyprzedzeniem umożliwiającym podjęcie 

działań przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. Odbiór częściowy będzie dokonany po zakończeniu danej części robót-wykonania 

poszczególnych elementów robót, wynikających z przedłożonego harmonogramu rzeczowo-

finansowego i służy wyłącznie do fakturowania. Do odbioru częściowego będą miały  

odpowiednio zastosowanie zasady określające odbiór końcowy. 

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, pisemnie 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego, nie później niż na 3 dni robocze przed planowanym 

terminem odbioru. 

5.  Zgłoszenie do odbioru musi być poprzedzone: 
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a) przeglądem technicznym całego zakresu umownego dokonanym przez ustanowionych przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego i wpisem ustanowionych przez 

Zamawiającego inspektorów nadzoru inwestorskiego do dziennika budowy potwierdzającym 

osiągnięcie gotowości do odbioru.  

Niewypełnienie postanowień z litery a) j.w. stanowi bezpodstawność zgłoszenia  

i zgłoszenie takie będzie nieskuteczne (Zamawiający nie rozpocznie procedury odbiorowej 

oraz w takiej sytuacji w przypadku przekroczenia terminu realizacji Zamawiający naliczy 

kary umowne za zwłokę 

6. Faktury częściowe będą wystawiane za roboty wykonane i odebrane zgodnie  

 z Harmonogramem  rzeczowo- finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy i na 

podstawie protokołu odbioru robót częściowych sporządzonego przez kierownika budowy/robót, 

sprawdzonego przez inspektorów nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego.  

7. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) Dziennik budowy, 

2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 

3) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 

dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) Oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót z dokumentacją 

projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne 

z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika  budowy), 

6) pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta 

potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.  

8. Niedołączenie któregokolwiek z dokumentów wymienionych w ust. 6 umowy będzie traktowane   

jako niezrealizowanie umowy w terminie określonym w § 2 umowy. 

9. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 7 dni  

   roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. 

10. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego,                       

w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

11. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje           

się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 

12. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić 

odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym lub  w okresie gwarancji lub przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uprzedniego wezwania. 
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§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Tytułem należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł przed zawarciem umowy kwotę 

zabezpieczenia w wysokości …………………… zł (słownie: ………………. złotych) – tj. 5 % 

wynagrodzenia brutto wskazanego w ofercie.  

2. Zwrot 70 % kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w terminie 30 dni od 

dnia podpisania końcowego protokołu odbioru przedmiotu umowy. 

3. Zwrot pozostałej części zabezpieczenia (30 %) nastąpi w terminie 15 dni pod upływie okresu 

rękojmi i gwarancji.  

4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniężna, to w razie wydłużenia się terminu realizacji przedmiotu umowy, niezależnie od 

przyczyny takiego wydłużenia, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu 

obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz doręczenia tego 

zabezpieczenia przed upływem umownego terminu wykonania umowy nie później niż w dniu 

upływu terminu ważności zabezpieczenia albo do wpłacenia w tym terminie kwoty zabezpieczenia 

w gotówce.  

5. W przypadku wzrostu wynagrodzenia, będącego podstawą do naliczenia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia uzupełniania kwoty 

zabezpieczenia najpóźniej w terminie do 14 dni od daty zawarcia aneksu do umowy albo do 

wpłacenia w tym terminie różnicy w kwocie zabezpieczenia. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia usuwania wad i usterek w okresie rękojmi w formie innej 

niż pieniężna Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia zabezpieczenia usuwania wad i 

usterek na okres od daty odbioru przedmiotu umowy i w wysokości uwzględniającej rzeczywiste 

wynagrodzenie końcowe Wykonawcy w terminie do 7 dni od daty odbioru przedmiotu umowy.  

§  10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku: 

1) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie w wysokości  0,01 % wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki,  

2) zwłoki w przedstawieniu do zatwierdzenia Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego, o którym mowa w § 16, w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki,  

3) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, o których mowa 

w § 17 lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (niezależnych od 

Zamawiającego), w wysokości 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1, 

4) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

     od Zamawiającego, w wysokości 10 % wynagrodzenia  określonego w § 6 ust. 1., 

5) z tytułu zwłoki w usunięciu wad ujawnionych przy odbiorach lub w okresie rękojmi i 

gwarancji, w wysokości 0,01%, wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od upływu terminu na usunięcie wady lub usterki, 

6) w razie nieprzystąpienia przez Wykonawcę do protokolarnego przekazania Terenu Budowy 

lub niepodpisania protokołu Przekazania Terenu Budowy w terminie określonym w umowie – 

w wysokości 0,01% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

7) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę w terminie oryginału ubezpieczenia 
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zgodnie z Umową lub braku zdeponowania u Zamawiającego kopii ubezpieczenia 

poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem lub nieprzedstawienia 

dokumentów potwierdzający zapłatę składek – w wysokości 0,01% wynagrodzenia o którym 

mowa w § 6 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

8) za każdorazowy przypadek: 

a) braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

lub dalszemu Podwykonawcy, 

b) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 

podwykonawstwo, 

c) nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu zmiany umowy o 

podwykonawstwo, 

d) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, 

e) nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zmiany zawartej umowy o podwykonawstwo, 

f) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w przypadku 

ustalenia terminu dłuższego niż 30 dni;  

            - w wysokości 0,02% wynagrodzenia, o którym mowa w 6 ust. 1 Umowy, 

9) za niedotrzymanie wymogu zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Pracy przy wykonywaniu czynności określonych w §16 ust. 1 niniejszej 

umowy – w wysokości 600,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek naruszenia (tj. 

oddelegowania do wykonywania prac określonych w § 16 ust.1 niniejszej umowy osoby nie 

zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy). 

10) za nieterminowe przystąpienie do usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną od wad  

w wysokości 0,02 % wynagrodzenia brutto (włącznie z VAT) określonego w Umowie, za każdy 

dzień zwłoki; 

2. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszym paragrafie kar umownych Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, do 

wysokości pełnej szkody, łącznie z utraconymi korzyściami, na zasadach ogólnych. 

3. Kary umowne należne Zamawiającemu z różnych tytułów nie wykluczają się wzajemnie i mogą 

być dochodzone łącznie. 

4. Kary umowne w pierwszej kolejności potrącone będą z bieżących należności Wykonawcy. 

5. Jeżeli kary umowne, którymi zostanie obciążony Wykonawca, osiągną 5 % wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami  

§ 17 . 

6. Częściowe odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, 

co do których podstawa naliczenia już wystąpiła i odszkodowań, jeżeli szkoda przekroczy 

wysokość zapłaconych kar. 

7. Z zastrzeżeniem postanowienia ust.4 kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania 

przez Wykonawcę wystawionej przez Zamawiającego noty obciążeniowej. 

8. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 

umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w KC. 
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9. W przypadku nie usunięcia wad w terminie lub nie przystąpienia do usuwania wad przez 

Wykonawcę w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający 

może zlecić ich wykonanie wybranemu przez siebie podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy – 

zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody spowodowanej w/w 

okolicznościami. 

10. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić Zamawiający od 

Wykonawcy wynosi 20% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy. 

§  11 

Zmiany umowy  

1.Zamawiający oświadcza, iż przewiduje możliwość zmian Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z 

wymienionych poniżej okoliczności oraz określa warunki tych zmian:  

1) w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem Umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 

wysokości wynagrodzenia, określonego w §6 ust 1 Umowy, o kwotę równą różnicy w kwocie 

podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za roboty, których do dnia zmiany 

stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 

2) w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków stron 

Umowy, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywołujących niezbędną potrzebę zmiany 

sposobu realizacji Umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu realizacji 

Umowy, wysokości wynagrodzenia, określonego w § 6 ust. 1 Umowy, lub terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, określonego w § 4   Umowy.   

3) możliwość zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia którejkolwiek z 

okoliczności wymienionych w ppkt a-k termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 

przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób 

należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności tj.: 

a) wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających realizację kontraktu w 

terminie poprzez wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, działanie siły 

wyższej, pod pojęciem której rozumie się wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do 

przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia przez Stronę lub Strony umowy, a zaistniałe 

po zawarciu umowy, uniemożliwiającej prowadzenie robót, dokonywanie odbioru. 

b)  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: 

c)  wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

d) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

innych dokumentach budowy, 

e) będą miały miejsce uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania:  

− przedmiotu zamówienia proponowane przez Zamawiającego lub Wykonawcę,            
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− jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, 

f) zmiany będące następstwem działania organów administracji, 

g) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez /lub 

dających się przypisać zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez 

zamawiającego na terenie wykonywania prac budowlanych, 

h) działania osób trzecich, nie będących konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, które 

uniemożliwią wykonywanie prac, 

i) w przypadku konieczności wykonania robót zamiennych, w takim przypadku termin 

może zostać wydłużony o czas niezbędnych do przeprowadzenia robót zamiennych, 

j) na skutek decyzji służb, inspekcji i straży, które spowodują przerwanie lub czasowe 

zawieszenie realizacji zamówienia, w takim przypadku termin realizacji umowy może 

zostać wydłużony o czas trwania zawieszenia realizacji zamówienia, 

k) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące 

niemożnością prowadzenia prac. 

2. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, które nie mogły być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności lub które ujawniły się podczas 

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiającego 

w zakresie w jakim korzyść może polegać na: 

1) zmianach mających wpływ na przyspieszenie wykonania, 

2) zmianach mających wpływ na obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na 

wykonanie, utrzymanie, lub użytkowanie, 

3) zmianach mających wpływ na poprawę sprawności, wydajności wykonanych robót dla 

Zamawiającego, 

4) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 

5) zmianach mających wpływ na poprawę bezpieczeństwa użytkowania, 

6) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów technicznych, 

7) zmianach mających wpływ na poprawę parametrów funkcjonalno-użytkowych, 

8) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 

przepisów. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, lub 

zmianę wynagrodzenia określonego w § 6 ust.1 Umowy oraz jeżeli wskutek wprowadzenia 

tych zmian wystąpi opóźnienie lub wydłużenie czasu koniecznego dla wykonania przedmiotu 

Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy 

poprzez wydłużenie o okres takiego opóźnienia lub o okres o jaki czas konieczny dla 
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wykonania przedmiotu Umowy po wprowadzonych zmianach będzie dłuższy od czasu 

wykonania przewidzianego dla Wykonawcy przed taką zmianą.   

4. W przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawcę na przeszkody  

w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk lub zabytków archeologicznych  

i podobnych przeszkód, o ile istnienie tego rodzaju przeszkód nie mogło być przewidziane przez 

Zamawiającego pomimo dołożenia należytej staranności, Zamawiający dopuszcza zmianę 

sposobu wykonania Umowy w niezbędnym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub 

usunięciu przeszkód mógł wykonać prawidłowo przedmiot Umowy.   

5. W przypadku uzgodnienia pomiędzy stronami skrócenia terminu realizacji przedmiotu Umowy, 

określonego w § 4 Umowy, Zamawiający dopuszcza zmianę skutkującą skróceniem terminu 

realizacji przedmiotu umowy o uzgodniony okres. 

6. W przypadku, gdy w Umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy, w których występują takie oczywiste 

błędy pisarskie lub rachunkowe.   

7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian i uzupełnień nieistotnych Umowy (nie 

stanowiących zmian istotnych niniejszej umowy).   

8. Zmiany kierownika budowy/robót są dopuszczalne jedynie za uprzednią pisemną zgodą 

Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy w przypadku:  

9. choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy/robót, 

10. nie wywiązywania się kierownika budowy/robót z obowiązków wynikających z umowy, 

11. jeżeli zmiana kierownika budowy/robot stanie się konieczna z jakichkolwiek przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). 

12. Wszystkie postanowienia, o których mowa w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które 

Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do 

wyrażenia takiej zgody. 

13. Pozostałe zmiany 

1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, (np. zmiana 

danych teleadresowych, zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy itp.), 

2) w przypadku stwierdzenia rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć 

w inny sposób, a zmiana umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie 

umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony, 

3) konieczność wprowadzania zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach 

pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną w tym instytucjami nadzorującymi 

realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie, 

4) zmiana strony umowy w sytuacji, gdy w prawa i obowiązki Wykonawcy wstąpi inny 

podmiot; 
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5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, możliwa jest zmiana podwykonawców na zasobach, 

których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod 

warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże że nie podlega wykluczeniu oraz spełniania 

warunki w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie 

publiczne dotychczasowy podwykonawca, 

14. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:  

1) inicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego, 

2) uzasadnienie zmiany prawidłową realizacją przedmiotu umowy, 

3) forma pisemna pod rygorem nieważności. 

15. Dopuszczalne są zmiany umowy polegające na zmianie jakości lub innych parametrów 

charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiana technologii. Zastosowana zmiana 

musi być, co najmniej równoważna do rozwiązania projektowanego. W powyższym przypadku 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia uzgodnień z projektantem odnośnie 

proponowanych zmian i zapewnienia spełnienia wszelkich wymagań z tym związanych, 

koniecznych do dopuszczenia do użytkowania obiektu wykonanego w ramach niniejszej 

umowy.  

 

§ 12 

Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, wszystkie osoby wykonujące 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. 

Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane  

z wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. 

.2. Obowiązek ten dotyczy także Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej 

umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności.  

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazanych  w ust. 1 

czynności.  

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o 

pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji 

zamówienia,  Zamawiający ma prawo żąda w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie  

     umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 
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- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności Zamawiający przewiduje 

sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w 

§ 9 niniejszej umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów  w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 

będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności.  

 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

7. Za działania i zaniechania osób działających w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania. 

8.Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy złoży Zamawiającemu wykaz osób 

o których mowa w ppkt. 1) zawierający imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Każdorazowa zmiana osób, o których mowa wymaga korekty wykazu osób wykonujących 

zamówienie.  

 

§ 13 

Regulacje związane z podwykonawstwem 

1. Wykonawca nie może zlecić część robót do wykonania Podwykonawcom lub Dalszym 

podwykonawcom bez pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonanie robót przez 

Podwykonawców lub Dalszych podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca zlecając roboty 

Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z 

ustawy Prawo zamówień publicznych jak również z art. 6471 Kodeksu Cywilnego. 

 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do 

przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej   z projektem umowy .  

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą ma stanowić  
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w szczególności: 

a) wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy  za wykonanie danej części 

realizacji zamówienia nie może przekraczać wynagrodzenia, jakie zaoferował Wykonawca 

Zamawiającemu za tą część, 

b)  terminy realizacji, nie mogą przekraczać terminów do jakich zobowiązany jest Wykonawca 

na podstawie umowy zawartej z Zamawiającym, 

c) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 

lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

d) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót 

budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego 

Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej takim 

poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym                                                                                                                                                          

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w Dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i 

Odbioru Robót, SWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

f) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu odpowiedzialności za Wady 

przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji 

Umowy o podwykonawstwo, 

h) umowy z podwykonawcami powinny zawierać postanowienie zgodnie z którym 

Podwykonawca będzie zobowiązany do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu, na 

każdorazowe wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy dokumentów, o których mowa w § 

11  umowy, potwierdzających fakt zatrudnienia przez Podwykonawcę na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia.  

2) Projekt umowy/Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od zapłaty 

przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od zwrotu 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.  

c) kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków 

wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy 

wynikające z niniejszej umowy. 
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3. Zakres rzeczowy i udział Podwykonawców:  

3) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący  ….. % wartości przedmiotu umowy  

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

4) następujący zakres tj. ………………… - stanowiący  ….. % wartości przedmiotu umowy  

realizowany będzie z udziałem następując/ego/ych  Podwykonawc/y/ów: …………………….. 

4. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń 

do projektu umowy, a także projektu jej zmiany, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub 

zmiany na warunkach określonych w projekcie umowy lub projekcie zmiany. 

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca  

nie ma prawa, pod rygorem nieważności, zmienić postanowień umowy z Podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą. 

6. W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawcą lub 

dalszym podwykonawcą Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi , oraz ich zmian. 

7. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność  

z oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

lub do jej zmian, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  do tej umowy lub do jej zmian, uważa się, że 

Zamawiający akceptuje zawartą umowę lub zmianę do umowy. 

8. Za roboty wykonane przez Podwykonawcę płatności regulować będzie Wykonawca, Dalszemu 

podwykonawcy – Podwykonawca.  

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę na roboty budowlane, lub przedłożoną Zamawiającemu umowę                                                             

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się z obowiązku zapłaty 

odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w terminie do 21 dni 

od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 14. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10, dotyczy wyłącznie należności powstałych  

po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane,  

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo na dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek należnych 

Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego 

w formie pisemnej o: 

1) zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, przysługującego 

Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
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dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, Podwykonawcę lub Dalszego podwykonawcę, 

2) możliwości zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o 

której mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenia roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy niezwiązanych z 

realizacją umowy o podwykonawstwo. 

13. W przypadku terminowego zgłoszenia uwag Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty, jeżeli Wykonawca wykaże jej niezasadność, 

2) kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 

złożyć do depozytu sądowego w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 

do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże jej zasadność. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,                    

o których mowa w ust. 13, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia                                  

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 

2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                   

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

15. Jeżeli Zamawiający więcej niż dwukrotnie dokonywał bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy o których mowa w ust. 15, lub dokonał bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w §6, ust. 1, wówczas Zamawiający  może 

odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

16. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy może zmienić lub zrezygnować                                   

z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 

kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

§ 14 

 Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

  1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przez okres  …………….. miesięcy liczony od daty odbioru końcowego i przejęcia do 

eksploatacji przedmiotu Umowy.   

     2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji jakości na okres 

……………… miesięcy liczony od daty odbioru końcowego i przejęcia do eksploatacji przedmiotu 

Umowy. 

3.Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 

szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 
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4. Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone przez Strony Umowy w Karcie gwarancyjnej 

stanowiącej załącznik nr 5  do niniejszej Umowy. 

§ 15 

 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia 

poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę lub umowy 

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do 

terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych, w zakresie: 

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą niż Cena 

ofertowa brutto; 

2) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie 

w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku 

utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody 

spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót 

budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą 

niż  … zł (kwota równa minimum kwocie oferty brutto),  

3) ubezpieczenia kadry, pracowników Wykonawcy oraz każdego Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy), a także wszelkich innych osób realizujących w imieniu Wykonawcy lub 

Podwykonawcy roboty budowlane.  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania 

płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.  

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, 

pokrywa w całości Wykonawca. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później niż do 

dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowiązkowi 

Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich 

przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w zakresie wykonania 

Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 

ubezpieczenia na zasadach określonych w pkt 1-4, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty 

potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy 

ubezpieczenia, na co najmniej miesiąc przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. 

W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami 

określonymi w pkt 1–4 lub nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu 

ubezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 4., Zamawiający w imieniu i na rzecz 

Wykonawcy na jego koszt dokona stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w pkt 1-

4, a poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 

przez Wykonawcę.  

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 

uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

7. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich jego 

podwykonawców. 
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§ 16 

Harmonogram rzeczowo-finansowy. 

Program naprawczy. 

1. W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu do zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo – finansowy, zgodnie z którym 

będzie realizowany przedmiot Umowy.  

2. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej                               

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru 

inwestorskiego. Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji 

papierowej i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych etapów postępu                            

w realizacji robót budowlanych.  

3. Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo – 

finansowego na terenie budowy  będących przedmiotem Umowy. 

4. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie sporządzony z podziałem na asortymenty robót 

według działów STWiORB poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji  

 i zasobów wykorzystywanego sprzętu oraz zasobów osobowych niezbędnych do wykonania 

robót oraz będzie zawierał harmonogram płatności jako sumę należności za wszystkie 

asortymenty robót realizowanych w danym kwartale rozliczeniowym. Asortymenty robót 

mniej znaczących będą łączone w grupy pod jedną nazwą. Grupy asortymentów robót 

powinny być naniesione na grafik harmonogramu rzeczowo – finansowego w zakresie 

harmonogramu robót, z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie oraz 

z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót, z dokładnością do kolejnego  kwartału 

kalendarzowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych 

asortymentów robót Wykonawca uwzględni przerwy wynikające z przyczyn technologicznych 

i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno – zimowo – wiosennego, harmonogram 

przyznanych zamknięć drogowych, torowych, itp. (jeżeli dotyczy) oraz inne okoliczności 

mogące mieć wpływ na terminowość wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie 

wykonania przedmiotu Umowy zapewniające realizację przedmiotu Umowy w terminie 

określonym w § 4 ust 1 . 

5. Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie uwzględniał w szczególności:  

1) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na przedmiot Umowy, kolejność zamawiania przez Wykonawcę urządzeń i 

dostaw na teren budowy, założenie prowadzenia w okresie zimowym stałych dostaw 

materiałów na teren budowy w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości robót 

budowlanych, co najmniej na poziomie określonym przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego;  

2) ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i etapów realizacji Umowy;    

3) informacje dotyczące liczebności personelu Wykonawcy oraz poszczególnych typów sprzętu 

Wykonawcy, niezbędnych do realizacji robót budowlanych lub realizacji etapu robót;     
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4) szacowanie przerobu i płatności (brutto) w układzie kwartalnym, oraz koszty ogólne 

rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania Umowy. 

6. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w  ust.1, w ciągu 14 dni roboczych 

od daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego  

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, 

Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

7. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu rzeczowo - 

finansowego Wykonawca będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia 

Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od daty 

otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

8. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu rzeczowo - finansowego.  

9. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w terminie 

określonym w ust.8, lub gdy przedłożony Harmonogram będzie w ocenie Zamawiającego 

niezgodny z Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Harmonogramu rzeczowo-

finansowego jest możliwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  

200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia przez Wykonawcę do 

zatwierdzenia Harmonogramu Zamawiającemu uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z 

Umową. 

10. Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram rzeczowo – finansowy od dnia 

jego zatwierdzenia przez Zamawiającego. 

11. Harmonogram rzeczowo – finansowy może podlegać aktualizacji na wniosek każdej                        

ze Stron Umowy w zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót    

lub terminu zakończenia robót.  

12. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi                      

do zmiany terminu zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.  

13. W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu rzeczowo–finansowego,                               

w szczególności, gdy poprzednia wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym 

postępem w realizacji przedmiotu Umowy, jak również w sytuacji, gdy Inspektor nadzoru 

inwestorskiego powiadomi Wykonawcę, że Harmonogram rzeczowo-finansowy jest 

niezgodny z wymaganiami określonymi Umową a złożenie takiego Harmonogramu jest 

możliwe, Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni 

roboczych od dnia ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego 

Harmonogramu i przedstawi go  Zamawiającemu do zatwierdzenia. 

14. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania 

 projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony przez Zamawiającego .  

15. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo – finansowy zastępuje dotychczasowy 

Harmonogram rzeczowo – finansowy i jest wiążący dla Stron. 

16. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione odniesieniem do wymagań 

realizacyjnych opisanych w SWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczególności 
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dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robót, 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później niż w terminie 7 dni roboczych 

od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego 

uwzględniającego uwagi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz postanowienia Umowy. 

17. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Inspektora nadzoru 

inwestorskiego do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym 

w ust.16, lub gdy przedłożona aktualizacja Harmonogramu będzie w ocenie Inspektora 

nadzoru inwestorskiego niezgodna z Umową, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki do momentu przedłożenia 

przez Wykonawcę do zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiającego 

uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z Umową.  

18. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie 

zagrażał terminowi zakończenia przedmiotu umowy lub określonemu terminowi zakończenia 

etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie nie dotrzyma terminu 

określonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdą inne istotne odstępstwa od 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni roboczych, przedstawi Zamawiającemu do 

zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

19. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Programu naprawczego do 

zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 18, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

20. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót 

poprzez zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów 

finansowych Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapów robót w 

terminach określonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

21. Zamawiający zatwierdzi Program naprawczy, o którym mowa w  ust. 18., w ciągu 7 dni 

roboczych od daty przedłożenia Programu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do 

niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ, 

Dokumentacji projektowej lub Umowie.  

22. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Programu naprawczego Wykonawca 

będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego programu naprawczego  w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania 

zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

23. Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 7 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie Programu 

naprawczego.  

24. W przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego w w/w terminie 

lub gdy przedłożony Program naprawczy  będzie w ocenie Zamawiającego niezgodny z 

Umową, a Zamawiający uzna, że złożenie takiego Programu jest możliwe, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  200,00 zł  za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki do momentu przedłożenia przez Wykonawcę do zatwierdzenia Programu 

uwzględniającego ww. uwagi i zgodnego z Umową przez Zamawiającego.  
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25. Wykonawca ma prawo powoływania się na Program naprawczy  od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Jeżeli przyczyna, z powodu  której będzie zagrożone dotrzymanie 

terminu zakończenia robót lub określonego terminu zakończenia etapu robót budowlanych 

wynika z winy Wykonawcy, Wykonawca nie jest uprawniony do wystąpienia do Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i do Zamawiającego o przedłużenie Terminu zakończenia robót oraz 

odpowiednio etapów robót  i do zwrotu poniesionych kosztów. 

26. Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do Dziennika budowy 

wykonywanie robót budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób 

znajdujących się na terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, 

przy czym wszelkie opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają 

wyłącznie Wykonawcę, 

2) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, 

z tym zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót budowlanych w związku                      

z wystąpieniem tych okoliczności, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel 

Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania robót w Harmonogramie rzeczowo – 

finansowym, 

3) gdyby ich kontynuacja mogłaby wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

27. Niezależnie od przyczyn wskazanych w ust. 26, Inspektor nadzoru inwestorskiego                              

w uzgodnieniu z Zamawiającym może polecić Wykonawcy wstrzymanie robót lub ich 

dowolnej części na okres, który uzna za konieczny, nieprzekraczający 3 miesięcy. 

 

§ 17 

Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od umowy:  

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:  

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp.,  

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy Pzp.,  

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na 

to, że Zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.  

2. W przypadku odstąpienia z powodu dokonania dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 

ustawy Pzp i art. 455 ustawy Pzp, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której zmiana 

dotyczy.  
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3. Poza wyżej wskazanymi wypadkami oraz innymi przypadkami określonymi w kodeksie 

cywilnym oraz w Umowie, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od 

zaistnienia zdarzenia opisanego, poniżej, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji Robót w terminie 14 dni od daty przekazania Terenu Budowy 

lub przerwał realizację Robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody Zamawiającego, przy czym 

termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w 

którym upłynął wskazany powyżej termin na podjęcie Robót lub w dniu następującym po dniu, 

w którym upłynął wskazany powyżej okres przerwy w realizacji Robót, 

2) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, w szczególności wykonuje Roboty w sposób 

wadliwy, niezgodny z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, po uprzednim 

wezwaniu i niezaniechaniu lub nieusunięciu skutków nieprawidłowości w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 14 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin wskazany w 

wezwaniu, 

3) zwłoka w wykonaniu Robót lub innych czynności objętych przedmiotem Umowy w stosunku do 

terminu określonego w § 4 ust. 1 Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

przekracza 30 dni, 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie Robót lub innych czynności objętych przedmiotem 

Umowy Podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy, 

5) Wykonawca wykonał Roboty lub inne czynności objęte przedmiotem Umowy niezgodnie z 

postanowieniami Umowy, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, w szczególności 

nie zastosował właściwych warunków lub norm technicznych, technologicznych  

i jakościowych, 

6) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie 

rozpoczął Robót, albo pozostaje w zwłoce z realizacją Robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu zakończenia Robót, 

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

5. W razie odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki: 

1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, zostaną rozpoczęte czynności inwentaryzacji 

robót według stanu na dzień odstąpienia, 

2) wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od Umowy,  

3) wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 

przez niego dostarczone lub wzniesione a niedotyczące przedmiotu Umowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy 

będzie następujący: obliczenie wykonanej części nastąpi na podstawie kosztorysów 

powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a. Ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, o którym mowa w pkt XII 

ppkt 5 pppkt 2 SWZ, a ilości wykonanych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami, 

b. w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie 

dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania, podstawą do określenia  nakładów 

rzeczowych będą KNRy, w przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie 

wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru  i Zamawiającego. 

7. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na podstawie 

kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. 
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§ 18 

Postanowienia końcowe  

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów o roszczenia 

cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

polubowne rozwiązanie sporu.  

2. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy rzeczowo dla 

siedziby Zamawiającego.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej 

prowadzonej działalności, o wszczęciu postępowania układowego lub upadłościowego oraz 

zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy oraz o 

zmianie siedziby firmy pod rygorem skutków prawnych wynikających z zaniechania, w tym 

do uznania za doręczoną korespondencję skierowaną na ostatni adres podany przez 

Wykonawcę.  

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 

przepisy Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740), 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. poz. 2019, z 2020 

r. poz. 288, 875, 1492, 1517).  

5.   Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla 

Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.  

........................................... ......................................... 
(Wykonawca) (Zamawiający) 
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Integralną część umowy stanowią załączniki: 

Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1, 

SIWZ,  dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robót -załącznik 

nr 2,  

Kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową   - załącznik nr 3 

Harmonogram rzeczowo-finansowy- załącznik nr 4 

Karta Gwarancyjna – załącznik nr 5. 
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  Załącznik nr 5 do wzoru umowy. 

 

WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ 

 (Gwarancja jakości) 

GWARANTEM jest  

[ nazwa, adres ], będący wykonawcą zadania: 

.................................................. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest: 

……………………………………………………. 

zwany dalej „zamawiającym”. 

§ 1 

Przedmiot i termin gwarancji 

1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu zamówienia określonego w Umowie Nr…… z 

dnia………. oraz w innych dokumentach będących integralną częścią Umowy. 

2. Gwarant odpowiada wobec zamawiającego z tytułu niniejszej Karty Gwarancyjnej za cały 

przedmiot Umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. 

3. Gwarant jest odpowiedzialny wobec zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań,                      

o których mowa  w niniejszej gwarancji. 

4. Termin gwarancji wynosi ...............miesiące licząc od dnia podpisania przez zamawiającego 

protokołu odbioru końcowego przejęcia do eksploatacji przedmiotu Umowy. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

  

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia stron 

1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 

a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w 

zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do żądania wymiany tej rzeczy 

na nową, wolną od wad; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad; 

c) żądania od Gwaranta odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone 

korzyści) jakiej doznał zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad, 

d) żądania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usunięcia wad/wymianę rzeczy na 

wolne od wad w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o której mowa w   § 9 ust. 

1 pkt 10 Umowy;   

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Gwarant jest 

zobowiązany do: 

a) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym 

usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres 

przedmiotu Umowy na wolną od wad; 

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. d); 

3. W przypadku nieterminowego przystąpienia do usunięcia wad lub nieterminowego usunięcia 

wad/wymiany rzeczy na wolną od wad Gwarant jest zobowiązany do: 
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a) zapłaty kary umownej, o której mowa w   § 9 ust. 1 pkt 10 Umowy; 

b) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w ust. 1 lit. d). 

4. Ilekroć w dalszych postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady” należy przez to rozumieć 

również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 

§ 3 

Przeglądy gwarancyjne 

1. Komisyjny przegląd gwarancyjny odbędzie się nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem 

ustalonego w Umowie terminu gwarancji oraz nie później niż na 30 dni przed upływem tego 

terminu. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza zamawiający, 

zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 1 osoba wyznaczone przez 

Zamawiającego, co najmniej 1 osoba wyznaczone przez Gwaranta oraz ............. 

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 

gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych 

skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu 

Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla zamawiającego i dla 

Gwaranta. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, zamawiający niezwłocznie 

przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 

§ 4 

Wezwanie do usunięcia wady 

W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niż podczas przeglądu gwarancyjnego, Zamawiający 

niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 7 dni od ujawnienia wady, zawiadomi na piśmie o niej 

Gwaranta, równocześnie wzywając go do usunięcia ujawnionej wady w odpowiednim trybie: 

 zwykłym, o którym mowa w § 5 ust. 1, lub 

 awaryjnym, o którym mowa w § 5 ust. 2. 

 

§ 5 

Tryby usuwania wad 

Tryb zwykły: 

1. Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 7 dni kalendarzowych 

od daty otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu 

Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych od daty 

otrzymania wezwania lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. 

Tryb awaryjny: 

2. W przypadku, kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości 

przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub 

zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla 

zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki (o 

czym zamawiający poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o którym mowa w § 4) Gwarant 

zobowiązany jest: 

 przystąpić do usuwania ujawnionej wady niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 24 

godzin od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa § 4, lub od chwili sporządzenia 

Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego, 
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 usunąć wadę w najwcześniej możliwym terminie, nie później niż w ciągu 2 dni 

kalendarzowych od chwili otrzymania wezwania, o którym mowa w § 4 lub daty 

sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego.  

3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru 

prac z usuwania wad. 

 

§ 6 

Komunikacja 

1. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.  

2. Komunikacja za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej (e-mail) będzie uważana za 

prowadzoną w formie pisemnej, o ile treść telefaksu lub e-maila zostanie niezwłocznie 

potwierdzona na piśmie, tj. poprzez nadanie w dniu wysłania faksu listu potwierdzającego treść 

faksu lub e-mail. Data otrzymania tak potwierdzonego faksu lub e-mail będzie uważana za datę 

otrzymania pisma. 

3. Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres: 

    [adres Wykonawcy, nr faksu, adres e-mail] ............................ 

4. Wszelkie pisma skierowane do zamawiającego należy wysyłać na adres: 

.......................................................... 

     O zmianach w danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 i 4 strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem 

uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną. 

5. Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację 

powiadomić na piśmie o tym fakcie zamawiającego. 

 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w 

szczególności Kodeksu cywilnego. 

2. Integralną częścią niniejszej Karty Gwarancyjnej jest Umowa oraz inne dokumenty będące jej 

nierozłączną częścią. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

4. Niniejszą Kartę Gwarancyjną sporządzono w dwóch egzemplarzach na prawach oryginału, po 

jednym dla każdej ze stron. 

 

 

GWARANT (WYKONAWCA): 

 


