



RZECZPOSPOLITA POLSKA
PROKURATURA KRAJOWA

BIURO
ADMINISTRACYJNO - FINANSOWE

ul. Postępu 3
02-676 WARSZAWA

Warszawa, data zgodna z podpisem

Znak sprawy: 1001-10.261.44.2025

do Wykonawców

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku Prokuratury Krajowej przy ul. Postępu 3 w Warszawie.”

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Prokuratura Krajowa jako Zamawiający w ww. postępowaniu, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 284 ust. 1 ustawy, przekazuje treść wniosku o zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, które wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie nr 1:

Prosimy o pochylenie się nad kwestią terminu realizacji prac ze względu na czas produkcji stolarki drzwiowej. Standardowy okres produkcji stolarki drzwiowej to 8 tygodni + logistyka i montaż co w praktyce zajmuje około 10 tygodni. Do tego dochodzą kwestię akceptacji materiałowej. Przy obecnym terminie realizacji prac tj. 10 tygodni Zamawiający musiał by zaakceptować stolarkę drzwiową przed wykonaniem projektu. Przy ewentualnym wydłużeniu terminu realizacji do 12 tygodni akceptacja ta musiała by nastąpić równoległe z akceptacją projektu, termin 14 tygodni powinien zagwarantować komfortowy okres na konsultacje materiałowe.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje swoją odpowiedź z dnia 18.02.2026 r. tj. nie wyraża zgody na zmianę terminu wykonania. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Wyjaśnienia treści SWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu oferty. Terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

z upoważnienia
Prokuratora Krajowego
Dyrektor
Biura Administracyjno-Finansowego
/-/
Maria Waclaw