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NAZWY I  KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ (CPV) 

KOD NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV 
Dział 
45000000-7 Roboty budowlane 
Grupy 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45200000-9 Roboty budowlane w  zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 

części oraz roboty w  zakresie inżynierii lądowej i  wodnej 
45300000-0 Roboty instalacyjne w  budynkach 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w  zakresie obiektów budowlanych 
Klasy 
45110000-1 Roboty w  zakresie burzenia i  rozbiórki obiektów budowlanych: roboty ziemne 
45210000-2 Roboty budowlane w  zakresie budynków 
45230000-8 Roboty budowlane w  zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 

i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i  kolei; wyrównanie terenu 
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
45320000-6 Roboty izolacyjne 
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i  sanitarne 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w  zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i  ścian 
45440000-3 Roboty malarskie i  szklarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
Kategorie 
45111000-8 Roboty w  zakresie burzenia, roboty ziemne 
45112000-5 Roboty w  zakresie usuwania gleby 
4511300-2 Roboty na placu budowy 
45212000-6 Roboty budowlane w  zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, 

hotelowych i  restauracyjnych obiektów budowlanych 
45214000-0 Roboty budowlane w  zakresie budowy obiektów budowlanych związanych z  edukacją 

i  badaniami 
45215000-7 Roboty budowlane w  zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej 

i  społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej 
45233000-9 Roboty w  zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 

autostrad, dróg 
45311000-0 Roboty w  zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i  innego sprzętu elektrycznego 

w  budynkach 
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i  sygnalizacyjnych 
45317000-2 Inne instalacje elektryczne 
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w  zakresie okładziny tynkowej 
45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i  klimatyzacyjnych 
45421000-4 Roboty w  zakresie stolarki budowlanej 
45431000-7 Kładzenie płytek 
45432000-4 Kładzenie i  wykładanie podłóg, ścian i  tapetowanie ścian 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45443000-4 Roboty elewacyjne 
45453000-7 Roboty remontowe i  renowacyjne 
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 
I CZĘŚĆ OPISOWA 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z  Inwestorem, 
 Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, 
 Wizja lokalna, 
 Dokumentacja archiwalna, 
 Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  późn. zm.) oraz 

rozporządzenia wydane z  delegacją tej Ustawy, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), 
 Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z  opracowaniem projektu, 
 Audyt energetyczny dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej 

w  Podkonicach Dużych 13", 
 Uchwała nr LIII/291/22 Rady Gminy Czerniewice z  dnia 27 lipca 2022 r. w  sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice. 

2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Budynek świetlicy środowiskowej w  Podkonicach Dużych położony jest na działce o  nr ewidencyjnym 
14/2, obręb 0017 Podkonice Duże. Do budynku doprowadzona jest sieć wodociągowa, kanalizacji 
sanitarnej oraz elektroenergetyczna. Teren działki jest częściowo utwardzony (dojazd, dojście, 
chodniki, miejsca parkingowe). Na tej samej działce znajduje się budynek dawnej szkoły podstawowej. 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku świetlicy 
środowiskowej: 

 dociepleniu przegród zewnętrznych – ścian oraz dachu, 
 wymianie stolarki zewnętrznej drzwiowej, 
 wymianie stolarki okiennej, 
 wymiana parapetów zewnętrznych i  wewnętrznych, 
 likwidacji przegród poliwęglanowych oraz zastąpienie ich oknami, 
 wykończeniu elewacji budynku tynkiem silikatowym oraz tynkiem ozdobnym imitującym 

cegłę, 
 wymianie orynnowania oraz obróbek blacharskich, 
 demontażu istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z  niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi, 
 demontażu istniejących podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych służących do 

przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z  niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 
 demontażu istniejącego źródła ciepła i  armatury współdziałającej  wraz z  niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi, 
 demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i  grzejników wraz z  niezbędnymi 

robotami towarzyszącymi, 
 nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (instalacja zasilana z  projektowanej pompy ciepła za 

pomocą zasobnika na c.w.u.), 
 nowej instalacji c.o. i  c.t. zasilanych z  projektowanej pompy ciepła typu powietrze-woda, 
 instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w  pomieszczeniu toalet. 
 instalacja fotowoltaiczna z  bankiem energii elektrycznej - mikroinstalacja o  mocy 12,22kWp, 

bądź równoważna 
 wymiana opraw oświetleniowych – wymiana na oprawy typu LED 
 wymiana gniazdek oraz włączników 
 wymiana nawierzchni utwardzonych 
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2.1 LOKALIZACJA 

Inwestycja dotyczy robót budowlanych związanych z  termomodernizacją budynku świetlicy 
środowiskowej w  Podkonicach Dużych 13, 97-216 Czerniewice. 
2.2 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Podstawowe dane gabarytowe: 
Powierzchnia użytkowa 423,23 m² 
Kubatura części ogrzewanej 1798,84 m3 
Powierzchnia działki 3200 m² 

2.3 AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Budynek jest obiektem wolnostojącym, bryła budynku pierwotna wraz z  częścią dobudowaną tworzy 
rzut prostokąta Obiekt zbudowany jest w  technologii tradycyjnej, murowanej z  cegły kratówki, 
częściowo podpiwniczony. Północno zachodni narożnik budynku oddylatowany w  wyniku dobudowy 
tej części. Budynek jest jednokondygnacyjny składający się z  części wyższej – świetlicy środowiskowej 
oraz niższej – zaplecza socjalnego. Ściany dwuwarstwowe ocieplone styropianem o  grubości 12 cm. 
Stan techniczny ścian określa się jako dobry, nie występują rysy lub pęknięcia, które świadczyłyby o  ich 
złej pracy. Dach wykonany jest z  płyt warstwowych o  grubości 15 cm z  rdzeniem styropianowym. 
Budynek posadowiony jest na ławach i  stopach fundamentowych żelbetowych. Ściany fundamentowe 
wykonane z  bloczków betonowych na zaprawie cementowo – wapiennej. Stan fundamentów określa 
się jako dobry. Podłoga na gruncie warstwowa wykonana z: warstwy wykończeniowej (płytki 
ceramiczne, podłoga sportowa), posadzka betonowa zbrojona, styropian, folia izolacyjna, podłoże 
betonowe, podsypka piaskowa. Drzwi zewnętrzne, okna z  poliwęglanu oraz pozostałe okna 
charakteryzują się dużą bezwładnością cieplną. Przegrody nie spełniają wymagań cieplnych warunków 
technicznych przegród zewnętrznych dla roku 2021. Aktualnie w  budynku ogrzewanie następuje 
z  kotła węglowego. Stan techniczny instalacji można określić jako zły. Ciepła woda użytkowa pochodzi 
z  podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego. Wykonanie zamawianych robót ma przynieść efekt 
w  postaci spełnienia wymaganych norm oporów cieplnych dla przegród budowlanych zewnętrznych, 
a  zarazem poprawi estetykę budynku i  jego otoczenia dzięki wykonaniu nowego układu oraz 
kolorystyki elewacji. Wymiana źródła ciepła na nowe usprawni system grzewczy, zmniejszy koszty 
wytwarzania ciepła i  umożliwi lepsze sterowanie i  dostosowywanie wytwarzanego do aktualnych 
potrzeb. Wymiana opraw oświetleniowym na LED przyczyni się między innymi do zmniejszenia zużycia 
energii elektrycznej i  mocy oprawy, a  także możliwością wielokrotnego załączania oświetlenia 
w  ciągu dnia bez skrócenia żywotności źródeł światła. 
2.3.1 WYMAGANIA OGÓLNE 
Podstawę do sporządzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji robót budowlanych będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia stanowią warunki i  wymagania zawarte w  niniejszym PFU, 
obowiązujące normy i  przepisy prawne, audyt energetyczny dla zadania pn. „Termomodernizacja 
budynku świetlicy środowiskowej w  Podkonicach Dużych 13”, a  także całościowa koncepcja 
termomodernizacji udostępniona oferentom na etapie postępowania o  udzielenie zamówienia. 
Wykonawca sporządzając ofertę uwzględniając wszystkie konieczne decyzje, zezwolenia, pozwolenia, 
zgody, opinie, zgłoszenia i  uzgodnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 
2.4 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

PIWNICA 
01 Magazyn sprzętu 23.4 m² Terakota 
PARTER 
1 Hall 18,2 m² Terakota 
2 WC 3,8 m² Terakota 
3 WC 2,7 m² Terakota 
4 Pom. pomocnicze 2,7 m² Terakota 
5 Świetlica środowiskowa 233,5 m² Terakota 
6 Garderoba 9,1 m² Terakota 
7 Scena 23,4 m² Parkiet 
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8 Hall 10,3 m² Terakota 
9 Magazyn sprzętu 18,5 m² Terakota 
10 Magazyn sprzętu 18,5 m² Terakota  
11 Pom. magazynowe 19,6 m² Terakota 
12 Pom. gospodarcze 22,8 m² Terakota 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W  STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

3.1 WYMAGANIA W  ZAKRESIE NIEZBĘDNEJ DOKUMENTACJI 

3.1.1 MATERIAŁY WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA 
Materiały wyjściowe do projektowania stanowią: 

 Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych, 
 Koncepcja projektowa z  określeniem nowego wykończenia elewacji, 
 Dokumentacja archiwalna, 
 Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  późn. zm.) oraz 

rozporządzenia wydane z  delegacją tej Ustawy, 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225), 
 Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z  opracowaniem projektu, 
 Audyt energetyczny dla zadania pn. "Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej 

w  Podkonicach Dużych 13", 
 Uchwała nr LIII/291/22 Rady Gminy Czerniewice z  dnia 27 lipca 2022 r. w  sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice. 
Wykonawca przed złożeniem oferty w  postępowaniu przeprowadzi wizje w  terenie, potwierdzoną 
przez Zamawiającego, w  celu dokładnego sprawdzenia Materiałów Wyjściowych oraz zaznajomienia 
się ze stanem rzeczywistym. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z  tytułu zakupu, transportu, 
wykorzystania materiałów i  inne jakie okażą się potrzebne w  związku z  wykonywaniem badań 
i  innych prac projektowych. 
3.1.2 TRYB REALIZACJI INWESTYCJI 
Zgodnie z  zapisami zawartymi w  Ustawie z  dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  (Dz.U. 1994 Nr 89 
poz. 414 z  późn. zm.) oraz rozporządzenia wydane z  delegacją tej Ustawy zakłada się realizacje 
inwestycji na podstawie zgłoszenia robót budowlanych. 
3.1.3 HARMONOGRAM PRAC PROJEKTOWYCH 
Wykonawca sporządzi Harmonogram Realizacji Przedsięwzięcia zwany harmonogramem i  przedstawi 
go (oraz jego aktualizacje) Zamawiającemu i  Inwestorowi do zaopiniowania i  zatwierdzenia. Dopóki 
będą trwały prace projektowe w  jego skład wchodzić będzie Harmonogram Prac Projektowych 
zapewniający możliwości monitorowania postępu tych prac. w  Harmonogramie Prac Projektowych 
Wykonawca musi uwzględnić: 

 poszczególne elementy opracowań projektowych, kolejność w  jakiej Wykonawca zamierza 
realizować poszczególne opracowania projektowe lub ich części, 

 terminy i  czas wykonywania poszczególnych elementów opracowań projektowych takich jak 
m.in.: analiza materiałów wyjściowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania, 
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), 

 uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie, sprawdzenia, uzupełnienia, poprawki, 
 czas na weryfikacje opracowań projektowych przez Zamawiającego – w  wybranych 

przypadkach także z  uzyskaniem zatwierdzenia ze strony Zamawiającego, 
 rezerwy czasowe na prace i  zdarzenia nieprzewidziane, 
 dodatkowe informacje, jakich może racjonalnie oczekiwać Zamawiający. 

Wykonawca w  Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzieć taki cykl prac projektowych, 
aby opracowania projektowe mogły być w  miarę jednostajnie przekazywane do akceptacji 
Zamawiającemu/Inwestorowi w  ciągu całego okresu przeznaczonego na prace projektowe. 
3.1.4 FORMA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH 
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Wszelkie opracowania projektowe powinny być opracowane za pomocą oprogramowania 
komputerowego w  postaci elektronicznej, podpisane podpisem elektronicznym oraz w  postaci 
papierowej w  ilości określonej w  umowie pomiędzy Zamawiającym a  Wykonawcą. 
Całość opracowania projektowego należy ponadto przekazać Zamawiającemu i  Inwestorowi na płycie 
CD, w  postaci plików *pdf, *dwg oraz *ath. Pliki *.pdf stanowiące projekt budowlany i  wykonawczy 
powinny być opatrzone podpisem elektronicznym projektantów wchodzących w  skład zespołu 
projektowego. 
W zależności od źródła finansowania przedsięwzięcia Dokumentacja Projektowa oraz wszystkie 
dokumenty powstałe w  związku z  procesem projektowania powinny spełniać wymagania w  zakresie 
promocji projektów objętych danym programem pomocowym. 
3.1.5 NADZÓR AUTORSKI 
Wykonawca jest zobowiązany sprawować nadzór autorski w  trakcie robót budowlanych 
realizowanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej. Na wezwanie Zamawiającego 
bądź Inwestora Wykonawca zobowiązany jest do opiniowania zgodności projektów wykonawczych, 
technologicznych i  zamiennych, wprowadzania poprawek i  uzupełnień w  dokumentacji projektowej 
oraz-w przypadkach koniecznych, do stawienia się na placu budowy. Przedstawienie powyższych 
rozwiązań i  opinii winno nastąpić niezwłocznie, nie dłużej niż w  ciągu 3 dni roboczych. w  przypadkach 
skomplikowanych Wykonawca zobowiązany jest poinformować o  tym fakcie Zamawiającego 
i  Inwestora oraz określić najkrótszy możliwy termin przedstawienia opracowania. Wykonawca 
zobowiązany jest uwzględnić wysokość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego w  ofercie 
cenowej. 
3.1.6 NADZÓR ZAMAWIAJĄCEGO NAD PROCESEM PROJEKTOWYM 
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z  wymaganiami Umowy wykonywany 
jest przez Zamawiającego podczas spotkań z  Wykonawcą oraz poprzez raportowanie postępu prac 
projektowych w  odniesieniu do harmonogramu. Raportowanie postępu prac projektowych odbywać 
się będzie nie rzadziej niż raz w  miesiącu, począwszy od dnia podpisania umowy. Podczas trwania 
procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkań w  sprawie dokumentacji projektowej: 

 wizja lokalna potwierdzona przez Zamawiającego, 
 robocze spotkania zespołu projektowego służące omówieniu zagadnień projektowych 

i  międzybranżowej koordynacji dokumentacji projektowej- Zamawiający będzie uprawniony 
do udziału w  takich spotkaniach za pomocą obecności osobistej bądź komunikacji 
elektronicznej, 

 narady koordynacyjne- spotkania z  udziałem Wykonawcy i  Zamawiającego służące 
umówieniu przez uczestników zagadnień technicznych związanych z  pracami projektowymi, 
Wykonawca będzie zobligowany do przedstawienia materiałów na narady na 3 dni robocze 
przed ustalonym terminem spotkania. 

W procesie kontroli procesu projektowania oraz weryfikacji i  zatwierdzania sporządzanej 
Dokumentacji Zamawiający będzie zobligowany do: 

 sprawowania kontroli nad postępem prac projektowych, uzgodnień i  uzyskiwania pozwoleń, 
zezwoleń i  decyzji administracyjnych, bieżącej oceny i  weryfikacji zgodności opracowań 
projektowych z  Wymaganiami Zamawiającego i  Inwestora oraz obowiązującymi przepisami 
prawa, 

 sporządzania protokołów z  weryfikacji opracowań projektowych i  przekazywania je 
Wykonawcy i  Inwestorowi, 

 egzekwowania wymaganej jakości opracowań projektowych, 
 sprawdzania kompletności dokumentacji projektowej – budowlanej, wykonawczej, STWiORB, 
 zatwierdzania rozwiązań projektowych zgodnie z  rolą, jaką przypisano mu w  umowie oraz 

PFU. 
3.1.7 WERYFIKACJA I  ZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
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Wykonawca przekazywać będzie Zamawiającemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i  od niego będzie 
otrzymywał uwagi i  zastrzeżenia do dokumentów. Proces weryfikacji danego dokumentu 
(opracowania projektowego) będzie zakończony jego zatwierdzeniem przez Zamawiającego. 
Zamawiający będzie sprawował kontrolę nad postępem prac projektowych i  na bieżąco weryfikował, 
sprawdzał kompletność i  oceniał zgodność opracowań projektowych z  PFU i  obowiązującymi 
przepisami prawa. Prowadzenie przez Zamawiającego weryfikacji dokumentacji „na bieżąco” 
przejawiać się będzie w  następujących działaniach: 

 przedstawiciele Wykonawcy i  Zamawiającego spotykać się będą na spotkaniach, na których 
omawiany będzie stan zaawansowania prac projektowych, rozwiązania techniczne 
i  zagadnienia formalne, przedstawiciele Zamawiającego będą mieli prawo do uczestnictwa 
w  roboczych spotkaniach zespołu projektowego, na których omawiana będzie koordynacja 
międzybranżowa dokumentacji projektowej, 

 Zamawiający będzie otrzymywał opracowania projektowe, w  tym częściowe, w  celu 
przeprowadzenia ich wstępnej weryfikacji, 

 do wstępnej weryfikacji dopuszcza się przekazywanie opracowań projektowych w  formie 
elektronicznej w  formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez Zamawiającego, 

 Zamawiający sporządzał będzie bez zwłoki protokoły z  weryfikacji każdego otrzymanego 
opracowania projektowego lub dokumentu i  przekazywał je Wykonawcy i  Zamawiającemu. 

To, jakie opracowania częściowe będzie przyjmował do weryfikacji Zamawiający, będzie wynikać z  ww. 
opisu wymogów w  zakresie procedur na etapie projektowania lub – jeśli nie zostało to sprecyzowane 
w  tym dokumencie – z  uzgodnień między Zamawiającym a  Wykonawcą. 
Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega końca, gdy Zamawiający uznaje, że 
zostało ono sporządzone bez braków i  uchybień powodujących jego niezgodność z  Kontraktem. 
Wykonawca nie będzie mógł przystąpić do odpowiednich robót bez akceptacji przez Zamawiającego 
potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz z  zatwierdzeniem 
opracowań projektowych oraz po dostarczeniu przez Wykonawcę wymaganej liczby egzemplarzy, 
opracowania uznaje się za odebrane. 
Liczba egzemplarzy dla poszczególnych części dokumentacji jest w  odrębny sposób ustalona przez 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać dodatkowe egzemplarze dokumentacji na 
potrzeby uzgodnień, opinii i  zgłoszeń. Wykonawca w  procedurach wymaganych dla uzyskania strony 
prawnej projektu będzie występował w  imieniu Inwestora na podstawie udzielonego 
pełnomocnictwa, przy czym każdy dokument wpływający będzie zobowiązany do przekazania 
Zamawiającemu w  terminie dwóch dni roboczych od daty wpływu. 
3.1.8 PŁATNOŚCI 
Płatność dokonywana będzie w  trybie zgodnym z  Umową/Warunkami Kontraktu. 
3.2 WYMAGANIA W  ZAKRESIE REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH 

3.2.1 WYMAGANIA W  ZAKRESIE MATERIAŁÓW 
Zastosowane wyroby budowlane muszą spełniać wymogi ustawy z  dnia 16 kwietnia 2004r. 
o  wyrobach budowlanych (Dz. U. z  2004r. Nr 92, poz. 881). 
Wszystkie dostarczone materiały muszą być zgodne z  Dokumentacją Projektową i  STWiORB 
opracowanymi przez Wykonawcę i  zatwierdzonymi przez Zamawiającego. Definiując w  dokumentacji 
projektowej i  STWiORB parametry, jakie spełniać mają materiały użyte do Robót, kierować się należy 
zapisami PFU, Ogólnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych norm i  przepisów. Dane określone 
w  Dokumentacji Projektowej i  w  STWiORB będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w  ramach określonego w  STWiORB przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i  elementów budowli muszą wykazywać zgodność z  określonymi wymaganiami, 
a  rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji (określonego 
w  odpowiednich normach). 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów. Zamawiający jest upoważniony 
do kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na Plac Budowy lub na jego terenie produkowanych. 
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w  przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w  pełni zgodne z  Dokumentacją Projektową lub 
STWiORB, to Zamawiający takie materiały odrzuci i  zostaną one zastąpione właściwymi, a  wadliwe 
elementy budowli rozebrane i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów będą oparte na wymaganiach 
określonych w  Kontrakcie dokumentacji projektowej i  w  STWiORB, a  także w  normach i  wytycznych 
wiążących dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań 
materiałów, normy i  certyfikaty udostępniane przez poszczególnych producentów oraz inne czynniki 
wpływające na rozważaną kwestię. 
3.2.2 WYMAGANIA W  ZAKRESIE SPRZĘTU I  ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i  ilości wskazaniom zawartym w  STWiORB, lub projekcie organizacji 
robót, zweryfikowanym przez Zamawiającego. w  przypadku braku odpowiednich ustaleń w  wyżej 
wymienionych dokumentach, sprzęt powinien każdorazowo zostać zaakceptowany przez 
Zamawiającego. Liczba i  wydajność sprzętu muszą gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie 
z  zasadami określonymi w  dokumentacji projektowej, STWiORB i  zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramie Wykonawcy. w  przypadku awarii sprzętu podstawowego Wykonawca 
winien niezwłocznie zastąpić go przez inny sprzęt, spełniający wszystkie wymagania, o  wydajności 
gwarantującej zachowanie przewidywanej wydajności. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót 
i  właściwości przewożonych materiałów. 
3.2.3 WYMAGANIA W  ZAKRESIE KONTROLI ROBÓT 
Wszystkie wykonane Roboty będą zgodne z  dokumentacją projektową STWiORB i  zatwierdzanym 
harmonogramem. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i  wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i  jakości 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i  badań materiałów oraz 
robót. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w  celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Parametry określone w  dokumentacji projektowej i  w  STWiORB będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w  ramach określonego w  STWiORB przedziału tolerancji. 
w  przypadku, gdy Roboty nie będą w  pełni zgodne z  dokumentacją projektową lub STWiORB 
i  wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie elementy budowli będą rozebrane 
i  wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót 
zgodnie z  warunkami umowy, z  Dokumentacją Projektową, wymaganiami STWiORB, PZJ oraz 
poleceniami Zamawiającego wydanymi zgodnie z  Kontraktem. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
dokładne wytyczenie w  terenie i  wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie 
z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w  dokumentacji projektowej. Roboty w  zakresie 
niesprecyzowanym w  opracowanym przez Wykonawcę projekcie budowlanym i  wykonawczym, 
a  niezbędne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykonać w  oparciu o  obowiązujące 
przepisy oraz instrukcje i  normy (w tym powołane w  PFU) a  także doświadczenie i  wiedzą techniczną. 
w  razie ujawnienia się potrzeby wykonania takich robót Wykonawca zobowiązany jest również do 
uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnień, pozwoleń i  opinii z  nim związanych oraz do 
opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbędnej do ich uzyskania a  także niezbędnej do 
wykonywania robót. Wykonawca, zobowiązany jest również do wykonania robót dodatkowych, 
których nie można było przewidzieć na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, a  mających 
istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu czy też trwałości przedsięwzięcia. Błędy popełnione przez 
Wykonawcę w  wytyczeniu i  wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez niego na własny koszt. 
Sprawdzenie przez Zamawiającego wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub 
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odrzucenia elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w  Kontrakcie dokumentacji 
projektowej i  w  STWiORB, a  także w  normach i  wytycznych wiążących dla Wykonawcy. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnią wyniki badań materiałów i  Robót. 
3.2.4 HARMONOGRAM PRAC BUDOWLANYCH 
Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w  terminie do 7 dni od podpisania umowy do opracowania 
i  przedłożenia Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru harmonogramu rzeczowo – finansowego. 
Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu każdorazowej zmiany 
harmonogramu. 
W harmonogramie Wykonawca przedstawi: 

 poszczególne asortymenty robót budowlanych, 
 kolejność w  jakiej Wykonawca zamierza realizować poszczególne elementy robót 

budowlanych, 
 rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane. 

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego. 
3.2.5 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i  przedstawić do akceptacji Zamawiającego projektu 
programu zapewnienia jakości. w  programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i  plan organizacji robót 
gwarantujący wykonanie robót zgodnie z  dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 

 część ogólną opisującą: 
o organizację wykonania robót, w  tym terminy i  sposób prowadzenia robót, 
o organizację ruchu na budowie wraz z  oznakowaniem robót,  
o sposób zapewnienia bhp 
o wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i  przygotowanie praktyczne, 
o wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i  terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
o system (sposób i  procedurę) proponowanej kontroli i  sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
o wyposażenie w  sprzęt i  urządzenia do pomiarów i  kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a  także wyciąganych wniosków i  zastosowanych korekt w  procesie 
technologicznym, proponowany sposób i  formę przekazywania tych informacji 
Zamawiającemu. 

 część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
o wykaz maszyn i  urządzeń stosowanych na budowie z  ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w  mechanizmy do sterowania i  urządzenia pomiarowo-
kontrolne, 

o rodzaje i  ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i  załadunku 
materiałów, 

o sposób zabezpieczenia i  ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w  czasie 
transportu, 

o sposób i  procedurę pomiarów i  badań (rodzaj i  częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i  sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i  wykonywania poszczególnych elementów robót, 

o sposób postępowania z  materiałami i  robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
3.2.6 ZASADY OGÓLNE BADAŃ ROBÓT I  MATERIAŁÓW 



Termomodernizacja budynku Świetlicy Środowiskowej w  Podkonicach Dużych  

 DWK projekt sp z.o.o., ul. Wesoła 25, 42-202 Częstochowa 
14 

Zasady przeprowadzania wszystkich badań i  pomiarów powinny zostać ujęte w  STWiORB w  oparciu 
o  odpowiednie normy. w  przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego 
w  STWiORB, przyjąć należy procedury, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i  badania materiałów 
w  miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a  Wykonawca i  producent materiałów powinni udzielić mu 
niezbędnej pomocy. 
Zamawiający dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i  robót z  wymaganiami STWiORB na podstawie wyników zleconych 
przez siebie badań kontrolnych, jak i  wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
3.2.7 WYMAGANIA W  ZAKRESIE ODBIORÓW 
Dziennik budowy: 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego 
i  Wykonawcę w  całym okresie prowadzenia Robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy będącego 
przedstawicielem Wykonawcy. Zapisy w  dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i  będą 
dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w  dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z  podaniem jej imienia i  nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w  porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i  inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i  opatrzone datą i  podpisem Wykonawcy i  Zamawiającego. 
Przewiduje się prowadzenie dziennika budowy w  postaci papierowej, chyba że zmiany legislacyjne 
zobligują kierownika budowy do prowadzenia dziennika w  postaci elektronicznej. 
W przypadku realizacji robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, nie wymaga się prowadzenia 
dziennika budowy zgodnie z  art. 45 oraz art. 42 ust 1 pkt 2 Ustawy z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  późn. zm.) oraz rozporządzeniami wydanymi z  delegacją 
tej Ustawy. Wykonawca jest zobligowany do prowadzenia dokumentu analogicznego 
z  dziennikiem budowy bez jego rejestracji w  PINB. 
Rodzaje odbiorów robót: 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi Robót zanikających i  ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót, które w  dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i  ulegających 
zakryciu będzie dokonany w  czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i  poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru przedmiotowych robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z  jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w  ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia na piśmie o  tym fakcie Zamawiającego. 
Jakość i  ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i  w  oparciu o  przeprowadzone pomiary, 
w  konfrontacji z  Dokumentacją Projektową, STWiORB i  uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
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Odbiór ostateczny robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w  odniesieniu do ich 
ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z  bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o  tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w  terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego, że 
roboty zostały zakończone a  dokumenty, o  których mowa poniżej, przyjęte. 
O terminie odbioru ostatecznego Zamawiający powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania 
odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiającego ostatniego Świadectwa 
Przejęcia. Odbioru ostatecznego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w  obecności 
Wykonawcy i  Zamawiającego. Badania i  ustalone pomiary do odbioru ostatecznego wykona 
Laboratorium wskazane przez Zamawiającego na próbkach pobranych w  obecności Wykonawcy. 
Zamawiający wskaże miejsca poboru próbek. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów w  tym dokumentacji fotograficznej, wyników 
badań i  pomiarów, w  tym przede wszystkim badań Laboratorium wskazanym przez Zamawiającego, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z  dokumentacją projektową i  STWiORB. 
Komisja dokona odbioru ostatecznego robót, jeżeli ich jakość w  poszczególnych asortymentach jest 
zgodna z  Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i  poleceniami Zamawiającego. Roboty 
z  wadami nie będą podlegały odbiorowi. 
W toku odbioru ostatecznego robót Komisja zapozna się z  realizacją ustaleń przyjętych w  trakcie 
odbiorów robót zanikających i  ulegających zakryciu, zwłaszcza w  zakresie wykonania robót 
uzupełniających i  robót poprawkowych. 
W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, 
Komisja przerwie swoje czynności i  ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w  poszczególnych 
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i  STWiORB, Komisja powinna 
nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin 
odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Dokumentacja odbiorowa, powykonawcza ma zawierać: 

 Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca w  formie papierowej i  elektronicznej (w formacie *.pdf), przygotuje i  przekaże 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą, która będzie zawierać wszystkie rysunki 
zrealizowanych robót w  odpowiednim stopniu szczegółowości, opisy techniczne z  podaniem 
wymiarów elementów i  rodzajem użytych materiałów. Dokumentacja powykonawcza będzie 
obejmować dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w  trakcie realizacji robót. Wymaga się przy tym, żeby dokumentacja została tak 
opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany były łatwo rozpoznawalne. 
Pozostałe elementy dokumentacji powykonawczej obejmują: 

 Specyfikacje techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, 
 Recepty i  ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki budowy (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i  oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  STWiORB, 
 Deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z  STWiORB, 
 Opinię technologiczną opracowaną przez Wykonawcę, sporządzoną na podstawie wszystkich 

wyników badań i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie 
z  STWiORB w  formie uzgodnionej z  Zamawiającym, 

 Odbiór pogwarancyjny 
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z  usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i  zaistniałych w  okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z  uwzględnieniem zasad 
opisanych w  punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
3.2.8 PŁATNOŚCI 
Płatność dokonywana będzie w  trybie zgodnym z  Umową/Warunkami Kontraktu. 
3.3 WYMAGANIA W  ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w  okresie trwania realizacji 
zamówienia, aż do zakończenia i  odbioru ostatecznego robót. Teren prac powinien być wygrodzony, 
zabezpieczony przed dostępem osób postronnych. Sposób wygrodzenia placu zależy uzgodnić 
z  Zamawiającym. Wszelkie rusztowania i  pomosty robocze powinny być zabezpieczone przed 
dostępem osób z  zewnątrz. Gruz, materiały z  rozbiórki nie przeznaczone do ponownego 
wykorzystania powinny być na bieżąco wywożone z  terenu budowy. 
3.4 WYMAGANIA W  ZAKRESIE ARCHITEKTURY 

3.4.1 PRACE TERMOMODERNIZACYJNE 
Przewiduje się docieplenie ścian zewnętrznych z  płyt styropianowych. Przyjęto minimalną wymaganą 
wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie 0,196 W/m²K dla całości przegrody ściany 
zewnętrznej. 
Zaprawa klejowa, wtapianie tkaniny zbrojącej, tkanina zbrojąca, listwy cokołowe, profile 
zabezpieczające krawędzie warstwy ocieplenia oraz inne akcesoria należy stosować w  kompletnym 
systemie izolacji cieplnej określonym aprobatą techniczną. Stosowanie materiałów różnych 
producentów uwalnia ich od udzielenia gwarancji na cały system. 
Prace dociepleniowe należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie. 
Wykończenie całego budynku po zakończeniu pozostałych prac termomodernizacyjnych w  obrębie 
elewacji, kolorystyka elewacji zgodnie z  załączeniem graficznym. 
Ocieplenie styropianem: 
Docelowa grubość ocieplenia elewacji zgodnie z audytem energetycznym ma wynosić 22cm. 
Do wykonania ocieplenia należy zastosować metodę „lekką” mokrą polegającą na pokryciu 
zewnętrznej powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z  następujących warstw: 

 izolacja termiczna (styropian) przyklejana za pomocą masy klejącej, 
 siatka z  włókna szklanego przyklejona do styropianu, 
 zewnętrzna warstwa elewacyjna – tynk silikatowy oraz tynk dekoracyjny imitujący cegłę. 

Docieplenie ościeży okiennych i  drzwiowych należy wykonać styropianem o  grubości min. 3 cm. 
Współczynnik λ dla materiału izolacyjnego wynosić powinien nie więcej niż 0,034 W/mK. 
Przed wykonaniem docieplenia należy przygotować podłoże – odbić głuche tynki i  uzupełnić ubytki. 
Łączna powierzchnia docieplenia ścian styropianem  – ok. 420 m². 
Przeprowadzone prace izolacyjne muszą uzyskać końcowy współczynnik przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych kondygnacji nadziemnej na poziomie nie większym niż 0,196 W/m²K zgodnie 
z  przeprowadzonym audytem energetycznym. Wykonane ocieplenie winno być częścią jednego 
systemu. System powinien spełniać parametry NRO określone w  raporcie klasyfikacyjnym, aprobacie 
technicznej i  deklaracji zgodności. 
3.4.2 FUNDAMENTY 
Ze względu na brak warstwy izolacyjnej fundamentów w  tym części podpiwniczonej prace 
modernizacyjne zakładają docieplenie przegrody. w  celu docieplenia należy rozebrać istniejące 
utwardzenie (prace powinny poprzedzać roboty związane z  wymianą utwardzenia wokół budynku). 
Odkopywanie ścian fundamentowych należy przeprowadzać odcinkowo, w  sposób zapewniający 
bezpieczeństwo istniejącej konstrukcji. Po odkryciu ścian fundamentowych i  ław należy je oczyścić, 
usunąć luźne elementy, ostre krawędzie, zanieczyszczenia i  pył, ubytki wyspoinować, powierzchnie 
porowate wyrównać zaprawą cementową, w  razie konieczności wykonać tynk. 
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Przed przystąpieniem do robót należy przedstawić Zamawiającemu szczegółowy opis technologii 
(etapy realizacji robót, szkice, zastosowane materiały itp.), która zostanie zastosowana. 

 Izolacje pionowe: ściany fundamentowe zabezpieczone izolacja przeciwwilgociową 
wodorozpuszczalną 

 Ocieplenie styropianem o  obniżonej chłonności wody – fundamentowy EPS -P 100, grubość 

warstwy 15 cm – produkt winien być dedykowany do ocieplania ścian zlokalizowanych poniżej 
poziomu gruntu. 

Współczynnik przewodzenia ciepła – Lambda λD– 0,035 [W/mK] 
Grubość 15 cm 
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - CS(10) 150 kPa 
Nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu [WL(T)] ≤ 1% 
 Siatka z  włókna szklanego 
 Wykończenie tynkiem silikatowym powyżej poziomu gruntu 

Teren po zasypanym wykopie wokół budynku wyłożyć kostką betonową według opisu robót 
związanych z  wymianą nawierzchni utwardzonej wokół budynku. 
3.4.3 ELEWACJA BUDYNKU 
Kolorystyka elewacji: 
• Tynk silikatowy 1.5 mm w  kolorze beżowym (np. RAL 9002). 
Formuła tynku o  właściwościach paroprzepuszczalnych oraz mało nasiąkliwych. 
Wysoka odporność na uszkodzenia eksploatacyjne oraz warunki atmosferyczne. 
Pokrycie tynkiem części elewacji zgodnie z  częścią rysunkową. 
• Tynk dekoracyjny imitujący cegłę - stylizowany tynk akrylowy w  kolorze 
ceglanym (np. RAL 8004) rekomendowany do szablonów - wzór cegła 
klinkierowa. Tynk może być stosowany na podłoża równe, nośne, suche i  wolne 
od tłuszczów, bitumów, pyłów i  innych substancji zmniejszających 
przyczepność. Przed nanoszeniem tynku powierzchnie należy okleić szablonami 
imitującymi cegłę klinkierową. Po usunięciu taśmy zabezpieczającej szablon 
należy przykleić, poprzez jego dokładne dociśnięcie do podłoża np. gumowym 
wałkiem tak, aby nakładany tynk nie wszedł pod szablon oraz nie spowodował jego odklejenia. 
Szczegółowy sposób wykonania zgodnie z  zaleceniami danego producenta. 
Umiejscowienie fragmentów z  tynkiem imitującym zgodnie z  częścią rysunkową. 
Parametry techniczne tynku ozdobnego: 

o Baza wodna dyspersja żywic syntetycznych z  wypełniaczami 
 mineralnymi i  pigmentami 

o Gęstość ok. 1,8 g/cm3 
o Temperatura stosowania od +5°C do +25°C 
o Czas przesychania ok. 15 min 
o Wodochłonność po 24 h < 0,5 kg/m2 wg ETAG 004 
o Przyczepność 0,6 MPa wg PN-EN 15824 
o Odporność na deszcz po ok. 24 godz. 
o Absorpcja wody kategoria W2, 0,5 ≥ w  > 0,1 [kg/m2h0,5] – wg PN-EN 15824 
o Współczynnik przewodzenia ciepła: λ=0,61W/(m*K) wg PN-EN 15824 

 
Kolorystyka cokołów 
Tynk silikatowy 1.5 mm w  kolorze zgodnym z  kolorem imitującym cegłę (np. 
RAL 8004). Formuła tynku o  właściwościach paroprzepuszczalnych oraz mało 
nasiąkliwych. Wysoka odporność na uszkodzenia eksploatacyjne oraz warunki 
atmosferyczne. 
3.4.4 DACH 
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Przewiduje się docieplenie dachu zarówno wyższej jak i  niższej części od strony wewnętrznej budynku. 
Docieplenie powinno nie ingerować w  poszycie dachu. Projektuje się docieplenie w  postaci płyt 
z  wełny mineralnej umieszczanych pomiędzy konstrukcją dachu o  grubości 20 cm. Przyjęto minimalną 
wymaganą wartość współczynnika przenikania ciepła na poziomie poniżej 0.126 W/m²K. Współczynnik 
λ dla materiału izolacyjnego wynosić powinien nie więcej niż 0,034 W/mK. Łączna powierzchnia 
ocieplenia dachu– ok. 430 m². Zakres prac obejmuje: 

 montaż do konstrukcji dachu stelaża umożliwiającego zamocowanie paraizolacji oraz blachy 
podbitkowej stalowej; 

 docieplenie dachu płytami z  wełny mineralnej pomiędzy płatwiami dachowymi gr. 20 cm; 
 montaż folii paroizolacyjnej na całej powierzchni zadaszenia wraz z  uszczelnieniami połączeń 

taśmą klejącą przeznaczoną do uszczelniania; 
 montaż blachy podbitkowej T7. 

Parametry blachy: 
o Blacha stalowa pokryta powłoką połyskową jest odporna na korozję oraz promieniowanie 

UV. Grubość powłoki ochronnej wynosi 25 μm 
o Odporność na zarysowania ≤2000(g) 
o Odporność na pękanie podczas z  zginania ≤ 3 T 
o Połysk 30 GU 
o Klasa odporności na korozje C3 
o Klasa odporności na promieniowanie UV Ruv2 
o Odporności na działanie wilgoci 1000 (h) 
o Kolor RAL 9010 beżowym lub białym 

3.4.5 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ 
Zakres prac obejmuje: 
• Demontaż starych okien 
• Montaż nowej stolarki okiennej PCV 
• Wymianę parapetów zewnętrznych i  wewnętrznych 
• Uzupełnienie tynków oraz podokienników 
• Malowanie (w ramach malowania całego budynku) 
Kolorystyka okien podlegających wymianie w  kolorze ciemnego brązu np. orzech włoski. 
Wymiana okien – elewacja południowa 
Wymiana obejmuje 4 istniejące okna wykonane 
z  płyt poliwęglanowych kanalikowych o  grubości 16 
mm i  wymiarach około 300x390m. Powierzchnia 
okien poliwęglanowych do wymiany wynosi 46.8 m². 
Nowa stolarka aluminiowa, wyposażona 
w  nawiewniki higrosterowalne oraz 
charakteryzująca się współczynnikiem przenikania 
ciepła nie większym niż Umax = 0,9 W/m²K. Należy 
przewidzieć podział stolarki na mniejsze 
powierzchnie typu FIX (górne) oraz uchylne (dolne) 
zgodnie ze schematem. 
Zabezpieczenie okien: 
Po wymianie okien należy zabezpieczyć okna w  świetlicy środowiskowej od wewnątrz siatką ochronną 
w  kolorze niebieskim w  celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom sali w  trakcie gier 
sportowych. Siatka powinna być trwała i  wytrzymała z  materiału o  wysokiej jakości. 
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Parametry techniczne siatki: 
Materiał polipropylen 
Kształt oczek kwadratowe 
Kolor siatki niebieski 
Grubość siatki min 3mm 
Wielkość oczka min 5x5cm max 10x10cm 
Wymiana okien – elewacja zachodnia 
Wymiana obejmuje 2 okna o  wymiarach 90x150 cm oraz 2 okna o  wymiarach 60X150 cm na nowe 
okna PCV, wyposażone w  nawiewniki higrosterowalne o  współczynniku przenikania ciepła nie 
większym niż Umax = 0,9 W/m²K. 
Wymiary oraz kształt okien powinny być dopasowane do istniejących otworów w  murze, jak 
najbardziej zbliżone do wymiarów istniejących okien. Okna montować na kotwach, w  warstwie 
ocieplenia przy zastosowaniu taśm paroizolacyjnych i  paroprzepuszczalnych. 
Wymiana okien – elewacja północna 
Wymiana okien od strony północnej obejmuje trzy okna zgodnie z  częścią graficzną. Okno 
o  wymiarach 150x150 cm należy wymienić na nowe okno PCV o  wymiarach tożsamych 150x150 cm 
i  współczynniku przenikania ciepła nie większym niż Umax = 0,9 W/m²K. Wyposażyć w  nawiewniki 
higrosterowalne. Okna montować na kotwach, w  warstwie ocieplenia przy zastosowaniu taśm 
paroizolacyjnych i  paroprzepuszczalnych. Wymiary oraz kształt okien powinny być dopasowane do 
istniejących otworów w  murze, jak najbardziej zbliżone do wymiarów istniejących okien. 
3.4.6 WYMIANA PARAPETÓW WEWNĘTRZNYCH I  ZEWNĘTRZNYCH 
Przy wymianie stolarki okiennej należy przewidzieć rozbiórkę oraz wymianę na nowe parapetów 
wewnętrznych i  zewnętrznych. 
Parapety zewnętrzne z  blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w  kolorze ceglanym np. RAL 3009, 
gr. 0.80mm, o  szerokości 30cm. 
Parapety wewnętrzne z  konglomeratu marmurowego gr. 3cm, polerowane, wykończone fazą góra dół. 
Kolor parapetów np. biały/kremowy. 
3.4.7 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ 
Wymiana obejmuje istniejącą stolarkę drzwiową zewnętrzną. Należy wymienić drzwi wejściowe 
znajdujące się od strony południowej, wschodniej oraz północnej. Powierzchnia drzwi podlegająca 
wymianie wynosi 9m². Nowe drzwi powinny charakteryzować się współczynnikiem przenikania ciepła 
nie większym niż Umax = 1,3 W/m²K. Wymiana na drzwi aluminiowe wraz z  przeszkleniem 
doświetlającym. Zakres prac obejmuje: 
• Demontaż starych drzwi 
• Montaż nowej stolarki drzwiowej aluminiowej 
• Malowanie ościeża (w ramach malowania całego budynku) 
Wymiar nowych drzwi powinien być dopasowany do istniejących otworów w  murze, jak najbardziej 
zbliżony do wymiarów istniejących drzwi, przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów przejścia 
w  świetle ościeżnicy 90x200cm. Kolorystyka tożsama z kolorystyką projektowanej stolarki okiennej – 
ciemny brąz, np. orzech włoski. Zestawienie stolarki znajduje się w  części rysunkowej. 
3.4.8 WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ 
Wymiana drzwi: 
Ze względu na zły stan techniczny wymianie podlegają 3 sztuki drzwi wewnętrznych prowadzących 
z  pomieszczenia świetlicy środowiskowej do magazynów sprzętu oraz do garderoby. Istniejące drzwi 
należy zdemontować i  zamontować nowe. Wymiar nowych drzwi dopasowany do istniejących 
otworów w  murze przy jednoczesnym zachowaniu wymiarów przejścia w  świetle ościeżnicy 
90x200cm. Kolorystyka nowych drzwi wewnętrznych do uzgodnienia z  Zamawiającym przed 
zamówieniem. 
Przesunięcie drzwi: 
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Ze względu na nową instalacje c.w.u. zasilaną z  projektowanej pompy ciepła za pomocą zasobnika 
lokalizuje się zasobnik oraz bufor w  pomieszczeniu pomocniczym (pom. nr 4 według załączonych 
rysunków). z  racji potrzeby wygospodarowania większej powierzchni pod nowe urządzenia projektuje 
się przesunięcie istniejących drzwi tak, aby licowały się ze ścianą oddzielającą sanitariaty od 
pomieszczenia holu uzyskując tym samym potrzebną powierzchnie. 
3.4.9 ORYNNOWANIE, OBRÓBKI BLACHARSKIE 
Istniejące rynny i  rury spustowe zdemontować. Zamontować nowe rynny i  rury spustowe 
w  miejscach istniejącego orynnowania jako PCV Ø100 oraz rynny PCV Ø150. Obróbki blacharskie 
wykonać z  blachy płaskiej stalowej, ocynkowanej powlekanej gr. 1mm. Kolorystyka orynnowania oraz 
obróbek blacharskich w  kolorze ceglanym np. RAL 3009. Należy zwrócić szczególną uwagę na 
ukształtowanie spadku podłużnego w  rynnach aby nie dopuścić do zalegania wód opadowych. 
Ze względu na ocieplenie budynku płytami styropianowymi o  grubości 25cm należy przedłużyć obróbki 
blacharskie dachu od stron ścian szczytowych, tak aby zachować krawędź powierzchni dachowej jako 
wysuniętą poza lico ściany zewnętrznej budynku. 
3.4.10 KONSERWACJA DACHU 
W ramach inwestycji przewiduje się konserwacje dachu która powinna obejmować: 

 czyszczenie powierzchni dachu z  rdzy i  istniejącej powłoki malarskiej do II stopnia czystości, 
 miejsca korozji przemalować zaprawowo farbą, 
 powierzchnie dachu odtłuścić środkiem powierzchniowo czynnym. 

Przed przystąpieniem do malowania upewnić się, że powierzchnia jest sucha wolna od zroszenia, 
w  przypadku wystąpienia deszczu natychmiast przerwać roboty malarskie; dach pomalować w  kolorze 
dopasowanym do obróbki blacharskiej oraz orynnowania w  kolorze ceglanym (np. RAL 3009). 
Wykonać dwie warstwy powłoki malarskiej farbą właściwą. 
Farba powinna być antykorozyjna, odporna na światło UV oraz warunki atmosferyczne z  efektem 
półpołysku. w  trakcie prac renowacyjnych dachu należy usunąć wszelkie wady, usterki oraz naprawić 
uszkodzenia, które zostaną zauważone bądź wykonane w  czasie robót. 
3.4.11 WYMIANA ZADASZEŃ NAD WEJŚCIAMI GŁÓWNYMI DO BUDYNKU 
Z uwagi na przewidziany zakres robót wymianie podlegają zadaszenia nad wejściami do budynku 
zarówno od strony południowej jak i  wschodniej. Ubytki po demontażu należy uzupełnić w  ramach 
prac wykończeniowych elewacji. Ubytki w  nawierzchni po słupach podtrzymujących istniejące 
zadaszenia naprawić uzupełniając ubytki i  wymieniając nawierzchnie (kostkę betonową w  ramach 
wymiany nawierzchni utwardzonych). 
Nad wejściami zamontować nowe daszki. Montaż wykonać 
wspornikowo do istniejącej ściany przy wykorzystaniu kotew 
chemicznych oraz odciągów. Okucia wykonane ze stali 
nierdzewnej. Daszek szklany o  wymiarze 180x120 cm, 
wykonany ze szkła bezpiecznego 6.6.2 esg/vsg. 
Parametry zadaszenia i  szczegóły montażu zgodnie 
z  wytycznymi dostawcy. 
3.4.12 WYMIANA PŁYTEK 
W pomieszczeniu nr 6 Garderoba ze względu na zły stan techniczny wykończenia podłogi projektuje 
się wymianę płytek. Demontażowi podlegają wszystkie płytki w  pomieszczeniu. Należy je skuć nie 
naruszając głębszych warstw podłogi. Nowe płytki fugować cementową zaprawą do spoinowania 
okładzin ceramicznych do wąskich fug (do 6mm) z  dodatkami zapewniającymi właściwości 
hydrofobowe zaprawy (powodującymi zmniejszenie nasiąkliwości i  podatności na zabrudzenia) oraz 
dodatkami uniemożliwiającymi powstawanie różnego rodzaju pleśni grzybów. Kolor fugi maksymalnie 
zbliżony do koloru płytki. Płytki przedłużyć na ściany w  formie cokołu na wysokość 10 cm. Kolor oraz 
wymiar nowych płytek powinien być dopasowany do istniejących w  pomieszczeniach pobliskich 
w  których nie ma konieczności ich wymiany. Kolor oraz wymiar płytek powinien być uzgodniony 
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z  Zamawiającym przed zamówieniem materiałów. Dostosować ostateczny poziom podłogi 
po poziomu w  sąsiednich pomieszczeniach w  celu uniknięcia różnic wysokości. 
3.4.13 MALOWANIE ŚCIAN 
Przewiduje się odmalowanie ścian we wszystkich pomieszczeniach z  pominięciem powierzchni ścian 
pokrytych tynkiem mozaikowym. Prace obejmują: 

 zmycie i  odtłuszczenie ścian oraz sufitów, 
 przygotowanie powierzchni pod malowanie z  poszpachlowaniem nierówności, ubytków 

w  celu uzyskania gładkiej powierzchni, 
 malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi akrylowymi kolor biały sufitów, 
 malowanie dwukrotne ścian farbami emulsyjnymi akrylowymi w  kolorach wybranych przez 

Zamawiającego. 
Kolor oraz wymiar płytek powinien być uzgodniony z  Zamawiającym przed zamówieniem materiałów 
W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć folią powierzchnie podłóg oraz okien i  drzwi, 
a  także elementów wyposażenia. 
3.5 WYMAGANIA W  ZAKRESIE KONSTRUKCJI 

Zakłada się montaż instalacji fotowoltaicznej na istniejącym dachu. 
3.6 WYMAGANIA W  ZAKRESIE INSTALACJI 

3.6.1 BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA 
Instalacja fotowoltaiczna - mikroinstalacja o  mocy 12,22kWp, bądź równoważnej. 
Zgodnie z  opracowanym audytem energetyczny należy zaprojektować a  następnie wybudować 
instalację el-en. w  tym celu należy dokonać weryfikacji uwarunkowań pogodowych, dokonać analizy 
opłacalności montażu instalacji w  układach pracy: południowa, wschodnio – zachodnia, bądź innej 
konfiguracji wynikającej z  racjonalnego użytkowania i  korzystania z  wytworzonej energii. Instalacje 
fotowoltaiczną przewiduje się z  możliwością magazynowania energii elektrycznej (PV + magazyn 
energii). 
Projektuje się 26 ogniw o  mocy 470Wp lub równoważnej, co wskazuje na moc 12,22kWp wraz 
z  inwerterem minimum dwu kanałowym dla podłączenia instalacji fotowoltaicznej oraz dwu 
kanałowym dla podłączenia banku energii elektrycznej. 
Opis rozwiązań projektowych 
Na podstawie przeprowadzonej analizy oceny możliwości technicznych montażu instalacji 
fotowoltaicznej można ją zaprojektować na dachu lub gruncie, co zostanie ostatecznie na etapie 
realizacji przez Inwestora wyjaśnione. 
Instalacja fotowoltaiczna podłączona zostanie przy użyciu dwóch stringów do jednego falownika. 
Projektowana instalacja fotowoltaiczna będzie połączona z  wewnętrzną instalacją elektryczną 
budynku przewodem YKYżo 4x10mm2 a  po stronie DC kablami o  przekroju 6mm2. 
Wyprodukowana energia wykorzystana będzie na potrzeby własne budynku. w  sytuacji zaniku 
zasilania sieciowego falownik przechodzić ma w  tryb „uśpienia” (ang. „Stand-by”), oczekując na 
powrót napięcia sieciowego co uniemożliwia dostarczenie energii elektrycznej do sieci dystrybucyjnej, 
w  przypadku świadomego odłączenia zasilania – tzw. praca wyspowa. Projektowana instalacja winna 
zostać na etapie realizacji zweryfikowana, gdyż moc istniejącego przyłącza winna być większa od mocy 
proj. instalacji PV. w  tym momencie będzie można ustalić, czy wymaga zmiany warunków przyłączenia 
dla istniejącego przyłącza el-en. zasilanego z  sieci elektroenergetycznej. 
Sposób montażu modułów PV 
Zaprojektować należy konstrukcje wsporcze dedykowane do paneli fotowoltaicznych na dachu lub na 
ziemi. Zbudowana ona winna być z  innowacyjnych elementów aluminiowych wysokiej jakości. 
Konstrukcja dla paneli fotowoltaicznych posadowionych na dachu skośnym składa się z  aluminiowych  
poziomych profili mocujących 45mm, a  także elementów mocujących tj. klem końcowych 
i  środkowych, wpustów przesuwnych. 
Całość konstrukcji oparta jest na istniejącej konstrukcji dachowej za pomocą dedykowanego systemu 
przeznaczonego do montażu przedmiotowej konstrukcji do wiązarów dachowych stalowych pokrytych 
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płytami warstwowymi z  rdzeniem styropianowym o  grubości 15cm (płyta dachowa Tarmont). Panele 
fotowoltaiczne zostaną ułożone w  pozycji poziomej na profilu montażowym i  przymocowane za 
pomocą specjalnych uchwytów, składających się z  klem końcowych oraz środkowych, śrub i  wpustów 
przesuwnych. Konstrukcje wraz z  panelami będą przylegać do połaci dachu i  będą odchylone pod 
kątem zgodnym z  nachyleniem dachu. 
Panele fotowoltaiczne 
Moduły fotowoltaiczne należy projektować i  montować do precyzyjnie ułożonych szyn montażowych 
za pomocą klem w  4 punktach podparcia. Klemy mocujące należy rozmieścić od 0,125 do 0,25 długości 
boku licząc od krawędzi. Do montażu muszą zostać użyte specjalne zaciski, zapewniające stabilne 
trzymanie modułu przy zmiennym obciążeniu wiatrem czy stałym obciążeniem śniegiem. Nie 
dopuszczalne jest dociskanie modułu fotowoltaicznego klemą, jeżeli swobodnie nie dotyka on szyny. 
Przykręcanie klem powinno odbywać się z  odpowiednim momentem, który jest podany przez 
producenta (8 do 15 Nm). Dokręcenie z  równomierną siłą gwarantuje właściwe rozłożenie naprężeń 
w   module, zmniejsza ryzyko powstania mikropęknięć czy większych uszkodzeń. Stosując taki system 
montażu, należy zachować minimum 2cm odstęp między modułami. Każdy moduł należy wyposażyć 
w  złączki MC-4 o  stopniu ochrony co najmniej IP65. Złącza kablowe powinny zapewnić możliwość 
rozłączania serwisowego modułów fotowoltaicznych. 
Okablowanie DC 
Okablowanie w  części stałoprądowej połączenia (Paneli Fotowoltaicznych między sobą oraz 
połączenie łańcuchów paneli do Falownika) należy wykonać za pomocą specjalistycznego przewodu 
przeznaczonego dla instalacji fotowoltaicznych, jednożyłowego o  przekroju 6 mm2 lub większym. 
Przewody muszą posiadać wysoką odpornością na działanie promieniowania UV oraz niekorzystnych 
warunków atmosferycznych. Ponadto przeznaczone są do pracy przy podwyższonej temperaturze oraz 
przy napięciu do 1000V DC. Przewody prowadzić wzdłuż konstrukcji stołu metalowego i  mocować za 
pomocą opasek zaciskowych odpornych na warunki atmosferyczne i  promieniowanie UV. Przewody 
DC prowadzić obok siebie w  sposób eliminujący powstawanie pętli indukcyjnych. 
Inwerter fotowoltaiczny 
Dobór mocy wejściowej falownika po stronie DC jest uzależniony od warunków jakim poddawane są 
moduły PV. Moc generatora PV powinna być optymalnie dobrana uwzględniając zorientowanie 
modułów (odchylenie od południa), kąt pochylenia modułów oraz występowanie okresowego 
zacienienia. Warunki klimatyczne panujące w  Polsce - głównie wartości natężenia promieniowania 
słonecznego, są w  przeważającej części roku niższe, niż wartości w  warunkach STC (warunki, 
w  których określa się moc nominalną modułów PV). w  związku z  tym moc rzeczywista instalacji PV 
jest o  ok. 10-20 % niższa niż moc nominalna podawana w  warunkach STC. Zgodnie ze sztuką, 
sumaryczna moc modułów PV powinna być większa do ok 25%. w  przedmiotowym opracowaniu został 
dobrany trójfazowy falownik. 
Połączenie między falownikiem, a  rozdzielnicą główną budynku zrealizowano kablem typu YDY. 
Główne wytyczne producenta dotyczące miejsca montażu falownika to niezbędne odległości od ścian, 
podłogi, sufitu, celem zapewnienia prawidłowej wentylacji, oraz brak ekspozycji na promieniowanie 
słoneczne i  opady atmosferyczne. Projektowany inwerter charakteryzuje się szerokim zakresem 
napięcia wejściowego, dzięki czemu istnieje możliwość konfiguracji modułów fotowoltaicznych 
w   szerokim zakresie. Do projektowanego falownika zostanie podłączony jeden string, składający się 
z   modułów PV. 
Magazyn energii 
W pomieszczeniu technicznym projektuje się magazyn energii składający się z jednego bloku 
podłączonego do proj. falownika (proj. inwertera) przewodami typu 2 x PV 1x6mm2 jako indywidualny 
kanał. Projektowany magazyn pracował będzie z falownikiem hybrydowym. Magazyn winien mieć min. 
pojemności 1 x 10,24kWh = 10,24kWh. 
Podłączenie instalacji AC do sieci wewnętrznej budynku 
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Energia elektryczna produkowana przez instalację fotowoltaiczną zostanie doprowadzona do 
rozdzielnicy głównej budynku przy użyciu komina wentylacyjnego dla instalacji montowanej na dachu 
lub kabla zasilającego ułożonego od instalacji do rozdzielni Rg. w  rozdzielnicy głównej należy 
zainstalować wyłącznik nadprądowy o  prądzie znamionowym dobranym do warunków pracy - S303 B 
20A. w  projektowanej rozdzielnicy R-PVDC należy zabudować podstawy bezpiecznikowe z  wkładkami 
PV 10A oraz ograniczniki przepięć dedykowane do układów fotowoltaicznych. w  rozdzielnicy R-PVAC 
należy zabudować wyłącznik różnicowo-prądowy, wyłącznik nadprądowy, ogranicznik przepięć oraz 
rozłącznik izolacyjny zgodnie z  rysunkiem. Rozdzielnicę zmiennoprądową należy połączyć z  proj. 
Wyłącznikiem prądu, zlokalizowanym jak na rysunku. Przewody od falownika podłączyć do zacisków 
zabezpieczenia znajdującego się w  rozdzielnicy głównej. Inwerter połączyć z  rozdzielnicą przewodem 
o  żyłach miedzianych. Przekrój przewodu dobrano do warunków obciążenia długotrwałego, spadku 
napięcia i  warunków zwarciowych. w  budynku należy zainstalować system ekwipotencjalizacji 
składający się z  głównej szyny wyrównania potencjału, do której łączy się bezpośrednio metalową 
konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych oraz skrzynki z  ogranicznikami przepięć. w  tym celu 
należy wykorzystać istniejący uziom. Największa dopuszczalna wartość rezystancji uziemienia powinna 
wynosić 10Ω. Jeżeli istniejący uziom nie spełnia tej wartości należy wykonać dodatkowy uziom w  celu 
osiągnięcia wartości rezystancji poniżej dopuszczalnej. Połączenia wykonać linką miedzianą. Połączenia 
wyrównawcze należy prowadzić równolegle możliwie blisko linii DC i  AC, aby uniknąć tworzenie pętli 
indukcyjnych wywołujących duże przepięcia indukowane. 
Wymiana opraw oświetleniowych 
Z uwagi na znaczne wyeksploatowanie żarników w  oprawach oświetleniowych należy dokonać 
wymiany istniejących opraw na oprawy typu LED z  zachowaniem zapisów zawartych 
w  obowiązujących normach branżowych: PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r) i  PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 
wraz z  aktualizacjami z  2009 i  2010r). Zaprojektować i  wykonać należy oświetlenie podstawowe oraz 
oświetlenie dodatkowe awaryjno – ewakuacyjne w  budynku. 
Obwody oświetlenia nie podlegają wymianie, a  jedynie wymienić należy oprawy. Podczas wymiany 
dokonać ciągłych pomiarów natężeń oświetlenia. 
Oświetlenie podstawowe - wewnątrz budynku dla wszystkich pomieszczeń zaprojektować i  wymienić 
oprawy oświetlenie, które należy montować jako górne sufitowe. Sterowanie oświetleniem 
podstawowym odbywać się będzie bez zmian, dla instalacji istniejącej. Kolorystyka, kształt oraz rodzaj 
żarnika pozostaje do uzgodnienia na etapie rozpoczęcia prac projektowych dla wymiany opraw oraz 
dobudowy w  przypadku nie zachowania zapisów zawartych w  normach branżowych dla oświetlenia 
podstawowego i  awaryjno – ewakuacyjnego. Na zewnątrz budynku także wymienić oprawy, przez 
analogię przy wejściach do budynku oraz zamontować oprawy AW i  EW. 
Osprzęt – należy dokonać wymiany istniejących gniazdek oraz włączników na nowe. 
Ze względu na zły stan techniczny istniejącej obudowy rozdzielni, przewiduje się jej wymianę na nową. 
Stan istniejący  
rodzaj moc pojedynczej świetlówki ilość w oprawie liczba opraw moc opraw 
oprawa liniowa  36 2 44 3168 
oprawa żarowa  60 1 17 1020 
suma   2 61 4188 
Stan proj. 
rodzaj moc pojedynczej świetlówki ilość w oprawie liczba opraw moc opraw 
oprawa liniowa Led 18 2 44 1584 
oprawa Led  9 1 17 153 
suma  2 61 1737 
 
W fazie końcowej należy z  Inwestorem i  Inspektorem Nadzoru branży elektrycznej uzgodnić typ 
i  kolorystykę osprzętu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawą do nie dokonania czynności 
odbiorowych i  możliwości zakończenia prac. 
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3.6.2 BRANŻA SANITARNA 
Przy wyborze stosowanych materiałów i  urządzeń technicznych należy się kierować ich jakością, mając 
na uwadze takie kryteria jak: trwałość, niewielka ilość niezbędnych prac konserwacyjnych, 
funkcjonalność i  energooszczędność. Wszystkie materiały i  urządzenia stosowane w  budownictwie 
(art.10 Prawa budowlanego) muszą mieć dokumenty dopuszczające je do obrotu i  stosowania: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa i  powinny zostać oznaczone tym znakiem 
albo 

 deklarację zgodności z  normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz 
wymaganiami określonymi właściwymi przepisami. 

Montaż urządzeń i  materiałów, które nie posiadają certyfikatu bezpieczeństwa lub deklaracji 
zgodności może świadczyć o  tym, że nie spełniają one norm bezpieczeństwa, a  ich eksploatacja może 
spowodować awarię, wypadek lub chorobę. 
Budowę należy realizować w  sposób zapewniający pobór wody oraz odprowadzenie ścieków 
sanitarnych optymalnie dobrany dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania 
właściwego stanu technicznego budynku. 
W zakresie robót instalacyjnych sanitarnych przewiduje się wykonanie: 

 demontażu istniejącej instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z  niezbędnymi robotami 
towarzyszącymi, 

 demontażu istniejących podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych służących do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z  niezbędnymi robotami towarzyszącymi, 

 demontażu istniejącego źródła ciepła i  armatury współdziałającej  wraz z  niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi, 

 demontażu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania i  grzejników wraz z  niezbędnymi 
robotami towarzyszącymi, 

 nowej instalacji ciepłej wody użytkowej (instalacja zasilana z  projektowanej pompy ciepła za 
pomocą zasobnika na c.w.u.), 

 nowej instalacji c.o. i  c.t. zasilanych z  projektowanej pompy ciepła typu powietrze-woda, 
 instalacji wentylacji mechanicznej wywiewnej w  pomieszczeniu toalet. 

Wymagania dotyczące zabudowy instalacji: 
Szafki instalacyjne oraz tablice sterownicze lokalizować w  miejscach możliwie mało eksponowanych. 
Położenie szafek skoordynować z  aranżacją pomieszczeń. Jeżeli nie będzie innych wymagań, 
pomalować na jednolity kolor, w  dostosowaniu do kolorystki pomieszczeń lub obszaru użytkowego. 
Pompę ciepła projektuje się jako przeznaczoną do montażu na zewnątrz. 
Urządzenia powiązane z  nową instalacją c.w.u. zasilaną pompą ciepła lokalizuje się zgodnie z  częścią 
graficzną w  pomieszczeniu numer 4 (pom. pomocnicze). Przewiduje się tam lokalizacje zasobnika na 
c.w.u., zasobnika buforowego, urządzenia rozdzielczego oraz sterownika pompy ciepła. Montaż 
nowych urządzeń wymaga usunięcia istniejącego wyposażenia. Demontażowi podlega istniejąca 
umywalka. 
Parametry urządzeń: 
Wszystkie produkty winny spełniać wymagane deklaracje oraz normy. 
POMPA CIEPŁA, Powietrzna pompa ciepła do ogrzewania oraz chłodzenia średnich i  dużych obiektów. 
Konstrukcja typu monoblock z  hermetycznym fabrycznie układem chłodniczym. Wysoka temperatura 
zasilania. Automatyka z  dotykowym panelem obsługowym (zdalny dostęp, sterowanie za pomocą 
urządzeń mobilnych). Cicha praca dzięki konstrukcji zoptymalizowanej pod kątem przepływu 
powietrza, zamkniętej komorze sprężarki, swobodnie pływającej podstawie sprężarki i  cichobieżnym 
wentylatorom. 2-sprężarkowa konstrukcja. Wygodna instalacja dzięki niewielkiej minimalnej 
odległości urządzenia od budynku. Połączenie elektryczne ze sterownikiem za pomocą 2-żyłowego 
przewodu ekranowanego. 
Parametry pompy ciepła: 
 wymiary (szer. x wys. x gł.) 1855 × 1065 × 775 mm 
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 moc grzewcza brutto: 33kW 
 czynnik chłodniczy R290, 
 klasa efektywności energetycznej w  średnich warunkach klimatycznych – A++ dla temperatury 

35⁰C/55⁰C, 
 konstrukcja monoblokowa, 
 dwustopniowa modulacja mocy (dwie sprężarki), 
 moc grzewcza dla dwóch sprężarek A2/W35 – 22,2 kW, 
 moc grzewcza dla jednej sprężarki A7/W35 – 16,2 kW, 
 maksymalna temperatura zasilania 64⁰C, 
 zakres pracy podczas trybu grzania -22 do + 40 ⁰C, 
 współczynnik wydajności chłodniczej dla dwóch sprężarek przy A27/W18 – 2,9. 
 zakres pracy podczas trybu chłodzenia +10 do + 45 ⁰C, 
 poziom mocy akustycznej maksymalnie  – 63 dB, 
 układ łagodnego startu, 
 maksymalny pobór mocy 11,7 kW 
ZASOBNIK C.W.U., wolnostojący stalowy, emaliowany wewnątrz zasobnik c.w.u. z  czujnikiem 
temperatury o  pojemności nominalnej 500l (poj. użytkowa 433l) i  powierzchni wymiany ciepła 5,65 
m² dla wydajności przesyłowej do ok. 30 kW. Wyposażony w  anodę ochronną, czujnik temperatury do 
podłączenia do sterownika pompy ciepła oraz 3 nóżki. Zasobnik o  średnicy 70 cm oraz wysokości 192 
cm. Izolacja poliuretanowa minimalizuje straty postojowe (straty w  trybie gotowości ok. 3,3 
kWh/24h). Przyłącze ciepła 1¼”, przyłącze c.w.u. 1”, gwint zewnętrzny, przyłącze cyrkulacji ¾”, kołnierz 
TK150/DN 110. Dopuszczalne ciśnienie robocze 10 barów. 
ZASOBNIK BUFOROWY wolnostojący o  pojemności 200l z  izolacją poliuretanową minimalizującą 
straty postojowe. Wyposażony w  tuleje 3 x 1½” do grzałek zanurzeniowych, złącza wody grzewczej 
oraz 3 regulowane nóżki. Bufor o  średnicy 60 cm oraz wysokości 1260 cm. 
ROZDZIELACZ Podwójny rozdzielacz bezciśnieniowy – moduł kombinowany z  izolacją cieplną do 
łatwego w  montażu przyłączenia pompy ciepła, zasobnika buforowego, zasobnika c.w.u. (przy użyciu 
dołączonego trójnika) oraz systemu rozprowadzenia ciepła. Składający się z: 2 zaworów odcinających, 
2 rur obejściowych z  blokadą powrotu, modułu bezpieczeństwa z  ciśnieniomierzem i  możliwościami 
podłączenia naczynia przeponowego. Zalecane natężenie przepływu 2,5 m3/h, przyłącze ogrzewania 
1½”. 
GRZAŁKA do podgrzewania i  termicznej dezynfekcji przeznaczona do zasobników c.w.u. Wyposażona 
w  regulator temperatury (ustawiany w  zakresie 30-80°C), ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. 
Długość nieogrzewana 105 mm, średnica 185 mm. Moc grzewcza 6 kW, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 
V, 50 Hz, głębokość zanurzenia 360 mm, kołnierz TK150/8. 
GRZAŁKA zanurzeniowa do zasobników buforowych, przeznaczona do uzupełniającego dogrzewania 
elektrycznego w  trybie monoenergetycznym. Składa się z  elementów grzejnych z  kontrolerem 
temperatury. Ogranicznik bezpieczeństwa temperatury, stopień ochrony IP54. Gwint zewnętrzny 1½ ” 
z  plastikową pokrywą. Moc grzewcza 6,0 kW, napięcie zasilania 3/N/PE ~400 V, 50 Hz, głębokość 
zanurzenia 450 mm, długość nieogrzewana 110 mm. 
POMPA CYRKULACYJNA Elektronicznie regulowana, bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna, ze 
zintegrowanym układem regulacji mocy poprzez zdefiniowane na stałe 3 poziomy prędkości 
obrotowej, zapewniająca minimalny wymagany przepływ wody grzewczej przez pompę ciepła. 
Średnica otworu 180 mm. Wtyczka pompy ułatwia montaż elektryczny przewodów połączeniowych. 
w  komplecie przekaźnik łączeniowy do ochrony sterownika pompy ciepła przed prądami 
rozruchowymi. Wysokość podnoszenia 9,0 m przy strumieniu objętościowym 2,8 m3/h, szerokość 
nominalna DN 32. Napięcie zasilania 1/N/PE ~230 V, 50 Hz. 
Wymagania dotyczące instalacji wodociągowej: 
Zasilenie w  wodę jest realizowane z  istniejącego przyłącza, który nie podlega wymianie. 
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W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz innych wskazanych w  niniejszym PFU, należy 
zaprojektować instalację wody ciepłej użytkowej. Instalację wykonać z  rur PERT/AL/PERT. 
Poszczególne elementy instalacji wodociągowej należy łączyć metodą zaprasowywania zgodnie 
z  instrukcją firmy dostarczającej materiały. 
Izolacja przewodów - otulinami z  pianki polietylenowej przystosowana do umieszczania w  strefie 
zalewanej betonem (przewody prowadzone w  bruzdach ściennych i  ściankach instalacyjnych). Otuliny 
izolacyjne o  współczynniku przewodzenia ciepła max 0,035W/m*K - grubości zgodnie 
z  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  dnia 6 listopada 2008 r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie: 

 dla rur wody ciepłej i  cyrkulacji o  średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm 
 dla rur wody ciepłej i  cyrkulacji o  średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm 
 dla rur wody ciepłej i  cyrkulacji o  średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewn. 

rury 
Stosować okładziny izolacyjne nierozprzestrzeniające ognia. Zawory odcinające - przelotowe kulowe 
mosiężne wg PN- 74/M- 75224, na podejściach do baterii czerpalnych umywalkowych 
i  zlewozmywakowych należy zamontować zaworki kątowe 3/8". Na całej długości przewodów należy 
montować uchwyty z  gumową wkładką ściśle według instrukcji producenta rur. Jako armaturę 
odcinającą zastosować należy zawory kulowe o  średnicy przewodu, na którym jest zamontowany. 
Podejścia do urządzeń należy prowadzić w  bruzdach ściennych- w  śladzie istniejącej instalacji. Sposób 
ich osadzania i  uszczelniania zgodnie z  instrukcją montażową. 
Instalację ciepłej wody użytkowej zasilić z  projektowanego zasobnika na c.w.u. 
Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w  punktach czerpalnych wody 
o  temperaturze nie niższej niż 55°C i  nie wyższej niż 60°C. Instalacja wodociągowa ciepłej wody 
powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub 
fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji 
i  zastosowanych w  niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest 
zapewnienie uzyskania w  punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70°C i  nie wyższej 
niż 80°C. Instalacja wody ciepłej powinna być przystosowana do okresowej dezynfekcji. 
Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w  tulejach ochronnych o  długościach 
o  1cm większych od grubości przegrody. 
Próby szczelności instalacji: 
W celu sprawdzenia wytrzymałości i  szczelności instalacji ciepłej wody użytkowej należy ją poddać 
próbie ciśnieniowej. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu przewodów instalacji. Wszystkie złącza 
powinny być odkryte dla możliwości sprawdzenia ewentualnych przecieków. Próbę szczelności 
instalacji wodociągowej przeprowadzić zgodnie z  normami. Ciśnienie próbne nie mniejsze niż 1,0 MPa. 
Po pozytywnym wyniku próby instalacji wodociągowej przepłukać czystą wodą do czasu usunięci 
wszystkich zanieczyszczeń z  rurociągu. 
Płukanie oraz dezynfekcja instalacji: 
Przewody wodociągowe po próbie hydraulicznej należy dokładnie przepłukać. Płukanie rurociągów 
przeprowadzić czystą wodą z  szybkością nie mniejszą niż 1m/s. Wodę po płukaniu rurociągów 
odprowadzić do kanalizacji. Przemywanie powinno trwać tak długo, aż woda odprowadzana będzie tak 
czysta jak woda użyta do płukania lecz nie mniej niż 10-krotna objętość przemywanego rurociągu. Po 
zakończeniu płukania należy pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. 
W przypadku negatywnych wyników badania bakteriologicznego przeprowadzić dezynfekcję sieci. 
Dezynfekcję sieci przeprowadzić roztworem podchlorynu sodu, wprowadzając go przez hydranty 
p.poż. Po 24 godzinach spuścić roztwór podchlorynu sodu i  powtórzyć płukanie rurociągu wodą czystą. 
Po zakończeniu płukania należy powtórnie pobrać próbki wody do badania bakteriologicznego. Do 
badania należy pobrać minimum 3 próbki, w  tym jedna z  końcowego odcinka sieci. 
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UWAGA: Zgodnie z  warunkami technicznymi wykonania i  odbioru instalacji wodociągowych po 
wykonaniu instalacji należy zinwentaryzować trasy przewodów i  nanieść je w  dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Wymagania dotyczące instalacji ogrzewania: 
We wszystkich pomieszczeniach zaprojektować i  wykonać instalację grzewczą zasilaną wodą grzewczą 
z  projektowanej pompy ciepła powietrze-woda. 
W pomieszczeniu hali sportowej przewidzieć ogrzewanie nagrzewnicami działające na niskim 
parametrze współpracujące z  pompą ciepłą zasilanych wodą grzewczą z  projektowanego źródła 
ciepła. Aparaty grzewcze w  obudowie metalowej muszą być zabezpieczone przed mechanicznym 
uszkodzeniem np. uderzeniem piłką. 
W pozostałych pomieszczeniach przewiduje się wykonanie ogrzewania grzejnikowego, prowadzonego 
śladem istniejącej instalacji. w  pomieszczeniach sanitarnych (WC), projektuje się dodanie grzejników. 
Projektuje się wykonanie podejść do grzejników w  systemie trójnikowym. Instalacja c.o. i  c.t. 
pracować będzie w  systemie zamkniętym dwururowym, z  przewodami ułożonymi nad posadzką 
w  zabudowie. Instalację grzewczą c.t. wykonać z  rur węglowych stalowych zewnętrznie 
ocynkowanych o  połączeniach zaprasowywanych, a  instalację c.o. z  rur tworzywowych 
wielowarstwowych PERT/AL./PERT. w  pomieszczeniach zamontować projektowane grzejniki płytowe, 
niskoparametrowe (współpracujące z  pompą ciepła) z  podłączeniem bocznym w  miejsce starych. 
Grzejniki powinny posiadać wbudowaną wkładkę zaworu termostatycznego (wkładka zaworowa 
z  regulacją wstępną), na której należy zamontować głowicę termostatyczną. 
W pomieszczeniach sanitarnych zamontować grzejniki przystosowane do montażu w  pomieszczeniach 
o  podwyższonej wilgotności (ocynkowane). Zapewnić możliwość prawidłowego odpowietrzenia 
i  odwodnienia instalacji poprzez montaż: automatycznych odpowietrzników z  zaworami stopowymi 
w  najwyższych punktach instalacji, odpowietrzników wbudowanych w  grzejniki oraz zaworów 
odwodnieniowych w  punktach najniższych. 
Wymagania dotyczące instalacji wentylacji: 
Pomieszczenie toalet o  kubaturze 63,3 m³ należy wyposażyć w  projektowany wentylator wywiewny 
dachowy, montowany na podstawie dachowej. Wentylator uruchamiany jest za pomocą przycisku 
ON/OFF. Należy zapewnić min. krotność na poziomie dwóch wymian na godzinę, czyli Vmin= 130 m³/h. 
Wymagania dotyczące instalacji ogrzewania - źródło ciepła. 
Dobrano: 3 szt. urządzeń 
1 szt. destratyfikatora opcjonalnie 
Parametry czynnika grzewczego: 45/35°C 
Sala sportowa: 10,0 kW 
Moc grzewcza: Qgrz = 3x4,4= 13,2 kW 
Ogrzewanie 
Ogrzewanie w  obiekcie realizowane jest aparatami grzewczymi. Nagrzewnice wyposażone 
w  energooszczędny wentylator, spełniający wymagania dyrektywy ERP, z  silnikiem AC z  możliwością 
przełączania wydajności w  zakresie 3-biegów, obrotową konsolę oraz obudowę z  lekkiego 
i  wytrzymałego EPP. Do aparatów dołączony jest czujnik pomiaru temperatury oraz moduł sterujący , 
który nadzoruje pracę urządzenia wg. poleceń wydawanych ze sterownika. Automatyka systemu 
pozwala na: - automatyczną regulację prędkości obrotowej wentylatora dostosowaną do aktualnego 
zapotrzebowania na ciepło, - wybór trybu pracy w  zakresie grzanie/chłodzenie/wentylacja oraz 
ciągły/termostatyczny, - możliwość pracy nagrzewnic w  trybie destratyfikacji (dot. urządzeń 
montowanych podstropowo). 
Destratyfikacja 
W celu lepszej dystrybucji powietrza, oszczędności energii i  ponownego wykorzystania ciepła 
zgromadzonego pod stropem zaproponowano destratyfikatory powietrza. Destratyfikator, w  trybie 
automatycznej destratyfikacji, uruchamiany jest automatycznie, gdy w  górnych partiach 
pomieszczenia zgromadzona jest odpowiednia ilość energii cieplnej. Dopiero gdy ilość ciepła pod 
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stropem jest niewystarczająca, załączają się nagrzewnice. Destratyfikatory mogą pracować stale, 
a  także latem w  celu cyrkulacji powietrza. 
Wymagania dotyczące instalacji ciepła technologicznego: 
Regulacja parametrów c.t. dla potrzeb nagrzewnic wodnych powinna odbywać się bezpośrednio przed 
każdym urządzeniem, stąd zasilenie nagrzewnic bezwzględnie należy wykonać z  zastosowaniem 
pompy obiegowej oraz regulacyjnego zaworu mieszającego trójdrogowego przy uwzględnieniu 
regulacji jakościowej, a  nie ilościowej. Oznacza to, że przez urządzenie musi przepływać stały strumień 
medium, a  regulację wydajności uzyskuje się poprzez zmianę temperatury medium. Obiegi regulacyjne 
zlokalizować w  pobliżu nagrzewnic. Przed nagrzewnicami montować zawory odcinające kulowe oraz 
zawory regulacyjne i  odpowietrzniki automatyczne. 
Regulacja parametrów c.t. nagrzewnic wodnych aparatów grzewczych powinna odbywać się przy 
każdej nagrzewnicy zaworami dwudrogowymi z  siłownikiem zamontowanymi na rurociągach 
powrotnych oraz za pomocą termostatów pomieszczeniowych i  regulatorów prędkości obrotowej. 
Zapewnić dostęp serwisowy do armatury. 
Przewody instalacji c.o. i  c.t. układać w  otulinach izolacyjnych zgodnie z  punktem 1.5 Załącznika nr 2 
do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 
technicznych jaki powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z  póź. zm. 
z  dnia 15 czerwca 2002 r.). 

 dla rur o  średnicy wewnętrznej do 22 mm: 20 mm, 
 dla rur o  średnicy wewnętrznej od 22 do 35 mm: 30 mm, 
 dla rur o  średnicy wewnętrznej od 35 mm: równa średnicy wewnętrznej rury, 
 dla w/w rur prowadzonych w  podłodze: min. 6mm. 

Przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o  innym współczynniku przewodzenia ciepła niż λ = 0,035 
W/mK należy skorygować w/w grubość warstwy izolacyjnej. Stosować okładziny izolacyjne 
nierozprzestrzeniające ognia. 
Przewody nad posadzką należy układać w  otulinach izolacyjnych z  polietylenu LDPE o  zamkniętej 
strukturze komórkowej posiadających warstwę ochronną (np. folię ze wzmocnionego polietylenu) 
zabezpieczając ją za pomocą zabudowy. Wykonać oznaczenia rurociągów i  armatury zgodnie 
z  przepływem czynnika PN-70/N-01270. Po zmontowaniu instalację należy poddać próbie ciśnieniowej 
na zimno i  płukaniu. Następnie wykonać próbę na gorąco. 
Badanie szczelności instalacji należy przeprowadzać przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji 
termicznej. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalacje podlegające próbie 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Ciśnienie próbne dla wewnętrznej instalacji ogrzewania 
w  rozpatrywanym budynku powinno wynosić 0,6MPa (należy odłączyć naczynie przeponowe). 
3.7 WYMAGANIA W  ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.7.1 WYMIANA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH 
W ramach inwestycji przewiduje się wymianę istniejącego utwardzenia terenu z  kostki betonowej 
zlokalizowanego na terenie przyległym do budynku świetlicy stanowiących dojścia i  dojazdy 
w  zakresie odtworzeniowym. 
Projektuje się wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół budynku z  kostki betonowej, bezfazowej, 
prostokątnej o  proporcji boków 1:2 (10x20 cm) w  kolorze szarym gr.6cm ograniczoną obrzeżami 
betonowymi w  kolorze grafitowym o  wymiarach 8x30x100cm. Nawierzchnie przeznaczoną do 
zachowania należy poddać czyszczeniu. Oprócz zakresu odtworzeniowego projektuje się poszerzenie 
ciągu utwardzonego od strony północnej oraz połączenie go z  utwardzeniem od strony zachodniej 
tworząc obejście dookoła budynku. 
Konstrukcja nawierzchni: 
• kostka betonowa prostokątna, bezfazowa 6 cm 
(w kolorze maksymalnie możliwie dopasowanym do koloru istniejącej nawierzchni) 
• podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4cm 
• mieszanka niezwiązana z  kruszywem C90/3 4-31.5mm Is=0.98 15cm 
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• mieszanka niezwiązana z  kruszywem CNR, CBR≥25% 0-8mm Is=0.98 10cm 
• nasyp w  miejscach wymaganych – mieszanka niezwiązana z  kruszywem CNR gr. zmienna 
Podbudowę oraz nasyp należy zagęścić do Is=0,98 w  skali Proctora. 
Obszar podlegający wymianie zgodnie z  częścią graficzną. 
Odwodnienia liniowe: 
Uwaga! w  zakresie istniejącym należy odtworzyć odwodnienia liniowe odprowadzające wodę 
opadową z  dachu. Odtworzenia powinny zostać zrealizowane w  ramach wymiany nawierzchni 
utwardzonych. 
Bloki schodowe: 
Schody terenowe prowadzące do wejścia od strony południowej wykonane z  kostki brukowej należy 
również wymienić. Zakłada się wykonanie schodków z  bloków schodowych o  szerokości biegu min 
1.5m, wysokości 15 cm oraz długości stopnia 35 cm. Kolorystyka bloków dopasowana do kolorystyki 
nawierzchni z  kostki betonowej (kolor szary, granit stalowy). Technologia ułożenia bloków 
schodowych zgodnie z  systemem zaleconym u danego producenta. 

  
Wejście wschodnie 
Ze względu na małą różnice pomiędzy poziomem terenu, a  wejściem do budynku od strony 
wschodniej, zakłada się likwidacje istniejącego schodka oraz pochylni z  barierką, które prowadzą do 
drzwi wejściowych. w  ramach wymiany nawierzchni należy uwzględnić jej ukształtowanie w  sposób 
niwelujący tą różnice terenu, o  spadku nie przekraczającym 6%. Nowe ukształtowanie winno 
umożliwiać wejście do budynku osobom o  ograniczonej sprawności ruchowej. 
Wejście północne 
Od północy ze względu na różnicę terenu pomiędzy wejściem do części zaplecza budynku, a  poziomem 
terenu przewiduje się wykonanie jednego schodka ułatwiającego wejście oraz niwelującego zbyt dużą 
różnicę wysokości o  wymiarach 190x35x15 cm. Schodek wykonać należy analogicznie jak przy wejściu 
południowym z  kostki betonowej gr. 6cm ograniczonej obrzeżami w  ramach wymiany nawierzchni 
utwardzonej. Obrzeża zacinać pod kątem 45°. Lokalizacja zgodnie z  częścią rysunkową. 

II CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
1. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z  WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI 

Z  ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

 Teren inwestycji nie jest położony na terenach i  obszarach górniczych. 
 Teren inwestycji jest położony na obszarze objętym MPZP: 

o Uchwała nr LIII/291/22 Rady Gminy Czerniewice z  dnia 27 lipca 2022 r. w  sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice. 

 Teren inwestycji nie jest położony na terenach zagrożonych powodziami, podtopieniami. 
 Teren inwestycji nie jest położony na terenach objętych ochroną na podstawie Ustawy 

o  ochronie przyrody. 
 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym 

do rejestru zabytków. 
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2. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE 

BUDOWLANE 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
i  dysponuje działką o  nr ewidencyjnym 14/2, na której jest położona inwestycja. 

3. PRZEPISY PRAWNE I  NORMY ZWIĄZANE Z  PROJEKTOWANIEM I  WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

3.1 WYTYCZNE OGÓLNE 

 Ustawa z  dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z  późn. zm.) oraz 
rozporządzenia wydane z  delegacją tej Ustawy. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

 Obowiązujące normy, katalogi oraz przepisy związane z  opracowaniem projektu. 
 Uchwała nr LIII/291/22 Rady Gminy Czerniewice z  dnia 27 lipca 2022 r. w  sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czerniewice. 
3.2 BRANŻA ELEKTRYCZNA 

 Ustalenia z  inwestorem odnośnie przewidywanych urządzeń elektrycznych oraz pomiary 
wykonane w  terenie. 

 Ustalenia z  inwestorem zakresu robót,-uzgodnienia wstępne, pomiary wykonane w  terenie. 
 Normy wprowadzone do obowiązkowego stosowania Rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji z  dn. 4 marca 1994r. w  sprawie wprowadzania obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm (Dz.U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz.U. z  2000r. Nr 51 poz. 
617 z  późn. zmianami): 
o Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 – Instalacje elektryczne w  obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w  zależności od 
wpływów zewnętrznych; 

o Polska Norma PN-IEC 364-4-481:1994 – Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo – Dobór 
środków ochrony w  zależności od wpływów zewnętrznych – Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w  zależności od wpływów zewnętrznych. wprow. IEC60364-4-
481:1993 (IDT); 

o PN-92/N-01256 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa; 
o Polska Norma PN-EN 61140 – Podstawowe zasady ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym; 
o Wymagania stawiane ochronie przeciwporażeniowej w  liniach n/n (wg normy N-SEP-E-

001); 
o Polska Norma PN-E-SEP-E-004 – Elektroenergetyczne i  sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i  budowa; 
o Pozostałe normy z  dziedziny elektroenergetyki i  z  nią związane. 

 Ustawy i  rozporządzenia: 
o Ustawa z  dn. 7 lipca 1994r. „Prawo Budowlane“ (Dz.U. Nr 89 poz. 414 tekst jednolity z  dn. 

27.03.2003r., Dz.U. Nr 80 poz. 718 z  późniejszymi zmianami); 
o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 
1225); 

o Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z  3 listopada 1992r. w  sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków i  innych obiektów budowlanych i  terenów (Dz.U. Nr 92 poz. 
460, zmiana Dz.U. z  1995r. Nr 102 poz. 507); 

o Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z  dn. 27.09.1997r. z  późn. zmianami 
dotyczące „Bezpieczeństwa i  Higieny Pracy (Dz.U. z  2003r. oraz z  2008r. Nr 108 poz. 690). 

 Katalogi: 
o Katalogi opraw oświetleniowych; 
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o Katalog rur osłonowych typu AROT; 
o Katalog kabli ziemnych i  przewodów izolowanych samonośnych wydany przez 

TELEFONIKA KABLE oraz inne związane z  opracowaniem projektu. 
 Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót instalacji elektrycznych. 
 Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych oraz dodatkowe przepisy związane z  wykonaniem 

projektu. 
3.3 BRANŻA SANITARNA 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i  Rozwoju z  dnia 27 lutego 2015r. w  sprawie 
metodologii  wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz 
świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z  dnia 18 marca 2015 r. poz 376 z  późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 12 kwietnia 2002r. w  sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225). 

4. INFORMACJE I  DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

4.1 KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 

Mapa zasadnicza do celów opiniodawczych stanowi załącznik do niniejszego PFU. 
4.2 WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO WODNYCH 

Ze względu na charakter prowadzonych prac nie wymaga się przeprowadzenia badań gruntowo – 
wodnych. 
4.3 ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru 
zabytków. 
4.4 INWENTARYZACJA ZIELENI 

W ramach inwestycji nie przewiduje się ingerencji w  istniejącą zieleń. 
4.5 DANE Z  ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

Inwestycja nie powoduje negatywnego wpływu na środowisko. 
4.6 POMIARY UCIĄŻLIWOŚCI 

Dla celów niniejszego PFU nie przeprowadzono pomiarów uciążliwości. z  uwagi na charakter 
wykonywanych robót nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu. Nie 
przewiduje się wzrostu emisji zanieczyszczeń mogących mieć negatywny wpływ na jakość powietrza. 
4.7 INWENTARYZACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 

W ramach inwestycji dotyczącej termomodernizacji budynku świetlicy środowiskowej, 
przeprowadzona została inwentaryzacja stanu istniejącego przedmiotowego obiektu na podstawie 
wizji lokalnej oraz dokumentacji archiwalnej. Dokumentacja rysunkowa opracowanej inwentaryzacji 
stanowi część do niniejszego PFU. 
4.8 POROZUMIENIA, ZGODY, WARUNKI TECHNICZNE I  REALIZACYJNE 

Zakres prac nie przewiduje ingerencji w  istniejącą infrastrukturę techniczną ani w  drogę publiczną. 
w  związku z  powyższym nie wymaga się dodatkowych dokumentów. 
4.9 DODATKOWE WYTYCZNE 

Nie dotyczy. 
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WYKAZ STOLARKI - OKNA

Symbol

Schemat

Wymiar w świetle muru
[cm]

Wymiar w świetle 
ościeżnicy 
[cm]

Ilość [szt.]

Sposób otwierania

Materiał, kolor

Uwagi

Lp.

H

S

Ho

So

W oknach zamontować nawiewniki; Przed zamówieniem stolarki wymiary poszczególnych otworów należy sprawdzić na budowie!

O1

1

RU

60

150

50

140

O2

RU

1

150

90

140

80

O3

4

FIX, U

2

300

390

290

Aluminium
kolorystyka orzech włoski

elewacja południowa
Górne przeszklenie FIX, dolne okna uchylne

WYKAZ STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE

Symbol

Schemat

Wymiar w świetle 
muru
[cm]
Wymiar w świetle 
ościeżnicy 
[cm]
Rodzaj skrzydła

Materiał, kolor

Uwagi

Lp.

H

S

Ho

So

D1

L

laminat twardy HPL
wykończenie drewnopodobne

1

100

200

90

P

PCV
kolorystyka orzech włoski

Ilość [szt.]

0.9
1

22.
05

205

21

3

Rodzaj skrzydła L P L P U + FIX

1 1 1

WYKAZ STOLARKI - DRZWI ZEWNĘTRZNE

DZ1

1

DZ2

2

205

150

200

140

L+P/90+50

1

Aluminium
kolorystyka orzech włoski

1.5

205

150

200

140

L+P/90+50

1

10.5
1.5

0.51

FIXFIX FIX

380

elewacja zachodniaelewacja zachodnia
wejście południowe wejście wschodnie

Wymiary poszczególnych otworów należy sprawdzić na budowie!

Wymiary poszczególnych otworów 
należy sprawdzić na budowie!

O4

R + RU

150

150

140

140

4

L + P

3

elewacja północna

Aluminium
kolorystyka orzech włoski

PCV
kolorystyka orzech włoski

PCV
kolorystyka orzech włoski

DZ3

3

205

150

200

140

L + 50x150

1

1.5

wejście północne

Aluminium
kolorystyka orzech włoski

1 0.5

Symbol

Schemat

Wymiar w świetle 
muru
[cm]
Wymiar w świetle 
ościeżnicy 
[cm]
Rodzaj skrzydła

Materiał, kolor

Uwagi

Lp.

H

S

Ho

So

Ilość [szt.]

2.
05

2.
05

2.
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