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ST 00.00 – Wymagania ogólne 

1.0. WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI. 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót dla inwestycji o nazwie: „BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, 

PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU 

ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 

 Specyfikacje techniczne (ST) stanowią część dokumentów przetargowych oraz kontraktowych i 
należy je stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót związanych z inwestycją o nazwie: „BUDOWA 

INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA 

GRZEWCZEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

PRZY UL. CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  

 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ. 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólnie, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
A. SANITARNE 

Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze CPV 45100000-8 

Instalowanie kotłów CPV 45331110-0 

Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych CPV 45331000-6 
Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331100-7  

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45330000-9 

Roboty izolacyjne CPV 45320000-6 
 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć budynek, budowlę bądź obiekt małej architektury, wraz z 
instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z 

użyciem wyrobów budowlanych. 

Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice reklamowe i urządzenia 

reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 

instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia 

terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 

pieców przemysłowych, elektrowni jądrowych, elektrowni wiatrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

Obiekcie liniowym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem 
jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 
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rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, 
podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane oraz 

kable zainstalowane w kanale technologicznym nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani 

urządzenia budowlanego. 

Obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki.  

Budowie – należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  

Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

montażu remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 

stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.  

Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzje administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 

prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.  

Dokumentacji projektowej – zbiór dokumentów, w którym podany jest sposób rozwiązywania zagadnień 

technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych. Przedmiot zamówienia opisuje się za pomocą 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 

budowlanym, dziennikiem budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, 

rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 

obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.  

Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
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zagospodarowaniu tego terenu.  

Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy 

lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót.  

Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 

tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Poleceniu Inżyniera – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy.   

Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej. 

Inżynier – pracownik, przedstawiciel Inwestora upoważniony przez Inwestora do jego reprezentowania we 
wszystkich czynnościach inwestorskich w procesie realizacji inwestycji. Reprezentuje on interesy Inwestora na 

budowie i wykonuje bieżącą kontrolę przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z 

dokumentacją projektów, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz 
postanowieniami warunków umowy, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 

zanikających, badaniu i odbiorze materiałów, robót i obiektu. W rozumieniu ustawy prawo budowlane 

Inżynierem określa się Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Przedmiarze robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie ST z wyliczeniem i zestawieniem jednostek 

przedmiarowych robót podstawowych.  

Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 

względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.  

Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Normach europejskich - należy prze to rozumieć normy przyjęte prze Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie" 

(EN) lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

 Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową oraz specyfikacją techniczną.  
 

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY. 

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem określonym w Umowie wraz 
ze dwoma egzemplarzami dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej. 
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1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. 
 Zamawiający przekaże Wykonawcy kompletną dokumentację projektową w której skład będzie 

wchodzić:  

 a) Dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót pt. „BUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO 

DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. 

CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  
 b) Niniejsza specyfikacja techniczna. 

 Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z 

Projektantem, Zamawiającym oraz Inspektorem nadzoru inwestorskiego.  
 

1.5.3. ZGODNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ. 

 Przed rozpoczęciem robót Wykonawca winien zweryfikować zgodność wymiarów w naturze z 

dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego. Wykonawca winien zawiadomić 
Zamawiającego o wszelkich błędach lub niezgodnościach w dokumentacji projektowej oraz niezwłocznie 

poinformować o tym Nadzór budowy. W sytuacji, gdy zastosowane przez Wykonawcę materiały nie będą 

spełniać określonych standardów jakościowych z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, 
Wykonawca niezwłocznie usunie takie materiały z placu budowy oraz zamieni innymi na koszt własny.  
 

1.5.4. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY. 

 Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie terenu budowy wraz z umieszczeniem tablic 
informacyjnych oraz w formie pisemnej poinformuje publicznie o rozpoczęciu robót budowlanych po 

wcześniejszych uzgodnieniach z Inspektorem Nadzoru. Podczas trwania budowy Wykonawca winien 

zapewnić wszelkie środki zabezpieczające na terenie inwestycji oraz uzyskać odpowiednią widoczność 
znaków ostrzegawczych w dzień oraz w nocy, formy zabezpieczeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania ruchu publicznego i zabezpieczenia terenu budowy od 

momentu przekazania placu budowy, aż do zakończenia oraz odbioru robót przez Zamawiającego.  
 

1.5.5. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT. 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 
 

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

 Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie realizacji 

robót i w pomieszczeniach biurowych, socjalnych pracowników. Materiały łatwopalne należy składować w 

sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane wywołanym pożarem z jego winy.  
 

1.5.7. MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie zostaną dopuszczone do użytku. 
Nie dopuszcza się materiałów do stosowania, które wywołują szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

przekraczającym dopuszczalne określone odpowiednimi przepisami.  
 

1.5.8. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku jego działalności 

sieci, instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie budowy. 
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1.5.9. OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie materiały i urządzenia używane 

do ich prowadzenia od daty rozpoczęcia do daty odbioru.  
 

1.5.10. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

Wykonawca ma obowiązek zapewnić, aby personel wykonywający dane zadanie inwestycyjne nie prowadził 
prac w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczególnie niebezpiecznych. Wykonawca zapewni i będzie 

utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, sprzęt oraz odzież ochronną dla osób 

zatrudnionych na budowie.  
 

1.5.11. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW. 

 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas wykonywania robót.   
 

2. MATERIAŁY. 

2.1.  ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW. 

 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 

wyprzedzeniem, przed rozpoczęciem robót. Nie później niż 3 tygodnie przed użyciem materiału Wykonawca 

powinien dostarczyć Inżynierowi wymagane wyniki badań laboratoryjnych i reprezentatywne próbki 
materiałów. W przypadku niezaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 

przedstawić do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie źródła materiałów nie oznacza, 

że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera dopuszczone do wbudowania. 
 

2.2.  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach. Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o swoim wyborze co 

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany 

bez zgody Inżyniera. 
 

2.3.  MATERIAŁY MIEJSCOWE. 

2.3.1. ŹRÓDŁA MATERIAŁÓW MIEJSCOWYCH. 
 Wykonawca nie może eksploatować źródła materiałów miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji 

źródła zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzędy i zaaprobowany przez Inżyniera. Nie dotyczy to 

istniejących źródeł materiałów miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemysłowo na podstawie 

wcześniej wydanych decyzji odpowiednich urzędów. Zaaprobowanie źródła wybranego przez Wykonawcę 
jest uwarunkowane dostarczeniem Inżynierowi przez Wykonawcę wiarygodnej dokumentacji, zawierającej 

raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz o ile istnieją, danych z eksploatacji źródła w przeszłości, 

które wykażą, że materiał o odpowiedniej jakości jest dostępny w danym źródle w wymaganej ilości. 
Lokalizacja źródeł materiałów miejscowych wskazanych przez Zamawiającego powinna być przedstawiona 

na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych, generalnie materiały z tych źródeł będą 

akceptowane, z tym że Wykonawca będzie odpowiedzialny za określenie ilości i typów sprzętu oraz 
technologii robót gwarantujących wyprodukowanie materiałów odpowiadających wymaganiom określonym 

w ST. Biorąc pod uwagę fakt, że na podstawie próbek pobranych ze źródła nie można dokładnie określić 

granic zalegania materiałów i że mogą wystąpić normalne wahania ich cech. Inżynier może polecić selekcję 

materiału z danej części źródła oraz może odrzucić część źródła jako nie nadającą się do eksploatacji. 
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2.4. INSPEKCJA WYTWÓRNI MATERIAŁÓW. 

 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów 

pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni powinny być zachowane następujące 

warunki: 

− Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w 
czasie przeprowadzania inspekcji. 

− Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji kontraktu. 
 

2.5. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM. 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy, 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

przewartościowany przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 

niezapłaceniem. 
 

2.6. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

 Wykonawca powinien zapewnić wszystkim materiałom warunki przechowywania i składowania 

zapewniające zachowanie ich jakości i przydatności do robót oraz zgodność z wymaganiami poszczególnych 
ST. Odpowiedzialność za wady materiałów powstałe w czasie przechowywania i składowania ponosi 

Wykonawca. Inżynier może zezwolić na inny sposób przechowywania i składowania niż podany w ST lecz 

nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za ewentualne powstałe z tego tytułu straty. Składowanie 

powinno być prowadzone w sposób umożliwiający inspekcję materiałów. Wszystkie miejsca czasowego 
składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich 

pierwotnego stanu, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inżyniera, w przypadku braku ustaleń w 

takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzęt 

powinien być stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien również dysponować 
sprawnym sprzętem rezerwowym, umożliwiającym prowadzenie robót w przypadku awarii sprzętu 

podstawowego. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 

zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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4. TRANSPORT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na własności wykonywanych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem.  

Wykonawca powinien dysponować sprawnymi rezerwowymi środkami transportu, umożliwiającymi 

prowadzenie robót w przypadku awarii podstawowych środków transportu.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie inżyniera powinny być usunięte z 
placu budowy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. ZASADY OGÓLNE WYKONYWANIA ROBÓT. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami kontraktu, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywania robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 

 

5.2. WSPÓŁPRACA INŻYNIERA I WYKONAWCY. 

 Inżynier będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną 

jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z interpretacją 

dokumentacji projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków kontraktu przez 

Wykonawcę. Inżynier będzie podejmował decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera, 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na wymaganiach 

sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 

inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na 
budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję materiałów. Inżynier powiadomi 

wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań 

jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w ST. Z odrzuconymi materiałami należy 

postępować jak w pkt. 2.5. Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w 24 godziny po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

5.3. WADY ROBÓT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCÓW. 

           Jeśli Wykonawca wykonał roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i ST a zaistniała 

wadliwość tych robót spowodowana została robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców, 

to Inżynier zleci taki sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminować ich 
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inżyniera na koszt Zamawiającego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI (PZJ). 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST 

oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
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Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− BHP, 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 

wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. ZASADY KONTROLI I JAKOŚCI ROBÓT. 

 Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć 

założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca powinien 
zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w 
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca powinien przeprowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny być określone w 
ST lub w innych dokumentach kontraktowych. Jeżeli nie zostały one tam określone, to Wykonawca 

powinien ustalić jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 

Ustalenia takie powinny być zatwierdzone przez Inżyniera. 
Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi zaświadczenie, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 

badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 

norm określających procedury badań. 
Pomieszczenia laboratoryjne powinny być utrzymywane w stanie czystości, a wszystkie urządzenia w 

dobrym stanie technicznym. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 

laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
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badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te są tak poważne, że mogą wpływać ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.3. POBIERANIE PRÓBEK. 

 Próbki powinny być pobierane losowo, zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  

Inżynier powinien mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek powinny być dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera powinny być odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 

6.4. BADANIA I POMIARY.  

 Wszystkie badania i pomiary powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 

Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.5. RAPORTY Z BADAŃ.  

 Wykonawca powinien przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań powinny być 

przekazywane Inżynierowi na formularzu według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych. Wykonawca powinien przechowywać kompletne raporty ze wszystkich badań i inspekcji, i 
udostępnić je na życzenie Inżynierowi. 
 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INŻYNIERA.  

 Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, może 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 

Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 

swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier może 
polecić Wykonawcy lub zlecić niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo może opierać się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i 
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.7. ATESTY JAKOŚCI MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ.  

 Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę. Inżynier może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 

przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST. każda partia dostarczona do robót powinna 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty 
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie 
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wyników tych badań powinny być dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi na jego życzenie. 
6.8. DOKUMENTY BUDOWY.  

a) Dziennik budowy: 

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od 

przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w 

dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu robót stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku 
budowy powinien być opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 

jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy powinny być czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy 

protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Kierownika budowy i Inżyniera. 

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy placu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

− uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

− uwagi i polecenia Inżyniera, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót. 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robot podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny być przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje 

Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

b) Księga obmiaru: 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje 

do księgi obmiarów. 
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c) Dokumenty laboratoryjne: 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne 

wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 

życzenie Zamawiającego. 
 

d) Pozostałe dokumenty budowy: 

− pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

− protokoły przekazania placu budowy, 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

− protokoły odbioru robót, 

− protokoły z narad i ustaleń. 

 
e) Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy powinno spowodować jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy powinny być 

zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT.  

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT. 

 Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym i ST. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar odbywa 

się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny być wpisane do księgi 

obmiarów. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW. 

 O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określano inaczej wszystkie pomiary 

długości, służące do obliczeń pola powierzchni robót będą wykonywane w poziomie. Do obliczenia 
objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych lub inną zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy na 

pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inżyniera. Każdy 
pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikacje. Materiały, których 

obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być przewożone pojazdami 

zaakceptowanymi przez Inżyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu mogą być dowolnego typu i wielkości 

pod warunkiem, że skrzynia pojazdu ma taki kształt, że jej pojemność można łatwo i dokładnie określić. 
Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający jego identyfikację. Objętość 

materiału przewożonego jednym pojazdem powinna być przed rozpoczęciem robót uzgodniona przez 

Wykonawcę i Inżyniera na piśmie, dla każdego typu używanych pojazdów. Obmiar objętości nastąpi w 
punkcie dostawy. Objętość materiału na pojeździe, stanowiąca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez 

Wykonawcę i Inżyniera, nie podlega zapłacie. Pojazdy przewożące mniejszą objętość od uzgodnionej mogą 

być odrzucone przez Inżyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objętości określonej przez Inżyniera. 

Inżynier ma prawo sprawdzać losowo stopień załadowania pojazdów. Jeżeli przy losowej kontroli stwierdzi 
on, że objętość materiału przewożona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to całość materiałów 

przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu określonym 

przez stosunek objętości obmierzonej do uzgodnionej. Jeżeli zostało to uzgodnione na piśmie przez 
Wykonawcę i Inżyniera, materiał rozliczany na podstawie objętości może być ważony i przeliczany na 

odpowiednią liczbę jednostek objętości z zastosowaniem gęstości objętościowej materiału. Ustalenia o takiej 
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metodzie obmiaru oraz wartość gęstości objętościowej stosowana w przeliczeniach, powinny być 
uzgodnione przed rozpoczęciem robót. Wykonawcy nie przysługuje prawo do korekt objętości lub gęstości 

objętościowej materiału jeżeli rzeczywista gęstość objętościowa dostarczonego materiału wykazywała 

wahania i była mniejsza w stosunku do wartości uzgodnionej na piśmie przed rozpoczęciem robót. W 

przypadku elementów standaryzowanych, dla których w ateście producenta podano ich wymiary lub masę, 
dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzane 

na budowie, a ich akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 

tolerancji nie określono w ST. Cement i wapno będą mierzone w megagramach. Drewno będzie mierzone w 
metrach sześciennych. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. Wszelkie inne materiały będą 

mierzone w jednostkach określonych w dokumentacji projektowej i/lub ST. 
 

7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY. 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe powinny być przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

 

7.4. WAGI I ZASADY WAŻENIA. 

 W miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera wagi powinny posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. Wykonawca może używać publicznych urządzeń wagowych pod warunkiem, że były one 
atestowane i posiadają ważne świadectwa legalizacji. Dokładność stosowanych wag powinna wynosić 0,5% 

używanego zakresu. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zaniżoną masę, to zostanie ona 

uregulowana i powtórnie zalegalizowana. Jeżeli kontrola wykaże, że stosowana waga wskazuje zawyżoną 
masę, to zostanie ona uregulowana i powtórnie zalegalizowana, a masa wszystkich materiałów ważonych z 

zastosowaniem takiej wagi od czasu ostatniej zaakceptowanej kontroli zredukowana o stwierdzony błąd, 

pomniejszony o dopuszczalną tolerancję równą 0,5%. 

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU. 

 Obmiary powinny być przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robot, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót 
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegających zakryciu 

przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny być wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT. 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 

dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi ostatecznemu. 
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8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części 
robót, do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem Inżyniera. Odbiór 

powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych 

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 

ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń. 

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 
wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzję dokonania potrąceń. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu 

decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inżynier uwzględnia tolerancje i zasady 

odbioru podane w ST dotyczących danej części robót. 

 

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY. 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót wraz z ustaleniem 
należnego wynagrodzenia. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 

robót. 

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT. 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być 

stwierdzona przez Kierownika robót wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór końcowy robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w warunkach 

kontraktu, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i kompletności oraz 

prawidłowości operatu kolaudacyjnego. Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy. Komisja dokonująca odbioru robót dokonuje ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja 
powinna się zapoznać z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 

niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerywa swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość 
wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo, komisja dokonuje potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU KOŃCOWEGO ROBÓT. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego 

Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne, 

− uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
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− dzienniki budowy i księgi obmiaru, 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, 

− testy jakościowe wbudowanych materiałów, 

− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST, 

− sprawozdanie techniczne, 

− inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

− zakres i lokalizację wykonywanych robót, 

− wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego, 

− uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 

− datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do 

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznacza ponowny termin odbioru końcowego 

robót. Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 

uzupełniających wyznacza komisja. 
 

8.6. ODBIÓR OSTATECZNY. 

 Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór ostateczny powinien być dokonany 

na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

9.1. USTALENIA OGÓLNE. 

 Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji ślepego kosztorysu. Stawka jednostkowa pozycji powinna 

uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie. 

Stawka jednostkowa powinna obejmować: 

− robociznę bezpośrednią, 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 

− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy). 

− koszty pośrednie, w skład których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP, 

usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawa placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące 

wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót. 

− podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną Pozycję w kosztorysie 

ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 

pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Polskie normy i Normy branżowe, 

− Aprobaty techniczne,  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

UWAGA: 

Brak przywołania obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku jej stosowania przy realizacji.  
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A. SANITARNE 
ST 01.01 – Roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze 

1.0.  WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT. 

 Przedmiotem niniejszej ST są roboty rozbiórkowe, demontażowe i przygotowawcze dla inwestycji 
pt. „BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA 

GRZEWCZEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

PRZY UL. CHROBREGO 15 W BISKUPCU” 

 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. 

 ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH. 

 Niniejsza specyfikacja dotyczy odbioru częściowego i końcowego wykonania robót zgodnie z 
dokumentacją: „BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA 

INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU 

ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  

 Zakres robót obejmuje: 

− demontaż przyborów i podziemnej instalacji centralnego ogrzewania, 

− wykonanie przewiertów, przekuć i rozbiórek dla prowadzenia projektowanych instalacji zewnętrznych. 

 

 Rodzaje wykonywanych robót:  

− roboty rozbiórkowe 

− roboty instalacyjne, 

− roboty budowlane. 

 Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy, a niezawarte w 

dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.  

2. MATERIAŁ. 

 Wszystkie materiał użyte podczas robót związanych z inwestycją muszą posiadać aktualne atesty 
oraz aprobaty techniczne. Do montażu danego komponentu, Wykonawca ma obowiązek otrzymać akceptację 

wyrobu przez Zamawiającego. Przed montażem materiały muszą być sprawdzone pod kątem jakościowym, 

wytrzymałościowym oraz zgodne z wymiarami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Składowanie 

oraz transport materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy oraz wymagania producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji na wszystkie wyroby zastosowane podczas 

prac związanych z inwestycją.  

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

niegwarantujący zachowania warunków umowy nie zostanie dopuszczony do wykonywania robót przez 

Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT. 

  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z 
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przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej.  

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

 Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi przepisami oraz poleceniami Nadzoru 

budowy, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie zmiany i odstępstwa od 
dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych oraz funkcjonalnych 

niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed 

ingerencją osób trzecich w zasięgu prowadzonych prac. W ramach robót przygotowawczych przewiduje się 
wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. W czasie realizacji inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz Planu BIOZ 

sporządzonego przez Kierownika budowy.  Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i 
demontażowe w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji obiektu. Należy zapewnić odpowiednie środki 

bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób trzecich mogących znaleźć się w pobliżu miejsca inwestycji, 

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Gruz oraz inne elementy odpadowe, powstałe w wyniku działań 
wykonywanych na miejscu inwestycji, należy składować w miejscu do tego wyznaczonym oraz poddać 

utylizacji.  

6.  WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. 

 W celu przeprowadzenia robót prawidłowo pod względem technologicznym oraz bezpieczeństwa 

należy przeprowadzić czynności: 

a) Jeżeli prace będą wykonywane na wysokościach należy ustawić rusztowanie zgodnie z wymaganymi 
przepisami oraz normami.  

b) Pracownicy prowadzący pracę na wysokościach powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające im wykonywać określony charakter pracy. 
c) Pracownicy prowadzący pracę w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni w środki 

ochrony osobistej, środki komunikacji w przypadku konieczności awaryjnej ewakuacji.  

d) Pomieszczenia, w których będą wykonywane prace należy odpowiednio oświetlić oraz zapewnić 

właściwy przewiew powietrza.  

6.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 Roboty rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić bez odzysku materiałów. Prace obejmują 

rozbiórkę oraz demontaż wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji projektowej oraz 

wskazanych przez Inspektora Nadzoru.  

 W zakres robót rozbiórkowych i demontażowych wchodzi: 

− demontaż kotłów na paliwo stałe wraz z czopuchami, 

− demontaż istniejącego układu technologicznego kotłowni, składającego się z rurociągów, urządzeń 

oraz armatury,  

− demontaż istniejących naczyń wzbiorczych oraz przewodów odpowietrzających systemu otwartego. 

  
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 

rusztowania, miejsce wykonywanych prac zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich. Roboty rozbiórkowe 

należy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób wskazany w dokumentacji projektowej oraz przez 
Zamawiającego.  

− roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 
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47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, 

− demontaż wszelkich elementów przewidzianych do wymiany, bądź przebudowy przeprowadzić w 
oparciu o założenia dokumentacji projektowej, 

− projekt budowlany powinien szczegółowo określać zakres robót demontażowych, a jeżeli 

Wykonawca będzie miał jakiekolwiek zastrzeżenia, co do założeń dokumentacji powinien 

niezwłocznie powiadomić Inspektora Nadzoru, 

− wszelkie materiały pochodzące z rozbiórki należy segregować i składać w wyznaczonym do tego 

celu miejscu, 

− miejsce składowania materiałów wyznaczy Kierownik Budowy w ramach zagospodarowania placu 
budowy, 

− materiały nieprzewidziane do powtórnego użytku należy sukcesywnie usuwać z placu budowy w 

miejsce wskazane przez Inwestora lub Wykonawcę po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 Prace rozbiórkowe i demontażowe należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP oraz pod 

kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego 

rodzaju robotach. Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 
aktualne badania lekarskie. 

6.3. NADZÓR NAD ROBOTAMI. 

 Nadzór nad robotami związanymi z niniejszą ST dla inwestycji pt. „BUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO 

DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. 

CHROBREGO 15 W BISKUPCU”, sprawowany jest przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta na 

podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Wszelkie zmiany oraz odstępstwa od projektu 

budowlanego należy uzgodnić z nadzorem budowy.  

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg pkt. 6. ST 00.00 – Wymagania ogólne.  

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Wymagania dotyczące odbioru robót wg pkt. 8. ST 00.00 – Wymagania ogólne.  

9. OBMIAR ROBÓT. 

 Zasady obmiaru powinny wynikać z zakresu robót ujętych w przedmiarze oraz zgodnie 

obowiązującymi przepisami. Dla robót nieokreślonych w katalogach, obmiary powinny wynikać z analizy 

indywidualnej.  

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej inwestycji.  

 
Cena będzie obejmować: 

a) Robociznę bezpośrednią, 

b) Wartość materiałów wraz z kosztami (magazynowania, transportu), 
c) Wartość sprzętu wraz z kosztami dodatkowymi, 

d) Koszty pośrednie, 

e) Zysk. 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz.1623 – z późniejszymi 
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zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 
poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650), 

− Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 – Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401). 

 

UWAGA: 
Brak przywołania obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z 

obowiązku jej stosowania przy realizacji.  
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A. SANITARNE 
ST 01.02 – Kotłownia, instalacje technologiczne, izolacje termiczne 

1.0.  WSTĘP. 

1.1. PRZEDMIOT. 

 Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania dla robót montażowych, 
budowlanych i instalacyjnych związanych z budową technologii kotłowni wraz z instalacjami 

technologicznymi oraz pracami izolacyjnymi dla inwestycji pt. „BUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO 

DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. 

CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  

 
 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA. 
 ST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

punkcie 1.1. 
 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH. 
 Niniejsza specyfikacja dotyczy odbioru częściowego i końcowego wykonania robót zgodnie z 

dokumentacją: „BUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA 

INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU 

ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. CHROBREGO 15 W BISKUPCU”  

 

 Zakres robót obejmuje: 

− montaż urządzeń w ramach technologii zewnętrznej kotłowni, 

− montaż systemu spalinowego dla kotłów gazowych z zamknięta komorą spalania, 

− włączenie się do istniejącej zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, 

− montaż zewnętrznej podziemnej instalacji gazu ziemnego, 

− wykonanie prób szczelności, 

− uruchomienie kotłowni. 

 Rodzaje wykonywanych robót:  

− roboty montażowe, 

− roboty instalacyjne, 

− roboty budowlane. 

 Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy, a niezawarte w 

dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawnymi.  
 

2. MATERIAŁ. 

 Wszystkie materiał użyte podczas robót związanych z inwestycją muszą posiadać aktualne atesty 

oraz aprobaty techniczne. Do montażu danego komponentu, Wykonawca ma obowiązek otrzymać akceptację 
wyrobu przez Zamawiającego. Przed montażem materiały muszą być sprawdzone pod kątem jakościowym, 

wytrzymałościowym oraz zgodne z wymiarami zamieszczonymi w dokumentacji projektowej. Składowanie 

oraz transport materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o przepisy oraz wymagania producenta. 
Wykonawca zobowiązany jest do posiadania pełnej dokumentacji na wszystkie wyroby zastosowane podczas 

prac związanych z inwestycją.  
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2.1. TECHNOLOGIA KOTŁOWNI. 

2.1.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA. 

  Zewnętrzny zespół grzewczy stanowią 4-y kotły gazowe kondensacyjne o mocy 50kW każdy, 

pracujących w kaskadzie, fabrycznie zmontowane w jedną całość obudową, posiadający pojedyncze wyjście 

spalin o średnicy 150mm, podejście gazu DN50, podejście zasilania/powrotu DN65, odpływ kondensatu 
DN40. Jenostkę grzewczą zamontować na konstrukcji wporczej z kształtowników stalowych (ocynkowanych 

lub zabezpieczonych antykorozyjnie), na terenie utwardzonym w postaci kostki betonowej. Kostkę betonową 

zamontować na wysokości 10cm nad istniejącym terenem. 
Zewnętrzna kotłownia pracować będzie jako źródło ciepła dla potrzeb grzewczych c.o. i  c.w.u.  

 

2.1.2. ODPROWADZANIE SPALIN. 

  Do odprowadzenie spalin przewiduje się komin ze stali kwasoodpornej pracujący w nadciśnieniu, o 

średnicy 150 mm, dwuściennej z warstwą izolacji z wełny mineralnej o grubości 2,5cm.  Komin powinien 

być wyposażony w odkraplacz, wyczystkę i odprowadzenie kondensatu. Otwór rewizyjny powinien być 

łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonanej ze stali kwasoodpornej. Wylot spalin 
zamontować minimum na wysokośći 2m od istniejącej powierzchni dachu pomieszczenia magazynku, 

parterowej części sali gimnastycznej.  

Całkowita wysokość komina: 5m 
Przewód spalin wyposażyć w otwór pomiarowy spalin o średnicy 10 mm. 

 

Elementy dwuściennego komina ∅150/200 z izolacją z wełny grub. 2,5cm: 
1. złączka króćca kotła - 1 szt. 

2. rura L=200 z otworem pomiarowym - 1 szt. 

3. trójnik 90° - 1 szt. 

4. płyta fundamentowa z odskraplaczem - 1 szt. 
5. rura L=500 z wyczystką - 1 szt. 

6. rura L=1000 - 4 szt. 

7. rura L=250 - 1 szt. 
8. ustnik/zakończenie rury podwójnej - 1 szt. 

9.  daszek - 1 szt.  

Komin wykonać według graficznej części opracowania. 

 

2.1.3. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ. 

2.1.3.1. INSTALACJA GRZEWCZA. 

Zewnętrzną instalację centralnego ogrzewania od projektowanego zespołu kotłów grzewczych do 
istniejącego przyłącza centralnego ogrzewania zaprojektowano jako przewody z rur preizolowanych o 

średnicy 75/160mm w izolacji z pianki PE, rurę osłonową stanowi karbowana rura PE-HD. Zaprojektowano 

rury przewodowe z tworzywa PEX-a z barierą antydyfuzyjną o max ciśnieniu roboczym wynoszącym 0,6 
MPa bar i max. temperaturze czynnika wynoszącym 95°C. Kolana i przejścia na rury stalowe wykonać za 

pomocą złączek mosiężnych zaciskanych. Istniejące przyłącze centralnego ogrzewania zamknąć na 

istniejących zaworych odcinających umieszczonych w studni betonowej i zakorkować trwale na odcinku za 
studnią. W miejscu skrzyżowań z infrastrukturą podziemną zamontować na przewodach podziemnej 

zewnetrznej instalacji c.o. rury osłonowe z PE o średnicy DZ250. 

Uwzględniając trasę projektowanej zewnętrznej instalacji c.o. zastosowano kompensację naturalną typu „L”. 

Czynnikiem grzewczym w zewnętrznej instalacja c.o. będzie roztwór glikolu. 
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Rury i łączniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

− rury stalowe, ciągnione i walcowane na zimno – ogólnego przeznaczenia wg PN-H-74220:1984, 

− rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych wg PN-EN 

10224:2006, 

− rury stalowe bez szwu, gładkie – ogólnego przeznaczenia jakościowe wg PN-H-74219:1961. 

2.1.3.2. ARMATURA. 
 Zastosowana armatura musi odpowiadać warunkom pracy niniejszych instalacji. Do realizacji robót 

jako armaturę należy stosować system połączeń kołnierzowych i gwintowanych zgodnie z projektem 

technicznym oraz przedmiarem robót.  

 

2.1.3.3. IZOLACJA TERMICZNA. 

 Projektowane rurociągi wody grzewczej (poza preizolowanymi) należy zaizolować otulinami z 

wełny mineralnej pokrytej zbrojoną folią z aluminium o współczynniku przewodzenia ciepła λ= 0,035 
W/(m·K). 

Minimalna grubość izolacji termicznej: 

L.p. Rodzaj przewodu 
Minimalna grubość izolacji termicznej 
przy λ= 0,035 W/(m·K) 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 mm do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 mm do 100 mm  Równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4, przechodzące przez 

ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

 
2.1.4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

 Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej z kotłów należy wykonać z rur kielichowych PVC  o 

średnicach 50 mm. Instalacja kanalizacji sanitarnej ma zadanie odbierać kondensat z komina oraz kotła i 

przewodami podziemnymi sprowadzić do istniejącej studni betonowej. Rury kanalizacji kondensatu należy 
wyposażyć w przewód grzejny oraz izolację terrmiczną typu utwardzonej pianki. Przewody układać w 

kierunku studni ze spadkiem 2%. 

Rury i łączniki powinny odpowiadać wymaganiom norm: 

− Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji PN-EN 1401, 

− Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków (o 
niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji PN-EN 1451. 

 

2.1.5 ARMATURA KONTROLNO-POMIAROWA. 

 Jako aparaturę kontrolno-pomiarową należy stosować termometry o zakresie 0-120 °C, manometry 

techniczne o zakresie 0-0,6, 0-1,0 MPa oraz czujniki temperatury. Przed urządzeniami dozorowymi UDT 
należy zastosować manometry kontrolne o kl. dokładności 0,6 wyposażone w świadectwo wzorcowania. 

Powyższe urządzenia powinny znajdować się w wyposażeniu kotłowni zewnętrznej. 
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2.2.  Zewnętrzna instalacja gazu ziemnego 

2.2.1. Montaż rurociągów, urządzeń i armatury 

 Zewnętrzną podziemną instalację gazu ziemnego należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640) 
 Zewnątrzną instalację gazu ziemnego od gazomierza gazu ziemnego w szafce gazowej, która jest 

przedmiotem odrębnego opracowania, zlokalizowanej przy murowanym ogrodzeniu posesji SP 3 do zespołu 

grzewczego opartego o kotły gazowe kondensacyjne  należy wykonać z rur PE łączonych metodą kształtek 
elektrooporowych. W miejscu skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą podziemną należy stosować rury 

ochronne z PE o śr. DZ100 należy wykonać jako wodo oraz gazoszczelne. Średnice oraz trasa rurociągów 

wg części rysunkowej. Przed przystąpieniem do prac ziemnych zasadniczych należy zdjąć wartstwę 

urodzajną ziemi, złożyć poza obszar prac ziemnych. Istniejącą roślinność ozdobną wykopać i przenieść w 
miejsce poza obszar prac ziemnych do dalszego wkopania po zakończeniu robót ziemnych. Prace ziemne 

wykonać mechanicznie, a w przypadku kolicji z istniejącą infrastrukturą prace ziemne wykonywać ręcznie. 

Przewody gazowe w ziemi układać na podsypce piaskowej o wysokości 10 cm. Obsypkę rur wykonać min. 
20cm powyżej przewodu. Obsypkę należy zagęścić urządzeniami   do   tego wyspecjalizowanymi. Na 

wierzchu obsypki ułożyć taśmę ostrzegawczo-identyfikacyjną z napisem "GAZ". Pozostałą część wykopu 

zasypać ziemią z wykopu jeśli spełnia ona odpowiednie warunki. Zasypka powinna być układana równymi 
warstwami i zagęszczona. 

Na głębokości ok. 20cm od powierzchni terenu ułożyć taśmę identyfikacyjną z wtopioną wkładką z drutu w 

kolorze żółtym. 

Na podejściu do zespołu grzewczego należy wykonać przejście z rury PE na rurę stalową za pomocą złączki 
PE/Stal 63/50, część pionową rury należy umieścić w rurze ochronnej stalowej o śr. DN 100.  Rury gazowe 

wyprowadzone na zewnętrz należy wykonać jako stalowe oraz zakończyć kurkiem kulowym DN 50. 

Jako armaturę instalacji gazu należy stosować kurki gazowe przelotowe wg normy PN-83/M-75198. 
Instalację gazową z kotłami podłączyć na sztywno. Przewiduje się montaż zaworu odcinającego oraz filtra 

na rurociągu doprowadzającym gaz do urządzeń gazowych, miejsce lokalizacji armatury zgodnie z częścią 

rysunkową opracowania. Projekt budowlany przyłącza gazu oraz punktu redukcyjno-pomiarowego wg 
odrębnego opracowania.  

  

3. SPRZĘT. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt 

niegwarantujący zachowania warunków umowy nie zostanie dopuszczony do wykonywania robót przez 

Inspektora Nadzoru.  

4. TRANSPORT. 

  Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 

uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Materiały na budowę muszą być przewożone zgodnie z 

przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba środków transportu, musi gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

technicznej.  

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT. 

 Wykonawca jest zobligowany do przeprowadzenia prac zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, aktualnymi przepisami oraz poleceniami Nadzoru 

budowy, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Wszystkie zmiany i odstępstwa od 
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dokumentacji projektowej nie mogą powodować obniżenia wartości użytkowych oraz funkcjonalnych 

niniejszej inwestycji. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy zabezpieczyć teren przed 

ingerencją osób trzecich w zasięgu prowadzonych prac. W ramach robót przygotowawczych przewiduje się 

wykonanie robót przewidzianych w pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. W czasie realizacji inwestycji 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz Planu BIOZ 

sporządzonego przez Kierownika budowy.  Wykonawca powinien prowadzić roboty rozbiórkowe i 

demontażowe w taki sposób, aby nie naruszyć konstrukcji obiektu. Należy zapewnić odpowiednie środki 

bezpieczeństwa dla pracowników oraz osób trzecich mogących znaleźć się w pobliżu miejsca inwestycji, 

zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych. Gruz oraz inne elementy odpadowe, powstałe w wyniku działań 

wykonywanych na miejscu inwestycji, należy składować w miejscu do tego wyznaczonym oraz poddać 

utylizacji.  
6.  WYKONANIE ROBÓT. 

6.1. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY. 

 W celu przeprowadzenia robót prawidłowo pod względem technologicznym oraz bezpieczeństwa 
należy przeprowadzić czynności: 

a) Jeżeli prace będą wykonywane na wysokościach należy ustawić rusztowanie zgodnie z wymaganymi 

przepisami oraz normami.  
b) Pracownicy prowadzący pracę na wysokościach powinni być wyposażeni w środki ochrony osobistej oraz 

posiadać aktualne badania lekarskie pozwalające im wykonywać określony charakter pracy. 

c) Pracownicy prowadzący pracę w pomieszczeniach trudno dostępnych powinni być wyposażeni w środki 
ochrony osobistej, środki komunikacji w przypadku konieczności awaryjnej ewakuacji.  

d) Pomieszczenia, w których będą wykonywane prace należy odpowiednio oświetlić oraz zapewnić  

właściwy przewiew powietrza.  
 

6.2. URZĄDZENIA KOTŁOWNI. 

6.2.1. ŹRÓDŁO CIEPŁA. 

 Przed montażem zewnętrznego gazowego kotła kondensacyjnego należy sprawdzić czy urządzenie 
posiada kompletne wyposażenie oraz instrukcję montażowo-rozruchową. Połączenie instalacji ze źródłem 

ciepła wykonać przy pomocy dwuzłączki. Kocioł gazowy mocować do podłoża za pomocą załączonych do 

zestawu konstrukcji wsporczej. 
 

6.2.2. KOMIN SPALINOWY. 

  Do odprowadzenie spalin przewiduje się komin ze stali kwasoodpornej pracujący w nadciśnieniu, o 

średnicy 150 mm, dwuściennej z warstwą izolacji z wełny mineralnej o grubości 2,5cm.  Komin powinien 
być wyposażony w odkraplacz, wyczystkę i odprowadzenie kondensatu. Otwór rewizyjny powinien być 

łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonanej ze stali kwasoodpornej. Wylot spalin 

zamontować minimum na wysokośći 2m od istniejącej powierzchni dachu pomieszczenia magazynku, 
parterowej części sali gimnastycznej.  

Całkowita wysokość komina: 5m 

 

6.2.3. URZĄDZENIA. 
 Urządzenia w kotłowni należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wytycznymi 

producenta. Przed montażem urządzeń należy sprawdzić ich stan techniczny po transporcie i 

magazynowaniu.  
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Podczas montażu zwrócić szczególną uwagę na: 

− odległości od ścian oraz pozostałych urządzeń, 

− wysokość montażu, 

− dozwoloną pozycję montażu, 

− zapewnić stały dostęp do urządzenia, 

− szczelność połączeń, 

− lokalizację tabliczki znamionowej, która zawiera: 

− nazwę producenta, 

− datę produkcji, 

− znak kontroli technicznej, 

− charakterystykę urządzenia.  

 

6.3. INSTALACJE TECHNOLOGICZNE KOTŁOWNI. 

6.3.1. RUROCIĄGI. 
 Usytuowanie oraz miejsce montażu rurociągów powinny umożliwiać właściwą oraz bezpieczną 

eksploatację kotłowni, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami producentów. Rurociągi należy 

trwale oznakować – tabliczkami znamionowymi, oznaczeniami kierunku przepływu medium grzewczego. 

 Mocowanie przewodów wykonywać przy pomocy podpór ściennych oraz zawieszeń odpowiednich 
do rodzaju zastosowanych rur i rozstawie zależnym od średnicy. Sposób posadowienia rurociągów 

względem elementów konstrukcyjnych budynku powinien być wykonany w sposób niepowodujący 

przenoszenia drgań i hałasów do pomieszczeń leżących w bezpośrednim otoczeniu budynku.  
 

INSTALACJA GRZEWCZA 

 Projektowany zewnętrzny obieg grzewczy należy podłączyć do istniejącego przyłącza centralnego 
ogrzewani przy użyciu kształtek systemowych. Istniejące elementy instalacji centralnego ogrzewania 

wewnątrz budynku tj. przewody instalacyjne, armatura oraz grzejniki należy pozostawić. Miejsce włączenia 

do istniejącej zewnętrznej instalacji c.o. zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji projektowej.  

 

6.3.2. ARMATURA. 

 Usytuowanie oraz miejsce montażu urządzeń i armatury powinny umożliwiać właściwą oraz 

bezpieczną eksploatację kotłowni, zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami producentów. 
Obsługa urządzeń powinna odbywać się z poziomu posadzki lub stałych pomostów. Urządzenia składowe 

oraz elementy kotłowni nie mogą być narażone na uszkodzenie oraz ingerencje osób niepowołanych. 

Komponenty kotłowni należy trwale oznakować – tabliczkami znamionowymi, oznaczeniami kierunku 
przepływu medium grzewczego oraz lokalizacją armatury związanej z bezpieczeństwem użytkowania. 

 Sposób posadowienia urządzeń względem elementów konstrukcyjnych budynku powinien być 

wykonany w sposób niepowodujący przenoszenia drgań i hałasów do pomieszczeń leżących w bezpośrednim 

otoczeniu budynku.  
 

 

6.3.3. BADANIE SZCZELNOŚCI INSTALACJI WODNYCH. 
Próbę szczelności instalacji wodnych należy przeprowadzić w stanie zimnym przy użyciu zimnej wody, 

zgodnie z wytycznymi: 

− przed zakryciem bruzd oraz założeniem izolacji, 

− temperatura otoczenia powinna wynosić powyżej 0°C, 

− przed wykonaniem próby, instalację należy przepłukać wodą,  

− instalacja po przepłukaniu powinna być odpowietrzona i napełniona wodą, 
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− po napełnieniu przegląd instalacji wykonać pod ciśnieniem statycznym,  

− należy odłączyć urządzenia tj. kocioł, zawory bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze i inne elementy 

zabezpieczające, takie których ciśnienie próbne jest niższe od ciśnienia badania szczelności, 

− badanie szczelności należy rozpocząć po upływie co najmniej jednej doby od stwierdzenia 
gotowości do przeprowadzenia próby, jeżeli w tym czasie nie wystąpiły przecieki. 

Wartości ciśnienia próbnego dla poszczególnych instalacji: 

− dla instalacji ogrzewania wodnego o obliczeniowej temperaturze do 100°C: ciśnienie próbne 

powinno wynosić 0,2 MPa + ciśnienie robocze instalacji, lecz nie mniej niż 0,4 MPa,  

− dla instalacji wodociągowej: ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 x ciśnienie robocze instalacji, 

lecz nie mniej niż 1,0 MPa.  

Ciśnienie robocze określa obliczeniowe ciśnienie pracy instalacji, które dla zachowania zakładanej trwałości 
instalacji, nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

 Wynik badania szczelności na zimno jest pozytywny, jeżeli nie stwierdzi się przecieku  na instalacji 

oraz w przeciągu 30 minut od napełnienia instalacji manometr nie wykaże spadku ciśnienia próbnego – dla 
przewodów łączonych poprzez spawanie, lutowanie, zaciski, kołnierze lub spadek wyniesie 2% – dla 

przewodów łączonych przez gwintowanie. 

 Badanie szczelności na gorąco przeprowadza się po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby 

szczelności na zimno oraz wykonaniu prac izolacyjnych rurociągów. Próbę przeprowadza się dla parametrów 
roboczych źródła ciepła, pozostawiając instalację na 72 godziny.  

 Wynik badania szczelności na gorąco jest pozytywny, jeżeli nie stwierdzi się wystąpienia 

przecieków, uszkodzeń lub trwałych odkształceń na instalacji oraz układ zachowuje obliczeniowe parametry 
pracy.  

 

6.3.4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE. 

 Komponenty metalowe, które podczas eksploatacji narażone są na działanie korozji, a ich 
powierzchnie nie posiadają fabrycznej izolacji antykorozyjnej, należy zabezpieczyć za pomocą powłok 

malarskich. Zabezpieczenie antykorozyjne dla rurociągów należy wykonać po uzyskaniu pozytywnego 

wyniku próby szczelności, przed nałożeniem izolacji termicznej, jeżeli taka jest przewidziana. Elementy 
mocowań tj. uchwyty stalowe, konstrukcje wsporcze również należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.  

 

6.3.5. IZOLACJA TERMICZNA. 
 Izolację termiczną rurociągów należy wykonać po zakończeniu montażu przewodów i urządzeń oraz 

po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno. Powierzchnia izolowanych elementów 

powinna być sucha i czysta. Podstawowym warunkiem prawidłowego wykonania izolacji jest zapewnienie 

ścisłego przylegania do przewodu i odpowiedniego trwałego zamocowania. Sposób wykonania izolacji 
termicznej powinien zapewniać nierozprzestrzenianie się ognia.   
 

6.4. NADZÓR NAD ROBOTAMI. 

Nadzór nad robotami związanymi z wykonaniem inwestycji pt. „BUDOWA INSTALACJI 

ZEWNĘTRZNEJ GAZU ZIEMNEGO, PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNĘTRZNEJ 

CENTRALNEGO OGRZEWANIA OD ZESPOŁU ZEWNĘTRZNEGO KOTŁA GRZEWCZEGO 

DO ISTNIEJĄCEGO PRZYŁĄCZA C.O.  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 PRZY UL. 

CHROBREGO 15 W BISKUPCU”, sprawowany jest przez Inspektora Nadzoru oraz Projektanta na 

podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego. Wszelkie zmiany oraz odstępstwa od projektu 

budowlanego należy uzgodnić z nadzorem budowy.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 Wymagania dotyczące kontroli jakości robót wg pkt. 6. ST 00.00 – Wymagania ogólne.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 Wymagania dotyczące odbioru robót wg pkt. 8. ST 00.00 – Wymagania ogólne.  
 

9. OBMIAR ROBÓT. 

 Zasady obmiaru powinny wynikać z zakresu robót ujętych w przedmiarze oraz zgodnie 
obowiązującymi przepisami. Dla robót nieokreślonych w katalogach, obmiary powinny wynikać z analizy 

indywidualnej.  
 

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej inwestycji.  

 

Cena będzie obejmować: 
a) Robociznę bezpośrednią, 

b) Wartość materiałów wraz z kosztami (magazynowania, transportu), 

c) Wartość sprzętu wraz z kosztami dodatkowymi, 

d) Koszty pośrednie, 
e) Zysk. 
 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

− Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. nr 243 z 2010 r. poz.1623 – z późniejszymi 
zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 

2002 r. z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego, 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie Informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, 

poz. 1126), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650), 

− Dziennik Ustaw Nr 169/2003r poz. 1650 – Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

− COBRTI INSTAL „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”, 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru 

instalacji ogrzewczych”, 

− PN-EN 10216-1:2004 – „Rury stalowe bez szwu do zastosowań ciśnieniowych -- Warunki 
techniczne dostawy -- Część 1: Rury ze stali niestopowych z wymaganymi własnościami w 

temperaturze pokojowej”, 

− PN-83/B-03430/AZ3:2000 - „Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej”, 
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− PN-B-10425:1989 – „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze”, 

− PN-B-02431-1:1999 – „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości 
względnej mniejszej niż 1. Wymagania”, 

− PN-EN 12828:2006 - „Instalacje grzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji 

centralnego ogrzewania”, 

− PN-B-02415 – „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”, 

− PN-90/M-75003 – „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne badania i wymagania”, 

− PN-B-02421:2000 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze”, 

− PN-93/C-046074 – Woda w instalacjach centralnego ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące 
jakości wody”, 

− PN-EN 215:2005; PN-EN 215/A1:2006 - „Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i 

metody badań” 

− PN-82/B-02403 - „Ogrzewnictwo – Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”; 

− PN-70/N-01270 – „Wytyczne znakowania rurociągów”, 

− PN-B-01706:1992/Az1:1999 – „Instalacje wodociągowe – Wymagania w projektowaniu”, 

− PN-H-74200:1998 – „Rury stalowe ze szwem gwintowane”, 

− PN-B-02440:1976 – „Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania” 

− PN-EN 806-3:2006 – „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu 

wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, cz. 3: Wymiarowanie przewodów – Metody 
uproszczone”, 

− PN-EN 1717:2003 – Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyzczaniu przez 

przepływ zwrotny”, 

− PN-EN ISO 8501:2008 – „Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 
produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni”. 

 

UWAGA: 

Brak przywołania obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku jej stosowania przy realizacji.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


