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UMOWA Nr …........……wzór 

W dniu ......................… w Chełmku pomiędzy Gminą Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 
Chełmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, którą reprezentuje:  

.............................................. 

zwaną w dalszej części „Zamawiającym”, przy kontrasygnacie Skarbnika, a 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, łącznie zwani „Stronami”, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych) Strony zawierają umowę o następującej treści: 

§ 1. 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego w 
formie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja energetyczna wielorodzinnych 
budynków komunalnych przy ulicach Krakowskiej 16 i Żeromskiego 1 w Chełmku” – 
„Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Krakowskiej 
16 i Żeromskiego 1 w Chełmku – budynek Żeromskiego 1”. 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja 
warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia stanowiące integralną część 
umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz 
na warunkach ustalonych w specyfikacji warunków zamówienia, ofercie i niniejszej umowie. 

3. Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszej umowy realizowany jest z udziałem 
środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej w ramach: Modernizacja 
energetyczna wielorodzinnych budynków komunalnych przy ulicach Krakowskiej 16 i 
Żeromskiego 1 w Chełmku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-
2027 Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie: 2.2 Poprawa efektywności 
energetycznej – dotacja, Typ projektu B. Głęboka modernizacja energetyczna budynków 
komunalnych, umowa nr FEMP.0202.IZ.00-0498/24-00-XXI/203/FE/25 

§ 2. 

Termin wykonania zamówienia 

1. Terminy wykonania robót ustala się następująco: 

a) przekazanie placu budowy – do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, 
b) zakończenie realizacji zadania – do dnia 31 marca 2027r. 

2. Za dzień roboczy uznaje się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem 
dni ustawowo wolnych od pracy. 
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3. Przez zakończenie realizacji zadania rozumie się wykonanie przedmiotu umowy i 
uporządkowanie placu budowy, pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru robót 
potwierdzone przez kierownika robót i inspektora nadzoru. 

4. Za dzień odbioru końcowego realizacji zadania uznaje się dzień podpisania bezusterkowego 
protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego. 

§ 3. 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy:  

1. Przekazanie dokumentacji związanej z budową. 
2. Przekazanie placu budowy. 
3. Zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego. 
4. Zapewnienie odbioru wykonanych robót w terminach określonych umową. 
5. Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót, w terminie do 3 

dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę. 
6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy. 
7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 

§ 4. 

Obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo-finansowego 
w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierającego także planowany 
okres realizacji poszczególnych części zamówienia, tj. poszczególnych rodzajów robót); 
zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.  

2. Przejęcie placu budowy od Zamawiającego. 
3. Ustanowienie Kierownika budowy. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy 

przekaże Zamawiającemu, oświadczenie o podjęciu obowiązków przez kierownika budowy, 
uwierzytelnionej kopii jego uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem o 
przynależności do właściwej izby budowlanej. 

4. Urządzenie zaplecza budowy we własnym zakresie i na własny koszt wraz z jego 
utrzymaniem. 

5. Wykonanie robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca 
prowadzonych robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy 
i przechowywanych tam materiałów budowlanych na własny koszt, zgodnie z przepisami 
BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

6. Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt. 
7. Zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robót przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczególnych 
specjalnościach. Za koordynację robót branżowych w tym wykonywanych przez 
podwykonawców i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Kierownik budowy. 

8. Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym oraz ponoszenie 
pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu lub osobom 
trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy. 
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9. Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urządzeń lub obiektów 
budowlanych osób trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. 
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z nieterminowego ich naprawienia. 

10. Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, obowiązującymi 
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską 
oraz bieżącymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

11. Wykonanie wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak 
bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy. Materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym podanym w 
projekcie, posiadać świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

12. Przeprowadzenie na własny koszt, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru 
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badań jakościowych 
w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, 
ekspertyz, prób lub sprawdzeń. 

13. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego 
i przedstawicielom Zamawiającego. 

14. Zapewnienie na własny koszt składowania, transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania 
lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji. Za wywóz, utylizację i składowanie odpadów, które 
zostaną wytworzone w trakcie wykonywania prac objętych umową oraz materiałów z 
demontażu pełną odpowiedzialność i koszt ponosi Wykonawca robót. 

15. Uporządkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak również terenów sąsiadujących 
zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie na własny koszt renowacji 
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót obiektów, fragmentów terenu 
dróg i placów, nawierzchni, instalacji itd. 

16. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa 
budowlanego, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody Projektanta i aprobaty 
Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji projektowej, 
przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze. 

17. Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej działalności 
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania na 
sumę nie mniejszą niż 500.000,00 zł. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest 
obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument 
potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. 

18. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 
termin zakończenia robót. 

19. Przedstawienie Zamawiającemu wykazu pracowników, o którym mowa w §10 ust. 3 
niniejszej umowy. 

20. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie obiektu. 
21. Realizacja zadania z zachowaniem wymagań wskazanych uchwałą Sejmiku Województwa 

Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego, w zakresie Działania 2. Ograniczenie emisji z 
sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamówień na roboty budowlane, co 
będzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
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§ 5. 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalają 
wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………… złotych brutto (słownie: 
……………….złotych ………../100). 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z 
przedmiotem umowy o którym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu 
oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 
oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 
z zastrzeżeniem §11 ust. 5 umowy. 

3. Niedoszacowanie oraz pominięcie zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do 
żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

4. Rozliczenie robót odbywać się będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo 
– finansowym, odpowiednio: fakturami częściowymi i fakturą końcową: wystawionymi przez 
Wykonawcę i zatwierdzonymi przez Zamawiającego, na podstawie podpisanych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego protokołów 
odbiorów częściowych/protokołu odbioru końcowego robót. 

5. Protokoły odbioru robót sporządzone będą przez kierownika budowy na podstawie 
elementów zestawionych w  harmonogramie rzeczowo-finansowym o którym mowa w §4 ust. 
1 umowy. 

6. Faktury częściowe wystawiane będą po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiającego danego zakresu robót w protokole 
odbioru częściowego, a regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury i protokołu odbioru wykonanego zakresu robót, z zastrzeżeniem ust. 
10. 

7. Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną 
na podstawie protokołu odbioru końcowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego płatną w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego, 
z zastrzeżeniem ust. 8 i 10 oraz §6 ust. 6 umowy. 

8. Zapłata faktury końcowej nastąpi po usunięciu wszystkich ewentualnych usterek 
stwierdzonych w protokole odbioru końcowego robót oraz dostarczeniu kompletu 
dokumentów zgodnie z §6 ust. 5 umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że w przypadku zaistnienia konieczności wykonania zamówień 
dodatkowych, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 
kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie będą 
bezskuteczne. 

10. Każdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót uwarunkowane będzie 
potwierdzeniem  zrealizowanych robót przez inspektora nadzoru i przedstawieniem 
dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom biorącym udział w realizacji odbieranych robót lub pisemnym 
oświadczeniem podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę na ich rzecz należności 
za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub usługi – jeżeli dotyczy. W przypadku 
nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną 
dokumentację i odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających 
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

11. Za datę zapłaty przyjmuje się datę realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiającego na 
konto Wykonawcy podane na fakturze. 

12. Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane: 
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Nabywca: Gmina Chełmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek, NIP 549-21-97-441, 

Odbiorca: Urząd Miejski w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur 
elektronicznych przesłanych za pomocą platformy. Zamawiający i wykonawca mogą wysyłać 
i odbierać  inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za pośrednictwem platformy. 
Zamawiający posiada konto na platformie: 

Gmina Chełmek 

Typ jednostki 

Sektor Publiczny 

Identyfikator podatkowy do VAT 

PL5492197441 

14. Z uwagi na ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chełmek określa się 
następujące zasady finansowania: 

a) W roku 2026 do kwoty .............. zł zł (słownie: .................... złotych …./100), przy czym 
faktury za wykonane roboty w tym roku winny być złożone u Zamawiającego nie 
później niż do 15.12.2026 r. (płatność w 2026 roku do wartości umowy nie więcej niż 
1 353 184,34 zł). 

b) W roku 2027 do kwoty …………… zł 
(słownie: ………………………………….. ………………………………………… 
złotych …/100), z zastrzeżeniem, że wartość faktury końcowej nie będzie niższa niż 
10% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

15. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający zobowiązuje się uiścić na 
rzecz Wykonawcy na podstawie faktury, wystawionej za wykonanie usługi. Szczegółowy 
zakres usług zostanie ustalony bieżącymi zgłoszeniami usterek przesyłanymi pocztą 
elektroniczną lub telefonicznie. 

16. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy jest płatne przelewem z rachunku 
Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przesłania do KSeF 
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, a w przypadku awarii systemu KseF 
(niedostępność, tryb offline24, awaria całkowita) w terminie 21 dni od daty doręczenia faktury 
elektronicznej w sposób uzgodniony w umowie. 

17. W przypadku nieterminowej zapłaty należności przez Zamawiającego, Wykonawcy 
przysługuje prawo naliczenia odsetek w wysokości ustawowej. 

18. Faktura za wykonaną usługę będzie wystawiona przez Wykonawcę na: 

Nabywca: Gmina Chełmek   Odbiorca/płatnik: Urząd Miejski 

         ul. Krakowska 11      ul. Krakowska 11 

         32-660 Chełmek      32-660 Chełmek 

         NIP: 5492197441     NIP: 5491211914 
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19. Strony postanawiają, iż faktury wystawiane w ramach niniejszej umowy, zgodnie z ustawą o 
podatku od towarów i usług, od daty obowiązkowego KSeF, będą przesyłane wyłącznie za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w formacie ustrukturyzowanym, 
zgodnym ze schematem FA(3) lub kolejnym i niezwłocznie przesyłane do systemu.  

20. Sprzedawca zobowiązuje się do wprowadzenia w fakturze ustrukturyzowanej danych 
nabywcy faktury (sekcja Podmiot 2): 

Gmina Chełmek ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek NIP 5492197441,  

oraz odbiorcy faktury (sekcja Podmiot 3, Rola 8 – JST – odbiorca): 

Urząd Miejski ul. Krakowska 11, 32-660 Chełmek NIP 5491211914 

21. Nabywca zobowiązuje się do weryfikacji e-faktury otrzymanych za pośrednictwem KSeF w 
ciągu 7 dni od daty otrzymania e-faktury w systemie. W przypadku stwierdzenia 
nieprawidłowości nabywca skontaktuje się niezwłocznie z Wystawcą faktury. 

22. Strony ustalają, że wszelka korespondencja dotycząca faktur (załączniki dotyczące m.in. 
protokoły odbioru, warunki gwarancji, zestawienia, itp.) dostarczana będzie w terminie 7 dni 
od daty wystawienia e-faktury na adres e-mail: in@chelmek.pl z uwzględnieniem nr KSeF e-
faktury w temacie wiadomości. 

23. W przypadku zmiany danych kontaktowych, każda ze stron zobowiązana jest do 
niezwłocznego poinformowania drugiej strony o dokonanej zmianie. 

24. W przypadku niedostępności Krajowego Systemu e-Faktur lub innych problemów 
technicznych strony ustalają, iż e-faktury (a w przypadku awarii ogłoszonej w 
mediach/całkowitej – faktury elektroniczne) doręczane będą na adres e-mail: 
urzadmiejski@chelmek.pl  

25. Każda ze stron ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie danych i informacji 
udostępnianych w ramach KSeF. 

26. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania drugiej strony o wszelkich próbach 
nieuprawnionego dostępu do danych lub innych zagrożeniach dla systemu bezpieczeństwa. 

§ 6. 

Odbiory 

1. Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu (jeżeli dotyczy) dokonywane będą przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni 
roboczych od daty zgłoszenia.  

2. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie do 
10 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych robót. Z czynności 
odbiorowych spisany zostanie protokół odbioru końcowego. 

3. Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru końcowego Wykonawca usunie 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i powiadomi pisemnie Zamawiającego o tym 
fakcie. Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia 
zwoła komisję w celu protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek. 

4. Celem wykonania odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych do tego dokumentów wskazanych 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczególności: 

a) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, 
karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty wymagane stosownymi 



 

Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie: 

2.2 Poprawa efektywności energetycznej – dotacja, Typ projektu B. Głęboka modernizacja energetyczna 

budynków komunalnych, umowa nr FEMP.0202.IZ.00-0498/24-00-XXI/203/FE/25 

Strona 7 z 15 
 

przepisami – 1 kpl. (dokumentacja ta winna być spięta w teczkę ze stroną tytułową 
wskazującą nazwę zadania i wykonawcę, posiadać zestawienie zawartych dokumentów 
pogrupowanych wg branż, dokumenty winny być ponumerowane zgodnie z zestawieniem), 

b) pozwolenie na użytkowanie obiektu, 
c)  dokumentacja powykonawcza w przypadku zmian, o których mowa w art. 57 ust. 2 ustawy 

Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi – 1 kpl., 
d) oświadczenie Kierownika budowy (robót) o zgodności wykonania robót  

z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i normami, 
e)  oświadczenie potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy 

Prawo budowlane. 

5. W przypadku nie przekazania Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 przed 
odbiorem końcowym, Zamawiający odstąpi od odbioru uznając, że roboty nie zostały 
wykonane w terminie, o który mowa w §2 ust. 1 lit. b) i przystąpi do naliczania kar zgodnie z 
§7 ust. 1 lit. b) 

6. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie nie późniejszym, 
niż termin zakończenia zadania. 

7. Po podpisaniu końcowego protokołu odbioru robót, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie 
będą uwzględniane. 

§ 7. 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) – h) niniejszej 
umowy – w wysokości 150.000,00 zł, 

b) za zakończenie robót po terminie, o którym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy – 
w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia faktycznego 
zakończenia robót, 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub obowiązku, o którym 
mowa w §11 ust. 8 umowy – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki, licząc do dnia 
usunięcia wady włącznie, 

d) za zwłokę w usunięciu wad robót budowlanych lub materiałów budowlanych stwierdzonych w 
okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki licząc do czasu 
ich usunięcia włącznie, 

e) za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, w wyniku której doszło do bezpośredniej zapłaty zaległego 
wynagrodzenia przez Zamawiającego zgodnie z §9 ust. 16 lit. c) niniejszej umowy – w 
wysokości 800,00 zł, 

f) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

g) za nieprzedłożenie w wyznaczonym terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 800,00 zł, 

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zgłoszenia 
przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w §9 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy – w 
wysokości 800,00 zł, 
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i) w przypadku zwłoki w wykonaniu obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 10 ust. 3 bądź 
ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 1.000,00 
zł za każdy dzień zwłoki. Kara będzie liczona do dnia zgłoszenia pracowników na piśmie 
bądź do dnia doręczenia Zamawiającemu dowodów ubezpieczenia pracowników włącznie 
lub za okres w którym pracownik wykonywał czynności wskazane w §10 ust. 1 niniejszej 
umowy a pomimo tego nie był objęty ubezpieczeniem; kar nie nalicza się w razie odstąpienia 
od umowy z powyższych przyczyn, 

j) w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawcę jedynie części pracowników 
zgłoszonych Zamawiającemu, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 800,00 zł za 
każdego niezgłoszonego pracownika. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokości 800,00 zł za 
każde niewywiązanie się Wykonawcy z któregokolwiek zobowiązania, o których mowaw §4, 
§8 ust. 4 niniejszej umowy. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę, z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 
150.000,00 zł, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o której mowa w art. 456 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu 
cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

5. Zamawiający może odliczyć kary umowne od płatności należnych Wykonawcy. 
6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 40% wynagrodzenia określonego w 

§5 ust. 1. 

§ 8. 

Odstąpienie od umowy 

1. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności i zawierać 
uzasadnienie. 

2. Odstąpienie od umowy następuje ze skutkiem ex nunc i może dotyczyć całości lub 
niewykonanej części umowy. Prawo powyższe nie wyłącza stosowania art. 456 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

3. Za przyczyny odstąpienia od umowy uważa się w szczególności sytuacje: 

a) jeżeli zostanie ogłoszona likwidacja firmy Wykonawcy, 
b) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni 

roboczych od daty przekazania placu budowy, 
d) jeżeli nastąpiła nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robót budowlanych dłuższa niż 5 

dni roboczych, 
e) jeżeli Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, sprzeczny z umową, niezgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni roboczych od daty 
otrzymania wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie doprowadzi robót do 
należytego stanu, w tym do etapu odpowiadającemu przyjętemu wcześniej 
harmonogramowi, 

f) jeżeli wady uniemożliwiają używanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i nie 
ma możliwości ich usunięcia w wyznaczonym wcześniej terminie zgodnie z §11 ust. 7, 

g) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu na piśmie wykazu pracowników, o którym 
mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego lub nie zgłosił 
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zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego 
obowiązku, 

h) jeżeli Wykonawca nie przedłożył Zamawiającemu dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia 
wszystkich zgłoszonych Zamawiającemu pracowników, tj. nie wywiązał się z obowiązku 
określonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiającego. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 
na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 
tej strony, która odstąpiła od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 
jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz 
robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiający dokona ich odbioru w ciągu 14 dni roboczych, 

e) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z terenu 
budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich 
usunięcia i składu na koszt Wykonawcy, 

f) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 
zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

- odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w lit. c), których nie da się 
zagospodarować przy realizacji innych robót, 

-  przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

§ 9. 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w 
trakcie realizacji zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 
czym podwykonawca ma obowiązek posiadać odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej 
części zamówienia oraz dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Zamawiający może żądać od 
Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy 
w terminie nie krótszym niż 3 dni. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub 
roboty budowlanej. 
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3. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia; 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2. 

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym ust. 3 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca lub podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za 
zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 
o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 
niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Przepis niniejszy stosuje się 
odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę lub podwykonawcę i wzywa go 
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
11. Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za 

wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

12. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

13. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 12, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy. 

15. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 
Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy tej informacji. 

16. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli Wykonawca 
wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 
w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej 
zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli podwykonawca 
wykaże zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym mowa w ust. 12, 
Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. 

18. Konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o którym 
mowa w ust. 12, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 
kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy może stanowić podstawę do odstąpienia 
od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. 

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, 
Wykonawcy, podwykonawcy wynikających z przepisów art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 
1964 r. - Kodeks cywilny. 

20. Ilekroć w umowie jest mowa o podwykonawcy należy przez to rozumieć także dalszych 
podwykonawców. 

§ 10. 

Personel wykonawcy 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby, 
które będą wykonywać czynności o charakterze robót fizycznych. 

2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno trwać przez cały okres realizacji zamówienia. 
3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

przedłożyć Zamawiającemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracowników 
wykonujących czynności określone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracowników 
przebywających na placu budowy w trakcie realizacji zamówienia. W razie zmiany 
pracownika przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca w ciągu 5 dni 
roboczych ma obowiązek poinformowania o tym fakcie Zamawiającego. Przez zmianę 
pracownika rozumie się także zatrudnienie nowego pracownika. Powyższy obowiązek 
Wykonawcy dotyczy także sytuacji, w której czynności, o których mowa w ust. 1 wykonuje 
podwykonawca. 

4. Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca 
w terminie do 21 dni zobowiązuje się przedstawić dowód potwierdzający zgłoszenie do 
ubezpieczenia wszystkich zgłoszonych pracowników, także pracowników podwykonawcy na 
cały okres trwania umowy. 

§ 11. 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za 
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe 
w okresie trwania gwarancji jakości przez okres …….. miesięcy (zgodnie z ofertą – 
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kryterium oceny ofert), licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru 
końcowego lub protokołu inwentaryzacji robót. 

2. Wykonawca udziela 60-cio miesięcznej rękojmi na wykonane roboty budowlane. Okres 
rękojmi liczy się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub 
protokołu inwentaryzacji robót. 

3. W przypadku wystąpienia usterek przy odbiorze końcowym, okres rękojmi lub gwarancji 
jakości będzie liczony od daty usunięcia usterek stwierdzonych w protokole o którym mowa 
w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad 
i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 7 
dni roboczych licząc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) Wykonawcy o 
wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji 
jakości ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie 
rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed 
upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej 
przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie 
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyższego uprawnienia nie pozbawia 
Zamawiającego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o których mowa w §7 ust. 1 
lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczeń na zasadach ogólnych 
określonych w Kodeksie cywilnym. 

§ 12. 

Zmiana umowy 

 1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie  
aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności. 

 2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

1) w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

 a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczególności 
wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych 
lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub aktualizacji rozwiązań projektowych 
ze względu na postęp technologiczny lub wymogów dofinansowania o które wystąpi 
Zamawiający, na czas niezbędny do ich wprowadzenia określony przez projektanta oraz 
czas niezbędny do ich wykonania określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w 
dzienniku budowy, 

 b) konieczności innych rozwiązań w realizacji umowy niż zakładano w Dokumentacji (zmiana 
technologii wykonania, roboty zamienne) nawet jeśli nie powoduje to konieczności zmian w 
dokumentacji projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli czas ich wykonania jest dłuższy od 
czasu wykonania poprzednich rozwiązań, co określa inspektor nadzoru inwestorskiego w 
dzienniku budowy, 

 c) brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych, na czas 
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trwania tych przyczyn określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku 
budowy, 

 d) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych w pełnym zakresie potencjału 
kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych będących 
anomalią pogodową w danym okresie roku, w szczególności: niedopuszczalne temperatury 
powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu 
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, obfite opady 
śniegu, zalegający śnieg, przez czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 e) brakiem możliwości prowadzenia robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń, 
dokonywania odbiorów z przyczyn technologicznych na skutek niekorzystnych warunków 
atmosferycznych będących anomalią pogodową w danym okresie roku, w szczególności: 
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, 
gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami 
atmosferycznymi, obfite opady śniegu, zalegający śnieg, jeżeli wpływa to na wykorzystanie 
pełnego potencjału kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie 
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 f) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na czas jej trwania 
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, 

 g) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 
Wykonawcę na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu, 

 h) wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, które mogłyby być zastąpione innymi 
materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego, a których termin 
dostawy jest dłuższy niż założony przy sporządzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony 
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku 
Wykonawcy, 

 i) koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, robót budowlanych) przez 
dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych, na czas niezbędny do ich wykonania potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego.   

2) w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

 a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w następstwie zmiany przepisów prawa podatkowego w 
zakresie obowiązującej wysokości stawki podatku od towarów i usług, w sytuacji, gdy zmiana 
ta spowoduje zwiększenie lub zmniejszenie kosztów wykonania Umowy po stronie 
Wykonawcy, 

 b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 
3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

 d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

 e) Strony dopuszczają zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiększenia wynagrodzenia w 
sytuacjach, o których mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) niniejszego paragrafu. 
Zasadność i szacowaną kwotę zwiększenia wynagrodzenia potwierdza inspektor nadzoru 
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inwestorskiego. 

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca może wystąpić 
pisemnie do Zamawiającego niezwłocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedłużenia 
terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie 
wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu umowy lub zwiększenie wynagrodzenia bez 
zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadności przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia Zamawiający pozostawia także 
pisma kierowane do niego sporządzone w języku innym niż język polski. 

4. W razie wystąpienia okoliczności opisanych  w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), c) i d) niniejszego 
paragrafu każda ze Stron uprawniona będzie do żądania odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia Wykonawcy. Żądanie zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z 
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazującym na wpływ zmiany na koszty 
wykonania zadania będącej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji żądania przez 
drugą stronę, zwaloryzowane wynagrodzenie będzie obowiązywać od dnia doręczenia 
żądania. 

5. Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Strony umowy zgodnie 
postanawiają, że dokonają zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. 

6. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5, będzie możliwa w przypadku zmiany ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o więcej niż 30% 
w stosunku do ceny materiałów lub kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert. 

7. Wprowadzenie zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 6 wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego oświadczenia o wysokości 
zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wykonawca lub 
Zamawiający zobowiązany jest do przedłożenia szczegółowej kalkulacji kosztów wraz ze 
wskazaniem ich wpływu na koszty realizacji zamówienia.  

8. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oświadczenia, o którym mowa w ust. 7, 
Strona, która otrzymała oświadczenie, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w 
jakim zatwierdza oświadczenie, oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie umowne 
powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.  

9. Poziom zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia oraz zmiana wysokości 
wynagrodzenia zostaną ustalone na podstawie wskaźnika ogłaszanego w komunikacie 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy, 
w szczególności wykazu rodzajów materiałów lub kosztów, w przypadku których zmiana 
ceny uprawnia strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzień 
otwarcia ofert oraz na dzień wprowadzenia zmiany do umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia, o której mowa w ust. 5-9 możliwa będzie tylko raz i nie wcześniej niż 
po 9 miesiącach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna wartość zmian wynagrodzenia nie 
może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §5 ust. 1 umowy.  

11. Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejścia w życie aneksu zmieniającego wysokość 
wynagrodzenia. 

12. Przez zmianę wysokości cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia 
rozumie się zarówno wzrost, jak i obniżenie odpowiednio cen lub kosztów względem cen lub 
kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w ofercie. 

13. W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, Wykonawca 
zobowiązany jest do zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego jego 
podwykonawcom, z którymi zawarł umowy, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 
materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres 
obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 
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14. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13 
Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną w wysokości 5% kwoty przysługującej z 
tytułu zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega 
potrąceniu z kwoty faktury przedstawionej do zapłaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub 
zostanie zapłacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiającego do 
uiszczenia kary umownej. 

§ 13. 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami 
wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, 
przysługującej mu z tytułu realizacji umowy na osoby trzecie. 

3. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość porozumiewania się za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktują go tożsamo z korespondencją 
pisemną. 

Adres e-mail Zamawiającego: urzadmiejski@chelmek.pl 

 Adres e-mail Wykonawcy:.............................................................................................. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 
adresu (siedziby) w okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia 
Wykonawcy korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany w umowie adres. 

§ 14. 

1. Umowę sporządzono w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach, 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

2. Integralną częścią umowy są: 

a) Specyfikacja warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 
c) Dokumentacja projektowa. 
d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

ZAMAWIAJĄCY:  WYKONAWCA: 


