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Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027 Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla srodowiska, Dziatanie:
2.2 Poprawa efektywnosci energetycznej — dotacja, Typ projektu B. Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw komunalnych, umowa nr FEMP.0202.12.00-0498/24-00-XXI/203/FE/25

UMOWA NI ...ccoovvevevnn s . WZOT

Wdniu.................. w Chetmku pomiedzy Gming Chetmek, ul. Krakowska 11, 32-660
Chetmek, NIP 549-21-97-441, REGON 072181801, ktérg reprezentuje:

zwanym dalej ,Wykonawcg”, tagcznie zwani ,Stronami”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamowien
Publicznych) Strony zawierajg umowe o nastepujgcej tresci:

§1.
Przedmiot umowy

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia publicznego w
formie robo6t budowlanych dla zadania pn.: ,,Modernizacja energetyczna wielorodzinnych
budynkéw komunalnych przy ulicach Krakowskiej 16 i Zeromskiego 1 w Chetmku” —
,Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynkoéw komunalnych przy ul. Krakowskiej
16 i Zeromskiego 1 w Chetmku — budynek Krakowska 16”.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja
warunkow zaméwienia wraz z opisem przedmiotu zamdwienia stanowigce integralng czes¢
umowy. Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
na warunkach ustalonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia, ofercie i niniejszej umowie.
Zamawiajgcy o$wiadcza, ze przedmiot niniejszej umowy realizowany jest z udziatem
srodkéw zewnetrznych pochodzacych z Unii Europejskiej w ramach: Modernizacja
energetyczna wielorodzinnych budynkow komunalnych przy ulicach Krakowskiej 16 i
Zeromskiego 1 w Chetmku w ramach programu Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-
2027 Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla Srodowiska, Dziatanie: 2.2 Poprawa efektywnosci
energetycznej — dotacja, Typ projektu B. Gteboka modernizacja energetyczna budynkow
komunalnych, umowa nr FEMP.0202.1Z.00-0498/24-00-XXI/203/FE/25

§2.
Termin wykonania zaméwienia
Terminy wykonania robo6t ustala sie nastepujgco:

a) przekazanie placu budowy — do 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy,
b) zakohczenie realizacji zadania — do dnia 31 marca 2027r.

Za dzien roboczy uznaje sie kazdy dzien tygodnia od poniedziatku do pigtku, za wyjgtkiem
dni ustawowo wolnych od pracy.
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Przez zakonczenie realizacji zadania rozumie sie wykonanie przedmiotu umowy i
uporzadkowanie placu budowy, pisemne zgtoszenie gotowosci do odbioru robot
potwierdzone przez kierownika robdét i inspektora nadzoru.

Za dzien odbioru koncowego realizacji zadania uznaje sie dzien podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koncowego robét przez Zamawiajgcego.

§ 3.
Obowiazki Zamawiajacego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

Przekazanie dokumentacji zwigzanej z budowa.

Przekazanie placu budowy.

Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego.

Zapewnienie odbioru wykonanych robo6t w terminach okreslonych umowa.

Potwierdzenie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot, w terminie do 3
dni roboczych od zgtoszenia przez Wykonawce.

Niezwtoczne informowanie Wykonawcy o wadach przedmiotu umowy.

Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 4.

Obowiagzki Wykonawcy
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

Przygotowanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym harmonogramu rzeczowo-finansowego

w terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy (zawierajgcego takze planowany
okres realizacji poszczegolnych czesci zamdwienia, tj. poszczegolnych rodzajéw robot);
zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

Przejecie placu budowy od Zamawiajgcego.

Ustanowienie Kierownika budowy. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty zawarcia umowy
przekaze Zamawiajgcemu, oswiadczenie o podjeciu obowigzkoéw przez kierownika budowy,
uwierzytelnionej kopii jego uprawnien budowlanych wraz z aktualnym zaswiadczeniem o
przynaleznosci do wlasciwej izby budowlane;.

Urzadzenie zaplecza budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt wraz z jego
utrzymaniem.

Wykonanie robot a takze zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca
prowadzonych robot, zabezpieczenie przed dostepem oséb postronnych do terenu budowy
i przechowywanych tam materiatéw budowlanych na wtasny koszt, zgodnie z przepisami
BHP oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Zapewnienie dozoru mienia na terenie robot na wiasny koszt.

Zapewnienie sprawowania kierownictwa budowy i robét przez osoby posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w poszczegoélnych
specjalnosciach. Za koordynacje roboét branzowych w tym wykonywanych przez
podwykonawcow i prowadzenie dokumentacji budowy odpowiada Kierownik budowy.
Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiajgcym oraz ponoszenie
petnej odpowiedzialno$ci za teren budowy i szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu lub osobom
trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy.
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Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w toku realizacji umowy urzgadzen lub obiektéw
budowlanych oséb trzecich, w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym i poszkodowanym.
Wykonawca ponosi konsekwencje wynikte z nieterminowego ich naprawienia.

Realizacja zadania z zachowaniem szczegdlnej starannosci, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét, obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztukg inzynierskg
oraz biezgcymi zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonanie wszystkich niezbednych badan i prob oraz przekazanie ich wynikéw Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego przed ich wbudowaniem, tgcznie z atestami, certyfikatami na znak
bezpieczenhstwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg
techniczng materiatow uzytych do realizacji przedmiotu umowy. Materiaty przeznaczone do
wbudowania muszg odpowiadaé parametrom jakosciowym i technicznym podanym w
projekcie, posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania.

Przeprowadzenie na wiasny koszt, na zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego i w miejscu przez nich wskazanym, wszelkich badan jakosciowych

w odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez Wykonawce materiatow,
ekspertyz, prob lub sprawdzen.

Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru budowlanego

i przedstawicielom Zamawiajgcego.

Zapewnienie na wiasny koszt sktadowania, transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania
lub utylizaciji, tacznie z kosztami utylizacji. Za wywéz, utylizacje i sktadowanie odpaddw, ktore
zostang wytworzone w trakcie wykonywania prac objetych umowg oraz materiatéw z
demontazu petng odpowiedzialnosé i koszt ponosi Wykonawca robét.

Uporzadkowanie terenu budowy, zaplecza budowy jak rowniez terendéw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonanie na wtasny koszt renowac;i
zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych robét obiektéw, fragmentéw terenu
drdg i placow, nawierzchni, instalac;ji itd.

Kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, w tym uzyskiwanie we wlasnym zakresie zgody Projektanta i aprobaty
Zamawiajgcego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian dokumentacji projektowe;j,
przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze.
Posiadanie, w dniu podpisania umowy, ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy i na okres jej trwania na
sume nie mniejsza niz 500.000,00 zt. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest
obowigzany okazac aktualng optacong polise ubezpieczeniowa lub inny dokument
potwierdzajacy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.

Niezwioczne informowanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego)

o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktére mogg wptyngc na jakos¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Przedstawienie Zamawiajgcemu wykazu pracownikow, o ktérym mowa w §10 ust. 3
niniejszej umowy.

Uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Realizacja zadania z zachowaniem wymagan wskazanych uchwatg Sejmiku Wojewddztwa
Matopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 wrzesnia 2020 r. w sprawie Programu ochrony
powietrza dla wojewddztwa matopolskiego, w zakresie Dziatania 2. Ograniczenie emisji z
sektora transportu, Zadania do realizacji w ramach zamoéwien na roboty budowlane, co
bedzie kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w trakcie prowadzenia robot.
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§5.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, Strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosSCi .....cvuveene.. ztotych brutto (stownie:

................... ztotych .........../100).

Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
przedmiotem umowy o ktérym mowa w §1 umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikow majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty,

z zastrzezeniem §11 ust. 5 umowy.

Niedoszacowanie oraz pominiecie zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Rozliczenie robo6t odbywac sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo
— finansowym, odpowiednio: fakturami czesciowymi i fakturg koncowa: wystawionymi przez
Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego, na podstawie podpisanych przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego protokotow
odbiorow czesciowych/protokotu odbioru korncowego robot.

Protokoty odbioru robét sporzgdzone bedg przez kierownika budowy na podstawie
elementéw zestawionych w harmonogramie rzeczowo-finansowym o ktérym mowa w §4 ust.
1 umowy.

Faktury czesciowe wystawiane bedg po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego danego zakresu robét w protokole
odbioru czesciowego, a regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego faktury i protokotu odbioru wykonanego zakresu robét, z zastrzezeniem ust.
10.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koncowg wystawiong
na podstawie protokotu odbioru korncowego zatwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego ptatng w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem ust. 8 i 10 oraz §6 ust. 6 umowy.

Zaptata faktury koncowej nastgpi po usunieciu wszystkich ewentualnych usterek
stwierdzonych w protokole odbioru koncowego robét oraz dostarczeniu kompletu
dokumentéw zgodnie z §6 ust. 5 umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania zaméwien
dodatkowych, wykona te zamdwienia na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego
kosztorysu. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora nadzoru w tym zakresie beda
bezskuteczne.

Kazdorazowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t uwarunkowane bedzie
potwierdzeniem zrealizowanych rob6t przez inspektora nadzoru i przedstawieniem
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odbieranych robot lub pisemnym
oswiadczeniem podwykonawcow o uregulowaniu przez Wykonawce na ich rzecz naleznosci
za zrealizowane przez nich roboty, dostawy lub ustugi — jezeli dotyczy. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym, Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrang
dokumentacje i odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych

Z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Za date zaptaty przyjmuje sie date realizacji polecenia przelewu w banku Zamawiajgcego na
konto Wykonawcy podane na fakturze.

Wykonawca wystawi fakture na ponizej wskazane dane:
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Nabywca: Gmina Chetmek, ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek, NIP 549-21-97-441,
Odbiorca: Urzad Miejski w Chetmku, ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do odbierania od wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za pomoca platformy. Zamawiajgcy i wykonawca mogg wysytaé
i odbiera¢ inne ustrukturyzowane dokumenty elektroniczne za posrednictwem platformy.
Zamawiajgcy posiada konto na platformie:

Gmina Chetmek

Typ jednostki

Sektor Publiczny

Identyfikator podatkowy do VAT
PL5492197441

Z uwagi na ujecie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chetmek okre$la sie
nastepujgce zasady finansowania:

a) W roku 2026 do kwoty .............. zt zt (stownie: .......ccceeeee.. ztotych ..../100), przy czym
faktury za wykonane roboty w tym roku winny by¢ ztozone u Zamawiajgcego nie
pozniej niz do 15.12.2026 r. (pfatnos$c¢ w 2026 roku do wartosci umowy nie wiecej niz
1443 940,15 zi).

b) W roku 2027 do kwoty ............... zt
(SIOWNIE: e e
ztotych .../100), z zastrzezeniem, ze warto$¢ faktury korcowej nie bedzie nizsza niz
10% wynagrodzenia, o ktdrym mowa w ust. 1.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zobowigzuje sie uisci¢ na
rzecz Wykonawcy na podstawie faktury, wystawionej za wykonanie ustugi. Szczegétowy
zakres ustug zostanie ustalony biezgcymi zgtoszeniami usterek przesytanymi pocztg
elektroniczng lub telefonicznie.

Wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy jest ptatne przelewem z rachunku
Zamawiajgcego na rachunek Wykonawcy w terminie 30 dni od daty przestania do KSeF
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, a w przypadku awarii systemu KseF
(niedostepnosc, tryb offline24, awaria catkowita) w terminie 21 dni od daty doreczenia faktury
elektronicznej w sposéb uzgodniony w umowie.

W przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci przez Zamawiajgcego, Wykonawcy
przystuguje prawo naliczenia odsetek w wysokos$ci ustawowe;.

Faktura za wykonang ustuge bedzie wystawiona przez Wykonawce na:

Nabywca: Gmina Chetmek Odbiorca/ptatnik: Urzad Miejski
ul. Krakowska 11 ul. Krakowska 11
32-660 Chetmek 32-660 Chetmek
NIP: 5492197441 NIP: 5491211914
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Strony postanawiajg, iz faktury wystawiane w ramach niniejszej umowy, zgodnie z ustawg o
podatku od towardéw i ustug, od daty obowigzkowego KSeF, beda przesytane wytgcznie za
posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w formacie ustrukturyzowanym,
zgodnym ze schematem FA(3) lub kolejnym i niezwtocznie przesytane do systemu.
Sprzedawca zobowigzuje sie do wprowadzenia w fakturze ustrukturyzowanej danych
nabywcy faktury (sekcja Podmiot 2):

Gmina Chetmek ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek NIP 5492197441,
oraz odbiorcy faktury (sekcja Podmiot 3, Rola 8 — JST — odbiorca):
Urzad Miejski ul. Krakowska 11, 32-660 Chetmek NIP 5491211914

Nabywca zobowigzuje sie do weryfikacji e-faktury otrzymanych za posrednictwem KSeF w
ciggu 7 dni od daty otrzymania e-faktury w systemie. W przypadku stwierdzenia
nieprawidtowosci nabywca skontaktuje sie niezwltocznie z Wystawca faktury.

Strony ustalajg, ze wszelka korespondencja dotyczgca faktur (zatgczniki dotyczgce m.in.
protokoty odbioru, warunki gwarancji, zestawienia, itp.) dostarczana bedzie w terminie 7 dni
od daty wystawienia e-faktury na adres e-mail: in@chelmek.pl z uwzglednieniem nr KSeF e-
faktury w temacie wiadomosci.

W przypadku zmiany danych kontaktowych, kazda ze stron zobowigzana jest do
niezwtocznego poinformowania drugiej strony o dokonanej zmianie.

W przypadku niedostepnosci Krajowego Systemu e-Faktur lub innych probleméw
technicznych strony ustalaja, iz e-faktury (a w przypadku awarii ogtoszonej w
mediach/catkowitej — faktury elektroniczne) doreczane bedg na adres e-mail:
urzadmiejski@chelmek.pl

Kazda ze stron ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe zabezpieczenie danych i informacji
udostepnianych w ramach KSeF.

Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego informowania drugiej strony o wszelkich prébach
nieuprawnionego dostepu do danych lub innych zagrozeniach dla systemu bezpieczenstwa.

§ 6.
Odbiory

Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu (jezeli dotyczy) dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy, w terminie do 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia.

Komisyjny odbior koncowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajgcego w terminie do
10 dni roboczych od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru wykonanych robot. Z czynnosci
odbiorowych spisany zostanie protokét odbioru koncowego.

Ewentualne usterki stwierdzone w protokole odbioru koncowego Wykonawca usunie

w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i powiadomi pisemnie Zamawiajgcego o tym
fakcie. Zamawiajagcy w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania pisemnego powiadomienia
zwota komisje w celu protokolarnego stwierdzenia usuniecia usterek.

Celem wykonania odbioru korncowego robét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych do tego dokumentéw wskazanych
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci:

a) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,

karty gwarancyjne uzytych w budowie materiatéw i inne dokumenty wymagane stosownymi
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przepisami — 1 kpl. (dokumentacja ta winna byc¢ spieta w teczke ze strong tytutowa
wskazujgcg nazwe zadania i wykonawce, posiadac zestawienie zawartych dokumentow
pogrupowanych wg branz, dokumenty winny byé ponumerowane zgodnie z zestawieniem),

b) pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

c) dokumentacja powykonawcza w przypadku zmian, o ktérych mowa w art. 57 ust. 2 ustawy
Prawo budowlane, z rysunkami zamiennymi — 1 kpl.,

d) odwiadczenie Kierownika budowy (robot) o zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami i normami,

e) oswiadczenie potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

W przypadku nie przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4 przed
odbiorem koncowym, Zamawiajgcy odstgpi od odbioru uznajgc, ze roboty nie zostaty
wykonane w terminie, o ktéry mowa w §2 ust. 1 lit. b) i przystgpi do naliczania kar zgodnie z
§7 ust. 1 lit. b)

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie nie pézniejszym,
niz termin zakonczenia zadania.

Po podpisaniu kohcowego protokotu odbioru robét, ewentualne roszczenia Wykonawcy nie
bedg uwzgledniane.

§7.

Kary umowne
1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca w szczegolnosci wskazanych w §8 ust. 3 lit. a) — h) niniejszej
umowy — w wysokosci 150.000,00 zi,

b) za zakonczenie robot po terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy —

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki. Kara bedzie liczona do dnia faktycznego
zakonczenia robat,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze korcowym lub obowigzku, o ktérym
mowa w §11 ust. 8 umowy — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki, liczac do dnia
usuniecia wady wigcznie,

d) za zwtoke w usunieciu wad robét budowlanych lub materiatéw budowlanych stwierdzonych w
okresie gwarancji i rekojmi — w wysokos$ci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwioki liczac do czasu
ich usuniecia wigcznie,

e) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wyniku ktérej doszto do bezposredniej zaptaty zalegtego
wynagrodzenia przez Zamawiajgcego zgodnie z §9 ust. 16 lit. ¢) niniejszej umowy — w
wysokosci 800,00 zi,

f) za nieprzedtozenie w wyznaczonym terminie do zaakceptowania projektu umowy
0 podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 800,00 zi,

g) za nieprzedfozenie w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem Kkopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 800,00 zi,

h) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, pomimo zgtoszenia
przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktérych mowa w §9 ust. 3 lit. b) niniejszej umowy — w
wysokosci 800,00 zi,
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i) w przypadku zwioki w wykonaniu obowigzku Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 ust. 3 badz
ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 1.000,00
zt za kazdy dzien zwitoki. Kara bedzie liczona do dnia zgtoszenia pracownikow na pismie
badz do dnia doreczenia Zamawiajgcemu dowoddw ubezpieczenia pracownikow witgcznie
lub za okres w ktérym pracownik wykonywat czynnosci wskazane w §10 ust. 1 niniejszej
umowy a pomimo tego nie byt objety ubezpieczeniem; kar nie nalicza sie w razie odstgpienia
od umowy z powyzszych przyczyn,

i) w przypadku zgtoszenia do ubezpieczenia przez Wykonawce jedynie czesci pracownikéw
zgtoszonych Zamawiajgcemu, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 800,00 zt za
kazdego niezgtoszonego pracownika.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo naliczenia kar umownych w wysokosci 800,00 zt za
kazde niewywigzanie sie Wykonawcy z ktéregokolwiek zobowigzania, o ktérych mowaw §4,
§8 ust. 4 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce, z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcy, w wysokosci
150.000,00 zt, za wyjgtkiem wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Strony majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.

taczna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 40% wynagrodzenia okre$lonego w
§5 ust. 1.

§8.
Odstapienie od umowy

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.

Odstgpienie od umowy nastepuje ze skutkiem ex nunc i moze dotyczy¢ catosci lub
niewykonanej czesci umowy. Prawo powyzsze nie wylgcza stosowania art. 456 ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

Za przyczyny odstgpienia od umowy uwaza sie w szczegodlnosci sytuacje:

a) jezeli zostanie ogtoszona likwidacja firmy Wykonawcy,

b) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) jezeli Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn w terminie 14 dni
roboczych od daty przekazania placu budowy,

d) jezeli nastgpita nieuzasadniona przerwa w wykonywaniu robét budowlanych dtuzsza niz 5
dni roboczych,

e) jezeli Wykonawca wykonuje roboty w spos6b wadliwy, sprzeczny z umowa, niezgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, normami, przepisami i w terminie 5 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie nie doprowadzi robét do
nalezytego stanu, w tym do etapu odpowiadajgcemu przyjetemu wczesniej
harmonogramowi,

f) jezeli wady uniemozliwiajg uzywanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i nie
ma mozliwosci ich usuniecia w wyznaczonym wczesniej terminie zgodnie z §11 ust. 7,

g) jezeli Wykonawca nie przedtozyt Zamawiajgcemu na pismie wykazu pracownikéw, o ktérym
mowa w §10 ust. 3 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego lub nie zgtosit
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zmiany pracownika w trakcie trwania umowy przez okres 21 dni od daty zaistnienia takiego
obowigzku,

h) jezeli Wykonawca nie przedfozyt Zamawiajgcemu dowodow zgtoszenia do ubezpieczenia
wszystkich zgtoszonych Zamawiajgcemu pracownikéw, tj. nie wywigzat sie z obowigzku
okreslonego w §10 ust. 4 niniejszej umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegdtowe:

a) w terminie 14 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu
na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktéra odstgpita od umowy,

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada, a Zamawiajgcy dokona ich odbioru w ciggu 14 dni roboczych,

e) Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni kalendarzowych, usunie z terenu
budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich
usuniecia i sktadu na koszt Wykonawcy,

f) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

- odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen okreslonych w lit. ), ktérych nie da sie
zagospodarowacé przy realizacji innych robaét,

- przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§9.
Umowy o podwykonawstwo

1. Wykonawca lub podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca ma obowigzek posiada¢ odpowiednie kwalifikacje do realizacji zleconej
czesci zamowienia oraz dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od
Wykonawcy przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy
w terminie nie krétszym niz 3 dni.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze byc¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy lub podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlane.
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Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4.

10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym ust. 3
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca lub podwykonawca zamowienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni kalendarzowych, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,

o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Przepis niniejszy stosuje sie
odpowiednio do umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawca.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce lub podwykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za
wykonanie obowigzkéw wynikajgcych z umowy i obowigzujgcych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw jak za wiasne.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu po$wiadczonej za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12 w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy tej informac;ji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
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a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

17. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 12,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

18. Koniecznos$¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy, o ktérym
mowa w ust. 12, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
kwoty, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia
od umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajgcego.

19. Przepisy niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. - Kodeks cywilny.

20. llekro¢ w umowie jest mowa o podwykonawcy nalezy przez to rozumie¢ takze dalszych
podwykonawcow.

§ 10.
Personel wykonawcy

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga, aby
Wykonawca lub podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace wszystkie osoby,
ktére bedg wykonywaé czynnosci o charakterze robét fizycznych.

2. Zatrudnienie, o ktérym mowa w ust. 1, powinno trwac¢ przez caty okres realizacji zamowienia.

3. W terminie do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru inwestorskiego) wykaz pracownikéw
wykonujgcych czynnosci okreslone w ust. 1, ze wskazaniem imienia i nazwiska pracownikéw
przebywajgcych na placu budowy w trakcie realizacji zamodwienia. W razie zmiany
pracownika przez Wykonawce w trakcie realizacji zamowienia Wykonawca w ciggu 5 dni
roboczych ma obowigzek poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Przez zmiane
pracownika rozumie sie takze zatrudnienie nowego pracownika. Powyzszy obowigzek
Wykonawcy dotyczy takze sytuacji, w ktorej czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wykonuje
podwykonawca.

4. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru inwestorskiego) Wykonawca
w terminie do 21 dni zobowigzuje sie przedstawi¢ dowod potwierdzajgcy zgtoszenie do
ubezpieczenia wszystkich zgtoszonych pracownikéw, takze pracownikow podwykonawcy na
caty okres trwania umowy.

§ 11.
Gwarancja jakosci i uprawnienia z tytutu rekojmi

1.  Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwaranc;ji jakosci za
wady fizyczne przedmiotu umowy, stwierdzone w toku czynnosci odbioru i powstate
w okresie trwania gwarancji jakosci przez okres ........ miesiecy (zgodnie z ofertg —
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kryterium oceny ofert), liczac od dnia podpisania bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego lub protokotu inwentaryzaciji robot.

Wykonawca udziela 60-cio miesiecznej rekojmi na wykonane roboty budowlane. Okres
rekojmi liczy sie od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru korncowego lub
protokotu inwentaryzacji roboét.

W przypadku wystgpienia usterek przy odbiorze koncowym, okres rekojmi lub gwarancji
jakoéci bedzie liczony od daty usuniecia usterek stwierdzonych w protokole o ktérym mowa
w §6 ust. 3 lub §8 ust. 4 lit. a) niniejszej umowy.

W okresie gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad

i usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego - nie kroétszym niz 7
dni roboczych liczgc od daty powiadomienia (mailem, faksem lub listownie) Wykonawcy o
wykrytych wadach przez Zamawiajgcego.

Wszelkie koszty zwigzane z realizacjg uprawnien wynikajgcych z rekojmi lub gwarancji
jakosci ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi wykonawce o wadzie przed
uptywem okresu rekojmi lub gwaranciji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni roboczych od daty wyznaczonej
przez Zamawiajgcego na ich usuniecie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie wad stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Skorzystanie z powyzszego uprawnienia nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych mowa w §7 ust. 1
lit. d) niniejszej umowy lub dochodzenia od Wykonawcy roszczen na zasadach ogdélnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 12.

Zmiana umowy

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Dopuszcza sie zmiane istotnych postanowie umowy w stosunku do treéci oferty, na
podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy

w zakresie zmiany terminu jej realizacji w zwigzku z:

koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci
wynikajgcych z koniecznosci dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych
lub powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub aktualizacji rozwigzan projektowych
ze wzgledu na postep technologiczny lub wymogdéw dofinansowania o ktére wystgpi
Zamawiajgcy, na czas niezbedny do ich wprowadzenia okreslony przez projektanta oraz
czas niezbedny do ich wykonania okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy,

koniecznosci innych rozwigzan w realizacji umowy niz zaktadano w Dokumentacji (zmiana
technologii wykonania, roboty zamienne) nawet jesli nie powoduje to koniecznosci zmian w
dokumentacji projektowej (nieistotne odstepstwo), jezeli czas ich wykonania jest dtuzszy od
czasu wykonania poprzednich rozwigzan, co okres$la inspektor nadzoru inwestorskiego w
dzienniku budowy,

brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji umowy lub zaistnienia przerw w jej wykonaniu

Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn obiektywnych, na czas
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trwania tych przyczyn okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku
budowy,

brakiem mozliwosci prowadzenia robo6t budowlanych w petnym zakresie potencjatu
kadrowego Wykonawcy, na skutek niekorzystnych warunkéw atmosferycznych bedacych
anomalig pogodowg w danym okresie roku, w szczegolnosci: niedopuszczalne temperatury
powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, gwattowne opady deszczu
(oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi, obfite opady
Sniegu, zalegajgcy $nieg, przez czas ich trwania co zostanie potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

brakiem mozliwosci prowadzenia rob6t budowlanych, przeprowadzania préb i sprawdzen,
dokonywania odbioréow z przyczyn technologicznych na skutek niekorzystnych warunkow
atmosferycznych bedgcych anomalig pogodowg w danym okresie roku, w szczegdélnosci:
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych,
gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wytadowaniami
atmosferycznymi, obfite opady $niegu, zalegajacy snieg, jezeli wptywa to na wykorzystanie
petnego potencjatu kadrowego Wykonawcy, przez czas ich trwania, co zostanie
potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,

dziataniem sity wyzszej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego, na czas jej trwania
potwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy,
wstrzymaniem prac budowlanych przez wtasciwy organ z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez inspektora nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy na podstawie aktu organu,

wystgpieniem braku na rynku materiatow lub urzadzen, ktére mogtyby by¢ zastgpione innymi
materiatami lub urzgdzeniami spetniajgcymi wymagania Zamawiajgcego, a ktérych termin
dostawy jest dtuzszy niz zatozony przy sporzgdzaniu Dokumentacji na czas potwierdzony
przez inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie udokumentowanego wniosku
Wykonawcy,

koniecznoscig wykonania dodatkowych zaméwien (ustug, robét budowlanych) przez
dotychczasowego Wykonawce w trybie zgodnym z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych, na czas niezbedny do ich wykonania potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

w zakresie zmiany wynagrodzenia:

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w nastepstwie zmiany przepiséw prawa podatkowego w
zakresie obowigzujacej wysokosci stawki podatku od towardw i ustug, w sytuacji, gdy zmiana
ta spowoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztéw wykonania Umowy po stronie
Wykonawcy,

zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie art. 2 ust.
3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, jezeli
zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedag
miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce,

Strony dopuszczajg zmiany niniejszej umowy w zakresie zwiekszenia wynagrodzenia w
sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) lit. a), lit. b) oraz lit. i) niniejszego paragrafu.
Zasadnos¢ i szacowang kwote zwiekszenia wynagrodzenia potwierdza inspektor nadzoru

Strona13z 15



10.

11.

12.

13.

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez
dla Matopolski - Polska Unig Europejska M A ,LO P O L S I( A

Fundusze Europejskie dla Matopolski 2021-2027 Priorytet: 2 Fundusze europejskie dla srodowiska, Dziatanie:
2.2 Poprawa efektywnosci energetycznej — dotacja, Typ projektu B. Gteboka modernizacja energetyczna
budynkéw komunalnych, umowa nr FEMP.0202.12.00-0498/24-00-XXI/203/FE/25

inwestorskiego.

Z wnioskiem o zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca moze wystgpi¢
pisemnie do Zamawiajgcego niezwtocznie po ustaleniu zakresu koniecznego przedtuzenia
terminu, jedynie po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie
whnioski Wykonawcy o przedtuzenie terminu umowy lub zwiekszenie wynagrodzenia bez
zatwierdzenia lub stwierdzenia jego zasadnos$ci przez inspektora nadzoru inwestorskiego
Zamawiajacy pozostawia bez rozpatrzenia. Bez rozpatrzenia Zamawiajgcy pozostawia takze
pisma kierowane do niego sporzgdzone w jezyku innym niz jezyk polski.

W razie wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.2 lit. a), b), ¢) i d) niniejszego
paragrafu kazda ze Stron uprawniona bedzie do zgdania odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. Zgdanie zostanie sporzgdzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem oraz precyzyjnym wyliczeniem wskazujgcym na wptyw zmiany na koszty
wykonania zadania bedacej przedmiotem umowy. W przypadku akceptacji zgdania przez
drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie obowigzywaé od dnia doreczenia
zadania.

Zgodnie z art. 439 ustawy Prawo zamowien publicznych, Strony umowy zgodnie
postanawiajg, ze dokonajg zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia.

Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 5, bedzie mozliwa w przypadku zmiany ceny
materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zaméwienia o wiecej niz 30%

w stosunku do ceny materiatéw lub kosztow obowigzujgcych w dniu otwarcia ofert.
Wprowadzenie zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 6 wymaga
uprzedniego ztozenia przez Wykonawce lub Zamawiajgcego oswiadczenia o wysokosSci
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia. Wykonawca lub
Zamawiajgcy zobowigzany jest do przedtozenia szczegotowej kalkulacji kosztéw wraz ze
wskazaniem ich wptywu na koszty realizacji zamowienia.

W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 7,
Strona, ktéra otrzymata oswiadczenie, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w
jakim zatwierdza o$wiadczenie, oraz wskaze kwote, o ktérg wynagrodzenie umowne
powinno ulec zmianie, albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
Poziom zmiany kosztow zwigzanych z realizacjg zamdéwienia oraz zmiana wysokosci
wynagrodzenia zostang ustalone na podstawie wskaznika ogtaszanego w komunikacie
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego lub przez wskazanie innej podstawy,

w szczegolnosci wykazu rodzajow materiatow lub kosztéw, w przypadku ktérych zmiana
ceny uprawnia strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia, odpowiednio na dzien
otwarcia ofert oraz na dzieh wprowadzenia zmiany do umowy.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 5-9 mozliwa bedzie tylko raz i nie wczesniej niz
po 9 miesigcach od dnia zawarcia umowy. Maksymalna warto$¢ zmian wynagrodzenia nie
moze przekroczy¢ 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §5 ust. 1 umowy.

Zmiana wynagrodzenia dokonana w trybie ust. 5-9 bedzie odnosic sie wytgcznie do czesci
przedmiotu Umowy wykonywanej po dniu wejscia w zycie aneksu zmieniajacego wysokos$¢
wynagrodzenia.

Przez zmiane wysokosci cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia
rozumie sie zaréwno wzrost, jak i obnizenie odpowiednio cen lub kosztéw wzgledem cen lub
kosztow przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ofercie.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia dokonanej w trybie ust. 5 - 10, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wysokos$ci wynagrodzenia przystugujgcego jego
podwykonawcom, z ktérymi zawart umowy, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli okres
obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
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W przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13
Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 5% kwoty przystugujacej z
tytutu zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 13. Kwota kary umownej podlega
potraceniu z kwoty faktury przedstawionej do zaptaty za wykonanie przedmiotu Umowy lub
zostanie zaptacona w terminie 14 dni od otrzymania wezwania Zamawiajgcego do
uiszczenia kary umowne;.

§ 13.
Postanowienia koncowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi.

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonaé cesji wierzytelnosci,
przystugujacej mu z tytutu realizacji umowy na osoby trzecie.

Spory wynikte w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajgcego.

Strony dopuszczajg mozliwosé porozumiewania sie za pomocg srodkéw komunikacji
elektronicznej (e-mail) w trakcie trwania umowy, i traktujg go tozsamo z korespondencjg
pisemng.

Adres e-mail Zamawiajgcego: urzadmiejski@chelmek.pl

Wykonawca zobowigzuje sie do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej zmianie swojego
adresu (siedziby) w okresie trwania rekojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doreczenia
Wykonawcy korespondenciji wysytanej przez Zamawiajgcego na podany w umowie adres.

§ 14.
Umowe sporzadzono w 4 jednakowo brzmigcych egzemplarzach, 3 egzemplarze dla

Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Integralng czescig umowy sa:

a) Specyfikacja warunkdw zamowienia.

b) Oferta Wykonawcy.

c) Dokumentacja projektowa.

d) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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