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Opis przedmiotu zamowienia dla inwestycji pn.
"Przebudowa DP 4330E w m. Shugocice"

Przedmiotem niniejszego opracowania sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DP 4330E w m. Slugocice" na odcinku od §wietlicy
wiejskiej w miejscowosci Stugocice w kierunku m. Brzustow — do przejazdu kolejowego, o dtugosci 1800,00m.

Odcinek drogi objety dokumentacjg wynosi okoto 1800,0 mb i na calym tym odcinku planowana jest
przebudowa drogi, istniejgcych chodnikéw w niezbednym zakresie, zjazdéw, odwodnienia.

Lokalizacja: m. Stugocice, m. Brzustow, gmina Tomaszow Mazowiecki, gmina Inowlddz, powiat
tomaszowski, wojewodztwo todzki.

1. Ogolna charakterystyka istniejacej drogi powiatowej:

Droga powiatowa Nr 4330E znajdujaca si¢ w gminie Tomaszow Mazowiecki na nastgpujacym odcinku:
- droga prowadzacg przez teren zabudowany i niezabudowany miejscowosci:
e Shugocice od km 0+000,00 do km 1+520, 00
Droga powiatowa Nr 4330E znajduje si¢ w gminie Inowl6dz na nastgpujacym odcinku:
- drogg prowadzaca przez teren zabudowany miejscowosci w otoczeniu szkoly podstawowej i konczy si¢ na
przejezdzie kolejowym:
e Brzustéw od km 1+520,00 do km 1+800, 00

W pasie drogowym znajduje sie:

- dwupasowa jezdnia bitumiczna o szerokosci 4,5— 5,5, zniszczona z licznymi nierdéwnosciami, obtamanymi
krawedziami, zastoiskami wodnymi spowodowanymi brakiem spadkow poprzecznych,

- na catym odcinku wystepuje jednostronny chodnik w ciggu ktoérego wystepuja zjazdy,

- liczne zjazdy nieutwardzone do posesji i nieurzadzone zjazdy do pol,

- wjazdy do bram i zjazdéw do posesji (kostka betonowa, beton, grys, zwir),

- zaniedbane i porosénigte trawa pobocza.

- wody opadowe i roztopowe odprowadzane na wilasne nieutwardzone tereny, pobocza oraz do rowow
przydroznych.

- w ciggu rowow znajdujg si¢ przepusty pod zjazdami a pod korong drogi wystepuja przepusty,

1.1. Zalozenia wstepne:

Ogolne zatozenia projektowe dla inwestycji:
— klasa techniczna drogi ,,Z”,
— szeroko$¢ jezdni min 5,5 m,
— nos$nos¢ konstrukcji nawierzchni 115 kN/os,
— nawierzchnia jezdni — w-wa $cieralna AC11S gr. 5 cm,
— nawierzchnia zjazdéw bramowych — kostka betonowa 8 cm
— nawierzchnia zjazdéw do pol - kruszywo tamane

W dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢:

— przebudowg istniejgcych skrzyzowan z drogami gminnymi w zakresie pozwalajacym na:
= uzyskaniu poprawy ptynnosci ruchu na skrzyzowaniach,
» poprawe warunkdéw widocznosci,
= poprawe bezpieczenstwa ruchu drogowego,
» uzyskanie parametréw zgodnych z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim

powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
— mno$nos¢ i konstrukcja nawierzchni jezdni — nalezy zaprojektowaé przebudowe istniejacej jezdni
na podstawie wynikow wykonanych badan geotechnicznych podioza,
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— konstrukcja nawierzchni zjazdow zaprojektowana na podstawie wynikow badan geotechnicznych
podtoza gruntowego,

— budowa i przebudowa istniejagcych chodnikoéw w niezbgdnym zakresie,

— budowa i przebudowa zjazdéow indywidualnych i publicznych (do granic wilasnosci dzialek);
nawierzchnia na zjazdach bramowych — kostka betonowa, nawierzchnia na zjazdach do po6l — kruszywo
famane,

— odwodnienie drogi — odtworzenie rowdw przydroznych, budowa przepustow pod zjazdami, przebudowa
przepustow pod korona drogi, dopuszcza si¢ projektowanie rowow krytych lub kanalizacji deszczowe;.

— przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej kolidujacych z droga na warunkach okreslonych przez
ich wlascicieli wraz z uzgodnieniem projektow przebudowy infrastruktury kolidujacej z przebudowa drogi,

— budowa kanatu technologicznego - jesli bedzie wymagane

— inwentaryzacja kolidujacego zadrzewienia,

— jezeli z opracowanej dokumentacji bgdzie wynikata konieczno$¢ przebudowy kolidujacych urzadzen
infrastruktury technicznej, Wykonawca w ramach niniejszego zamowienia wykona niezbedne projekty
branzowe.

Dokumentacje nalezy wykona¢ w zakresie niezbednym do uzyskania zgloszeni robdt niewymagajacych

pozwolenia na budowg lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zakres i forma opracowania dokumentacji winna by¢ zgodna z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra

Rozwoju z dnia 12 lipca 2022 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (dz. U.

2022 poz.1679) oraz rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454 ze zm.).

Dokumentacja powinna spetnia¢ wszystkie wymogi obowigzujacego prawa budowlanego i innych

obowiagzujacych aktéw prawnych.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia za dokumentacj¢ zobowigzany jest do:

4.1. Uzyskania aktualnych map do celow projektowych, wykonanych na podstawie obowigzujacych
przepiséw, przyjetej do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

4.2. Przeprowadzenia stosownie do potrzeb dodatkowych badan, pomiarow i ekspertyz.

4.3. Uzyskania wszystkich niezb¢dnych opinii, uzgodnien, decyzji i sprawdzen rozwigzan projektowych
wynikajacych z przepisow i uzgodnien w zakresie niezbednym do uzyskania zgloszenia robot nie
wymagajacych pozwolenia na budowe lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

4.4. Opracowania operatu wodnoprawnego - jesli bedzie wymagany.

4.5. Opracowanie karty informacyjnej przedsiewzigcia wraz z uzyskaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

4.6.Uzyskanie zgody wilascicieli na dysponowanie gruntami w przypadku gdy nie sg wlasnoscig
Zamawiajacego.

4.7. Udzialu w naradach dotyczacych przebiegu procesu projektowego, w szczegdlnosci: prezentacji
biezacego postepu prac, omawiania ustalen roboczych, rozwigzan projektowych, rozstrzygania
problemow wyniktych podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania si¢ do uwag
wnoszonych przez Zamawiajacego. W naradach winien uczestniczy¢ wskazany w umowie
przedstawiciel Wykonawcy.

4.8. Niezwlocznego poprawienia badz uzupehliania dokumentacji oraz udzielania wyczerpujacych
odpowiedzi:

na wezwanie wilasciwego organu po zlozeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowe,
zgloszeniu robot nie wymagajacych pozwolenia na — w zaleznosci od przyjetej procedury — nie
pozniej niz w ciggu trzech dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego,

— na ewentualne zapytania oferentdow, jakie zostang ztozone w toku przetargu na wykonawstwo
rob6t budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacji
projektowe;.

4.9. Poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robot budowlanych oraz wykonania niezbednych
czynnosci (np. okreslonych robét, prac, ustug) bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku,
gdy Wykonawca nie ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementow (w tym okreslonych
robot budowlanych, materiatow, rozwigzan technicznych itp.) niezbednych do prawidtowego i zgodnego
z umow3 oraz zasadami wiedzy technicznej wykonania przedmiotu zamowienia.
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5.

6.

4.10. Pisemnej oceny roéwnowaznosci lub braku réwnowazno$ci rozwigzan proponowanych przez

wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie rob6t budowlanych
objetych dokumentacjg lub przez podmioty realizujgce roboty budowlane — wzgledem rozwigzan
przyjetych w dokumentacji projektowej. Ocena rownowaznosci powinna zosta¢ dokonana niezwtocznie
nie pdzniej niz w ciggu trzech dni.

4.11. Sprawowanie nadzoru autorskiego na zadanie Zamawiajacego lub wlasciwego organu,

w tym w zakresie:

— uczestniczenia w naradach technicznych po wczesniejszym wezwaniu przez Zamawiajacego,

— wykonywania projektow zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej zglaszanych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru,

— wyjasnianiu wykonawcy robot objetych dokumentacja projektowa watpliwosci powstatych
w toku realizacji robot,

— opiniowania zgodnos$ci rozwigzan zamiennych opracowywanych przez Wykonawce robot
w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

— niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w wykonanej dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest do:

5.1. Zastosowania w projekcie rozwigzan, ktore skutkuja optymalizacjg kosztow.

5.2. Opisywania proponowanych materialow i urzadzen z zachowaniem przepisow wynikajacych z ustawy
prawo zamowien publicznych.

5.3.Uzyskania warunkéw technicznych oraz dokonywanie uzgodnien niezbednych do prawidtowego
opracowania dokumentacji projektowej.

5.4. Przekazywanie na biezaco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunkéw, uzgodnien
1 opinii do Zarzadu Drég Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, w terminach umozliwiajacych
ewentualne skorzystanie z trybu odwotawczego (oryginaty uzgodnien Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z przekazywang kompletng dokumentacja).

5.5. Uzgodnienia z Zamawiajacym:

e ostatecznych parametréw rozwigzan geometrycznych,

e konstrukcji przebudowywanej drogi,

e technologii wykonania i materialow przewidzianych do realizacji zadania,
e sposobu odwodnienia drogi,

5.6. Uwzgledniania w pracach nad projektem uwag zgtaszanych przez Zamawiajacego.

5.7. Uzyskaniu w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe

lub zaswiadczenia o braku sprzeciwu odno$nie wykonania robét budowlanych.

Dokumentacja winna zawiera¢ w szczegdInos$ci nastepujace opracowania — projekty i dokumenty:

6.1. Projekt zagospodarowania terenu objetego opracowaniem w granicach ustalonej lokalizacji.

6.2. Projekt budowlany / wykonawczy przebudowy drogi i innych obiektow towarzyszacych w granicach
opracowywanej dokumentacji, w tym: zjazdy z drogi, chodniki, elementy odwodnienia, kanal
technologiczny jesli bedzie wymagany itp. wynikajacych z przyjecia prawidtowych i bezpiecznych
rozwigzan projektowych.

6.3. Projekty przebudowy lub zabezpieczenia kolidujgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego
w zakresie wynikajagcym z potrzeb przedmiotowej inwestycji oraz uzasadnionych wymogow
poszczegdlnych administratoréw sieci. Zakres przebudowy istniejacej infrastruktury powinien
zapewnia¢ mozliwo$¢ prawidtowego dostosowania istniejgcej infrastruktury do nowych warunkow -
jesli bedzie wymagany.

6.4. Projekt docelowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami.

6.5. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

6.6. Przedmiar robot.

6.7. Kosztorys inwestorski (podpisany przez Projektanta) dla wszystkich robot objetych dokumentacja
zgodnie z obowigzujacymi przepisami (sporzadzony na podstawie SST).

6.8. Uzgodnienia i decyzje wymagane przez przepisy szczegdlne w tym decyzji o pozwoleniu na budowg
lub zawiadomienia o braku sprzeciwu odnos$nie wykonania robdt budowlanych.

6.9. Wszelkie inne opracowania niezbedne dla kompletnosci dokumentacji i wynikajace z uzgodnien, np.:
gdy ich opracowanie jest wymagane na podstawie odrgbnych przepisow.
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7.

10.

Sktad przekazanej dokumentacji projektowe;:

7.1. Kompletny projekt budowlany, wykonawczy dla kazdej branzy lgcznie ze wszystkimi zatacznikami,
decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,
opracowany W oparciu o przyjeta mapg¢ oraz analiz¢ istniejacego zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem ustalen obowigzujacego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze
projektowania — 4 egz. dla zamawiajacego

7.2. Operat wodnoprawny wraz z decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym - 1 egz., jesli bedzie wymagane,

7.3. Kosztorys inwestorski niezbedny do udzielenia zamoéwienia na realizacj¢ robot budowlanych objetych
dokumentacja — 2 egz.

7.4. Projekt docelowej organizacji ruchu - 2 egz..

7.5. Przedmiar robot — 2 egz.

7.6. Ogolne i1 szczegodlowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych objetych
przedmiotem zaméwienia — 2 egz.

7.7. Dokumentacj¢ archiwalng na ptytce CD

Wykonawca dolaczy do projektu budowlanego lub budowlano-wykonawczego o$wiadczenie, ze jest
on wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami
1 wytycznymi oraz ze zostal wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

Zakres kilometrazowy opracowania winien by¢ zgodny z obowiazujagcym kilometrazem drogi powiatowe;.
W przypadku zastosowania kilometrazu roboczego, powinien on réwniez narastaé w kierunku rosnacego
kilometrazu drogi.

W celu prawidlowego opracowania oferty zaleca si¢ Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunkow
wykonania zamowienia, jak rowniez zgromadzenia wszelkich niezb¢dnych informacji.



