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Ostrowite,25.02.2026 rok 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Ostrowite   

Adres Zamawiającego: 

 ul. Lipowa 2   

62-402 Ostrowite  

Nr postępowania OO.ZP.271.1.2026.TP 

  

  

 

                                                                                                                  Do wszystkich Wykonawco w   

  

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

z możliwością przeprowadzenia negocjacji  pn.: „Budowa obiektu sportowego Orlik 

w miejscowości Ostrowite” , znak postępowania: OO.ZP.271.1.2026.TP 

  

Wyjas nienia tres ci SWZ  

Zamawiający, informuje iz  do w/w postępowania zostały złoz one zapytania do tres ci SWZ. W związku 
z tym zgodnie z art. 284  i 286 ustawy z dnia 11 wrzes nia 2019 r. - Prawo zamo wien  publicznych (Dz.U. 
z 2024 r., poz. 1320 z po z n.zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje tres c  zapytan  wraz 
z wyjas nieniami.          

Pytanie 1  

Dokumentacja jest obaczona wadą ponieważ zawiera sprzeczne zapisy dotyczące podbudowy bieżni. 
Projekt (opis i rys.) podaje podbudowę z kruszyw natomiast przedmiar robót podbudowę betonową. 
Proszę o stosowne korekty i udostępnienie dokumentacji wolnej od wad. 
 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dokonał korekty przedmiaru robót w zakresie podbudowy bieżni. W załączeniu 
skorygowany przedmiar. 
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Pytanie 2 

Dokumentacja jest obaczona wadą ponieważ dla nawierzchni PU określone są wymagania w zakresie 
zawartości związków chemicznych wg nieaktualnej normy DIN 18035-6/7:2014. 
Aktualna normą to DIN 18035-6:2021-08. 

W związku z powyższym konieczna jest stosowna zmiana na wartości zgodne z aktualną normą 
DIN 18035-6:2021-08, o co wnosimy 

Odpowiedź 2 

Zamawiający dokonał korekty STWiOR oraz opisu technicznego w zakresie numeru normy DIN. 
W załączeniu skorygowany STWiOR i opis techniczny. 

 

Pytanie 3 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie? 
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 
budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 
Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 
postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 
Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, 
żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie 
informacji o wartości kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska w 
stosunku do złożonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie 
wadium generuje wymierne koszty wykonawcy. 

 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z art.222 ust.4 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 
z 20214r., poz. 1320 z późn.zm.) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert udostępnia na stronie 
prowadzonego postępowania informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie 
zamówienia. Kwota tak zostanie zgodnie z tym przepisem podana przed otwarciem ofert i Zamawiający 
nie musi podawać jej na wcześniejszym etapie, tj. na etapie przygotowywania ofert i w żadnym razie 
nie jest to ukrywanie informacji. Jeszcze przed otwarciem ofert na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania zostanie taka informacja umieszczona. Wskazać należy również, iż wymaganie wadium 
jest uprawnieniem Zamawiającego. 
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Pytanie 4 

Umowa (§5 ust. 2) okres la termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 
wykonawca mo gł odpowiadac  za termin realizacji powinien byc  okres lony od dnia 
protokolarnego przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy 

Odpowiedź 4 

Zgodnie z art.436 Pzp termin realizacji umowy został określony zgodnie  z art 436 pkt.1 Pzp. I 
termin realizacji został określony w miesiącach i biegnie od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie 
zmienia zapisów projektu umowy (załącznik nr 2) 

 

Pytanie 5 

Umowa (§6 ust. 10) podaje:  

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być 
liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez 
zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 
zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez 
zamawiającego. 
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 
przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 
zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

 

Odpowiedź 5 

Zamawiający nie zmienia zapisów zawartych w  §6 ust. 10 projektu umowy. Data wykonania 
przedmiotu umowy będzie stwierdzona w protokole odbioru końcowego a  odbiór końcowy ma 
stwierdzić , że przedmiot umowy został zrealizowany w terminie. Zapis ten zgodny jest z zapisem w §6 
ust. 1 pkt. c i został skonstruowany w taki sposób żeby procedura odbiorowa nie miała wpływu na 
termin realizacji zamówienia. A wykonawca nie odpowiada za procedurę odbiorową prowadzona przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską w §6 ust. 1 pkt. c 
Było: 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy. Zgłoszenie o zakończeniu robót i gotowości do 
odbioru końcowego  robót winno być dokonane przez Wykonawcę pisemnie 
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Zamawiającemu, nie później niż ostatniego dnia terminu realizacji umowy, o którym 
mowa w § 5 ust. 3  oraz potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 
 

Jest: 

c) odbiór końcowy przedmiotu umowy. Zgłoszenie o zakończeniu robót i gotowości do odbioru 
końcowego  robót winno być dokonane przez Wykonawcę pisemnie Zamawiającemu, nie 
później niż ostatniego dnia terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt b  oraz 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy. 

Pytanie 6 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%. 

Odpowiedź 6 

Zgodnie z art.443 ust.1 Pzp obowiązek płatności wynagrodzenia w częściach został nałożony na 
Zamawiającego w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przypadku umów 
trwających krócej Zamawiający może przewidzieć płatności wynagrodzenia w częściach i ma prawo 
ustalić wartość faktur częściowych. W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuścił płatność 
wynagrodzenia w częściach i wartość obu części określił na 50%. Zamawiający nie zmienia wzoru 
umowy 

 

Pytanie 7 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 
niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 
dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędna do wykonania przedmiotu 
zamówienia. Dokumentacja projektowa zgodna jest z § 4 ust.2 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) oraz dokumentacja ta jest kompletna i 
odzwierciedla stan faktyczny realizacji zamówienia. 
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Pytanie 8 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 
zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz 
uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny 
z wymaganym terminem realizacji.  
Z uwagi na  wymogi ochrony środowiska oraz  zbliżający się okres ochronny  wycinka drzew  leży po 
stronie Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy usunięcie korzeni. 
 

 Pytanie9 

Proszę o potwierdzenie, z e zakres zamo wienia jest zgodny z przedmiarem robo t z ewentualnymi 
zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia dotyczy robót budowlanych realizowanych na 
podstawie zgłoszenia robót budowlanych, dla których obowiązujące przepisy nie wymagają 
sporządzenia projektu budowlanego.  
   
Zakres przedmiotu zamówienia został określony w sposób jednoznaczny i wyczerpujący poprzez:  
   

a) opis przedmiotu zamówienia,  
   

b) dokumentację techniczną i rysunkową,  
   

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,  
   

d) przedmiar robót,  
   

e) oraz postanowienia SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i modyfikacjami.  
   
Wskazane dokumenty łącznie określają pełny zakres zamówienia i stanowią podstawę przygotowania 
oferty.  



 

6 
DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ 

ZADANIA INWESTYCYJNEGO W RAMACH Program budowy kompleksów sportowych Orlik-Edycja 2025 

 

   
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie stanowi jedynego dokumentu określającego zakres 
robót, jednak Zamawiający potwierdza, że roboty objęte zamówieniem nie wykraczają poza zakres 
wynikający z dokumentacji postępowania.  
   
Zamawiający nie przewiduje realizacji robót niewskazanych w dokumentacji zamówienia. 
W przypadku ujawnienia konieczności wykonania robót nieobjętych zakresem zamówienia, ich 
realizacja będzie mogła nastąpić wyłącznie jako zamówienie dodatkowe lub zamówienie polegające na 
powtórzeniu podobnych robót, zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  
   
Cena ofertowa powinna zostać skalkulowana w oparciu o całość dokumentacji postępowania, przy 
założeniu kompletności zakresu robót określonego przez Zamawiającego.  
 

 

Pytanie 10 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 
 

Odpowiedź 10 

Zamawiający  posiada przedmiary w formacie programu kosztorysowego ath. W załączeniu 
przedmiary ath 

 

Pytanie 11 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą 

 

Odpowiedź 11 

W ramach strefy zamawianych robót nie występują sieci lub inne kolizje. 

 

Pytanie 12 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 
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Odpowiedź 12 

Nie występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót. 

 

 

Zamawiający zamieszcza  skorygowany STWiOR, opis techniczny, przedmiar oraz przedmiar 
ath. 

 

Zamawiający wydłuz a termin składania ofert do dnia 09 marca 2026 roku do godziny 09:30, 
otwarcie ofert nastąpi 09 marca 2026 o godzinie 9:35. Termin związania ofertą – 07.04.2026 
rok. Zamawiający informuje, z e odpowiedzi na pytania Wykonawco w, a takz e wyjas nienia stają 
się integralną częs cią specyfikacji i są wiąz ące dla wszystkich Wykonawco w ubiegających się 
o udzielenie przedmiotowego zamo wienia. 
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