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Informacja

Dotyczy postępowania pod nazwą: Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”
przy ul. Garbuzy w Lidzbarku

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem:
2026/BZP 00118299/01 z dnia 19.02.2026r.

Wyjaśnienia treści SWZ
Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024r.,
poz. 1320 ze zm.), zwanej dalej Pzp, Zamawiający wyjaśnia treść SWZ:

1) Pytanie:
W związku z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz załączonej dokumentacji zwracam się z
wnioskiem o udzielenie wyjaśnień dotyczących sposobu gospodarowania odpadami budowlanymi i
rozbiórkowymi powstającymi w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności w zakresie demontażu
nawierzchni z trawy syntetycznej.
Ponieważ zgodnie z Art. 101a ustawy, Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawa UO, począwszy
od dnia 1 stycznia 2025 r. wytwórcy odpadów budowlanych i rozbiórkowych są zobowiązani do ich
selektywnej segregacji, obejmującej, co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips oraz odpady
mineralne. Demontaż systemu nawierzchni z trawy syntetycznej wiąże się z powstaniem, co najmniej trzech
frakcji odpadów:
• trawy syntetycznej (odpad tworzywo sztuczne),
• granulatu gumowego (SBR, EPDM)
• piasku kwarcowego (odpad mineralny).
Brak ich fizycznego rozdzielenia skutkowałby naruszeniem ww. przepisu i mógłby prowadzić do solidarnej
odpowiedzialności Wykonawcy i Zamawiającego, w tym do nałożenia kar administracyjnych w wysokości
do 1 mln zł (Art. 194 ust. 1 pkt 6a i ust. 3 ustawy, Ustawa o odpadach). Ponadto, dodatkowo wskazuję, że
nadzór nad prawidłowym wykonywaniem obowiązków wynikających z Art. 101a sprawuje Wojewódzki
Inspektorat Ochrony Środowiska. WIOŚ, w ramach kontroli planowych oraz interwencyjnych, weryfikuje
m.in. sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zgodność
prowadzonej ewidencji z faktycznym postępowaniem z tymi odpadami.



Na podstawie zmiany litery przepisów ww. ustawy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029,
z 2024 r. poz. 1834, 1911, 1914, z 2025 r. poz. 1812.), należy liczyć się z możliwością przeprowadzenia
kontroli i zastosowania sankcji administracyjnych w przypadku stwierdzenia uchybień.
W tym miejscu należy stanowczo podkreślić, że selektywna segregacja na etapie demontażu jest technicznie
możliwa, a jednocześnie znacząco ogranicza ryzyko dalszego nielegalnego, lub nieprawidłowego
gospodarowania odpadami, co ma szczególne znaczenie wobec obserwowanego w ostatnich latach wzrostu
liczby nielegalnych składowisk.
Mając na uwadze powyższe, zwracam się o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający wymaga od
Wykonawcy dokonania selektywnej segregacji odpadów powstających przy demontażu nawierzchni
syntetycznej, poprzez fizyczne rozdzielenie wskazanych frakcji na terenie budowy (placu budowy w
rozumieniu ustawy, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418, 1080, 1535,
1673, 1847.).

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany jest do postępowania z odpadami powstałymi w trakcie
realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie
z przepisami Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r..
Wykonawca jako wytwórca odpadów powstających w trakcie realizacji robót budowlanych jest zobowiązany
do ich właściwego zagospodarowania, w tym prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów budowlanych i
rozbiórkowych w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający wymaga, aby odpady powstające w trakcie realizacji zadania były zagospodarowane w sposób
zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w miarę możliwości poddane selektywnej zbiórce i przekazane
do uprawnionych podmiotów posiadających stosowne zezwolenia.

2) Pytanie:
Jakie dokumenty będą wymagane przez Zamawiającego do potwierdzenia prawidłowego zagospodarowania
odpadów — czy obowiązkowe jest przedstawienie Kart Przekazania Odpadów (KPO/BDO) dla całości
odpadów wytworzonych podczas realizacji zadania?

Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby gospodarowanie odpadami odbywało się zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w szczególności z wykorzystaniem systemu BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz
o gospodarce odpadami.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów
potwierdzających prawidłowe zagospodarowanie odpadów, w szczególności Kart Przekazania Odpadów
(KPO) lub innych dokumentów wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie ewidencji odpadów.

3) Pytanie:
Z uwagi na fakt, iż: - boisko z nawierzchnią z sztucznej trawy oraz tartanu, zawiera określoną ilość, możliwych
do powstania odpadów, która to ilość jest zgodna w ilościami użytych do zbudowania surowców, dających się
wyliczyć na podstawie dokumentacji zezwalającej na realizację inwestycji „Orlik”, obejmującej w
szczególności specyfikację techniczną (szczegółową specyfikację branżową), wykonania i odbioru robót
nawierzchni, – sztuczna trawa i wielofunkcyjna powierzchnia z poliuretanu wraz z technicznymi
wymaganiami dotyczącymi wykonania i odbioru robót, związanych z wykonaniem nawierzchni ze sztucznej
trawy oraz poliuretanowej powierzchni dla inwestycji budowa boiska sportowego typu „Orlik”, obejmującej
projekt budowlano – wykonawczy, uwzględniający podbudowę (kruszywo/piasek), sztuczną trawę (piłka
nożna) oraz nawierzchnię poliuretanową (wielofunkcyjne) wynikającą z protokołu końcowego odbioru robót
uwzględniający ilości, objętości a także powierzchnie sztucznych nawierzchni;
Wnioskuje o ustalenie, co oznacza dokładne wyliczenie, na podstawie wyżej szczegółowo wskazanej
dokumentacji, ile kilogramów (ton) odpadów powstanie z przedmiotowego boiska i w tym miejscu prosimy
o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga rozliczenia w BDO każdego powstałego kilograma (tony)



odpadów, czy też dopuszcza przekazanie części odpadów innym podmiotom bez obowiązku rozliczenia w
systemie BDO;

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że rozliczanie oraz ewidencjonowanie odpadów powinno odbywać się zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z przepisami Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r.
oraz zasadami funkcjonowania systemu BDO – Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce
odpadami.
Wykonawca jako wytwórca lub posiadacz odpadów jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów w
sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza postępowania z odpadami w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

4) Pytanie:
Wnoszę o precyzyjne wskazanie: jakie kody odpadów Zamawiający uznaje za prawidłowe dla:
• sztucznej trawy i poliuretanu – czy kod 17 02 03 oraz 170904 19 12 04 jest właściwy?
• granulatu SBR/EPDM, – jaki kod należy zastosować? 17 02 03, 19 12 04
• pozostałych frakcji (np. piasek) 17 05 04
170203 Tworzywa sztuczne z budowy remontu i demontażu.
170904 Zmieszane odpady z budowy i remontów i demontażu.
19 12 04 Tworzywa sztuczne i guma pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów
17 05 04 Gleba ziemia i kamienie odpad mineralny piasek.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że przypisanie właściwego kodu odpadu należy do podmiotu wytwarzającego odpady
i powinno być dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Wykonawca
zobowiązany jest do klasyfikacji odpadów zgodnie z ich rzeczywistym charakterem oraz sposobem
zagospodarowania.

5) Pytanie:
Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie?
Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy budżet
Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. Jeśli
wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany postępowaniem. Brak
informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy.
Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie,
żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie informacji
o wartości kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska w stosunku do złożonej
oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie wadium generuje wymierne
koszty wykonawcy.

Odpowiedź:
Zgodnie z dyspozycją art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, informację o kwocie, jaką
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający udostępni na stronie
internetowej prowadzonego postępowania najpóźniej przed otwarciem ofert.
Tym samym Zamawiający informuje, iż może żądać od wykonawców wniesienia wadium, zgodnie z art. 97
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium to zabezpieczenie oferty w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego. Chroni Zamawiającego na wypadek, gdy wykonawca odmówi podpisania umowy
lub nie dopełni obowiązków wynikających z Pzp.

6) Pytanie:



Umowa (§2 ust. 2) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby wykonawca
mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego przekazania przez
zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie planuje zmian w zakresie dotyczącym terminu realizacji przedmiotu umowy. Termin ten
zgodnie z SWZ wynosi do 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy.

7) Pytanie:
Przez termin zakończenia zadania inwestycyjnego rozumie się datę uzyskania decyzji o pozwoleniu na
użytkowanie, o której mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz.
418), jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy, lub datę podpisania z wykonawcą protokołu
odbioru końcowego. Dla zadań wieloobiektowych, terminem zakończenia zadania inwestycyjnego będzie
data uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub odbioru końcowego ostatniego elementu inwestycji.
Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być liczony
za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiającego
wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót.
Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez zamawiającego.
W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu zakończenia robót pod
warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót.

Odpowiedź:
Zamawiający nie planuje zmian w powyższym zakresie. Powyższy zapis jest zgodny z umową o
dofinansowanie.

8) Pytanie:
Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%.

Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe. Zgodnie z art. 443 ustawy
Prawo zamówień publicznych „Zamawiający płaci wynagrodzenie w częściach, po wykonaniu części umowy,
lub udziela zaliczki na poczet wykonania zamówienia, w przypadku umów zawieranych na okres dłuższy niż
12 miesięcy”. Termin realizacji przedmiotowego zamówienia został ustalony na 5 miesięcy od dnia podpisania
umowy, zatem Zamawiający nie ma obowiązku dopuszczania płatności wynagrodzenia na podstawie faktur
częściowych.

9) Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do
wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w
zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków
realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia, w
której był posiadaniu.

10) Pytanie:



Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują
ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie
nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:
Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami
niezbędnymi w celu wykonania zamówienia.

11) Pytanie:
Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedź:
Zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach.

12) Pytanie:
Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath.

Odpowiedź:
Przedmiar robót jest udostępniony na stronie prowadzonego postępowania w takiej formie, aby był czytelny
dla każdego oferenta, a nie tylko dla posiadających specjalistyczne oprogramowanie.

13) Pytanie:
Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą.

Odpowiedź:
Prowadzone roboty budowlane nie zawierają prac polegających na głębokich wykopach – brak zagrożenia
występowania kolizji.

14) Pytanie:
Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowlanego i samochodów
ciężarowych niezbędnych do wykonania robót?

Odpowiedź:
Proszę dokonać wizji lokalnej i ocenić, czy sprzęt przewidziany przez oferenta dojedzie na plac budowy bez
ograniczeń. Zamawiający nie określa parametrów sprzętu wykonawcy.

15) Pytanie:
Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności
utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej, która liczona jest od ciężaru:
- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał,
grubość, ciężar na 1 m2)
- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? –
- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2?

Odpowiedź:
Koszt demontażu, wywozu i w szczególności utylizacji nawierzchni z trawy sztucznej kalkuluje oferent, w
razie wątpliwości proszę o dokonanie wizji lokalnej.



Długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm - zgodna z opisem w dokumentacji i
dostosowana do istniejącej nawierzchni.
Rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? – koszt kalkuluje oferent, w razie
wątpliwości proszę o dokonanie wizji lokalnej Informacje na temat ilości robót rozbiórkowych określone
są w przedmiarze. Jeżeli oferent chce ilości w innych jednostkach proszę o przeliczenie ich w zakresie
własnym korzystając z katalogów producentów tychże materiałów lub ogólnodostępnych norm.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp Zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania
https://ezamowienia.gov.pl/pl/
a) treść wniosku o wyjaśnienie SWZ wniesionego przez Wykonawcę oraz
b) wyjaśnienia Zamawiającego dot. SWZ
- bez ujawniania danych Wykonawcy składającego wniosek o wyjaśnienie SWZ.

Burmistrz Lidzbarka
/-/ Andrzej Piątkowski
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