Zalacznik nr 7 do SWZ

- projekt umowy -

UMOWANR ...ociiiiiiiiiiiiiiiiieennee,

zawarta W dnit ..........ccccceeevveeeeeeeeven e ... W Lidzbarku zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych pomigdzy:

Gmina Lidzbark — Urzedem Miasta i Gminy w Lidzbarku, NIP: 571 162 96 63,
REGON 130 377 942, z siedzibg 13-230 Lidzbark ul. Sadowa 21, zwang dalej Zamawiajacym,
reprezentowang przez:

Pana Andrzeja Pigtkowskiego - Burmistrza Lidzbarka,

przy kontrasygnacie Pani Iwony Ziotkowskiej - Skarbnika Miasta i Gminy,

a firma: ..o Z siedzibad W i ,
...................................................................... , reprezentowang przez:

NIP: o , zwang dalej Wykonawcg

w  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2024r., poz. 1320 ze zm.) zawarta zostala umowa o nastgpujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania zamdwienia publicznego:
Modernizacja kompleksu sportowego ,,Moje Boisko -Orlik 2012” przy ul. Garbuzy w Lidzbarku.
Zadanie dofinansowane ze Srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, ktorych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki, zgodnie z Programem modernizacji kompleksow sportowych
»Moje Boisko — Orlik 2012” — Edycja 2025.
2. W ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na modernizacji kompleksu Moje Boisko — Orlik

2012 przy ul. Garbuzy w Lidzbarku, na dz. o nr geod. 135/3 i 130/3 obr¢b 0003 Lidzbark, gm. Lidzbark,
powiat dzialdowski, przyjeto zakres robot polegajacy na:

— wymianie czgéci nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku do pitki noznej o wymiarach 30 m x 62 m,
- wymianie siatek na pitkochwytach,

- remoncie zaplecza sanitarno — szatniowego,

- wymianie opraw oswietleniowych,



- zagospodarowaniu terenu.

Kompleks sportowy Moje Boisko — ORLIK 2012 przy ul. Garbuzy w Lidzbarku, przeznaczony jako
miejsce do uprawiania dyscyplin sportowych przez dzieci i mtodziez szkolng oraz lokalng spotecznosé.
Kompleks sportowy zawiera boisko do gry w pitke nozng, boisko wielofunkcyjne. Na boiskach
zaprojektowano wymian¢ nawierzchni oraz wymiang osprzgtu sportowego i siatek na pitkochwytach.
Ponadto przewidziano remont budynku szatniowego wraz z otoczeniem oraz wymiang¢ opraw
o$wietleniowych na boiskach na oprawy energooszczgdne typu LED.

3. Boisko do pilki noznej z nawierzchnig z trawy syntetycznej. Warstwy konstrukcyjne stanowig
istniejace podbudowy z tlucznia kamiennego na warstwie odsaczajacej z piasku. Odwodnienie odbywa
si¢ poprzez istniejaca warstwe odsaczajaca. Wody opadowe odprowadzane sa rowniez za pomoca
spadkow poprzecznych na przylegly teren. Planuje si¢ wymiang istniejacej nawierzchni boiska z trawy
syntetycznej z uwagi na znaczne wyeksploatowanie nawierzchni oraz jej miejscowe ubytki. Ponadto
zaplanowano remont opaski wokot boiska z kostki brukowej betonowej w miejscach zapadnigtych.

1) Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska — rzeczywisty wymiar
- dtugos¢: 62,00 m

- szeroko$¢: 30,00 m

- powierzchnia brutto: 1860,00 m2

- obwdd boiska: 184,00 m

2) W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

- roboty rozbiorkowe,

- napraw¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- naprawe warstwy wyroéwnawcze;j,

- utozenie nawierzchni z trawy syntetycznej,

- wymiana siatek na pitkochwytach,

4. Istniejace boisko wielofunkcyjne posiada nawierzchni¢ poliuretanowa. Nawierzchnia jest znacznie
wyeksploatowana, zniszczona i nie spetnia swoich zadan. Zaplanowano wymiang nawierzchni na nowa
nawierzchni¢ poliuretanowa. Bezposrednio pod nawierzchnig zaprojektowano warstwe stabilizujacg ET z
mieszaniny drobnego zwiru, granulatu gumowego SBR oraz lepiszcza poliuretanowego. Warstwa ET o
minimalnej grubos¢ 35 mm. Warstwy konstrukcyjne stanowi¢ bedg istniejace podbudowy z thucznia
kamiennego na warstwie odsaczajacej z piasku. Odwodnienie boiska powierzchniowe za pomoca
spadkow poprzecznych na przylegte tereny zielone. Ponadto zaplanowano remont opaski wokot boiska z
kostki brukowej betonowej w miejscach zapadnigtych.

1) Podstawowe wymiary i powierzchnie boiska — rzeczywisty wymiar
- dtugos¢: 32,20 m

- szeroko$¢: 19,20 m

- powierzchnia brutto: 618,24 m2

- obwdd boiska: 102,80 m

2) W ramach realizacji inwestycji zaplanowano:

- roboty rozbiorkowe,



- napraw¢ nawierzchni z kostki brukowej betonowej,
- naprawe warstwy wyréwnawczej,

- ulozenie nawierzchni,

- montaz osprzetu do koszykowki,

- montaz osprzgtu do siatkowki.

UWAGA: wszystkie elementy wyposazenia powinny posiada¢ wlasciwe - wymagane przepisami
atesty dopuszczajace do uzytkowania w szczegolnos$ci przez dzieci.

5. Remont budynku szatniowego

Zaprojektowano remont budynku szatniowego polegajacy na:
- wymianie drzwi wewnetrznych,

- elewac;ji,

- naprawie nawierzchni z kostki brukowej betonowej,

- robotach porzadkowych.

Szczegdlowy zakres robot przedstawia przedmiar robot.

6. Wymiana opraw oSwietleniowych

Zaprojektowano wymiang starych energochtonnych opraw oswietleniowych zewnetrznych oswietlajacych
boiska. Nowe oprawy na boisku wielofunkcyjnym - LED 4x146W (25500Im) 5000K I1P66. Kazda z
opraw zabezpieczy¢ wktadkami topikowymi D01/gG 4(6)A w izolowanych ztaczach bezpiecznikowych
we wnekach stupowych. Potaczenia opraw z tabliczkami wykonaé¢ przewodami typu YDYZo 3x2,5 mm?2,
750V.

7. Tablica informacyjna dot. dofinansowania ze §rodkow Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej wraz z
montazem. W ramach przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i umieszczenia
tablicy zawierajacej informacje o wsparciu w porozumieniu z Zamawiajagcym. Miejsce umieszczenia,
wzor oraz liczba tablic zostanie ustalona z Zamawiajacym.

8. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja budowlana, specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
z zachowaniem zasad wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.

9. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.

§2

Terminy wykonania
1. Termin rozpoczgcia prac — do 7 dni od przekazania placu budowy.
2. Termin wykonania przedmiotu umowy - do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.
3. Przez termin zakonczenia zadania inwestycyjnego rozumie si¢ date uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, o ktorej mowa w art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2025 r.
poz. 418), jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami tej ustawy, lub date podpisania z wykonawca
protokotu odbioru koncowego. Dla zadan wieloobiektowych, terminem zakonczenia zadania
inwestycyjnego bedzie data uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub odbioru koncowego
ostatniego elementu inwestycji.



4. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu umowy w wymaganym terminie z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla
przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi dziataniami obcigzaja Wykonawece,
chyba, ze niezwlocznie uzasadni on, iz termin wykonania robdt nie jest niczym zagrozony. W przypadku
dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do
odstgpienia od umowy z prawem zadania od Wykonawcy pelnego odszkodowania niezaleznie od kar
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. Wykonawcy nie przyshuguje w takim wypadku prawo
do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia za faktycznie
wykonang robote.

5. Powyzsze nie wyltacza uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie i1 przepisach
obowigzujacego prawa, przystugujacych mu w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu

umowy.
§3
Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1
ustala si¢ na kwote brutto: .... zl sfownie: ....) - zgodnie ze zlozong oferta Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy,
niezb¢dne do wykonania Umowy, realizacji w terenie oraz koszty wszelkich robot przygotowawczych,
porzadkowych, koszty zagospodarowania placu budowy, koszty wykonania, utrzymania i likwidacji
zaplecza budowy, zmiany organizacji ruchu oraz jej utrzymania na czas prowadzenia robdt, materiatow,
urzadzen i materiatow niezbednych do realizacji robot oraz koszty ich transportu, wszelkie optaty: w tym
oplaty, koszt o$wietlenia budowy, koszt z tytulu wielozmianowego trybu pracy oraz pracy w dni
ustawowo wolne od pracy, koszty zwigzane z prowadzeniem prac w niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych, koszty obstugi geodezyjnej oraz koszty przeniesienia praw autorskich majatkowych do
dokumentacji projektowej itp.

3. Ustala sie, ze rzeczywisty zakres robot wykonanych w ramach niniejszej umowy oraz rzeczywisty
poziom inflacji w okresie realizacji umowy stanowig elementy ryzyka gospodarczego Wykonawcy i nie
beda stanowily podstaw do podwyzszenia wynagrodzenia.

4. Wykonawca, w_terminie do 3 dni od podpisania umowy zlozy Zamawiajacemu kosztorys
wskazujacy sposéb wyliczenia ceny ofertowej z podzialem na zakres rzeczowy zaméwienia z
wyszczegolnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotworczych (stawka r-g w
zt; Kp - koszty posrednie w % od R 1 S; Kz — koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

5. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 4 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy
w szczego6lnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy,

3) zlecenia robot nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej oraz specyfikacji technicznej,

4) robo6t zamiennych,

5) rozliczania faktur czg¢$ciowych.

6. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego
(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

7. Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy wykona¢ jako kosztorys szczegdtowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod 1 podstaw sporzgqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.



8. Zaptata wynagrodzenia nastgpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcg na podstawie
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy badz protokotu odbioru czg¢sciowego
(sporzadzonego za pisemna zgoda Zamawiajacego), podpisanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawcg.

9. Koszty jednostkowe, stawka roboczogodziny i narzuty podane w ofercie Wykonawcy do konca
realizacji przedmiotu umowy nie ulegng podwyzszeniu.

10. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych (nie objetych dokumentacja
projektowa) Wykonawcy nie wolno ich realizowaé¢ bez zmiany niniejszej umowy. Dyspozycje Inspektora
Nadzoru w tym zakresie, bez zgody Zamawiajacego beda bezprawne.

11. O koniecznos$ci wykonania prac dodatkowych Wykonawca informuje niezwlocznie Zamawiajacego za
posrednictwem inspektora nadzoru.

12. W przypadku wykonania ewentualnych rob6t dodatkowych nie objetych zamdéwieniem podstawowym
w ramach zamoéwien dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo do ich wykonania.
Uzgadnianie mi¢dzy stronami wynagrodzenia za wykonanie ewentualnych robdt dodatkowych, a takze
pomniejszenie wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z czegsci robot, odbywac si¢ bedzie na podstawie
negocjacji stron, lecz nie bedzie wigksze niz ustalone w oparciu o przedstawiony kosztorys, o ktorym
mowa w ust. 4.

13. Za roboty dodatkowe, strony uznaja roboty, ktorych Wykonawca nie mogl przewidzie¢, obliczajac
cen¢ oferty z nalezyta starannoscia.

14. Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajagcego wynagrodzenia, jezeli wykonal prace dodatkowe
podczas realizacji zamowienia bez zmiany umowy i zgody Zamawiajacego.

15. Wykonanie calosci prac w terminach wcze$niejszych niz ustalony w harmonogramie rzeczowo -
finansowym nie upowaznia Wykonawcy do dorgczenia faktury Zamawiajgcemu przed terminem
wynikajacym z harmonogramu lub Zadania wczesniejszej zaplaty chociazby cze$ci wynagrodzenia.

16. W przypadku ograniczenia zakresu umowy przez Zamawiajacego ustala si¢ minimalng wartos¢
swiadczenia stron w wysoko$ci 60% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.

17. Faktury bedg regulowane w formie przelewu na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w terminie
do 30 dni od daty ich zloZenia Zamawiajacemu po ich uprzednim sprawdzeniu przez Zamawiajacego
pod wzgledem merytorycznym i rachunkowym. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze
rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytutu
prowadzonej przez niego dziatalnosci gospodarcze;.

18. Faktury winny by¢ wystawione na:

Nabyweca:

Gmina Lidzbark
ul. Sadowa 21
13-230 Lidzbark
NIP: 571-162-96-63

Odbiorca - Podmiot 3 (podmiot inny):
Urzad Miasta i Gminy

ul. Sadowa 21

13-230 Lidzbark

NIP: 571-000-50-38



19. Od momentu, w ktérym Wykonawca zobowigzany bedzie do wystawiania i przesylania faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KseF) — Zamawiajacy bedzie
pobieral wystawione faktury bezposrednio z KseF. Za date dostarczenia faktury, od ktorej liczony bedzie
termin platno$ci, uwaza si¢ date nadania fakturze numeru identyfikujacego przez KseF (date jej przyjecia
do systemu).

20. Platnos¢ faktur za roboty wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow nastgpi
po dostarczeniu dowodu zaptaty tych faktur przez generalnego Wykonawce, jako Zamawiajacego wobec
Podwykonawcy. Brak dostarczenia dowodu zaplaty stanowi podstawe do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy. Wstrzymanie ptatnosci nie powoduje powstania opdznienia po stronie Zamawiajacego w
zaplacie wynagrodzenia, a termin o zaptate biegnie od dnia otrzymania o$wiadczenia, jezeli brak
oswiadczenia byt jedyna podstawa wstrzymania ptatnosci.

21. Za dzien zaplaty bedzie uznany dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§ 4

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w dacie rozpoczgcia robot
budowlanych;

2) udziat w odbiorach;

3) przekazanie dokumentacji projektowej;

4) ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego posiadajacego uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno — budowlane;.

§5
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizowanie robét zgodnie z dokumentacja techniczng, oferta Wykonawcy, opisem przedmiotu
zamowienia, obowigzujacymi przepisami, w tym Prawa Budowlanego, sztuka budowlang a takze
wskazaniami Zamawiajacego;

2) niezwloczne zawiadomienie Zamawiajacego i zgloszenie wszelkich zastrzezen i wad zawartych
w dokumentacji projektowej w terminie 7 dni od daty przekazania dokumentacji projektowej pod
rygorem odpowiedzialno$ci za wszelkie szkody wynikajace na skutek realizacji robot na
podstawie wadliwej dokumentacji, bez wczesniejszego powiadomienia Zamawiajacego;

3) prowadzenie dokumentacji budowy, przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajacemu w dwoch
egzemplarzach;

4) protokolarne przejecie placu budowy oraz rozpoczgcie robot w terminie wskazanym w § 2;

5) wyznaczenie Kierownika Budowy koordynujacego realizacje zadania 1 petnigcego funkcje
zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2025t., poz. 418);

6) zapewnienie obstugi geodezyjnej na kazdym etapie wykonywanych robot, w tym wykonanie
inwentaryzacji powykonawcze;j;

7) ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisoOw bhp i p. poz.;

8) do wykonania zamoéwionego dzieta budowlanego Wykonawca uzyje wlasnych materiatow,
odpowiadajacych wymaganiom okre§lonym w art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. Prawo
Budowlane oraz okreslonych dokumentacja techniczng, posiadajacych dopuszczenie do obrotu i
stosowania w budownictwie oraz przedstawienia deklaracji Iub certyfikatu zgodnosci z Polska
Norma, aprobaty technicznej lub $wiatowego certyfikatu ISO, okazanie na kaze zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatoéw zgodnosci z polska norma
lub aprobata techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;



9) wykonanie wlasnym kosztem i staraniem wszelkich badan laboratoryjnych (badanie zageszczenia
gruntu, badanie no$nosci podbudowy i nawierzchni, itp.) wraz z przedstawieniem pozytywnych
wynikéw tych badan, oraz wszelkich badan zleconych przez Inspektora Nadzoru na etapie
realizacji;

10) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stosownie do wymagan okreslonych
w art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane;

11) zgtaszanie inspektorowi nadzoru do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu; brak
zgloszenia tych robot daje podstawe Zamawiajagcemu do zadania odkrycia robot i przywrdcenia
stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

12) w ramach organizacji placu budowy Wykonawca zrealizuje wlasnym kosztem i staraniem obiekty
tymczasowego zaplecza budowy, wykona oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
zabezpieczy we wlasnym zakresie miejsca sktadowania materiatow;

13) Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za teren budowy od chwili przyjecia placu budowy,
w tym wobec 0sob trzecich za wszelkie szkody wyrzadzone w zwigzku z robotami budowlanymi,
jak zniszczenia terendow zielonych, nawierzchni drég i chodnikow oraz szkody na
nieruchomosciach znajdujacych si¢ w zasiegu oddzialywania prac;

14) Wykonawca zobowigzuje si¢ do wspolpracy ze sluzbami Zamawiajacego. Umozliwi
Zamawiajacemu w kazdym czasie przeprowadzenie kontroli placu budowy realizowanych robot
budowlanych, stosowanych w ich toku wyrobdéw. Zamawiajacy ma prawo wskaza¢ dodatkowe
osoby w celu kontroli przedmiotu umowy a Wykonawca ma obowiazek udostepni¢ tym osobom
teren budowy oraz wszelkg dokumentacj¢ przedmiotu umowy;

15) ochrona placu budowy i zaplecza;

16) przerwanie robot i zabezpieczenie terenu budowy na kazde zadanie Zamawiajacego;

17) biezaca wspotpraca z Zamawiajacym i dokonywanie uzgodnien z jego przedstawicielami;

18) zgloszenie  przedmiotu umowy do odbioru koncowego oraz  uczestniczenie
w czynno$ciach odbiorowych t.j. odbiorach czg$ciowych, odbiorze koncowym, przegladach
gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi na wezwanie Zamawiajacego;

19) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, niezbgdnych badan i sprawdzen wymaganych
zgodnie z STWiORB wraz z aprobatami technicznymi na uzyte materiaty;

20) w czasie prowadzonych robot, dokonanie korekty urzadzen usytuowanych na placu
budowy urzadzen (np. skrzynki wodociggowe, hydranty itp.) i dostosowanie do niwelety
uktadanych nawierzchni (terenu) — o ile wystapi taka koniecznos¢,

21) Wykonawca po dokonaniu odbudowy uszkodzonych urzadzen uzbrojenia podziemnego
zglosi do odbioru wlasciwemu uzytkownikowi/zarzadcy 1 dostarczy Zamawiajagcemu
podpisany protokét odbioru;

22) Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu do
zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczegolnych etapdéw objetych
niniejszym zaméwieniem;

23) Wykonawca zobowigzany jest do przywrocenia terenu budowy do stanu pierwotnego, w tym
m. in. nawierzchni drogowych, trawnikow, drég dojazdowych oraz wszystkich sktadnikow
znajdujacych si¢ w granicach opracowania, ktore ulegty zniszczeniu;

24) wszystkie pozostate materialy pochodzace z rozbiorki lub demontazu pozostaja do dyspozycji
Wykonawcy 1 powinny zosta¢ usuni¢te i wywiezione staraniem i na koszt Wykonawcy do
utylizacji, na sktadowisko lub wykorzystane w sposob, ktory nie bedzie zagrazal $rodowisku
naturalnemu, tacznie z wywozem i sktadowaniem ziemi z wykopow;

25) Zlikwiduje plac budowy i zaplecze wlasne bezzwlocznie po zakonczeniu prac oraz wyda go
Zamawiajacemu do 7 dni od daty dokonania odbioru koncowego.



§6

Materialy i sprzet
1. Wykonawca dostarczy na wlasny koszt na Plac Budowy wszystkie materialy, urzadzenia (sprzet) oraz
inne $rodki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
2. Kolorystyka, rodzaj materialow wykonczeniowych wymaga uzgodnien z Zamawiajacym.
3. W ramach wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wyposazenia obiektu
w urzadzenia, sprzet i instalacje w takim zakresie, ktory umozliwi pelne i prawidtowe jego
funkcjonowanie.
4. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie materiaty, sprzet (urzadzenia) oraz inne $rodki beda nowe
i o jakosci okreslonej w projekcie wykonawczym, a ponadto begdg posiada¢ wszelkie parametry
jakosciowe jak w dokumentacji projektowe;.
5. Zamawiajagcemu przyshuguje prawo do regularnego kontrolowania jakosci materiatow, zas
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszystkich probek
materialow potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego, ze jako$¢ materialdow jest niezgodna z warunkami okre§lonymi w niniejszej umowie,
Wykonawca usunie takie materiaty z Placu budowy i zastapi je innymi odpowiednimi, uzgodnionymi z
Zamawiajacym materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
6. Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia i porzagdkowania kompletu dokumentacji dotyczacej
materialow, sprzgtu (urzadzen), instalacji lub innych Srodkéw. W szczego6lnosci dotyczy to wszelkich
certyfikatow, deklaracji lub aprobat, dokumentoéw gwarancyjnych oraz instrukcji obstugi i konserwaciji.
7. Wykonawca w zakresie dostaw zobowiazuje si¢ dostarczy¢ sprzet (urzadzenia) i instalacje na wilasny
koszt i ryzyko.
8. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowi¢ odbioru
na czas ich usunigcia, a Wykonawca usunie je na wilasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego.
9. W razie nieusuni¢cia w ustalonym terminie przez Wykonawcg wad i usterek stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancji oraz przy przegladzie gwarancyjnym, Zamawiajacy jest
upowazniony do ich usunigcia na koszt Wykonawcy.

§7
Kierownik budowy
1. Wykonawca na swoj koszt ustanawia kierownika budowy, za ktérego zachowanie odpowiada na

zasadach ogodlnych.

2. Obowiazki kierownika budowy petni€ bedzie .......co.ovvriiiiiiiiii e

Nr uprawnien budowlanych ... ,Zdnia ...
R4 L1 TN 03 74/

3. Zmiana kierownika budowy lub robot nie wymaga aneksu do umowy a jedynie zgody Zamawiajacego.

§8
Nadzér inwestorski
1. Zamawiajacy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajacego wobec Wykonawcy, dziatajgc w imieniu i na rachunek
Zamawiajacego.



3. Wykonawca jest zobowigzany stosowac si¢ do wszystkich polecen i instrukcji inspektora nadzoru dot.
prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tym Wykonawcy.

§9
Zasady odbioru

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory cze$ciowe, za pisemna zgoda Zamawiajacego, stanowigce podstawe do wystawienia
faktur czesciowych za wykonanie czgsci robodt/etapu robot,

2) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polegajace na sprawdzeniu ich ilosci i jakoSci,
nie stanowigce podstawy do wystawienia faktury,

3) odbidr koncowy.

2. Odbiory cze$ciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacego.

3. Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego, pisemnie bezposrednio w
siedzibie Zamawiajacego.

4. Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego, bedzie faktyczne
wykonanie robot potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika budowy
(robot) potwierdzonym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wraz z przedlozeniem dokumentéw, o
ktorych mowa w § 9 ust. 8 niniejszej umowy.

5. Odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na
wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy po uprzednim zgloszeniu robét do odbioru
przez Kierownika Budowy. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego z 3 - dniowym wyprzedzeniem o
terminie odbioru robdt ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie na jego zadanie do odkrycia robdt, a nastgpnie przywrdcenia do
stanu poprzedniego na swoj koszt.
6. Odbiory czesciowe — odbywaly si¢ beda wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ po zakonczeniu robot budowlanych objetych danym etapem

fakturowania,

2) Wraz ze zgloszeniem do Odbioru CzesSciowego Wykonawca zobowiazany bedzie przedilozyé
Inspektorowi Nadzoru wszelkie niezbedne dokumenty zwigzane z odbiorem w terminie
umozliwiajagcym ich weryfikacje, jak np. pomiary powykonawcze, atesty materialowe,
oswiadczenia kompetentnych instytucji upowaznionych do kontroli prac,

3) Zamawiajacy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru czg$ciowego, jezeli po przystapieniu
do czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze wykonawca nie wykonat wszystkich robot
objetych czesciowym fakturowaniem zgodnie z umowa,

4) Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego w terminie do 5 dni od daty
zawiadomienia go o osiagnieciu gotowosci do odbioru cze$ciowego,

5) Zamawiajacy zobowiazany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru czesciowego, w
terminie do 3 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru,

6) W protokole odbioru strony wskaza w szczegolnosci zakres wykonanych prac, date ich
zakonczenia, uwagi dotyczace jako$ci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady
stwierdzone podczas odbioru. Zatacznikiem do protokotu czeSciowego bedzie Zestawienie



wartosci wykonanych robot potwierdzone przez kazda ze stron w tym roéwniez Inspektora
Nadzoru,

7) Protokot odbioru czesciowego stanowi podstawe do wystawienia faktury czesciowe;,

8) Podpisanie protokolu czeSciowego odbioru robdt nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od
odpowiedzialno$ci za wady, uszkodzenia i usterki, ktore moga si¢ ujawni¢ w dalszym ciagu
realizacji inwestycji,

9) Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci zakresu robdt stanowi wylgcznie Protokot
Odbioru Koncowego.

7. Odbioér koncowy odbywat si¢ bedzie wg nastepujacych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot sktadajacych si¢
na Przedmiot Umowy,

2) Odbioru koncowego dokonuje si¢ na podstawie przedtozonego Zamawiajagcemu przez
Wykonawce oswiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych, po zgloszeniu tego
faktu przez kierownika budowy/robot w dzienniku budowy i uzyskaniu potwierdzenia przez
inspektora nadzoru oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym po
uzyskaniu wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych do rozpoczecia
uzytkowania przedmiotu zamowienia.

3) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci do
odbioru na piSmie pod rygorem niewaznosci.

8. Wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty:

1) dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w dwoch egzemplarzach,

2) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie lub dokument rownowazny tj. zaswiadczenie
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Golubiu-Dobrzyniu, Zze nie wniost sprzeciwu
do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie — jezeli jest wymagane na podstawie
obowiazujacych przepisow.

9. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie 14 dni roboczych od
daty zawiadomienia go o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru koncowego.

10. Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego, w terminie
14 dni od dnia rozpoczgcia tego odbioru.

11. Brak ktoregokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w § 9 ust. 8, ze prace zostaty
wykonane zgodnie z umow3 i obiekt jest pozbawiony wad na tyle istotnych, ze obiekt nie nadaje si¢ do
uzytkowania, moze spowodowac, ze Zamawiajacy nie przystapi do dokonania odbioru robot.

12. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokot, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia,
zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

13. Jezeli odbidr nie zostat dokonany w ustalonych terminach z winy zamawiajacego pomimo zgloszenia
gotowosci odbioru, to wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajacego z
umowy.

14. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci
do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub jego wadliwego wykonania, to zamawiajacy odmoéwi
odbioru z winy wykonawcy.

15. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) jezeli wady/usterki nadaja sie do usuniecia, a Zamawiajacy uzna te wady/usterki za
nieistotne i Wykonawca stwierdzi mozliwos¢ ich usuniecia w okresie nie dtuzszym niz 14 dni, to moze
dokona¢ koncowego odbioru, wyznaczajac rOwnoczesnie czas na usunigcie wad/usterek. Po usunigciu
wad/usterek Wykonawca pisemnie lub telefonicznie zawiadamia Zamawiajacego o gotowos$ci do odbioru
usunigtych wad/usterek. Zamawiajgcy dokonuje odbioru w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym w protokole odbioru koncowego, to
Zamawiajacy rozpocznie naliczanie kar umownych okre§lonych w § 15 ust. 1 pkt 3 oraz wyznaczy
dodatkowy termin. W przypadku niedotrzymania dodatkowego terminu Zamawiajacy moze zleci¢ ich
usunigcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcey. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane
w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2) w pozostalych przypadkach, gdy wady nadajq si¢ do usuniecia, Zamawiajacy odmowi
odbioru do czasu usunigcia wad, wyznaczajac rOwnoczesnie czas na usuniecie wad/usterek. Po usunigciu
wad Wykonawca pisemnie zawiadamia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru przedmiotu umowy, a
Zamawiajacy stosuje postanowienie ust. 10. Termin okre§lony w § 2 ust. 3 liczony bgdzie od ponownego
zgloszenia gotowosci do odbioru, a w razie przekroczenia terminu okreslonego w § 2 ust. 2 umowy,
naliczone zostang kary umowne okreslone w § 15 ust. 1 pkt 2 umowy.

3) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Za-
mawiajagcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie i odebra¢ przedmiot umowy naliczajac kary
umowne za nienalezyte wykonanie umowy,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

16. Zamawiajacy moze usungé¢ w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt i ryzyko wady nieusunigte w

wyznaczonym terminie. Koszt ten zostanie potracony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie bedzie niewystarczajace do
potracenia, Zamawiajacy bedzie miat prawo dochodzi¢ zwrotu pozostatej czesci kosztow.

17. Wykonawca jest zobowiazany do zawiadomienia Zamawiajagcego o usuni¢ciu wad oraz do zadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych poprzednio roboét jako wadliwych.

§10
Umowy z podwykonawcami
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy sitami witasnymi lub przy pomocy
podwykonawcow, za ktorych dziatania lub zaniechania dziatan ponosi pelng odpowiedzialno$¢.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci przedmiotu umowy podwykonawcom pod
warunkiem, ze posiadaja oni uprawnienia i kwalifikacje do ich wykonania, a zamawiajacy wyrazit
pisemna zgodg¢ na powierzenie wykonania.

3. W przypadku korzystania przy wykonywaniu czgsci przedmiotu zamdwienia z udziatu
podwykonawcow wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest zawrze¢
umowe o podwykonawstwo w formie pisemnej. W razie niedopeinienia powyzszego obowigzku
umowa bedzie bezskuteczna dla Zamawiajacego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu projekt umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projekt jej zmiany, wraz z
czescig dokumentacji dotyczacej wykonania prac lub szczegdélowego opisu prac okreslonych w
projekcie, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany Zamawiajacy zglasza w
terminie 7 dni od dnia przedlozenia projektu Zamawiajgcemu.
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10.

11.

12.

13.

1)

2)

3)

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodnos$¢ z oryginatlem kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane i jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian. Sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo i do jej zmian Zamawiajacy ma prawo wnies¢ w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia umowy badz jej zmiany do siedziby Zamawiajacego.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajagcemu pos§wiadczong za

zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi i jej zmian, ktdrej warto$¢ jest rowna lub przekracza 0,5% warto$ci wynagrodzenia
okreslonego w § 3 ust. 1, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia i wprowadzenia jej zmian.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany

w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego

dla podwykonawcy, z zachowaniem terminow ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Zamawiajacy, na wniosek Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, dopuszcza
zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub rezygnacje z udziatu podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamoéwienia. Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie
po przedstawieniu przez wykonawce o$wiadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o
jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu umowy oraz o braku roszczen wobec Wykonawcy
z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

Do zawarcia przez podwykonawcg umowy z dalszym podwykonawca wymagana jest zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo powinna zastrzega¢ speinienie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymagan zwigzanych z gwarancja i rekojmia.

W umowie o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien
zapewni¢, aby suma wynagrodzen ustalona w niej za zakres prac nie przekroczyla wynagrodzenia
przypadajacego na ten zakres prac w niniejszej umowie.

Umowa z podwykonawca musi zawierac:

o$wiadczenie Podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego potracenia z naleznego Podwykonawcy
wynagrodzenia kar umownych naliczonych przez Wykonawce, wszelkie roszczenia zwigzane z
naliczeniem kar umownych stanowia wewngetrzne zobowiazanie pomigdzy Wykonawea a
podwykonawcg i podwykonawca nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec Zamawiajacego,
w szczegolnosci w zakresie zaplaty wynagrodzenia wynikajagcego z zawartej umowy o
podwykonawstwo;

o$wiadczenie podwykonawcy, iz w przypadku ewentualnego zatrzymania kwoty zabezpieczenia przez
Wykonawce, kwota ta stanowi wylacznie wewngtrzne zobowigzanie miedzy wykonawca
a podwykonawca i w przypadku nie zwrocenia tej kwoty przez wykonawce, podwykonawca nie
bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu wobec zamawiajacego;

obowigzek podwykonawcy o niezwlocznym informowaniu zamawiajgcego o nienalezytym wykonaniu
umowy o podwykonawstwo przez Wykonawceg, w szczegdlnoSci o nieterminowej zaptacie
wynagrodzenia.

12



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych
kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajagcy wyznacza termin na
dostarczenie powyzszych dokumentdw, termin ten jednak nie moze by¢ krétszy niz 3 dni.

Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy, aby w umowie z podwykonawca przyjat na siebie
obowiazek udzielania gwarancji zaptaty za zakres prac wykonywanych przez podwykonawcg.

Zamiar wprowadzenia podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, wykonawca powinien zglosi¢ zamawiajagcemu z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem. Bez zgody zamawiajacego wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy
wejscia na teren budowy 1 rozpoczecia robdt, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie bedzie uwazane za nienalezyte wykonanie umowy.

Przed wystawieniem faktury wykonawca zobowigzany jest do dorgczenia zamawiajagcemu
o$wiadczenia o wylacznym wykonywaniu robot sitami wlasnymi lub informacje

o podwykonawcach, ktorych roboty zostaly objete sktadang faktura, wraz z wartoscia tych robot.
Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ takze o$wiadczenia swoich podwykonawcow

i ich dalszych podwykonawcow, o uregulowaniu zobowigzan finansowych za wykonane roboty,
objete dotychczasowymi fakturami. Zamawiajacy ma prawo zatrzymac ptatnos¢ faktury wykonawcy,
do czasu zlozenia powyzszych o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Przed
wystawieniem faktury wykonawca sklada o§wiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych
jego podwykonawcow, o calkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych wynikajacych z
wykonanych rob6t stanowigcych przedmiot umowy. Wykonawca ponosi skutki ewentualnego
zatrzymania platnosci przez zamawiajacego, z powodu nie dorgczenia zamawiajagcemu Ww/w
oswiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, zamawiajacy dokona bezposrednio zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez
siebie umowami o podwykonawstwo, ktérego przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgloszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Termin zglaszania uwag wynosi 8 dni od dnia doreczenia tej informacji do
wykonawcy.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia uzasadnionej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

21.

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zgodnie z ust. 18, zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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22.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajacym a wykonawca.

§11
Ubezpieczenia

. Wykonawca zobowiazuje si¢ do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej przez

caly okres obowiazywania umowy na kwote co najmniej réwna wynagrodzeniu umownemu.

. Wymoég zawarcia umowy ubezpieczenia bedzie uwazany za spetniony, jesli wykonawca nie pozniej

niz__w__dniu przekazania terenu budo rzedtozy zamawiajacemu polise wraz
z _dowodem optaty sktadki, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie, o ktdrym mowa w ust. 1. W

przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu ww. dokumentéw zamawiajacy ma prawo od umowy
odstapi¢ w terminie 7 dni od dnia, w ktérym uptynat termin na dostarczenie tych dokumentow.

. W przypadku wygasnigcia ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca — bez wzywania przez

zamawiajgcego, zobowigzany jest przedtozy¢ zamawiajacemu, przed jego wygasnigciem, oryginal
dokumentu potwierdzajacego zawarcie nowej umowy ubezpieczenia z Wwymagang przez
zamawiajacego wysoko$cia sumy gwarancyjnej oraz zakresem ochrony ubezpieczeniowej na
pozostaty okres obowigzywania umowy.

. W przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu dokumentu, o ktorym mowa w ust. 2, przed

wygasni¢gciem jego wazno$ci, wykonawca zobowigzany jest wstrzymaé wykonanie przedmiotu
umowy do czasu dostarczenia nowego ubezpieczenia, a zamawiajacy ma prawo od umowy odstapic.

. W przypadku wykonania przedmiotu zamowienia przy pomocy podwykonawcow, wykonawca

zobowigzany jest do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o szkody mogace powsta¢ w wyniku dziatan
lub zaniechania dziatan przez podwykonawcow.

§12
Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania obowigzku zatrudniania na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce (lub Podwykonawcow) osob wykonujacych czynnosci fizyczne oraz osob
do obslugi maszyn przy robotach ogoélnobudowlanych takich jak: roboty rozbidérkowe i
odtworzeniowe, roboty montazowe.

W terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia przekazania terenu budowy, Wykonawca
zobligowany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujace prace, o ktoérych
mowa w ust. 1 sg zatrudniane na podstawie umowy o pracg. Pracodawca musi by¢ Wykonawca lub
jeden z uczestnikow konsorcjum, zgloszony zgodnie z przepisami ustawy Pzp Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca.
Bez przedstawienia o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust 2, osoby ktore muszg by¢ zatrudnione na
umowe o pracg nie beda wpuszczone na plac budowy, zatem nie beda mogly wykonywac pracy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W trakcie realizacji Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie speiniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie Umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoSci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i

dokonywania ich oceny,
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2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetiania
WW. Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca zobowigzany jest zalaczy¢ do faktury oswiadczenie, ze wszystkie osoby zatrudnione na
stanowiskach robotniczych byty zatrudnione na umowe o prace.

W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji Umowy:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczeg6Olnos$ci: dokladne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781 ze zm.), tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imie
1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub

Podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imie i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

Z tytutu niespetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci, co zostanie ustalone przez

Zamawiajacego lub jego przedstawicieli, Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku

zaplaty przez wykonawce kary umownej okreslonej w § 15 Umowy.

Fakt przebywania na budowie osoby niezatrudnionej na umowe o pracg, ktéra wykonuje czynnosci,

o ktorych mowa w ust. 1, musi zosta¢ potwierdzony pisemna notatka sporzadzona przez

przedstawiciela Zamawiajacego. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego

przedstawicieli.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetienia przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
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wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

10. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§13
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wniést do dnia podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokos$ci 5% kwoty wynagrodzenia brutto tj. ..........c..ooiiiiiiiiii i zt.
(STOWNIC: ..o ztotych), w formie................ooeiiiiiiiin,
2. Cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% ustalonej kwoty zostanie zwrdcona w ciagu 30 dni od dnia
wykonania zamo6wienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane, natomiast pozostale
30% zostanie zwrdcone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§ 14

Gwarancja
1. Na wykonane roboty, stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz na uzyte do wykonania tych robot
materialy, Wykonawca udziela gwarancji na okres ........ miesiecy.
2. Strony ustalaja, ze okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi
udzielonej przez niego gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem dokonania
przez Zamawiajacego odbioru koncowego robot i przekazania do uzytku przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie, a jego zakonczenie nie moze nastapi¢ wczesniej niz po
protokdlarnym stwierdzeniu przez Zamawiajacego usuni¢cia wad ujawnionych w tym okresie.
3. Strony przyjmuja, ze niniejsza umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne, jednak Wykonawca moze
dotaczy¢ w chwili odbioru koncowego dodatkowe dokumenty gwarancyjne, jednak ich postanowienia
niezgodne z niniejszg umowa lub chociazby mniej korzystne dla Zamawiajacego, nie beda miaty
zastosowania.
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji lub r¢kojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje
o tym Wykonawce na pismie. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady lub usterki w terminie 14 dni
od otrzymania zgloszenia.
5. W przypadku nieusunig¢cia wad lub usterek w ustalonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare
umowna zgodnie z § 15 niniejszej umowy oraz powierzy¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Uprawnienie powyzsze nie pozbawia
Zamawiajacego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach kodeksu
cywilnego.
6. Termin gwarancji i r¢kojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o czas, pomi¢dzy datg zgloszenia wady, a
datg jej usunigcia, potwierdzong protokotem podpisanym przez Zamawiajacego i Wykonawceg.
7. Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze gwarancyjnym; w przypadku nieobecnosci
Wykonawcy Zamawiajacy jest uprawniony samodzielnie sporzadzi¢ protokot odbioru gwarancyjnego.
8. Wszystkie koszty zwigzane z wykonywaniem napraw gwarancyjnych, w tym koszty dojazdu, koszty
transportu, wbudowania czy zamiany rzeczy na wolng od wad oraz inne koszty zwigzane z usuni¢ciem
wad czy usterek ponosi w cato$ci Wykonawca.
9. Wykonawca z tytulu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialnos¢ za:
1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot;
2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego.
10. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w okresie gwarancji jakosci i rekojmi w wyznaczonym w
protokole terminie, Zamawiajacy moze usuna¢ wade we wilasnym zakresie lub przy pomocy osoby
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trzeciej na ryzyko i koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzuje si¢ zwroci¢ Zamawiajacemu wszelkie
poniesione przez niego koszty, zwigzane z powierzeniem osobie trzeciej usuni¢cia wad wykonanych
robot ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

11. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi za wady po terminie jej wygasniccia, jezeli
ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.

12. W sytuacji okreslonej w ust. 6 Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia okre§lone w niniejszej
umowie, w szczeg6lnosci dotyczace naliczania kary umownej za wady 1 usterki.

13. Gwarancja Wykonawcy obejmuje rowniez roboty wykonane przez podwykonawcow lub innych os6b
dzialajacych w imieniu wykonawcy oraz uzyte do wykonania tych rob6t materiaty.

14. Okres gwarancji lub rekojmi zostaje automatycznie przedtuzony o czas naprawy.

§15
Kary umowne

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, zamawiajacy:

1) moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktore odpowiada wykonawca;

2) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy lub zwloki w wykonywaniu prac okreslonych w
harmonogramie, za kazdy rozpoczgty dzien zwloki;

3) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 0,3% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1, w
przypadku zwloki w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze prac za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w stosunku do dnia wskazanego na usuni¢cie wad lub usterek;

4) moze naliczy¢ kar¢ umowng w wysokosci 300 zt, w przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w
wezwaniu, o ktorym mowa w § 16 ust. 1 pkt 1, za kazdy rozpoczety dzien przypadajacy po
wyznaczonym terminie;

5) moze naliczy¢ kare umowng za zwloke w dostarczeniu zamawiajacemu polisy, o ktdrej mowa
w § 11, w wysokosci 200 zt za kazdy dzien zwtoki;

6) moze naliczy¢ kar¢ umowna w wysokosci 300 zt, w przypadku zwloki w usunieciu wad
i usterek, o ktorych mowa w § 14 ust. 4 za kazdy rozpoczety dzien zwloki w stosunku do dnia
wskazanego na usuni¢cie wad lub usterek;

7) naliczy kar¢ umowng w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

8) naliczy kar¢ umowna w przypadku nieprzedtozenia zamawiajagcemu do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

9) naliczy kar¢ umowna w przypadku nieprzedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 500 zt za kazde
zdarzenie;

10) naliczy kare umowna w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaplaty, w wysokosci 500 zt za kazde zdarzenie;

11) naliczy kar¢ umowng za wprowadzenie na teren wykonywania prac podwykonawcy, ktory nie zostat
zgloszony zamawiajagcemu zgodnie z postanowieniami umowy, w wysokosci 500 zl za kazde
zdarzenie;

12) naliczy kar¢ umowng w przypadku niespelnienia wymogoéw dotyczacych zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0sob wykonujgcych czynnosci fizyczne oraz oséb do obstugi maszyn przy robotach
ogolnobudowlanych takich jak: roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe, roboty montazowe w
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wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek wykonywania czynno$ci bezumownie lub na podstawie
innej umowy niz umowa o pracg. Kara ta przystuguje takze w przypadku ustalenia w wyniku
kontroli przeprowadzonej przez uprawnione podmioty, ze wykonawca lub podwykonawca nie
zatrudnia lub nie zatrudnial na podstawie umowy o pracg tych oséb .

2. Kary umowne sumujg si¢ i wzajemnie si¢ nie wykluczajg i moga by¢ potragcone przez zamawiajacego
z wynagrodzenia wykonawcy, bez jego dodatkowej zgody.

3. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktoérych moga dochodzi¢ strony, nie moze przekroczy¢
30% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1.

4. Termin zaplaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowe;j.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile
warto$¢ faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

§ 16
Umowne prawo odstapienia od umowy

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez wykonawce, w szczegolnosci, gdy:

1) wykonawca nie kontynuuje wykonywania przedmiotu umowy, pomimo wezwania zamawiajacego lub
0soby upowaznionej przez zamawiajacego przez okres co najmniej 5 dni;

2) wykonawca przekroczyl termin wykonania przedmiotu umowy, bez uzasadnionych przyczyn,
o okres dtuzszy niz 14 dni;

3) wykonawca naruszyt obowiazujace przepisy i normy w zakresie budownictwa;

4) wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z niniejszag umowa, dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi;

5) wykonawca do realizacji przedmiotu umowy nie stosuje surowcow i materiatdw spelniajacych
wymagania okre§lone w dokumentacji projektowej lub odmawia podania $wiadectwa pochodzenia
towaru;

6) w toku czynno$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady uniemozliwiajace uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem;

7) wykonawca zawarl umowe z podwykonawcg bez zgody zamawiajacego;

8) nastapi zajecie majatku wykonawcy lub zostanie on postawiony w stan likwidacji.

2. Zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia, w ktorym powziagt informacje
o okolicznosciach, o ktéorych mowa w ust. 1.

3. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 1, zamawiajacy dokonuje odbioru wykonanych prac na
podstawie protokotu, ktory okresla¢ bedzie procentowe wykonanie prac i na tej podstawie rozlicza si¢
z wykonawcg, wyznaczajac jednocze$nie termin na oprdéznienie terenu wykonywania prac z osob,
maszyn, urzadzen i tych materiatow wykonawcy, ktore zamawiajacy uzna za zbgdne.

4. Wykonawca w terminie 7 dni, przy udziale zamawiajacego, sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania umowy.

5. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1, wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz
wykonane prace, jak rowniez nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczen do zamawiajacego z tego
tytutu.

6. Wykonawca zabezpieczy na swodj koszt przerwane prace, w przeciwnym przypadku zamawiajacy
moze zleci¢ zabezpieczenie przerwanych prac stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
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7. Zamawiajagcemu przyshuguje umowne prawo odstgpienia od realizacji czg¢sci zadania zgodnie z
zapisami umowy — rozliczenie z Wykonawca nastapi wg przedtozonego kosztorysu ofertowego.

§17
Sprawy nieuregulowane umowsg
W sprawach nieuregulowanych na mocy niniejszej umowy zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zaméwien publicznych.

§18
Zmiany do umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ nastgpujacych zmian postanowien zawartej umowy

w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, w szczegélnosci, w

przypadku:

1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zaméwienia w zakresie wykonania prac nie wykraczajacych
poza zakres przedmiotu zamowienia, w sytuacji mozliwo$ci usprawnienia realizacji przedmiotu
umowy, w szczegolnosci prac zamiennych;

2) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamowienia w przypadku koniecznosci zmiany projektu
budowlanego, gdy czes¢ prac nie moze zostac zrealizowana lub bedzie zastgpiona innymi;

3) gdy zachodzi konieczno$¢ zastgpienia przyjetych materialdow innymi, pod warunkiem, ze spehniaja
wymagania okreslone w SWZ (wraz z zatacznikami), a zmiana wynika w szczegolnosci:

a) ze zmiany producenta,

b) producent zakonczyt produkcje tych materialdéw lub zostaty one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

¢) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;

4) zmian umowy zwigzanych ze zmiang stanu prawnego w zakresie dotyczacym realizowanego
przedmiotu umowy, ktory spowoduje konieczno$¢ zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawcg;

5) zmiana terminu wykonania zaméwienia, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy, wykazanych przez
wykonawce, w szczegdlnosci w przypadku:

a) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z przyjeta technologia, majacych bezposredni wplyw na termin jego wykonania - w
zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas tych
niekorzystnych warunkow atmosferycznych oraz o czas niezbedny do usunig¢cia ich skutkow,

b) jezeli opoznieniu ulegnie wykonanie prac niezbednych do realizacji zamowienia, do ktorych
wykonania zobowigzany jest zamawiajacy - w zwiazku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesunigty o czas niezbgedny do wykonania opdznionych prac,

c) gdy prace objete umowa zostaty wstrzymane przez wlasciwe organy, z przyczyn niezaleznych od
wykonawcy, co uniemozliwia terminowe wykonanie przedmiotu umowy — w zwigzku
z tym termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesunicty o czas niezbedny do
wykonania prac wynikajacych z zalecen wlasciwych organow,

d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,

e) konieczno$ci zmiany dokumentacji projektowej — w zwigzku z tym termin wykonania przedmiotu
umowy moze zosta¢ przesunigty o czas niezbedny na zmian¢ dokumentacji projektowej i
ewentualne uzyskanie zezwolen na wykonanie rob6t po zmianie,

6) wystapienia sity wyzszej, obejmujacej rowniez stan epidemii oraz zagrozenia epidemicznego gdy
skutki wystgpienia/istnienia przyczyny wplywaja na terminowe wykonania umowy — w zwigzku z tym
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termin wykonania przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuni¢ty o czas niezbedny do wykonania

op6znionych prac.
2. Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.
3. Integralng czg$¢ niniejszej umowy stanowi SWZ wraz z zalagcznikami oraz oferta Wykonawcy ztozona
W postgpowaniu.

§19
Organ rozstrzygajacy

1. Strony umowy moga podda¢ ewentualne spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktoérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. Jezeli powyzsze metody rozwigzywania sporow nie b¢da skuteczne badz nie beda mialy zastosowania,
wlasciwym dla rozpoznania ewentualnego sporu bedzie sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§20
Ochrona danych osobowych, klauzule informacyjne

Wykonanie niniejszej umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) dla ktorych
Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Lidzbark reprezentowana przez Burmistrza Lidzbarka.
Jednocze$nie Zamawiajacy oswiadcza, iz realizuje obowiazki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach RODO.

§21
Informacja publiczna
1. Wykonawca o$wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz treSci niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikujace, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowia informacje
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2022r., poz. 902 ze zm.), ktora podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca wyraza zgode na udostgpnienie w trybie ustawy, o ktorej mowa w ust. 1, zawartych w
niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym imie¢ i nazwisko, a w
przypadku prowadzenia dziatalnosci gospodarczej — rowniez w zakresie firmy.

§22
Postanowienia koncowe
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, trzy dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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N. Bolewska
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