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Projektowane postanowienia umowy Nr ZDP/DI/3421/6/2026  

 

zawarta w dniu  …………….. 2026 r. pomiędzy: 

 

Powiatem Gliwickim  

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

NIP: 631 26 06 158 

reprezentowanym przez:            

- mgr inż. Aleksandrę Wielgosz – Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych  

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice  

zwanym dalej Zamawiającym 

 

oraz 

Firmą…………………… 

REGON:  

NIP:  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. Przebudowa przepustu przy drodze 

powiatowej Nr 2967S w Łączy.  

2. Zadanie obejmuje rozbiórkę istniejącego obiektu i budowę nowego przepustu w km 

1+264 drogi powiatowej Nr 2967S na cieku Łącza w miejscowości Łącza (Gmina 

Rudziniec) wraz z dojazdami do obiektu. Zakres robót do wykonania: 

- rozbiórka istniejącego obiektu wraz z odcinkami dojazdowymi przed i za obiektem  

- budowa nowego przepustu w miejscu istniejącego  

- przebudowa drogi na dojazdach do obiektu 

- montaż kanału technologicznego  

- zabudowa bariero poręczy H2/W2/B z podchwytem. 

3. Zakres rzeczowy oraz warunki realizacji zostały określone w dokumentacji, 

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwanych dalej 

STWiORB), Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanych dalej SWZ) oraz 

postanowieniach niniejszej umowy. 

4. Termin wykonania: do 6 miesięcy od daty podpisania Umowy tj. od dnia  

………….. do dnia …………… . 

Przez termin wykonania, o którym mowa powyżej rozumie się datę prawidłowego 

powiadomienia Zamawiającego o osiągnięciu gotowości do odbioru zgodnie   

z warunkami wskazanymi w § 4 ust. 2.  

5. Przekazanie terenu Wykonawcy nastąpi w terminie do trzech dni roboczych od daty 

podpisania Umowy.  
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6. Zamawiający przekaże Wykonawcy w dniu podpisania Umowy dokumentację wraz  

z projektem stałej organizacji ruchu oraz STWiORB wymienioną w ust. 3.  

7. Przedmiot Umowy opisany został w poniżej wymienionych dokumentach, które należy 

interpretować w podanej kolejno hierarchii ich ważności: 

1) umowa, 

2) SWZ, 

3) dokumentacja (w przypadku rozbieżności pomiędzy częścią rysunkową i opisem 

technicznym w pierwszej kolejności rozpatrywana jest część rysunkowa), 

4) STWiORB, 

5) oferta Wykonawcy. 

8. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom 

technicznym określonym w STWiORB. 

9. Występujące w obszarze objętym robotami oznakowanie oraz urządzenia brd  stanowią 

własność Zamawiającego W obrębie obiektu znajduje się oznakowanie pionowe, które 

zostanie zdemontowane przez Zamawiającego. Termin demontażu zostanie ustalony 

wspólnie przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. Obiekt wyposażony jest 

obecnie z bariery U-12a szczeblinkowe, które przewidziane są do demontażu. Do 

Wykonawcy należeć  będzie  ich demontaż i przekazanie Zamawiającemu w terminie  z 

nim ustalonym. 

10. Wykonawca zapewnia kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt  

i urządzenia i oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. 

11. Z dniem przekazania placu budowy przez Zamawiającego, Wykonawca będzie 

gospodarzem na terenie placu budowy do dnia odebrania przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego. Wykonawca będzie odpowiadał w tym czasie, za wszelkie szkody 

powstałe na terenie placu budowy w odniesieniu do zrealizowanych obiektów, dostaw, 

robót budowlano-montażowych oraz w odniesieniu do środowiska naturalnego, osób 

uprawnionych do przebywania na terenie budowy oraz osób trzecich. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku  

z prowadzonymi robotami - w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych 

wykorzystywanych przy realizacji zamówienia. 

 
 

§ 2 

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego 

1. Do nadzoru realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający wyznacza Inspektora w osobie:  

……………………………….  

2. Wyznaczona do nadzoru osoba ma prawo: 

1) wydawać polecenia Wykonawcy dotyczące usunięcia z placu budowy wszelkich 

materiałów, które nie spełniają wymogów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 5) oraz 

zastąpienia ich właściwymi materiałami, 

2) żądać rozbiórki i właściwego odbudowania lub naprawy robót, które ze względu na 

zastosowane materiały czy wykonawstwo, nie są zgodne z umową. W przypadku 

ujawnienia wad w robotach żądać ich usunięcia, na koszt Wykonawcy: 

a) jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć 

lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych 

czynności na jego koszt. W przypadku, jeżeli te czynności przesądzą, że wady  
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w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo żądać od Zamawiającego   

zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 

b) jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to Zamawiający ma prawo polecić usunięcie 

takiej wady osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 

3. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy, 

2) zapewnienie nadzoru autorskiego z zastrzeżeniem ust. 4 

3) odbiór przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie, 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty zgodnie 

z postanowieniami niniejszej umowy.  

4. Ustala się następującą procedurę zapewnienia nadzoru autorskiego: 

a) o konieczności wezwania projektanta na budowę lub o konieczności dokonania zmian  

w dokumentacji projektowej z uwagi na stwierdzone wady w dokumentacji w trakcie 

wykonywania robót budowlanych w ramach pełnienia nadzoru autorskiego 

Wykonawca winien powiadomić Zamawiającego   

b) w przypadku wezwania projektanta na budowę w celu pełnienia nadzoru autorskiego 

bezpośrednio przez Wykonawcę, Wykonawca winien uregulować wynagrodzenie 

projektanta za pełnienie nadzoru ze środków własnych. 

5. W ramach uprawnień w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę / 

Podwykonawcę/ów wymagań o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, niezależnie od 

obowiązku wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 26) umowy, na każde wezwanie Zamawiającego 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody (wszystkie lub wybrane przez Zamawiającego) w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w SWZ czynności  

w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) inne dokumenty. 

       Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte w dokumentach, o których mowa wyżej, 

takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres 

obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia kontroli przez przedstawicieli 

Zamawiającego lub upoważnione osoby trzecie na miejscu wykonywania świadczenia.  

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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§ 3 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy zgodnie  

z dokumentacją oraz STWiORB, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, SWZ, wymaganiami niniejszej umowy 

oraz do oddania przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie w niej uzgodnionym,  

w tym w szczególności: 

1) przejęcia placu budowy od Zamawiającego,  

2) oznakowania miejsca prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami,  

3) pisemnego zawiadomienia właściwych instytucji oraz właścicieli obiektów 

sąsiadujących z zadaniem w szczególności służb medycznych i ratunkowych, policji  

i straży pożarnej minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót i wprowadzeniem 

zmian organizacji ruchu oraz dopełnienie formalności wynikających z zapisów ust. II   

pkt. 8 pozwolenia wodnoprawnego (pismo Nr GL.ZUZ.1.4210.583.2022.DR z dnia 

15.05.2023 r.)  

4) utrzymania czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na drogi 

publiczne W przypadku zanieczyszczenia dróg w związku z prowadzeniem robót 

związanych z realizacją umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na 

bieżąco czyszczenia ulic, własnym staraniem i na własny koszt. W przypadku 

niewykonania tych obowiązków, Zamawiający jest upoważniony do ich zlecenia 

innemu Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy kosztami ich wykonania. 

Zamawiający upoważniony jest do pokrycia ww. kosztów z dowolnej faktury 

Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy o ile przepisy nie stanowią inaczej w 

tym zakresie, 

5) wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom 

określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania na 

każde żądanie Zamawiającego / osoby nadzorującej certyfikatów zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Przed 

dokonaniem zamówienia materiałów, urządzeń i wyposażenia, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji wyznaczonej do nadzoru osobie, 

wniosków materiałowych (sporządzonych na lub wg wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 1 do umowy) proponowanych materiałów, urządzeń i wyposażenia wraz  

z wszelkimi niezbędnymi dokumentami, tj. atestami, certyfikatami, aprobatami 

technicznymi, krajowymi ocenami technicznymi, deklaracjami własności 

użytkowych, deklaracjami zgodności lub świadectwami dopuszczenia do stosowania 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 

6) dopełnienie wszelkich formalności wynikających ze zlecenia nadzoru nad 

urządzeniami niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi a zlokalizowanymi w pasie 

drogowym drogi powiatowej, 

7) zgłaszania osobie wyznaczonej do nadzoru wykonania robót zanikających lub 

ulegających zakryciu, przed ich zakryciem w celu odbioru, 

8) zapewnienia dostępu organom nadzoru budowlanego, przedstawicielom 

Zamawiającego, właścicielom /użytkownikom istniejącego uzbrojenia terenu dostępu 

do terenu budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie są lub będą wykonywane prace 

związane z realizacją umowy, 

9) uczestnictwa w radach budowy organizowanych przez Zamawiającego w trakcie 

realizacji umowy, 
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10) prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

11) zapewnienia własnym staraniem i na własny koszt lokalizacji, utrzymania 

i likwidacji zaplecza budowy, 

12) zabezpieczenia placu budowy oraz prowadzenia robót zgodnie z przepisami BHP 

oraz ppoż., w tym zabezpieczenia robót w okresie zimowym, 

13) zapewnienia transportu materiałów z rozbiórki oraz odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia robót do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie  

z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwórca odpadów, jest zobowiązany do 

przestrzegania przepisów wynikających z: 

− Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach  

− Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

14) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym, 

organizowanych przez Zamawiającego z częstotliwością jak w § 9 ust. 5, 

15) wykonania wszystkich niezbędnych prób, badań, uzgodnień i odbiorów stosownie do 

wymagań wynikających z obowiązujących przepisów oraz dokumentacji projektowej 

oraz STWiORB, 

16) terminowego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu niniejszej 

umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie oraz zgodnie 

z przepisami prawa budowlanego, 

17) usuwania wszelkich usterek stwierdzonych w trakcie prowadzenia robót oraz 

podczas odbiorów przeprowadzanych zgodnie z zapisami umowy, w terminach 

określonych  

w niniejszej umowie. Usunięcia wszelkich wad usterek stwierdzonych przez nadzór 

inwestorski w trakcie trwania robót w uzgodnionym przez Strony terminie,  

nie dłuższym jednak niż termin technicznie uzasadniony konieczny do ich usunięcia, 

18) zapewnienie stałego nadzoru nad prowadzonymi pracami przez osoby posiadające 

potwierdzenie aktualnego szkolenia BHP dla osób kierujących pracownikami, 

19) dbania o porządek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od 

przeszkód komunikacyjnych, 

20) umożliwienia mieszkańcom dojazdu i dojści do posesji  

i obiektów użyteczności publicznej oraz zakładów prowadzących działalność 

gospodarczą.   

21) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym 

dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 

prowadzonych prac: obiektów, dróg, nawierzchni, instalacji i terenów zielonych, 

22) kompletowania w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy 

wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz 

przygotowanie do odbioru końcowego kompletu dokumentów niezbędnych przy 

odbiorze końcowym,  

23) ponoszenia wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości, 

24) usunięcia i poniesienia kosztu usunięcia ewentualnych awarii istniejącego uzbrojenia 

terenu ujawnionych w okresie gwarancyjnym w związku z robotami prowadzonymi 

na podstawie niniejszej umowy, 
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25) Wykonawca jest zobowiązany do zatrudniania pracowników i personelu 

posiadającego aktualne przeszkolenie, odpowiadające rodzajowi wykonywanych 

przez Wykonawcę robót w zakresie BHP, aktualne orzeczenia lekarskie 

potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania prac na zajmowanym 

stanowisku , kwalifikacje do wykonywania powierzonych zadań, w tym do obsługi 

urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

26) Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca zatrudniać będzie na 

podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane w SWZ czynności  

w trakcie realizacji zamówienia i dniu podpisaniu umowy, umowy 

podwykonawczej, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: 

− oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy  

o pracę, 

− poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię 

zanonimizowanej umowy/umów o pracę zatrudnionego pracownika 

w celu potwierdzenia spełnienia powyższego wymogu. 

27) uwzględnienia wyjaśnień i zmian wprowadzonych na etapie postępowania 

przetargowego, o ile wystąpiły w trakcie postępowania na wybór Wykonawcy, 

2. Wykonawca wskazuje jako kierownika budowy osobę :……………………………… 

3. Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana osoby 

wskazanej w ust. 2, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego wskazując 

przyczynę zmiany oraz osobę zastępującą i przedstawiając dokumenty potwierdzające 

uprawnienia i doświadczenie osoby zastępującej zgodne z wymaganiami SWZ, w tym 

wykaz zrealizowanych przez tę osobę zadań o charakterystyce wymaganej dla obliczenia 

punktacji w kryterium oceny ofert w postępowaniu, dla uzyskania tożsamej ilości 

punktów zgodnie z tym kryterium. W przypadku braku potwierdzenia uprawnień, 

doświadczenia dla wymaganej ilości punktów zgodnie z kryterium obowiązującym w 

SWZ, Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których 

mowa w ust. 3 nie później niż w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 

skierowaniem nowej osoby do realizacji umowy, a w sytuacjach nagłych  

i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym 

nie jest możliwe – w najkrótszym możliwym terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy 

wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana  jako przyczyna leżąca po 

stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu zakończenia 

robót.  

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 3 wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego 

poprzez zawarcie stosownego aneksu do umowy. 

 

§ 4  

Odbiory  

1. Strony zgodnie postanawiają, że odbiór robót dokonany zostanie po wykonaniu całości 

przedmiotu Umowy. 

2. O ukończeniu przedmiotu Umowy (za wyjątkiem obowiązku wskazanego w ust. 8) 

Wykonawca powiadamia Zamawiającego na piśmie, przedkładając jednocześnie 

dokumenty potwierdzające zgodność wprowadzonej organizacji ruchu z 

zatwierdzonym projektem zgodnie z informacjami zawartymi w SWZ. 

3. Powiadomienie pisemne należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub pocztą 

elektroniczną na adres: przetargi@zdpgliwice.pl oraz  sekretariat@zdpgliwice.pl. 

mailto:przetargi@zdpgliwice.pl
mailto:sekretariat@zdpgliwice.pl


 

 

7 

 

4. Odbioru końcowego dokonuje Komisja odbiorowa powołana przez Zamawiającego 

sporządzając protokół odbioru, który podpisują strony umowy. Osobą upoważnioną do 

podpisania Protokołu odbioru ze strony Wykonawcy jest Kierownik budowy.  

5. Ustala się następujące zasady dotyczące odbioru końcowego:   

1) Zamawiający wyznacza termin i rozpoczyna odbiór przedmiotu Umowy po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 

2) w przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru niezgodnie  

z zapisami ust. 2, Zamawiający powiadamia Wykonawcę, iż nie osiągnął gotowości 

do odbioru i odmawia odbioru końcowego. W takim przypadku Wykonawca 

zobowiązany jest do ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru w sposób, o 

którym mowa w ust. 2. Ponowne zgłoszenie gotowości do odbioru dokonane po 

terminie wskazanym w § 1 ust. 4 stanowi zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy i 

podstawę do naliczenia kar umownych zgodnie z zapisami § 10 ust. 1.a) 

3) o terminie i rozpoczęciu odbioru Zamawiający zawiadamia Wykonawcę robót 

pisemnie. Zamawiający powinien zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 7 dniu 

roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru, z zastrzeżeniem pkt. 6. 

Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie 

został wykonany w całości lub bez przeprowadzenia wszystkich prób, lub istnieją 

wady istotne, Zamawiający odmówi odbioru. Wykonawca po usunięciu 

stwierdzonych uchybień ponownie zgłosi gotowość do odbioru 

4) jeżeli w czasie odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nieistotne nadające się 

do usunięcia, Zamawiający odbierze roboty, wyznaczając jednocześnie termin na 

usunięcie wad 

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego i dokonać pisemnego zgłoszenia gotowości odbioru 

zakwestionowanych robót jako wadliwych 

5) jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to: 

a) Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, jeżeli wady                   

stwierdzone nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  

z przeznaczeniem 

b) Zamawiający może zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi lub 

odstąpić od umowy, jeżeli wady stwierdzone uniemożliwiają użytkowanie 

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem 

6) Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru do czasu 

usunięcia przez Wykonawcę wad istotnych stwierdzonych w czasie odbioru. 

6. W razie nie usunięcia przez Wykonawcę w ustalonym terminie wad i usterek 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji, Zamawiający jest 

upoważniony do ich usunięcia i obciążenia Wykonawcy wynikłymi z tego tytułu 

kosztami bez konieczności uzyskiwania w tym zakresie orzeczenia sądowego. 

7. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół odbioru końcowego, który 

podpisany jest przez Zamawiającego dopiero po usunięciu przez Wykonawcę wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4) oraz pkt 5) lit. a).  

8. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu po 3 egz. kopii mapy 

zasadniczej uzupełnionej o zinwentaryzowane nowo wybudowane obiekty w oparciu               

o geodezyjną dokumentację powykonawczą w terminie do 1 miesiąca od daty odbioru 

końcowego, z zastrzeżeniem, iż nowo wybudowane oraz likwidowane obiekty winny być 

oznaczone kolorem w celu identyfikacji.  
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§ 5 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej przedsiębiorcy na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 300 000,00 zł.  

2. Ubezpieczenie powinno obejmować szkody powstałe w związku z realizacją robót 

wyrządzone osobom trzecim (osobowe i rzeczowe) oraz w mieniu Zamawiającego przez 

cały okres trwania umowy. 

3. W przypadku upływu okresu ubezpieczenia przed zakończeniem realizacji zamówienia, 

Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2, 

przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 

ubezpieczenia, w tym w szczególności polisy ubezpieczenia, na kwotę nie mniejszą niż 

wskazana w ust. 1, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy 

ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia ubezpieczenia lub przedłużenia 

niezgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 - 2, Zamawiający uprawniony będzie do 

odstąpienia od umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, w czasie 14 dni od 

upływu okresu ubezpieczenia.  

4. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia 

określonych w ust. 1 lub 2 bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 

§ 6 

Podwykonawcy 

1. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca,  

o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. 

Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa 

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 

dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania 

lub zaniechania. 

3. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić  

w szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 12 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury lub rachunku 

b) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca złoży Wykonawcy lub Podwykonawcy 

fakturę za wykonane roboty nie później niż w dniu podpisania protokołu odbioru przez 

Zamawiającego - ze względu na konieczność przedłożenia przez Wykonawcę 

dokumentu określonego w  § 7 ust. 12 umowy, 
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c) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

d) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji umowy o podwykonawstwo, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązani są do zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia roboty 

związane z wykonaniem wszystkich czynności przy robotach, o których mowa w § 3 

ust. 1 pkt 26) umowy, i które polegają na wykonaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. 

4. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 

umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu 

przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może 

nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. 

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 

przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 

obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 

treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający określa 7- dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany 

lub zgłoszenia zastrzeżeń do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane. Zastrzeżenia zostaną zgłoszone w szczególności w następujących 

przypadkach: 

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo, 

określonych w ust. 3, 

b) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy 

od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od 

zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez 

Podwykonawcę, 

c) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 

przewidywany Umową dla tych robót, 
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d) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, 

uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym  

a Wykonawcą na podstawie umowy. 

8. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 7, Wykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

Zamawiającego. 

9. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego 

pisemnych zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 

kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,  

10. Zamawiający zgłosi pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedłożenia  

w przypadkach nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7. Umowa 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za 

zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia 

przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

11. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 

0,5 % wartości umowy oraz których przedmiotem jest dostawa materiałów budowlanych 

lub usługi transportowe, przy czym wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo  

o wartości większej niż 50.000 zł. 

12. Wykonawca ma obowiązek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo  

w przypadku określonym w ust. 10 oraz na wezwanie Zamawiającego w przypadku 

przedłożenia umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 11, zawierającej termin 

zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 12 dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku. 

Wykonawca nie może powierzyć Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy  

o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej akceptacji przez Zamawiającego. 

13. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy niż ten, z którym została zawarta 

zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana umowy  

o podwykonawstwo wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym 

w ust. 5 ÷12. 

14. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiązany do 

dokonania zapłaty we własnym zakresie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy  

z zachowaniem terminów określonych tą umową 

15. Zlecenie robót Podwykonawcom bez wiedzy lub zgody Zamawiającego stanowi 

podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia 

powzięcia wiedzy o naruszeniu przez Wykonawcę powyższego obowiązku.  
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16. Podwykonawcy przy realizacji powierzonych im zadań są zobowiązani do stosowania 

obowiązujących przepisów i norm zawartych w szczególności w prawie budowlanym. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości: 

netto: …………….. zł  

+ podatek VAT (23 %) w kwocie      zł,  

= brutto: ………zł 

2. Zamawiający  nie dopuszcza fakturowania częściowego.   

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót objętych dokumentacją oraz STWIORB, SWZ i niniejszą 

umową w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu niedoszacowania lub pominięcia kosztów 

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy. 

4. Kwota wynagrodzenia Wykonawcy zawiera ponadto wszelkie inne niezbędne koszty 

związane z realizacją zamówienia, a w szczególności koszt: 

1) wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, 

2) zagospodarowania placu budowy, 

3) organizacji i utrzymania zaplecza budowy, 

4) opłat za zużycie energii elektrycznej i wody dla potrzeb budowy, 

5) odtworzenia nawierzchni (jezdni, zjazdów) uszkodzonych w związku  

z prowadzeniem robót objętych przedmiotem umowy, 

6) zapewnienia nadzoru właścicieli uzbrojenia terenu (Wykonawca dostarcza do 

Zamawiającego w terminie do 10 dni od daty przekazania placu budowy 

kserokopie zleceń nadzoru właścicielom/użytkownikom uzbrojenia terenu oraz 

potwierdzenie dopełnienia formalności wynikających z zapisów pozwolenia 

wodnoprawnego), zgodnie z wymaganiami określonymi w uzgodnieniach 

branżowych, 

7) zapewnienia spełnienia wymagań  BHP, 

8) zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

9) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych i odbiorze pogwarancyjnym,  

10) obsługi geodezyjnej, w tym koszt: 

a) wytyczenia geodezyjnego, 

b) bieżącej obsługi geodezyjnej, 

c) inwentaryzacji powykonawczej z dostarczeniem do  Zamawiającego  3 egz. 

mapy zasadniczej uzupełnionej o nowo wybudowane zinwentaryzowane obiekty 

oraz uwzględniającej likwidację obiektów, z zastrzeżeniem, iż nowo 

wybudowane oraz likwidowane obiekty winny zostać naniesione kolorem 

umożliwiającym ich identyfikację, 

11) wznowienia znaków geodezyjnych w przypadku ich zniszczenia w trakcie 

prowadzenia robót,  

12) nieodpłatnego usuwania wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji, 

13) zabezpieczenia i oznakowania robót, 
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14) dostarczenia Zamawiającemu wniosków o zatwierdzenie materiałów (sporządzonego 

wg Załącznika Nr 1 do umowy), zatwierdzonych przez  Inspektora, 

15) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) oraz wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust.1. 

6. Rozliczenie robót dodatkowych, wykonanych za pisemną zgodą Zamawiającego nastąpi 

kosztorysem powykonawczym przy zastosowaniu elementów cenotwórczych wg 

średnich cen materiałów, sprzętu publikowanych w wydawnictwie SEKOCENBUD za 

kwartał poprzedzający kwartał, w którym wykonywane będą roboty dodatkowe. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wyjaśnienia i zmiany wprowadzone do SWZ, 

w tym do dokumentacji projektowej oraz STWiORB, wymienionych w § 1 ust. 3 umowy 

na etapie postępowania przetargowego, o ile wystąpiły w trakcie postępowania na wybór 

Wykonawcy. 

8. Podstawę wystawienia przez Wykonawcę faktury stanowi protokół odbioru końcowego, 

o którym mowa w § 4 ust. 4. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego  

nr……………………. 

10. Płatności będą regulowane wyłącznie na firmowy rachunek bankowy Wykonawcy 

wskazany w ust. 9 służący do prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której 

wykonywana jest robota budowlana .  

11. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności wskazanym na fakturze,                         

a terminem płatności wskazanym § 7B w ust. 6 przyjmuje się, że prawidłowo podano 

termin  w umowie. 

12. Wykonawca niezwłocznie po upływie wskazanego w § 6 ust. 3 lit. a) terminu 

wymagalności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy/ów lecz nie później niż na 5 dni 

przed upływem terminu zapłaty wynagrodzenia, przedłoży Zamawiającemu dowody 

zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.  

13. Przez dowody te Zamawiający rozumie oświadczenie Podwykonawcy / dalszego 

Podwykonawcy o otrzymaniu kwot należnych mu z tytułu wykonania i odbioru zakresu 

robót w ramach umowy z Wykonawcą o treści załącznika nr 3 do umowy lub kopie 

faktur (rachunków) wystawionych przez Podwykonawców / dalszych Podwykonawców 

wraz z potwierdzeniem wykonanego przelewu należności z tytułu tych faktur 

(rachunków) zawierającego datę księgowania operacji przelewu w banku lub inne 

dokumenty potwierdzające uregulowanie należności wynikających z faktur (rachunków). 

14. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w ust. 13, spowoduje wstrzymanie 

wypłaty wynagrodzenia. Płatność wynagrodzenia nastąpi do 5 dni od momentu 

przedłożenia prawidłowych dowodów zapłaty. Z tytułu wstrzymania płatności nie 

przysługują Wykonawcy względem Zamawiającego żadne roszczenia. 
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15. Zasady bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom określone zostały w art. 465 ust. 1-6 ustawy Pzp.  

16. Zamawiający dokona zapłaty należności za faktury w formie metody podzielonej 

płatności.  

17. Przy realizacji przez Zamawiającego płatności, o której mowa w ust. 16 Zamawiający 

przekaże wartość netto zobowiązania wskazanego na fakturze przelewem na rachunek 

bankowy Wykonawcy wskazany w ust. 9 zaś wartość podatku VAT wskazaną na fakturze 

- na osobny rachunek VAT Wykonawcy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę  zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz zobowiązany jest wypełnić element określany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej 

zgodnie z § 7B niniejszej umowy.  

19. Cesja wierzytelności Wykonawcy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.   

 

§ 7A 

Klauzula waloryzacyjna 

1. Umowa będzie rozliczana z uwzględnieniem waloryzacji. Podstawą waloryzacji Umowy 

będzie zmiana kwartalnego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej robót 

budowlanych podanego w komunikacie Prezesa GUS, dalej „wskaźnik GUS” 

publikowany na stronie internetowej: 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2024,kategoria.html   

(Ceny produkcji budowlano-montażowej M  (kwartał do poprzedniego kwartału)). 

2. Umowa na podstawie wskazanej w ust. 1 będzie waloryzowana dla prac realizowanych 

po upływie 6 miesięcy i będzie waloryzacją jednokrotną. Wynagrodzenie za prace 

wykonywane w okresie pierwszych 6 miesięcy trwania Umowy nie podlega 

waloryzacji. Waloryzację stosuje się jednakowo w przypadku wzrostu i spadku 

przyjętego wskaźnika cen towarów i usług. Podstawą ustalenia wartości prac 

zrealizowanych do chwili złożenia wniosku o waloryzację będzie m.in. kalkulacja 

kosztów ich wykonania.  

3. Wykonawca i Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany wysokości 

wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów i kosztów usługi i prac w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, gdy suma wskaźników GUS ogłoszonych w okresie 

poprzedzającym wniosek o waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy wzrośnie/spadnie o 

co najmniej 6% względem wskaźnika obowiązującego w miesiącu zawarcia umowy.  

4. Waloryzacja nie może dotyczyć wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane  

i odebrane przed datą złożenia wniosku.  

5. Strona umowy żądająca zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

przedstawia drugiej Stronie odpowiednio uzasadniony wniosek, nie później niż 30 dni od 

daty publikacji komunikatu Prezesa GUS, który winien zawierać opis proponowanej 

zmiany wraz z kalkulacją kosztów zawierającą kalkulację ofertową (kalkulacja bazowa) 

oraz kalkulację bieżącą (kalkulacja wtórna) pozwalającą na porównanie danych 

kalkulacyjnych oraz dokumenty, dowody, informacje, etc. potwierdzające dane 

kalkulacyjne. 

6. Wniosek musi zawierać dowody jednoznacznie wskazujące, że zmiana cen materiałów 

lub kosztów w stosunku do cen lub kosztów obowiązujących w terminie składania oferty, 

wpłynęła na koszty wykonania zamówienia, w szczególności: 

a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, 

https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/8,2024,kategoria.html
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b) dowody, że wskazana wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów 

zakontraktowanych lub nabytych przed złożeniem wniosku. 

7. Zmiana wynagrodzenia, w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 3, 

obliczona będzie, z uwzględnieniem wyliczenia zgodnie z ust. 2, na podstawie wzoru: 

wartość zmiany = wartość wynagrodzenia za niezrealizowane prace x 

(suma wskaźników GUS opublikowanych w okresie obowiązywania umowy – 6 (%)). 

8. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust.5, Strona umowy, 

której przedłożono wniosek, może zwrócić się do drugiej Strony z wezwaniem o jego 

uzupełnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów; 

wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze 

stanem faktycznym, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.  

9. Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie 30 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemnie stanowisko w sprawie; za 

dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla 

doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy. 

10. Jeżeli zostanie wykazane, że zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych  

z realizacją zamówienia uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, Strony umowy zawrą stosowny aneks do umowy, określający nową 

wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, z uwzględnieniem dowiedzionych zmian. 

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zobowiązany jest do zmiany 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy z którym zawarł umowę w zakresie 

odpowiadającym zmianą cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania 

podwykonawcy.  

12. Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie 

zastosowania mechanizmu waloryzacyjnego to 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto 

określonego Umowie.  

13. W przypadku likwidacji wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, 

wskazany mechanizm stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie  

z odpowiednimi przepisami prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot.  

W przypadku, gdyby te wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

14. Jeżeli zmiana wynagrodzenia wymaga zmiany budżetu i/lub Wieloletniej Prognozy 

Finansowej to aneks zostanie zawarty po uprzednim dokonaniu zmian w tych 

dokumentach przez właściwy organ. 

 

 § 7B 

 

Zasady wystawiania i doręczania faktur oraz regulowania wynagrodzenia 

 

1. Od dnia, w którym stosowanie faktur ustrukturyzowanych stanie się dla Wykonawcy 

obowiązkowe, faktury będą wystawiane i doręczane przy użyciu Krajowego Systemu                  

e-Faktur z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu. 

2. Zapłata wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy będzie następować 

na podstawie prawidłowo wystawionej i doręczonej faktury ustrukturyzowanej,                                 

z zastrzeżeniem ust. 9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyłącznie 

faktury ustrukturyzowane wystawione w sposób uwzględniający postanowienia 
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niniejszego paragrafu będą uznawane za doręczone Zamawiającemu i będą stanowić 

podstawę dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. W przypadku 

naruszenia zasady, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający nie ma 

obowiązku dokonania zapłaty wynagrodzenia i konieczne jest wówczas wystawienie 

przez Wykonawcę korygującej faktury ustrukturyzowanej uwzględniającej postanowienia 

niniejszego paragrafu. 

3. Zamawiający oświadcza, że jest jednostką samorządu terytorialnego, a Wykonawca 

okoliczność tę przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się wystawiać faktury 

ustrukturyzowane z uwzględnieniem specyfiki dotyczącej wystawiania faktur na 

jednostki samorządu terytorialnego, w tym jednostki podrzędne jednostki samorządu 

terytorialnego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę ustrukturyzowaną zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zobowiązany jest wypełnić – w ramach struktury 

logicznej faktury ustrukturyzowanej – pole pn. „Podmiot3” i w tym zakresie wskazać rolę 

określaną jako odbiorca faktury (JST – odbiorca). 

5. Faktury ustrukturyzowane wystawiane przez Wykonawcę mają zawierać następujące 

dane Zamawiającego:  

a) w polu „Podmiot2”:  

nazwa: Powiat Gliwicki 

NIP nabywcy: 631-26-06-158 

adres nabywcy: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

 

b) w polu „Podmiot3”: 

nazwa: Zarząd Dróg Powiatowych  

NIP: 969-11-81-806 

adres: ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice 

 

a także oznaczenie roli, w jakiej występuje Podmiot3, tj.: odbiorca faktury (JST – 

odbiorca). 

6. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić wynagrodzenie na rzecz Wykonawcy w terminie 

30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury ustrukturyzowanej. Na gruncie 

niniejszej umowy za dzień doręczenia faktury ustrukturyzowanej Zamawiającemu 

uznawać się będzie dzień przydzielenia w Krajowym Systemie e-Faktur numeru 

identyfikującego tę fakturę (tzw. numer KSeF) pod warunkiem wystawienia faktury 

ustrukturyzowanej w sposób uwzględniający zasadę wskazaną w ust. 5. 

7. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku wystawienia przez Wystawcę/Sprzedawcę 

faktur ustrukturyzowanych niezgodnie z niniejszym paragrafem, w szczególności 

w sposób nieuwzględniający zasady wskazanej w ust. 5, przewidziane terminy płatności 

nie rozpoczynają się (nie zaczynają biec) do momentu dokonania przez Wykonawcę 

korekty tak wystawionych faktur ustrukturyzowanych i ich doręczenia Zamawiającemu, 

które to korekty będą uwzględniały zasady przewidziane w niniejszym paragrafie, w 

szczególności zasadę określoną w ust. 5. 

8. W przypadku, gdy po wystawieniu przez Wykonawcę faktury ustrukturyzowanej oraz 

przydzieleniu tej fakturze numeru identyfikującego w Krajowym Systemie e-Faktur 

(KSeF) wystąpi:  
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(1)niedostępność KSeF zgodnie z art. 106nh ust. 1 oraz art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

(2)awaria KSeF zgodnie z art. 106nf ust. 1 oraz art. 106ne ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług, 

(3)awaria całkowita KSeF zgodnie z art. 106ng oraz art. 106ne ust. 3 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 

      termin płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego ulega wydłużeniu o czas (okres) 

niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii całkowitej KSeF, o ile okres ten 

uniemożliwia pozyskanie faktury ustrukturyzowanej najpóźniej na 14 dni przed 

przypadającym terminem płatności określonym w ust. 6. W takim przypadku 

Zamawiający zapłaci wynagrodzenie do 14 dni od dnia pozyskania faktury 

ustrukturyzowanej po zakończeniu okresu niedostępności KSeF, awarii KSeF lub awarii 

całkowitej KSeF. Ewentualny okres wydłużenia terminu płatności zaokrągla się wzwyż 

do pełnego dnia kalendarzowego. 

9. W przypadku, gdy ze względu na wystąpienie sytuacji, o których mowa w ust. 8 

(niedostępność KSeF, awaria KSeF, awaria całkowita KSeF) Wystawca/Sprzedawca 

nie będzie miał możliwości wystawienia i doręczenia faktury przy użyciu KSeF, faktury 

będą wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi skutki wystąpienia 

takich sytuacji. W takim przypadku faktury (wizualizacje faktur) będą doręczane na adres 

poczty elektronicznej (e-mail): sekretariat@zdpgliwice.pl. Termin płatności w 

odniesieniu do takich faktur liczony jest od dnia otrzymania faktury (wizualizacji faktury) 

przez Zamawiającego przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej pod warunkiem, 

że faktura zawiera dane Zamawiającego, o których mowa w ust. 5. W przeciwnym 

wypadku termin płatności nie rozpoczyna się (nie zaczyna biec) do momentu dokonania 

przez Wystawcę/Sprzedawcę korekty wystawionej faktury, która to korekta będzie 

uwzględniać dane Zamawiającego wskazane w ust. 5. 

10. Ewentualne załączniki do faktur ustrukturyzowanych powinny zawierać w swojej treści 

dane Wystawcy/Sprzedawcy oraz numery faktur których dotyczą i będą przesyłane przy 

wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na adres sekretariat@zdpgliwice.pl.                     

W przypadku, gdy wysyłka elektroniczna załączników nie będzie możliwa (w 

szczególności z uwagi na ich charakter), będą one przesyłane na adres korespondencyjny 

wskazany  w petitum niniejszej umowy.  

 

§ 8 

Gwarancja i rękojmia 

1. Wykonawca udzieli: ……. miesięcznej gwarancji na wykonane roboty na warunkach 

opisanych w niniejszej umowie za wyjątkiem oznakowania poziomego.  

2. Bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego 

robót.  

3. Materiały i urządzenia powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju 

pochodzenia oraz powinny odpowiadać: 

- Polskim Normom, 

- wymogom STWiORB, 

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w drogownictwie. 
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4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca musi uzyskać akceptację nadzorującego na 

wszystkie stosowane materiały i przestawić na dołączonym do Umowy wzorze 

ZESTAWIENIE MATERIAŁOWE (załącznik Nr 1 do Umowy). 

 

§ 9 

Kontrola jakości 

1. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po okresie 

wskazanym w § 8 ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

2. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usuwania wad ujawnionych  

w przedmiocie umowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego w pisemnym 

zgłoszeniu wady. W razie nie przystąpienia do usuwania wady w terminie 7 dni 

kalendarzowych od daty zgłoszenia albo nie usunięcia wady w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub technologiczne 

dotyczące usunięcia wady, Zamawiający uprawniony jest do powierzenia usunięcia wady 

osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

3. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu 

rękojmi za wady fizyczne (ograniczające wartość lub użyteczność) na zasadach 

określonych w kodeksie cywilnym, w okresie tożsamym z okresem gwarancji.  

4. Do uprawnień Zamawiającego należy prawo skorzystania z gwarancji lub rękojmi. 

5. Przed upływem terminu gwarancji, nie częściej niż raz w każdym roku, nastąpi kontrola 

(przegląd gwarancyjny) wykonanych robót. Zamawiający z co najmniej 7 – dniowym 

wyprzedzeniem powiadomi pisemnie Wykonawcę o zamiarze jej przeprowadzenia. 

6. Przegląd przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

7. Po usunięciu przez Wykonawcę ujawnionych przy przeglądzie gwarancyjnym wad, 

przeprowadzony zostanie odbiór gwarancyjny, komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, w tym inspektora nadzoru i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy. 

8. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest Protokołem odbioru usunięcia wad, 

sporządzanym po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 

gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje się po upływie okresu gwarancji jakości 

9. Na roboty wykonane w ramach gwarancji Wykonawca udziela 6 miesięcznej gwarancji 

liczonej od daty odbioru robót gwarancyjnych. Termin nowej gwarancji będzie określony 

każdorazowo w protokole odbioru. 

 

§ 10 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto 

ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,  
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b) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 

niniejszej umowy,  

c) za zwłokę  w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia brutto ustalonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, 

d) za zwłokę  w dostarczeniu Zamawiającemu mapy zasadniczej w terminie wskazanym  

w  § 4 ust. 8 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki, 

e) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom (w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7A ust. 11) - w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto umowy  

o podwykonawstwo, której brak zapłaty dotyczy, 

f) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom (w tym z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 7A ust. 11) - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto umowy 

o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy za każdy dzień zwłoki w płatności, 

g) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 500,00 zł za 

każdy przypadek nieprzedłożenia, 

h) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 100,00 zł za każdy przypadek 

nieprzedłożenia, 

i) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

500,00 zł za każdy przypadek braku takiej zmiany. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  

a) za zwłokę w przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 100,00 zł za 

każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być 

rozpoczęty; 

b) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty 

wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary, chyba że Zamawiający 

dokona potrącenia kary z należności przysługujących Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. W tym ostatnim przypadku kary umowne stają się wymagalne z dniem ich 

naliczenia na podstawie okoliczności stanowiących podstawę ich wystąpienia o czym 

Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie. 

4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, strony mają 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, w przypadku, gdy określone w tym 

paragrafie kary nie pokrywają ich szkód. 

5. Zapisy dotyczące kar umownych pozostają ważne w przypadku odstąpienia przez 

którąkolwiek ze stron od umowy. 

6. Suma kar umownych ze wszystkich zdarzeń nie przekroczy 20% kwoty wynagrodzenia 

brutto określonej w § 7 ust. 1 Umowy.  
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§ 11 

Zmiany umowy 

1. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku: 

a) zmiany stawki podatku VAT – w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie przeliczone z uwzględnieniem nowej stawki tego podatku; 

b) zmiany terminów zakończenia robót w przypadku wystąpienia robót dodatkowych 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 

przewidzenia – maksymalnie o okres niezbędny do wykonania robót dodatkowych; 

c) zmiany terminów zakończenia robót wskutek wystąpienia niesprzyjających warunków 

fizycznych bądź atmosferycznych w postaci opadów deszczu, śniegu, gradu 

występujących w okresie co najmniej 5 dni roboczych (w ciągłości), jak również 

warunków uniemożliwiających prowadzenie robót bądź w taki sposób je 

utrudniających, iż ich dalsze prowadzenie byłoby niezgodne z obowiązującymi 

regułami lub normami prowadzenia robót, lub skutkowałoby poniesieniem 

dodatkowych kosztów wykonania tych robót po stronie Wykonawcy o 50%  

w stosunku do kosztów pierwotnych – maksymalnie o okres trwania takich warunków; 

d) zmian osobowych w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy, osoby 

wyznaczonej do nadzoru lub osób biorących udział w realizacji zamówienia, wskutek 

ich niezdolności do świadczenia nałożonych na nich obowiązków – na osoby 

legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami opisanymi w warunkach 

przetargowych lub wynikających z obowiązujących przepisów prawa; 

e) zmian w zakresie jakości lub innych parametrów technicznych charakterystycznych 

dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii (uzasadnionej 

postępem technologicznym lub zmianą obowiązujących przepisów), co może również 

rzutować na termin realizacji zamówienia o czas różnicy w wykonaniu prac 

zamiennych względem rozwiązań podstawowych. Jeżeli wprowadzenie tych 

rozwiązań będzie wymagać skalkulowania niektórych elementów składających się na 

rozwiązanie zamienne, Wykonawca przedstawi je do zaakceptowania Zamawiającemu 

w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania; 

f) konieczność dostosowania postanowień umowy do zmian w zakresie bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa wprowadzonych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia, jak również wynikających z regulacji wewnętrznych wprowadzonych u 

Zamawiającego w wyniku wejścia w życie tych przepisów prawa; 

2. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 1 jest złożenie uzasadnionego 

wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego 

protokołu. 

3. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

odstąpienie od umowy Zamawiający może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
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żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy  

(art. 456 ustawy pzp), 

b) wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy, 

c) zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację 

przedmiotu umowy, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) gdy Wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację prac i przerwa ta trwa 

dłużej niż 7 dni, chyba że przerwa ta jest uzasadniona czynnikami 

atmosferycznymi, 

f) w przypadku konieczności wielokrotnego dokonywania przez Zamawiającego 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, na zasadach 

określonych w § 7 lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 

większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

g) gdy Wykonawca nie przedstawia dokumentów, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 

26) lub § 2 ust. 5 niniejszej umowy uniemożliwiając tym samym weryfikację 

zatrudnienia pracowników, lub w przypadku gdy z uwagi na dokonaną weryfikację 

okaże się, że naruszony został obowiązek zatrudniania takich pracowników.  

2. Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści 

na skutek rozwiązania umowy w trybie ust. 1. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań 

umownych wobec Wykonawcy. 

4. Odstąpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt b) – g) i ust. 3 powinno 

nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, przy udziale Zamawiającego 

sporządzić szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 

dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających,  

a najpóźniej w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez 

niego dostarczone lub wzniesione, 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie 

CD – pliki DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami 
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geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała 

odstąpienie od umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie 

sporządzonym zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustępu umowy, wykonanych 

bądź nabytych dla realizacji przedmiotu umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów 

budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i 

uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie 

tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

 

§ 13 

Klauzula RODO 

1. Na podstawie art. 28 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem” 

Wykonawca jako Administrator powierza Zamawiającemu, dane osobowe  

do przetwarzania, na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w celu i zakresie 

niezbędnym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w szczególności zapisów 

niniejszego paragrafu. Zamawiający jako podmiot przetwarzający dane osobowe  

w rozumieniu Rozporządzenia, przetwarza te dane na podstawie nałożonego prawnie 

obowiązku wynikającego z art. 95 ust. 1 ustawy PZP, w związku z czym 

udokumentowane polecenie Wykonawcy ich przetwarzania (Administratora) nie ma 

zastosowania. 

2. Zakres powierzonych Zamawiającemu do przetwarzania danych osobowych: 

1) pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę: imię i nazwisko, wymiar czasu pracy, 

okres czasu pracy, zakres obowiązków, 

2) osoby sprawujące nadzór techniczny nad realizacją zamówienia ze strony 

Wykonawcy: dane osobowe widoczne na kopiach zaświadczeń potwierdzających 

posiadanie uprawnień przez te osoby, 

3) osoby wskazane przez Wykonawcę w § 3 ust. 2: imię i nazwisko, numer telefonu, 

adres poczty elektronicznej.  

3. Czas trwania przetwarzania powierzonych Zamawiającemu danych osobowych będzie 

zgodny z okresem odpowiadającym kategorii archiwalnej A określonej  

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67). 

4. Przetwarzanie powierzonych Zamawiającemu danych osobowych polegać będzie na: 

1) weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań, o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, 

2) weryfikacji uprawnień osób sprawujących nadzór techniczny nad realizacją 

zamówienia ze strony Wykonawcy, 

3) kontaktach z osobami wskazanymi przez Wykonawcę w § 3 ust. 2, 



 

 

22 

 

4) przechowywaniu/archiwizacji dokumentacji związanej z realizacją zamówienia.  

5. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy 

będzie dotyczyło poniższych kategorii osób: 

1) pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę, zgodnie z zobowiązaniem wskazanym w SWZ, 

2) sprawujących nadzór techniczny nad realizacją zamówienia ze strony Wykonawcy. 

6. Powierzone Zamawiającemu dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu: 

1) weryfikacji spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę/ów wymagań o których 

mowa w art. 95 ust. 1 ustawy PZP w przypadku pracowników zatrudnionych na 

podstawie umowy o pracę, 

2) weryfikacji uprawnień osób sprawujących nadzór techniczny nad realizacją 

zamówienia ze strony Wykonawcy, 

7. Zamawiający zapewnia niezbędne gwarancje wdrożenia odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych,  

w szczególności określonych w art. 32 rozporządzenia wskazanego w ust. 1. 

8. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za fizyczne bezpieczeństwo przekazanych 

danych, a w szczególności za ich kradzież lub wyniesienie z siedziby Zamawiającego. 

9. Przekazane Zamawiającemu dane nie będą podlegały dalszemu przekazaniu, chyba że 

przepisy prawa stanowią inaczej. 

10. Wszystkie osoby przetwarzające dane osobowe w ramach niniejszej umowy posiadać 

będą imienne upoważnienie do takiego przetwarzania oraz zobowiązane będą do 

zachowania tajemnicy danych osobowych w całym okresie trwania umowy oraz po jej 

zakończeniu. 

11. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób przez niego 

upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

12. Zamawiający zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji osób upoważnionych  

do przetwarzania danych osobowych. 

13. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych 

powierzonych jej w związku z wykonywaniem umowy, a w szczególności do tego, że nie 

będzie w okresie obowiązywania umowy i po jej rozwiązaniu: przekazywać, 

wykorzystywać lub ujawniać danych osobowych uzyskanych od Zamawiającego osobom 

nieupoważnionym. 

14. Zamawiający zobowiązany jest do raportowania Wykonawcy wszelkich incydentów 

związanych z bezpieczeństwem powierzonych do przetwarzania danych osobowych. 

Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 36 godzin od chwili 

stwierdzenia naruszenia, zgłosić Wykonawcy każde stwierdzone naruszenie ochrony 

danych osobowych, wskazując jednocześnie informacje podlegające zgłoszeniu,  

o których mowa w art. 33 Rozporządzenia. 

15. Strony umowy zobowiązują się ściśle współpracować podczas realizacji umowy  

w zakresie dotyczącym przetwarzania danych osobowych na podstawie niniejszej 

umowy, w szczególności obowiązek współpracy dotyczy wzajemnego przekazywania 

informacji oraz dokonywania ustaleń w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych 

przez osoby pełniące funkcje Inspektorów Ochrony Danych u Zamawiającego 

i Wykonawcy. 

16. Rozwiązanie umowy nie dotyczy obowiązków Stron wynikających z zapisów 

dotyczących ochrony danych osobowych powierzonych do przetwarzania. Zapisy  
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te pozostają w mocy do całkowitego zakończenia procesów i obowiązków Stron 

związanych z przetwarzaniem tych danych. 

 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mają 

przepisy kodeksu cywilnego, prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 11.09.2019 r. 

Prawo zamówień publicznych wraz z przepisami Wykonawczymi. 

2. Na wypadek sporu miedzy stronami sprawę rozpozna Sąd miejscowo i rzeczowo 

właściwy dla Zamawiającego po wyczerpaniu przez nie postępowania reklamacyjnego. 

3. Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 dla 

Zamawiającego, 1 dla Wykonawcy. 

 

Zamawiający                                                                                         Wykonawca 
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PRZEDMIAR ROBÓT  

„Przebudowa przepustu przy drodze powiatowej Nr 2967S w Łączy” 

  

Lp

. 

Podstawa 

wyceny 
Nazwa i rodzaj robót  Jednostka Ilość  

 

I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

1 
D.01.01.0

1 
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych km 0,20  

2 
D.01.02.0

1 

Wycinka krzewów i zagajników z wywózką  

i usunięcem pozostałości (karpiny, gałęzi i drągowin) 

50*3*2+20*2 

m2 340,00  

3 
D.01.02.0

1A 
Zebezpieczenie drzew na czas robót ryczałt 1,00  

4 
D.01.02.0

2 

Zdjęcie warstwy humusu o gr. 15 cm  

50*3*2+20*2+(30+22)*1,5*4 
m2 652,00  

    Rozbiórka elementów obiektu istniejącego       

5 
D.01.02.0

3 

Rozbiórka nawierzchni drogi wraz z warstwami podbudowy 

50*(4,85+4,7)/2+30*4,85+22*4,7 
m2 487,65  

6 
D.01.02.0

3 

Rozbiórka balustrad 

- Materiał należy zwrócić Zamawiajacemu  

8*2 

m 16,00  

7 
D.01.02.0

3 

Rozbiórka konstrukcji przepustu ze ściankami oporowymi i fundamentem 

(rury, bloczki betonowe, trukcja żelbetowa ścian) 

6,28*0,4*5,75*3+0,25*(5,5*2+1,1)*2 +0,5*5,5*7 
m3 68,63  

II ROBOTY ZIEMNE  

8 
D.02.01.0

1 

Wykopy związane z konstrukcją drogi wraz z odwozem i utylizacją  

((4,85+1,25*2)*30+15,1*(4,85+1,25*2)+10*((6+4,85)/2+1,25*2)+3,1*(6

+1,25*2)+3*(6+1,25*2)+9*((6+4,7)/2+1,25*2)+6*(4,7+1,25*2)+22*(4,7

+1,25*2))*0,83  

m3 609,91  

9 
D.02.03.0

1 

Zasypy związane z konstrukcją drogi 

(1,25*2/2)*(30+15,1+10+3,1+3+9+6+ 22)*0,83 
m3 101,88  

III PODBUDOWY  

10 
D.04.01.0

1 

Wykonanie koryta pod warstw nawierzchni  

gr. 79 cm wraz z odwozem i utylizacją 

(4,85+1,25*2)*30+15,1*(4,85+1,25*2)+10*((6+4,85)/2+1,25*2)+3,1*(6

+1,25*2)+3*(6+1,25*2)+9*((6+4,7)/2+1,25*2)+6*(4,7+1,25*2)+22*(4,7

+1,25*2) 
m2 734,84  
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11 
D.04.04.0

2 

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego gr. 20cm 

(4,85+0,24*2)*30+15,1*(4,85+0,24*2)+10*((6+4,85)/2+0,24*2)+3,1*(6

+0,24*2)+3*(6+0,24*2)+9*((6+4,7)/2+0,24*2)+6*(4,7+0,24*2)+22*(4,7

+0,24*2) 

m2 526,30  

12 
D.04.05.0

1 

Warstwa mrozoodporna z mieszanki stablilizowanej C3/4 spoiwem lub 

gruntu stablilizowanego spoiwem hydraulicznym  o gr. 22 cm 

(4,85+0,87*2)*30+15,1*(4,85+0,87*2)+10*((6+4,85)/2+0,87*2)+3,1*(6

+0,87*2)+3*(6+0,87*2)+9*((6+4,7)/2+0,87*2)+6*(4,7+0,87*2)+22*(4,7

+0,87*2) 

m2 660,20  

13 
D.04.05.0

1 

Warstwa ulepszonego podłoża  z mieszanki stablilizowanej spoiwem lub 

gruntu stablilizowanego spoiwem hydraulicznym  o gr. 25 cm 

(4,85+0,54*2)*30+15,1*(4,85+0,54*2)+10*((6+4,85)/2+0,54*2)+3,1*(6

+0,54*2)+3*(6+0,54*2)+9*((6+4,7)/2+0,54*2)+6*(4,7+0,54*2)+22*(4,7

+0,54*2) 

m2 595,39  

14 
D.04.07.0

1 

Podbudowa zasadnicza z  betonu asfaltowego  gr. 7cm 

(4,85+0,14*2)*30+15,1*(4,85+0,14*2)+10*((6+4,85)/2+0,14*2)+3,1*(6

+0,14*2)+3*(6+0,14*2)+9*((6+4,7)/2+0,14*2)+6*(4,7+0,14*2)+22*(4,7

+0,14*2) 

m2 516,83  

IV NAWIERZCHNIE DROGOWE   

15 
D.05.03.0

5A 

Warstwa ścieralna  gr.4 cm z betonu asfaltowego na dojazdach i na 

przepuście, wraz z przeciwspadkami na przepuście 

4,85*30+15,1*4,85+10*(6+4,85)/2+3,1*6+3*6+9*(6+4,7)/2+6*4,7+22*4

,7+3,25*6 

m2 492,38  

16 
D.05.03.0

5B 

Warstwa wiążąca  gr.5cm z betonu asfaltowego na dojazdach i na 

przepuście 

(4,85+0,06*2)*30+15,1*(4,85+0,06*2)+10*((6+4,85)/2+0,06*2)+3,1*(6

+0,06*2)+3*(6+0,06*2)+9*((6+4,7)/2+0,06*2)+6*(4,7+0,06*2)+22*(4,7

+0,06*2)+3,25*6 

m2 520,62  

17 
D.04.03.0

1 

Oczyszczenie i skropienie warstw podbudów i wiążącej 

(4,85+0,14*2)*30+15,1*(4,85+0,14*2)+10*((6+4,85)/2+0,14*2)+3,1*(6

+0,14*2)+3*(6+0,14*2)+9*((6+4,7)/2+0,14*2)+6*(4,7+0,14*2)+22*(4,7

+0,14*2)+(4,85+0,06*2)*30+15,1*(4,85+0,06*2)+10*((6+4,85)/2+0,06*

2)+3,1*(6+0,06*2)+3*(6+0,06*2)+9*((6+4,7)/2+0,06*2)+6*(4,7+0,06*2)

+22*(4,7+0,06*2)+3,25*6+4,85*30+15,1*4,85+10*(6+4,85)/2+3,1*6+3*

6+9*(6+4,7)/2+6*4,7+22*4,7+3,25*6 

m2 
1 

508,24 
 

18 
D.05.03.2

6 

Uciąglenie z geosiatek kompozytowych na połaczeniu starej i nowej 

nawierzchni 

4,85*2+4,7*2 
m2 19,10  

V POBOCZA I ROWY  

19 
D.06.03.0

1 

Ścinka poboczy wraz z odwozem  

i utylizacją  

50*0,5*2+(30+22)*0,5*2 

m2 102,00  

20 
D.06.03.0

1 

Wykonanie umocnienia poboczy kruszywem łamanym gr. 15 cm 

50*1,25*2+(30+22)*1,25*2 
m2 255,00  

21 
D.06.04.0

1 

Reprofilacja rowów z humusem 

Rów R1- 26, 4-3,5 

Rów R2 - 16, 16-4,5 
m 34,56  
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22 
D.06.04.0

1 

Reprofilacja rowów z umocnieniem skarp i dna kamieniem (brukiem 

kamiennym) wtpoiononym w beton klasy C20/25  ułożony na 

geowłókninie 

Rów R1- 3,5 

Rów R2- 4,5 

Rów R3- 16,37 

Wylot W1 - 3 

Wylot W2 - 3 

Wylot W3 - 3 

m 33,37  

23 
D.06.04.0

1 

Umocnienie skarp  kamieniem (brukiem kamiennym) wtpoiononym w 

beton klasy C20/25  ułożony na geowłókninie 

((2,1+1,97)/2*2,03+4*1,35+0,35*7,25+(0,35+1,45)/2*7,2+(0,6+1,02)/2*

10,25+(0,4+1,02)/2*7,77+(1,45+1,35)/2*2+0,8*3,8)*1,3 

m2 49,67  

24 
D.06.04.0

1 

Podwaliny betonowa umcnienia skarp i wylotów 80cmx30cm 

z betonu C25/30  

(1,5+1,7+1,2*2)*0,8*0,3 m3 1,34  

VI URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  

    Oznakowanie poziome  

25 
D.07.01.0

1 

Znak P-7d: wykonany w technologii grubowarstwowej, zgodnie z 

projektem stałej organizacji ruchu m2 13,00  

    Barieroporęcze  

26 
M.19.01.0

3 

Montaż barieroporęczy z odcinkem początkowym i końcowym, poza 

odcinakiem na ścianach czołowych przepustu, zgodnie z projektem stałej 

organizacji ruchu 
m 18,50  

27 
M.19.01.0

3 

Montaż  barieroporęczy, zgodnie 

z projektem stałej organizacji ruchu 
m 18,50  

VI

I 
ZIELEŃ DROGOWA   

28 
D.09.01.0

0 

 Odtworzenie zieleni i humusowanie gr. 15 cm  

50*1,5*2+20*2+25*0,5*4 
m2 240,00  

VI

II 
FUNDAMENTOWANIE  

29 
M.11.01.0

1 

Wykopy związane z konstrukcjami inżynierskiemi 

10*12,5*2 
m3 250,00  

30 
M.11.01.0

1 

Wykopy związane z wyminą gruntu 

10*12,5*3 
m3 375,00  

31 
M.11.01.0

4 

Zasypy z gruntów przepuszczalnych związane z konstrukcjami 

inżynierskimi 

12,5*10*3+2*2*12,5/2+8,1*4,5*2*2+0,5*5*2*2 

m3 555,80  

IX ZBROJENIE   

32 
M.12.01.0

3 
Konstrukcja przepustu i ścianek czołowych przepustu kg 

14 

638,00 
 

33 
M.12.01.0

3 
Płyty przejściowe kg 

3 

648,00 
 

X BETON  
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34 
M.13.01.0

0 
Konstrukcja przepustu i ścianek czołowych przepustu z betonu C30/37 m3 46,00  

35 
M.13.01.0

0 
Płyty przejściowe z betonu C30/37 m3 19,40  

36 
M.13.01.0

0 

Beton podładowy C16/20 i wyrównwczy pod obiekt, płyty przejściowe i 

nadlewkowy nad przytało przejściowymi  
m3 26,59  

XI IZOLACJE  

37 
M.15.01.0

2 

Izolacje bitumiczne cieńkie wykonywane w gruncie 

(0,5+0,25)*(11*2+1*4+3,75*4)+ 

(11*2,1-3*1,4)*(2+2/2)+0,5 

*2,1*4+1,8*8,1*2 

m2 120,81  

38 
M.15.02.0

3 

Izolacje z papy termozgrzewalnej wykonywane w gruncie 

8*(3,25+0,5*2+4*2) 
m2 98,00  

39 
M.15.02.0

3 

Warstwa ochrony izolacji z papy termozgrzwalenej z betonu C20/25 

8*(3,25+0,5*2+4*2) m2 98,00  

40 
M.15.03.0

1 

Nawierzchnia z żywic na kapie chodnikowej ścianki czołowej przepustu 

0,65*11*2 
m2 14,30  

XI

I 
DYLATACJE  

41 
M.18.04.0

2 

Uciąglenie nawierzchni jezdni nad połączeniem płyt przejściowych i 

ścianek przepustu, z nacięciem jezdni  2x2 cm i zalaniem nacięcia 

dylatacyjnego masą trwale plastyczną 

4,5*2*2 

m2 18,00  

XI

II 
ROBOTY POZOSTAŁE  

42 
M.20.01.0

2 

 Drenaż odprowadzajacy wodę z za ścian przepustu i ściaki czołowej, z 

wykonaniem wylotów drenów w przepuście, z rur DN160 

11*2 

m 22,00  

43 
M.20.01.0

8 

Zabezpieczenie antykarbonatyzacyjne odpowietrznych powierzchni 

betonowych 

(11*2,1-3*1,4)*(2/2)+11* 

(0,3*0,5)*2+0,65*11*2 

m2 22,20  

44 
M.20.04.0

5 

Rury osłonowe DN 110 na obiekcie inżynierskim 

11*2 
m 22,00  

XI

V 
UMOCNIENIE CIEKU  

45 
M.20.05.0

1 

Geowółknina separacyjna pod narzut kamienny bez uwzględniania 

zakładów 

3*1+3*1,5 

m2 48,50  

46 
M.20.05.0

1 

Wykonanie umocnienia dna i skarp koryta,  wewnątrz  przepustu, z 

kamienia ciężkiego o średnicy 20 cm, miąższość ubezpieczenia  

ok. 0,3m, 

3*1+3*1,5 

m2 81,50  

47 
M.20.05.0

1 

Palisada na zakończeniach umocnienia z bruku kamiennego 

3*2 
m 12,00  
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X

V 
TELETECHNIKA - KANAŁ TECHNOLOGICZNY   

48 
D.01.03.0

4b 

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-2 

szt. 2  

49 
D.01.03.0

4b 
Budowa  kanalizacji teletechnicznej HDPE125x6,3 m 16  

50 
D.01.03.0

4b 

Mechaniczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny wiązki 

mikrorur - 4xRHDPE 40/3,7 
m 64,00  
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Załącznik Nr 1 do umowy 

 

Zadanie: 

  

Zamawiający: 
 Powiat Gliwicki   
ul. Zygmunta Starego 17,   44 -100 Gliwice 

Wykonawca:   

ZATWIERDZENIE MATERIAŁOWE 
Nr wniosku  

 Miejsce i data wystawienia: dnia 

  

Rodzaj 

materiału/systemu/urządzenia:  

  

Producent:   
 

  

  

  

  

  

Odniesienie do Umowy: 
  

Załączniki  

Aprobata Techniczna: 
Deklaracja zgodności: 
Deklaracje 
właściwości 
użytkowych:                     
Karta charakterystyki: 
Certyfikat zgodności:                   
Atest Higieniczny: 
Instrukcja obsługi:                                 
Inne wymagane: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zgodnie z wymaganiami wnioskuję o zgodę na wbudowanie w/w materiałów 

Oświadczenie wykonawcy: 

Oświadczam że wnioskowany do zabudowy materiał jest zgodny z założeniami  

przetargowymi oraz STWiORB 

  

  

Podpis:  Data: 

Przedstawiciel 

Wykonawcy 

  

  Zatwierdzono:  
Zatwierdzono z 
uwagami: 

 Nie zatwierdzono: 

Status wniosku 

       

  

Opinia Inspektora Nadzoru: 

Inspektor nadzoru:  Data:  Podpis: 
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Załącznik Nr 2 do umowy 
 

 

……...............…………, dnia ………..……… 

 

 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY 

 

 

Ja/My niżej podpisana/y/i …………………..........................……......................………...  
[imię/imiona  i nazwisko/a osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń woli],  

 

reprezentujący ………………………….....…...……………….…………  
[nazwa firmy PODWYKONAWCY / DALSZEGO PODWYKONAWCY]  

 

oświadczam/y, że zakres robót objęty protokołem  

nr .............................. z dnia …….........………. i  

w ramach zadania pn.: ................................................................................. wykonano z moim 

udziałem, zgodnie z  

zawartą umową podwykonawczą  Nr .......................... z dnia ………………….., 

na wykonanie robót budowlanych* pn.: ...................................................................................... 

na dostawę / usługę* pn.: .............................................................................................................  

 

W okresie rozliczeniowym wystawiono faktury: 

Zakres robót 

budowlanych/usług/dostaw 

wykonanych  

w okresie rozliczeniowym 

Nr 

faktury 

Wartość 

faktury 

brutto 

[PLN] 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Fakturę 

zapłacono 

/nie 

zapłacono 

/wpłata 

częściowa 

(kwota) 

Pozostaje  

do zapłaty 

       

       

RAZEM  

 

Oświadczam/y, że: 

do dnia ………………………… otrzymaliśmy/nie otrzymaliśmy* wynagrodzenie/a za:  

roboty budowlane/dostawy/usługi* przez nas wykonane i zafakturowane w ramach 

przedmiotowego zadania 
 

Oświadczamy, że w stosunku do wyżej wskazanych faktur jako zapłacone, zrzekamy się 

wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego – Powiatu Gliwickiego. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

…………………………………………………………….…… 
(podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy) 


