Nr zamdwienia: PZD-ZAM.261.8.2026.5C Przebudowa drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa — Barnowiec polegajgca na budowie chodnika w km 2+444,50 — 2+570 w m. Czaczéw

Zatacznik nr 7 do SWZ

UMOWA NR PZD-KS.262.1. .2026.EC (wz6r)

W dniu .2026 r. w Nowym Saczu:

pomiedzy: Powiatem Nowosgdeckim, w imieniu ktérego dziata Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Sgczu
33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136

zwanym dalej ,ZAMAWIAJACYM”, reprezentowanym przez:
1.  Dyrektora -

przy kontrasygnacie Gtownego Ksiegowego -

1o -

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o zamowienie publiczne w trybie
podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych
(tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 pdin. zm.) — zwanej dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca zapewnia wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1525 K
Maciejowa — Barnowiec polegajaca na budowie chodnika w km 2+444,50 — 2+570 w m. Czaczéw
2. Przedmiot zamdwienia jest wspotfinansowany przez Gmine Chetmiec.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego, miejscem wykonania
zamoéwienia. Zamdwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres robdt w miejscu i w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg zamdwienia, ztozong
ofertg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajgcego, oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej okreslonym, oraz do usuniecia wad wystepujagcych w tym przedmiocie w okresie umownej
odpowiedzialnosci za wady, oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci.

§2
1. Zakres zamowienia obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa — Barnowiec polegajgca na
budowie chodnika w km 2+444,50 — 2+570 w m. Czaczdw.
2. W ramach zamdwienia wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania nastepujacych robot:
2.1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2.1.2. Roboty ziemne
2.1.3. Odwodnienie
2.1.4. Jezdnia / Zjazdy asfaltowe
2.1.5. Ogrodzenie
2.1.6. Chodnik/ Dojscia/Zjazdy z kostki/ Pobocza
2.1.7. Elementy BRD
2.1.8. Roboty wykonczeniowe
3. Szczegdtowy zakres zamowienia zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do SWZ - dokumentacja techniczna sktadajgca
sie z nastepujacych opracowan:
3.1. Dokumentacja projektowa,
3.2. Przedmiar robdt (stanowigcy materiat poglagdowy — pomocniczy do wyceny oferty),
3.3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.
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4. Miejsce realizacji robdt budowlanych: pas drogowy drogi powiatowej nr 1525 K Maciejowa — Barnowiec
w m. Czaczéw, gm. tabowa, Powiat Nowosgdecki, Wojewddztwo Matopolskie.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3

1. Ustala sie nastepujgce terminy realizacji przedmiotu umowy:

1.1. Termin rozpoczecia — przekazania placu budowy do 7 dni od daty zawarcia umowy.
1.2. Termin zakoriczenia robét: do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

2. Za termin zakonczenia realizacji umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu umowy wraz
z przeprowadzeniem niezbednym odbioréow czesciowych, prob, badan i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich
wymaganych opinii, odbioréw, zgtoszen i decyzji niezbednych do rozpoczecia przez Zamawiajgcego uzytkowania
wybudowanych sieci i urzadzen.

3. Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koricowym protokotem odbioru robdt, ktéry stanowi
wytgczny dokument potwierdzajgcy wykonanie przedmiotu umowy.

4. W przypadku wystgpienia szczegdlnie sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu umowy,

termin zakonczenia wykonywania umowy oraz poszczegdlnych elementéw robdt, na wniosek Wykonawecy i/lub
Zamawiajgcego moze ulec skréceniu.

5. Na wykonawcy cigzy obowigzek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego wykonania umowy
pojawiajgcego sie w toku realizacji umowy.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§4
1. Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: ..., , ktéry/a jest osobg odpowiedzialng za realizacje

zamowienia ze strony Zamawiajgcego.

2. Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2025 r. poz. 418 z p6zn. zm.).

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy/robdt w osobie: ..., , posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej ........ccccoceou... 0] O , ktéry
jest jednoczesnie osobg odpowiedzialng za realizacje zamdwienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

5. Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajgcemu petng dostepnos¢ do robot. Wykonawca jest zobowigzany
informowa¢ Zamawiajgcego, kiedy roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu beda gotowe do zbadania
i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrdéci¢ roboty do stanu poprzedniego, na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

6. Jezeli, pomimo dochowania wymogdw opisanych w ust. 5, Zamawiajgcy powezmie podejrzenia co do jakosci
wykonanych robdt, to poleci Wykonawcy odkry¢é roboty w takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli
zastrzezenia Zamawiajgcego okazg sie zasadne to na Wykonawcy cigzg obowigzki analogiczne jak w przypadku
zakrycia robot, o ktérym mowa w ust. 5 oraz zobowigzany bedzie do wykonania tych robdt ponownie - zgodnie
z zasadami, warunkami oraz dokumentacjg na swoj koszt. Jezeli nie zostang stwierdzone nieprawidtowosci
w wykonanych robotach odtworzenie rozebranych elementow zostanie wykonane na koszt Zamawiajgcego wg
cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.

OBOWIAZKI I UPRAWNIENIA STRON
§5

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1.1. przekazanie placu budowy najpdzniej do 7 dni od daty podpisania umowy z zastrzezeniem ust. 3 pkt 3.3,,
1.2.  zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
1.3.  dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w umowie.
2. Zamawiajgcy uprawniony jest do:
2.1.  kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt, w szczegdlnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia
wtasciwych materiatéw,
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2.2.

zgtaszania zastrzezen i zgdania od Wykonawcy usuniecia z terenu budowy osoby lub oséb, ktére jego
zdaniem nie posiadajg wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadan, lub ktérych
obecnos¢ z innych wzgleddw jest uznana przez niego za niepozadana.

3. Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy:

3.1

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.
3.14.

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong ofertg, dokumentacjg zamdwienia i obowigzujgcymi
przepisami i normami,

informowanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o koniecznosci wykonywania robot dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

opracowanie, zatwierdzenie i wdrozenie przed przystgpieniem do robot projektu organizacji ruchu
zawierajgcego istniejgcq oraz proponowang na czas prowadzenia robot organizacje ruchu
z uwzglednieniem warunkdw realizacji niniejszego zamodwienia,

przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw umozliwiajacych ocene prawidtowosci wykonania
przedmiotu zamodwienia (protokoty odbiorow czesciowych, atesty, certyfikaty itp.),

przywrocenie do stanu pierwotnego miejsc wewnatrz i na zewnatrz placu budowy zajetych czasowo,
w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy oraz naprawe ewentualnych szkéd. W razie niewykonania tego
zobowigzania Zamawiajacy, na podstawie komisyjnie sporzadzonego protokotu i wyceny, obcigzy
Wykonawce kosztami za niewykonanie wymienionych powyzej robdt,

utrzymywanie w czystosci miejsca wykonywania robot i zaplecza. W razie niewykonania tego
zobowigzania przez Wykonawce, Zamawiajgcy zleci uporzadkowanie terenu i zaplecza innej firmie,
a kosztami obcigzy Wykonawce,

zachowanie nalezytej ostroznosci w czasie prowadzenia robdt w sgsiedztwie elementéw juz wykonanych
celem unikniecia uszkodzen i zniszczen. Jezeli wystgpig takie szkody, to do usuniecia ich skutkéw na
wtasny koszt zobowigzany jest Wykonawca,

dbatos¢ o przestrzeganie przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska w miejscu realizacji robodt
i na terenie przylegtym w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu oraz utylizacji odpadow,
w stopniu catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnosci Zamawiajgcego,

prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i ppoz. a w tym: aktualne badania lekarskie pracownikéw
oraz odpowiednie szkolenia, wtasciwe przechowywanie materiatéw i urzadzen, zapewnienie uzywania
przez pracownikdéw odziezy ochronnej i roboczej (obowigzkowo posiadajgcej nadruk z logo wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy celem identyfikacji pracownikdow wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy i dotyczy pracownikéw na terenie budowy) itp.,

po przekazaniu terenu budowy zobowigzany jest zorganizowaé zaplecze robdt, w szczegdlnosci
zabezpieczy¢ i oznakowac teren prowadzonych robdt oraz miejsca sktadowania materiatéw przed
dostepem o0s6b niepowotanych zgodnie z przepisami BHP, wykonac i utrzymac na swoj koszt oswietlenie
placu budowy, zapewni¢ ochrone znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewni¢ warunki
bezpieczenstwa osobom przebywajgcym na terenie budowy oraz uzytkownikom droég, oznakowac roboty
wg. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(t.j. Dz. U.z 2017 r. poz. 784),

odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzgdzone przez Wykonawce oraz podmioty dziatajgce na zlecenie i we
wspotpracy z Wykonawcg osobom trzecim w miejscu realizacji robét i na terenie przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajgcym od tej odpowiedzialnoSci Zamawiajgcego,

ochrona i odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzadzenia stanowigce jego wtasnosé, uzyte na potrzeby
realizacji przedmiotu umowy, w okresie od rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy do dnia odbioru
koncowego,

uporzadkowanie terenu placu budowy i likwidacja zaplecza do dnia protokolarnego odbioru robét,
przerwanie robot, w przypadku, kiedy Zamawiajacy uzna to za konieczne.

4. Ponadto Wykonawca:

4.1.

4.2.

w terminie 7 dni od daty odpisania umowy jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajagcemu kserokopie
potwierdzonych za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnien budowlanych i zaswiadczenia o przynaleznosci do
wtasciwe] izby samorzadu zawodowego kierownika budowy wraz z oswiadczeniem o podjeciu
obowigzkow kierownika budowy,

zobowigzany jest stosowac w czasie realizacji zamowienia wszelkie obowigzujace przepisy z zakresu
prawa budowlanego, BHP, ochrony srodowiska, ustawy o odpadach, ppoz. oraz zapewnic staty nadzor
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

techniczny. Wykonawca jest zobowigzany pokry¢ wszelkie optaty i kary natozone przez wtasciwe
podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawce ztamanie prawa, przekroczenie norm
i przepiséw w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania,

4.3. w trakcie wykonywania robdt ponosi odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo swoich pracownikéw oraz
innych osdb znajdujacych sie w obrebie przekazanego terenu budowy.

Wykonawca robdét ma obowigzek przestrzega¢ na drogach dojazdowych do miejsca prowadzenia robdt

dopuszczalnych mas catkowitych pojazddw, naciskdw na 0$ oraz innych ograniczen.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego zniszczenia nawierzchni jezdni lub uszkodzenia obiektow

drogowych w wyniku transportu materiatéw, Wykonawca na wezwanie zamawiajgcego usunie powstate

zniszczenia w terminie wykonania robdt objetych umowa.

Z tytutu usuniecia zniszczen, o ktérych mowa, wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem robdt oraz dotyczacych interpretowania

umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy

e-mail:
8.1. adres poczty elektronicznej zamawiajgcego — biuro@pzdns.pl
8.2. adres poczty elektronicznej WyKonawey — .....c.c.vvvooiiiniie e

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i inspektorow

nadzoru oraz innych zaproszonych oséb nalezy do obowigzkow Zamawiajgcego. Narady koordynacyjne bedg

organizowane na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania

robét. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat Zamawiajacy.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego, a kopie protokotu bedg dostarczone wszystkim

o0sobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg, ze jezeli przerwa wyniknie:

12.1. z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzgdzonego przez Wykonawce wedtug srednich stawek,
narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD,

12.2. z okolicznosci, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca — koszty zabezpieczenia robdt poniesie
Wykonawca,

12.3. zokolicznosci, za ktore zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci — koszty zabezpieczenia poniosg obie
strony w rownych czesciach,

12.4. w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robét, o ktérych mowa powyzej lub niezabezpieczenia
przez niego robdt grozacych awarig, Zamawiajgcy wykona roboty zabezpieczajgce we wtasnym zakresie
na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy poleca, aby prace przy realizacji zamowienia trwaty od switu do zmierzchu.

Wykonawca jest ponadto zobowigzany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt wykonanego oznakowania

tymczasowego robdt przez caty okres realizacji, a takze jego demontazu po robotach.

Ponadto do obowigzkédw wykonawcy naleze¢ bedzie sktadanie na adres poczty elektronicznej

wskazany w pkt 8.1 nie rzadziej niz 1 raz na 2 tygodnie raportéw z realizacji przedmiotu umowy

tj. postepdw robdt budowlanych, ktére obejimowaé beda stopien zaawansowania robét (krétki opis
wykonanych prac) wraz z dokumentacjg zdjeciowa wykonanych robét (w tym ulegajacych zakryciu).

MATERIAtY BUDOWLANE
§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z wtasnych materiatow.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny podlegac¢ klasyfikacji kontroli jakosci stosownie do obowigzujgcych
w tej mierze przepisow, odpowiadaé¢ wymaganiom umowy pod wzgledem jakosci, oraz Polskim Normom.
Na kazde zgdanie Zamawiajgcego materiaty te zostang poddane kontroli — badaniom w miejscu produkcji, na
placu budowy lub tez w okre$lonym przez Zamawiajgcego miejscu.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do badania jakosci
materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych materiatéw na kazde zgdanie zamawiajgcego.
Badania materiatéw, o ktérych mowa w ust. 3 beda realizowane przez Wykonawce na koszt wtasny.
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6. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na kazde zgdanie inwestora
oraz do operatu kolaudacyjnego.
7. Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotu umowy muszg spetnia¢ wymogi ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 roku — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213).
WYNAGRODZENIE

§7
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe:
Warto$¢ umowy: ... zt
VAT 23%: zt
Cena umowy brutto: ... 2t
SIOWNIE: et ztoty

2. Wynagrodzenie okreslone w ust.1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca nie moze Zzadac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy. Nieoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen materiatéw, najmu sprzetu
i stawek robocizny — jakie ksztattowac sie bedg w okresie realizacji przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 5
i7.

5. Strony ustalajg, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w nastepujacych przypadkach:
5.1. zmniejszenia przez Zamawiajgcego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstgpienia od umowy.

6. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawg do wyliczenia kwoty obnizenia wynagrodzenia
ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie uzgodniony zakres robdt, dokonany w oparciu
o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla elementéw robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym,
w szczegdlnosci w przypadku odstgpienia od umowy, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug srednich
stawek, narzutéw i innych czynnikdéw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych informatorach
wydawnictwa SEKOCENBUD.

7. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji
robdt wystgpi koniecznos$é wykonania robot dodatkowych nieobjetych zamowieniem w ramach niniejszej umowy
(na warunkach okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwieri publicznych). W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow
i parametrow, wartos¢ tych robdt zostanie ustalona wedtug cen jednostkowych zaproponowanych przez
Wykonawce, ktdre nie moga przekracza¢ srednich stawek, narzutéw i innych czynnikdw cenotwdrczych
opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

8. Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawce protokotem
koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawg realizacji
robdt dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokdt koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

9. Cesja wynagrodzenia oraz czynnosci obejmujace cesje (np. factoring) wykonawcy dopuszczalne wytacznie za
zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie.

ZASADY ROZLICZENIA | PtATNOSCI
§8

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo fakturg koricowa
wystawiong po zakoniczeniu catosci robot i ich odbiorze.

2. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane przez
Zamawiajgcego w ztotych polskich.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne
i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.

4. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI v

5. Wykonaweca na fakturze umieszcza nastepujgce dane:
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11.

12.

10.

w polu nabywca: Powiat Nowosadecki,
33-300 Nowy Sacz, ul. Jagiellonska 33, NIP 734-35-44-080
w polu odbiorca: Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Saczu,

33-300 Nowy Sacz, ul. Wisniowieckiego 136
Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U.z 2020r.
poz. 1666 z pdzn. zm.) istnieje mozliwos¢ wystawiania i przekazania Zamawiajgcemu faktury VAT droga
elektroniczng za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania przy pomocy ponizszych danych:
6.1. Rodzaj adresu PEF: NIP
6.2. Numer adresu PEF: 7342624078.
Wykonawca jest zobligowany wpisa¢ numer umowy na e-fakturze.
W przypadku, jezeli na wystawionej przez wykonawce fakturze zostanie podane konto wykonawcy, ktére nie
znajduje sie na ,Biatej liscie podatnikow” zaptata za fakture zostanie dokonana na konto podane na dzien
wystawienia faktury na , Biatej liscie podatnikow”.
Wykonawca zobowigzuje sie wystawic¢ fakture dokumentujgcg wynagrodzenie nalezne na podstawie niniejszej
umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy o podatku od towardw i ustug, w tym przepisami
dotyczgcymi Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF — Krajowy System e-Faktur, o ktérym mowa w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug. Faktura ustrukturyzowana — faktura wystawiona przy
uzyciu KSeF, zgodnie z przepisami ustawy o VAT).
Do czasu objecia Wykonawcy obowigzkiem wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy uzyciu KSeF, Wykonawca
wystawia faktury w formie dotychczasowej (papierowej lub elektronicznej) zgodnie z przepisami ustawy o VAT.
Z chwilg objecia Wykonawcy obowigzkiem wystawiania faktur przy uzyciu KSeF wszelkie faktury dokumentujgce
wynagrodzenie nalezne z tytutu niniejszej umowy bedg wystawiane wytgcznie w postaci faktur
ustrukturyzowanych za posrednictwem KSeF.
W przypadku faktur wystawianych w KSeF, Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia, aby jako nabywce
wskazac Zamawiajgcego wraz z prawidtowym numerem NIP oraz innymi danymi identyfikujgcymi Zamawiajacego.

§9
Ptatnosci bedg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego wystawione] przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen
wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniu wartosci
wykonanych robdt, zgodnie z protokotem odbioru robdt.
Terminy ptatnosci okreslone w niniejszej umowie biegng od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury.
Za dzien doreczenia faktury uznaje sie:
w przypadku faktury wystawionej poza KSeF — dzien wptywu prawidtowej faktury do Zamawiajgcego w sposdb
okreslony w § 8 ust. 1,
w przypadku faktury ustrukturyzowanej w KSeF — dzien udostepnienia tej faktury Zamawiajgcemu w KSeF,
wskazany w systemie KSeF.
Jezeli wystawienie faktury jest uzaleznione od podpisania protokotu odbioru, termin ptatnosci biegnie od dnia
pdzniejszego z dwdch: doreczenia faktury w rozumieniu ust. 2 oraz podpisania protokotu bez zastrzezen.
W przypadku faktur wystawionych w KSeF, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wskazat w tresci faktury numer
rachunku bankowego oraz inne dane niezbedne do prawidtowego oznaczenia ptatnosci numerem KSeF faktury.
Zamawiajgcy moze réwniez zastrzec w specyfikacji ptatnosci podawanie numeru KSeF faktury, o ile obowigzek
taki wynika z przepiséw prawa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zgdania potwierdzenia wystania faktury do KSeF oraz numeru
referencyjnego faktury nadanego przez system.
W razie opdznienia w zaptacie wzajemnych wierzytelnosci pienieznych Strony zobowigzujg sie do zaptaty
ustawowych odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych.
W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez Wykonawce fakturg jest przedtozenie wraz z fakturg
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji tych robdt, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami
zaptaty wynagrodzenia Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
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12.

13.

14.

15.

16.

biorgcych udziat w realizacji odebranych robdt, ktérych dotyczy wystawiona przez Wykonawce faktura,
uwzgledniajgcg zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowodow zaptaty wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 3,
kwota wynagrodzenia odpowiadajgca nieprzedstawionym dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajgcego
ztozona do depozytu sgdowego na podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 — 470 KC) lub
Zamawiajacy dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktdérych mowa wust.3, na zasadach okreslonych
w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag
w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4 ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym
przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust.3 Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajgcego odsetki, o ktérych mowa
w art. 481 KC — Wykonaweca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek za opdZznienie w spetnieniu swiadczenia
pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.
W przypadku spetnienia $wiadczenia przez Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcy w sytuacjach okreslonych
art. 6471 KC i innych, z ktdrych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢ solidarna Zamawiajgcego i Wykonawcy, w tym
Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, strony umowy zgodnie os$wiadczajg oraz
ustalajg, iz w takich przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci $wiadczenia uregulowanego
przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum
lub innej umowy przewidujgcej wspdlne wykonanie przedmiotu zamodwienia okreslajgce inny sposob
odpowiedzialnosci Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, nie
wigzg Zamawiajgcego, a Wykonawca (Wykonawcy) o$wiadcza, ze powyzsza cigzgca na nim odpowiedzialnos¢ jest
mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamodwienie, jest
zobowigzany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawcg, w tym do zaptaty catosci wynagrodzenia za
wykonane przez niego prace (roboty) stanowigce przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy).
Zobowigzanie to stanowi jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,
a jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest réwnoznaczne z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przez Wykonawce, o ktérym mowa powyzej, umowy z Zamawiajgcym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczy¢é wartosci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robét.

PODWYKONAWCY
§10

Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy Podwykonawcéw

W ZBKIESIE . ce ettt ettt ettt ettt ettt et st e eaeete et et a ettt eae e
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zglaszania Podwykonawcéw Zamawiajacemu
w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawcéw:

1) Zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane musi nastgpic¢ nie pdzniej niz
14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do wykonania
robot.

2) Napodstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu projektu do akceptacji.

3) Zgodnie z art.464 ust.5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedfozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
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4)

Na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajgcy moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty
przedtozenia mu umowy do akceptacji.

Zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktorych mowa w pkt 2 i4, nastgpi
w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

c) zawiera ona postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawca.

Podstawg zgtoszenia przez Zamawiajgcego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do przedtozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub okreslonego

w pkt 4 sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

w szczegdlnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a)

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawieraé wszystkie istotne postanowienia umowy,
w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron umowy, powinny okres$la¢ zakres prac powierzanych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawecy; przedktadana Zamawiajgcemu do
akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dodatkowo kompletnie oznaczona oraz
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo
wskazaniem stosownych dokumentéw potwierdzajgcych uprawnienia do reprezentacji;
projekty umdw oraz umowy niezawierajgce jakiegokolwiek z wyzej wymienionych wymaganych
elementow nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji przewidujace formy tworzenia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy poprzez potrgcenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce prace nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajagcemu do akceptacji zawiera postanowienia uzalezniajgce uzyskanie przez
podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy, od zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia, obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie bedg
akceptowane przez Zamawiajgcego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywa¢ dokonywanie wszelkich odbioréw prac
wykonanych przez Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcdw przy udziale przedstawiciela
Zamawiajgcego, zawieral zastrzezenie, iz odbidér dokonany bez udziatu przedstawiciela
Zamawiajgcego  bedzie  nieskuteczny  oraz = stanowi¢  konieczno$¢  okreslania
w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty
umodw oraz umowy hie zawierajgce przedmiotowych postanowien nie bedg akceptowane przez
Zamawiajgcego;

Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo
w przedmiocie robot budowlanych obowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu wraz
z projektem takiej umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej
z przedktadanym projektem umowy; projekty uméw bez dotgczonej zgody Wykonawcy lub
z zastrzezeniami Wykonawcy nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego;

w przypadku zawierania uméw o podwykonawstwo przez Wykonawce dziatajgcego wspodlnie
(np. w formie konsorcjum) bedg one zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow
bedacych Wykonawca, a Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu wraz
z umowg o podwykonawstwo stosownych dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tego
obowigzku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku umow o podwykonawstwo, ktorych
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przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie skutkowaé brakiem akceptacji takich umdw przez
Zamawiajgcego;

g) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie robdt bedgcych przedmiotem tej
umowy W sposéb umozliwiajgcy odniesienie do odpowiadajgcego mu wynagrodzenia
Wykonawcy za te roboty wynikajgcego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego
w niniejszej umowie, w szczegdlnosci cen jednostkowych wynikajgcych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy lub wartosci elementéw z arkusza kalkulacyjnego stanowigcego zatgcznik do oferty
Wykonawcy;

h) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo przedktadane
Zamawiajgcemu do akceptacji winny respektowa¢ wymagania wynikajgce z obowigzujgcych
regulacji prawa pracy, w tym wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej
stawki godzinowej w odniesieniu do pracownikéw Podwykonawcy; projekty uméw oraz umowy
nierespektujgce wymagan obowigzujgcego prawa nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w pkt2 pisemnych zastrzezern do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt4 pisemnego sprzeciwu do
przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w pkt 1i3 skutkowaé bedzie
natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie oraz
traktowane bedzie jako niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwigzku z czym nie bedzie skutkowato
powstaniem po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 1
i3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 1071 z pdzn. zm.)
—zwang dalej KC.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajgcego uwaza sie za niezgtoszenie Podwykonawcy,
w zwigzku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajgcego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 6471 § 113 KC.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od Umowy bez skutkdw prawnych, w tym uiszczania
kar ze strony Zamawiajgcego, w przypadku minimum dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce
zasad zgtaszania Podwykonawcow, o ktérych mowa w pkt 1i3, w terminie 14 dni od powziecia
informacji o powyzszej okolicznosci.
Zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi
lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowigzek przedktadania Zamawiajgcemu
umoéw o podwykonawstwo i ich zmian, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy z wytgczeniem
umoéw o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim nie dotyczy umdéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Przedtozenie Zamawiajgcemu umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub

dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajgcego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej

mowa w art. 6471 § 1i 3 KC.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w pkt 13 skutkowaé bedzie

natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

Jezeli przedtozona Zamawiajgcemu umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dfuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2

PZP, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.
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17) Do uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg ustugi lub dostawy, zastosowanie ma zapis
pkt 6 lit. e.
18) Procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslong w pkt 1 — 17 stosuje sie do:
a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b)  zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamodwienia do wykonania Podwykonawcom (jezeli
dotyczy):

1) W przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu
w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy Wykazu Podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji zamowienia, okreslajgcego zakres prac powierzonych do wykonania danemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegdlnych umow o podwykonawstwo.
Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do wykonania Podwykonawcom nastgpi
dopiero w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7
Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie przedtozyé Zamawiajagcemu aktualizacje Wykazu
okreslonego powyzej.

2) W wykazie, o ktérym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy Podwykonawca oraz dalszy
Podwykonawca uczestniczacy w realizacji niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej
z nim umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowigzku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajgcemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowigzkowi zgtoszenia zgodnie
z pkt 5.

3) Kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie danych objetych Wykazem,
o ktérym mowa w pkt 1, bedzie wymagata dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie
niezwtocznym od jej zaistnienia.

4)  Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu zamowienia niz wskazany
w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktérym
mowa w pkt 1, z zastrzezeniem pkt 5.

5) W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamdwienie na roboty budowlane
zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt wykonanie czesci zamoéwienia okreslonego
w ztozonej ofercie, jak i Podwykonawcy, ktérym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 ust. 2 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace, podlegajg
obowigzkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu zgodnie z okreslong w ust. 2 procedurg
zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy obowigzek dotyczy rowniez uméw zawieranych
z dalszymi Podwykonawcami.

4. Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkdw  okreslonych  procedurg zawierania umow
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust.2, stanowi podstawe do natychmiastowego odsuniecia
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub zadania od Wykonawcy odsuniecia przedmiotowego Podwykonawcy
od realizacji udzielonego Wykonawcy zamdwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

5. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy.

6. W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujgcego zamowienie na roboty budowlane odbiory
prac wykonywanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, muszg by¢
dokonywane przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.

7. Zamawiajgcy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie protokotu przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego,
Wykonawcy oraz Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

8.  Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcdw, ktérzy uczestniczg w realizacji niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie
wymagalnych zobowigzan wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw skutkuje natozeniem na
Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie.

9. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z podwykonawcami bez
wymaganej zgody Zamawiajgcego, zas skutki z tego wynikajgce bedg obcigzaty wytgcznie Wykonawce.
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WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

1. Zamawiajgcy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli wykonanie
tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 .
Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z pdzn. zm.).

2. Wymagania powyzsze dotyczg pracownikow wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy
— bezposrednie wykonywania robdt budowlanych w zakresie wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji
zamowienia tzn. wszyscy pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane (m. in. brukarze, instalatorzy,
operatorzy sprzetu, robotnicy budowlani), kadra techniczna za wyjgtkiem kierownika budowy.

3. Na wezwanie zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od daty otrzymania

wezwania nastepujgce dokumenty oraz informacje:

3.1. oswiadczenia zatrudnionych pracownikow,

3.2. oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdw na podstawie umowy
o prace,

3.3. poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionych pracownikéw,

3.4. lub innych dokumentéw takich jak wykaz pracownikow Wykonawcy i/lub Podwykonawcow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy
0 prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdéw pracownika.

4. Niespetnianie wymogoéw, o ktérych mowa w ust. 1 - 2, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce wymaganych dokumentow i informacji zgodnie z ust. 3 bedzie stanowic
podstawe naliczenia kar umownych okreslonych w § 13 ust. 2 pkt 2.11.

6. Wykonawca zobowigzuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy wykonujgcy
roboty zostang przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda
posiadali aktualne badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkdow.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikdéw wykonujgcych roboty oraz za ich
bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajgcy kieruje wszystkie pisma

i oswiadczenia jakie wynikajg z realizacji umowy do Wykonawcy wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider
konsorcjum (podmiot upowazniony do reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen
z Zamawiajgcym), a jezeli Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczern z Zamawiajgcym, do
jednego z pozostatych cztonkéw konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich cztonkéw konsorcjum.
Powyzsze zapisy dotyczg réwniez ptatnosci dokonywanych przez Zamawiajgcego za zrealizowane roboty oraz za
inne zobowigzania wynikajgce z niniejszej umowy.

2. Wykonawcy przystepujgcy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawartej w celu jej realizacji ponoszg
solidarng odpowiedzialno$¢ wobec Zmawiajgcego, niezaleznie od tresci umoéw, ktére zawarli miedzy sobg.

3. Podmiot, ktory zobowigzat sie do udostepnienia zasobow, odpowiada solidarnie z wykonawcg, ktory polega na
jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkode poniesiong przez zamawiajgcego powstatg wskutek
nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba ze za nieudostepnienie zasobdw podmiot ten nie ponosi winy.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowi¢ bedg kary umowne, ktore beda
naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:
2.1. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwtoki,
2.2. zwtoke w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,
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2.3. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy trwajgcych
ponad 10 dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy za kazdy
dzien przerwy poczawszy od 11-go dnia,

2.4. odstgpienie od umowy przez ktorgkolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto za caty przedmiot umowy,

2.5. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajagcego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcow
lub dalszych Podwykonawcow,

2.6. za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
500,00 zt za kazdy dziert zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zapfaty,

2.7. zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

2.8. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, ustugi lub dostawy, albo jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za
kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

2.9. zabrak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw
lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie (zgodnie
z § 10 ust. 2 pkt 16), w wysokosci 1.000,00 ztotych,

2.10. za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany do ich wykonania
zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 1,0% wynagrodzenia umownego brutto,

2.11. za nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez
zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w § 11 ust. 1 czynnosci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu wyznaczonego
terminu na ztozenie dowodow,

2.12. Za dokonania przelewu (cesji) wierzytelnosci z naruszeniem zapiséw § 7 ust. 9 - w wysokosci 0,1%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 za kazdy przypadek uchybienia
temu obowigzkowi,

2.13. Za realizacje robdt bez nadzoru oséb posiadajgcych wymagane uprawnienia budowlane (dot. wszystkich
branz) w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

2.14. Za kazdy inny przypadek realizacji zamdwienia niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
w wysokosci 200,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, jezeli wysokos¢ kar umownych nie pokrywa
wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkéd.
4. taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 35%

wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

5. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce nalezno$¢ z tego tytutu zostanie potrgcona

z wynagrodzenia za przedmiot umowy na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
§14
1. Odbiory robdt nastepowac beda po zakonczeniu catosci robét objetych niniejszg umowa. Ustala sie nastepujace
rodzaje odbiorow:
1.1. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
1.2. odbiér robot koncowy,
1.3. odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
2. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na wniosek
Wykonawcy.
3. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ przedmiotu umowy dla poszczegdlnych

elementéw robdt.
4. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru koricowego:
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4.1. Odbidr ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego w umowie przedmiotu zamdwienia
po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4.2. W czynnosciach odbioru uczestniczg obowigzkowo: kierownik budowy oraz inspektor nadzoru
inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajgcego, oraz jednostek ktdrych udziat nakazujg odrebne
przepisy,

4.3. Przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiajagcemu dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a. protokoty odbioréw czesciowych, robdt ulegajacych zakryciu, protokoty przeprowadzonych badan,
préb i sprawdzen, itd.,
b. dokumentacje dotyczacg zastosowanych materiatdw z pisemng akceptacje inspektora nadzoru

dopuszczajacg ich do wbudowania w tym: deklaracje zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

C. wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajagcego zadania w instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z podaniem wykonanych elementow, ich
ilodci i wartosci ogétem i/lub kosztorys powykonawczy),
os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Prawo budowlane,
mape z inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (wersja papierowa oraz wersja elektroniczna
w formacie *.dxf lub *.shp)%;

4.4. Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach proby i sprawdzenia. O terminie ich
przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga
elektroniczng na 2 dni robocze przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

4.5. 0O zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
na pismie, faksem lub drogg elektroniczna.

4.6. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnos$ci odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go
0 osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora nadzoru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce.

4.7. Inspektor potwierdza gotowos¢ niezwtocznie po otrzymaniu kompletu dokumentdw, ale nie dtuzej niz do
3dni roboczych od daty przekazania operatu kolaudacyjnego przez kierownika budowy/robot),
z zastrzezeniem, ze akceptacje dot. materiatéw, zgtoszenie badan i odbiorow czesciowych i robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy uzyskiwac i dokonywac na biezgco w trakcie realizacji umowy.

4.8. Zamawiajacy zobowigzany jest do zakonczenia czynnosci odbiorowych do 20 dni od daty ich rozpoczecia
poprzez dokonanie odbioru robdt lub odmowe ich odbioru w przypadku stwierdzenia wad w trakcie
czynnosci odbiorowych.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

5.1. Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, ale uniemozliwiajg wtasciwe uzytkowanie obiektu lub jego elementéw
zgodnie z jego/ich przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odmaéwic¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad.

5.2. Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli:

a. nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem — moze obnizy¢
odpowiednio wysoko$¢ wynagrodzenia, w szczegdlnosci o wartos¢ wadliwie wykonanego elementu
robét,

b. uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — moze zada¢ wykonania przedmiotu

umowy po raz drugi lub odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajgc usuniecie wad innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy.

6. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

7. Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez Zamawiajgcego z udziatem
Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajgcy wyznacza ostateczny pogwarancyjny
odbidr robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz wyznaczy termin
na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTUtU REKOJMI ZA WADY
§15

1. Strony postanawiajq, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy

wynosi ... m-cy (zqodnie z tresciqg oferty).

2. Wvykonawca udzieli zamawiajgcemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na roboty budowlane
i budowlano-montazowe na okres .... m-cy (zgodnie z trescig oferty).

! do zgtoszenia gotowosci odbiorowej Zamawiajacy dopuszcza przedtozenie mapy bez klauzuli PODGIK
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z rekojmi za wady rozpoczyna sie z dniem uznanym jako termin zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy okreslonym w protokole odbioru korcowego przez Zamawiajgcego.

Wykonawca oswiadcza, ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia do obrotu w mys| prawa
budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie wybudowanego obiektu.

W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy
tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem,
drogg elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach okreslonym w ust. 6i 7.

W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowg eksploatacje obiektu lub powodujaca
zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie — nie pdézniej niz w terminie 7 dni
od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 5.

Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w ust. 6 i nie wykluczajgce eksploatacji obiektu
i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi przestankami technicznymi,
Zamawiajacy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz okreslony w ust. 6i 7.

Niezaleznie od terminéw okreslonych w ust.6-8 na usuniecie wad i usterek, Wykonawca niezwtocznie
(najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad
i usterek stwarzajgcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do
usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usung¢ wade we wtasnym zakresie lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowg
miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystgpity wady i usterki stwarzajgcych zagrozenia
dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych ust. 9, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé
niezbedne zabezpieczenia i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej
Wykonawce robat.

W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy sie
na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy
objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajagcego (i Uzytkownika, jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po okresie okreslonym w pkt 11 2,
jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
§16
Strony postanawiajg, ze opréocz wypadkdéw wymienionych w tyt. XI Kodeksu Cywilnego przystuguje im prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

a. Wykonawca przerwat realizacje robét na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
b. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot,
c. jezeli Wykonawca nie realizuje robdt zgodnie z umowg i szczegdtowgq specyfikacja techniczng lub tez

nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajgcego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,

d. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu,
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e. w razie koniecznosci 2—krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

f. w przypadku okreslonym w § 14 ust. 5 pkt 5.2 lit. b,

3.  Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, jezeli:

3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot.

4. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od daty powziecia
o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.

6. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokodt inwentaryzacyjny
robdt w toku na dzien odstgpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt Strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy.

7. W wypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony obcigzajg nastepujace
obowigzki:

7.1. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony,
z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

7.2. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych,

7.3. w terminie 10dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robdt wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzacji robdt w toku stanowic
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany jest do
dokonania odbioru robdt przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy terenu robdt w terminie 10 dni od daty
odstgpienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

ZMIANY UMOWY
§18

Wszelkie zmiany niniejszej umowy bedg sie odbywaty w formie aneksdw sporzgdzanych za zgodg obydwu Stron.

§19
1. Dopuszczalne sg zmiany postanowiert umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, ktére mogg
dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkow:
2.1. zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zamdwienia w zwigzku z:

a. wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci zaistnieniem
kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi elementami niepozwalajacych na
wykonanie zamodwienia zgodnie z warunkami wykonania okreslonymi w dokumentacji zamodwienia,

b. koniecznoscig usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jezeli koniecznosé¢
ta wynika z okolicznosci, ktorych Zamawiajacy i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia
umowy,

c. koniecznoscig wykonania zamowien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania zamowienia
podstawowego lub innych zamowien powigzanych, ktérych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub
celowe i ktore majg wptyw na termin realizacji niniejszego zamdwienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub naziemnego i koniecznoscig
wykonania robét zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub wstrzymaniem
wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe i zdarzenia noszgce znamiona kleski zywiotowe] (np.
intensywne opady atmosferyczne skutkujgce powstaniem szkdd w infrastrukturze drogowo-mostowej
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

i komunalnej), stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia, stan wojny — rowniez w krajach
osciennych) majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdt,

g. wystgpieniem niekorzystnych warunkow atmosferycznych (intensywne lub dtugotrwate opady
atmosferyczne, ekstremalnie wysokie (pow. 30 stopni C) lub niskie (w szczegdlnosci ujemne) temperatury
uniemozliwiajgce realizacje zamowienia na warunkach technicznych okreslonych w niniejszej umowie,

h. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organdéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy
koniecznosci przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i. wystgpieniem niezaleznych Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcymi na realizacje
przedmiotu zamowienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

j. wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

k. zmiang przepisow prawnych obowigzujacych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na realizacje
zamowienia,

—pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu w/w okolicznosci przez inspektora

nadzoru inwestorskiego; termin realizacji zamowienia moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci

stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia
warunkéw umozliwiajgcych wiasciwg i zgodng ze sztukg budowlang realizacje prac);

zmiana technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji technicznej pod

warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania przedmiotu umowy, obnizenia trwatosci

i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem

wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je

okoliczno$ciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatdw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zmniejszenie kosztow realizacji robdt, kosztow eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego)
powstatego w wyniku realizacji umowy lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robdt,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robdt pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztéw realizacji robot lub kosztéw eksploatacji obiektu (budowlanego lub liniowego)
powstatego w wyniku realizacji umowy,

C. zmiang przepiséw prawa lub obowigzujacych norm powodujacych konieczno$¢ zrealizowania obiektu
(budowlanego lub liniowego) powstatego w wyniku realizacji umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych;

zmiany wymiardw, zmiany szerokosci, dtugosci, kilometraza robét, zmiany potozenia lub wysokosci czesci

robét budowlanych, zmiany szerokosci, dtugosci i grubosci poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych oraz

z mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w sytuacji ograniczenia zakresu robdt; powyzsze zmiany muszg

wynikac¢ z warunkdéw terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia robdt i/lub z btedéw lub rozbieznosci

w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajgcego, a takze w przypadku zmiany technologii

wykonania danego zakresu robét na warunkach okreslonych w pkt 2.2;

rezygnacji z czesci robdt, jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego i racjonalnego

wykonania przedmiotu umowy z jednoczesnym obnizeniem wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych roboét

w oparciu kosztorys ofertowy Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce osdb kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosci: kierownika

budowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego; zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona

przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajgcego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych

w zastepstwie 0séb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania

0 udzielenie zamowienia (tj. w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkéw udziatu

w postepowaniu dotyczgcych zdolnosci technicznej lub zawodowej);

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamdwien dodatkowych z mozliwoscig zwiekszenia

wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7 ust. 7 w lub innych zamdéwien powigzanych, niezbednych do

prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne lub celowe

i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;

zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamoéwienia, ktérg Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy

ja do wykonania podwykonawcy,
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b. wystgpienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamowienia, ktérg Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad
dotyczgcych podwykonawcow okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci zamowienia,
ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg
Zamawiajgcego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,

d. wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na zasobach ktorych opierat sie
Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamowienia spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkdéw udziatu w postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato
to na etapie postepowania o udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie
udostepnienia Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamdwienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci zwigzanych

w szczegdlnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi, zmianami w zakresie

catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji

zamowienia po stronie Wykonawcy;
zmiany terminéw, warunkéw realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia zwigzane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
wystgpieniem okolicznos$ci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu umowy
w zatozony w dokumentacji przetargowej sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci spowodowanych
zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy okolicznosci
powodujgcych niecelowos$é, zbednosé, czy bezzasadnosé realizacji poszczegdlnych elementow
przedmiotu zamowienia z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta $rodkow
publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych
elementow przedmiotu zamdwienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci prawnej,
ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcej brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z warunkami dokumentéw zamodwienia;

porzadkujace i informacyjne zmiany postanowiern umowy, w szczegolnosci zwigzane ze zmiang danych

identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i 0séb reprezentujgcych strony

(w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego spoteczno-

gospodarczego przeznaczenia czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta

Srodkéw publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na

skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego

w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy;

zmiane zasad ptfatnosci wynagrodzenia umownego poprzez dopuszczenie rozliczenia robot fakturami

czeSciowymi (nie wiecej niz 2 dodatkowymi fakturami czeSciowymi) w przypadku wydtuzenia terminu

realizacji przedmiotu umowy o wiecej niz 30 dni z uwagi na okolicznosci opisane w ust. 2 pkt 2.1. lub dla
ewentualnych robét dodatkowych;

3. Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie mogg przekroczy¢ 50% zakresu
robdét objetych niniejszym zamowieniem.
4. Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzgdzonego w formie pisemne;j

pod

rygorem niewaznosci.
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ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§20
1. Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia odpowiedniego
zabezpieczenia.
2. Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej tj: ................ zt i zostato wniesione w formie
..................................... przed zawarciem umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciggu 30 dni od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego
(wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonanego;
b. 30% wysokosci zabezpieczenia - najpdzniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za wady.

4.  Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w ust. 3 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad. W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie
dtuzszy niz okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancjg — Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument
potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres, pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez
Zamawiajgcego.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§21

1. Wiasciwym do rozpatrywania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad wtasciwy dla
Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze strony zobowigzujg sie w pierwszej kolejnosci do poddania ewentualnych
sporow o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie w szczegdlnosci przepisy ustaw: Ustawy
z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z pézn. zm.), Ustawy

z dnia 7lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 418 z pdzn.zm.) oraz Ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (t.j. Dz. U.z 2025 r. poz. 1071 z p6ézn. zm.) o ile przepisy ustawy prawa
zamoéwien publicznych nie stanowig inacze;j.

3. Wykonawca oswiadcza, ze nie jest podmiotem, o ktorym mowa w art. 7 ustawy z dnia 22 kwietnia 2022 r.
o szczegodlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczeristwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2025 r.poz. 514).

4. Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z procedurg dokonywania zgtoszen naruszen prawa i podejmowania
dziatann nastepczych obowigzujagcg w Powiatowym Zarzgdzie Drog w Nowym Sgczu, ktéra znajduje sie pod
adresem https://bip.malopolska.pl/pzdnowysacz,a,2599472,sygnalista.html.

§22

1. Umowe niniejszg sporzadza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: jeden dla wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego, chyba ze strony postanowig inaczej w zwigzku z zastosowang formg jej podpisania.

2.  Umowa moze by¢ podpisana:

a) w formie pisemnej — poprzez ztozenie wiasnorecznych podpiséw przez obie strony na tym samym
egzemplarzu umowy,

b)  w formie dokumentowej z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego,

c)  wsposodb hybrydowy — przez ztozenie przez jedng strone podpisu wtasnorecznego, a przez drugg strony
podpisu elektronicznego na egzemplarzu umowy.

3. W przypadku podpisania umowy wytgcznie w postaci elektronicznej, za liczbe egzemplarzy uznaje sie liczbe
odrebnych plikdéw obejmujgcych podpisy obu stron. Kazda ze stron otrzymuje egzemplarz podpisany podpisem
drugiej strony.

4. W przypadku podpisu hybrydowego, za dzien zawarcia umowy uznaje sie dzien ztozenia podpisu jako ostatniego
z wymaganych podpisow, niezaleznie od formy tego podpisu.

5. W przypadku podpisania umowy wytgcznie w postaci elektronicznej lub w sposéb hybrydowy, wymiana
egzemplarzy nastepuje poprzez przestanie podpisanego dokumentu na adresy poczty elektronicznej wskazane
przez strony.
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§23
Integralng czescig umowy sg zatgczniki:
1. Oferta wykonawcy
2. Specyfikacja warunkéw zamdwienia wraz z zatgcznikami

3. Wz6r gwarancji jakosci

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przy kontrasygnacie
Gtownego Ksiegowego
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Zatgcznik nr 1 do umowy PZD-KS.262.1. .2026.EC z dnia ....... 2026r.

GWARANCJA JAKOSCI NA WYKONANE ROBOTY (WZOR)

Zamawiajacy (Uprawniony z gwarancji): Powiat Nowosgdecki — Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Sgczu
ul. Wisniowieckiego 136, 33-300 Nowy Sacz

WYKONGWEA (GWArant): s sesesisrenesresseesseresstess e st anssbesas s st e s st sansasansans

Umowa/roboty budowlane: e Z  dnia e,
obejmujgca roboty budowlane (Inwestycje) pn.: Przebudowa drogi
powiatowej nr 1525 K Maciejowa — Barnowiec polegajaca na
budowie chodnika w km 2+444,50 — 2+570 w m. Czaczdw.

1. Wykonawca o$wiadcza, ze udziela Zamawiajgcemu ..... - miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane
roboty budowlane.

2. Wykonawca gwarantuje, ze roboty wykonano jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang,
normami technicznymi i innymi warunkami umowy, oraz ze nie posiadajg one wad, ktdre
pomniejszajg warto$¢ robdt lub czynig obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzadzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie przedmiotu
umowy lub jego czesci.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady Robdt obejmuje zaréwno wady Robdt, ktdre ujawnity sie po
dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego (Uprawnionego z Gwarancji),
lecz powstaty przed tg datg, jak réwniez te wady, ktére powstaty po dokonaniu odbioru koricowego
Inwestycji przez Inwestora, lecz za ktore odpowiedzialnos$¢ ponosi Gwarant.

4. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu niniejszej gwarancji rozpoczyna sie z dniem odbioru
koncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego i koniczy sie po uptywie ............... miesiecy liczac
od tej daty. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatéw i urzadzen przewidujg
dtuzszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji
w wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Termin usunigcia wad wyznacza Zamawiajacy
na zasadach okreslonych w ust. 5.

5. Procedura reklamacyjna:

5.1. W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym gwarancjg Zamawiajacy dokona
zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od jego wystgpienia.
Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, drogg elektroniczng lub pisemnie
zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez Wykonawce w postepowaniu
0 udzielenie zamodwienia,

5.2. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w pkt 5.3i5.4

5.3. W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajgce dalszg prawidtowa eksploatacje obiektu lub
powodujgcy zagrozenie bezpieczenstwa ludzii mienia, wada zostanie usunieta niezwtocznie
—nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o ktéorym mowa w pkt 5.1.

5.4. Pozostate wady nie skutkujgce zagrozeniem okreslonym w pkt 5.3 i nie wykluczajgce
eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajgcego lub Uzytkownika.

5.5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajgcy moze okresli¢ dtuzszy termin na usuniecie wad niz
okreslonych w pkt 5.3 15.4.
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5.6. Niezaleznie od termindw okreslonych w ust. 5.3 —-5.5 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpdzniej nastepnego dnia od daty otrzymania zawiadomienia)
zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek stwarzajacych zagrozenie dla
bezpieczenstwa ludzi i mienia.

5.7. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminach, Zamawiajgcy po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usuniecia wady w terminie 7 dni bedzie miat prawo usungé¢ wade we
wilasnym zakresie lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze S$rodkéw
,Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na czas rekojmi" lub poprzez wystawienie
faktury obcigzajgcej Wykonawce robdt, zgodnie z zawartg umowa miedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.

5.8. Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc, gdzie wystgpity wady i usterki
stwarzajgcych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonych
w pkt5.6, Zamawiajgcy bedzie miat prawo wykonaé¢ niezbedne zabezpieczenia
i oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce
robot.

6. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia wszystkich zgtoszonych
wad o ktérych zostat powiadomiony przez Zamawiajgcego.

7. Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez Wykonawce
i Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w pkt 1, jezeli
zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego okresu.

Podpis Wykonawey (GWaranta): oo

Data wystawienia dokumentu GWarancji: .......ccoceecevevveirviveceerennns
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