Brojce, dnia 09.04.2026 r.

Wszyscy Wykonawcey
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym (art.
275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 t.j.) na
zadanie pn.: ,,Budowa 2 komplekséw sportowych Orlik 2025 w Bukowcu i Woli Rakowej”. Numer sprawy:

ZP.271.1.3.2026.
Odpowiedzi na pytania Wykonawcow z dnia 07.04.2026 r.

Dzialajgc na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.

U. z 2024 r. poz. 1320 t,j.) Zamawiajacy informuje wszystkich uczestnikdw postgpowania, ze wplynely
pytania do tresci SWZ. Ponizej Zamawiajacy podaje tres¢ pytan wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:
Prosze o precyzyjne okre$lenie katalogu parametréw badan powykonawczych nawierzchni sportowych

i potwierdzenie, ze chodzi jedynie o badania polowe a nie laboratoryjne.

Odpowiedz na pytanie nr 1:
Zgodnie z zapisami SWZ - V. Opis przedmiotu zaméwienia: Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

badan powykonawczych zgodnie z Programem Budowy Komplekséw Sportowych ORLIKI, edycja 2025 r.
z srodkéw Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Prosimy o zapoznanie si¢ z wytycznymi programu.

Pytanie nr 2:

Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ Zamawiajacy na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezb¢dna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajgcego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli
wykonawca zna budzet zamawiajacego to moze zdecydowac czy jest zainteresowany postgpowaniem. Brak
informacji o budzecie moze powodowac niepotrzebna strate wykonawcy.

Jesli Zamawiajacy nie poda w odpowiedzi jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie,
zagdamy zmiany SWZ poprzez rezygnacj¢ z wadium. Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ukrywanie
informacji o wartoSci kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiajacego jest zbyt niska
w stosunku do zlozonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne poniewaz wniesienie

wadium generuje wymierne koszty wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 2:

Zamawiajacy, Gmina Brdjce, informuje, ze zgodnie z postanowieniem art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj.) ,,Zamawiajacy, najpdzniej
przed otwarciem ofert, udostgpnia na stronie internetowej prowadzonego postgpowania informacj¢ o kwocie,
jaka zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia”.

Zgodnie z postanowieniem rozdzialu XXX. SWZ - Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udzialu
W postepowaniu.

Zamawiajacy, Gmina Brdjce, informuje, ze wadia dla obydwu czgsci przedmiotu zamoéwienia zostaly
ustalone zgodnie z art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
72024 r. poz. 1320 t,j.).
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Pytanie nr 3:

Umowa (§2 ust. 2) podaje
2. Przez termin realizacji przedmiotu zaméwienia rozumie sie zakonczenie wszelkich robot

budowlanych objetych w pozwoleniu na budowe i zaswiadczeniu o braku sprzeciwu na
zamiar wykonania rob6t budowlanych, z dopelnieniem wszelkich niezbednych formalnosci
wskazanych w § 8 ust. 6 umowy oraz podpisaniem protokolu koficowego odbioru robot
budowlanvch.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin realizacji powinien by¢
liczony za okres, za ktory wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez
zamawiajacego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgloszenia przez wykonawcg¢ zamawiajacemu
zakonczenia robot. Wykonawca nie moze odpowiada¢ za procedur¢ odbiorowa prowadzona przez
zamawiajacego.
W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowng zmian¢ ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania
przedmiotu umowy uznaje si¢ date pisemnego zgloszenia przez wykonawcg¢ zamawiajagcemu zakonczenia
rob6t pod warunkiem braku usterek uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robét.

OdpowiedzZ na pytanie nr 3:
Zamawiajacy, Gmina Brdjce, podtrzymuje zapisy § 2 ust. 2 projektow umoéw, stanowiacych zalaczniki nr 1A

i 1B do SWZ, bez zmian.

Pytanie nr 4:
Umowa okresla termin realizacji na 30.06.2027 r. Czy jest mozliwe zakonczenie i rozliczenie calego zadania

w br.?

OdpowiedzZ na pytanie nr 4:

Zamawiajacy, Gmina Brojce, zgodnie z zapisami postgpowania przewidzial realizacj¢ zadania i jego
rozliczenie na lata 2026 i 2027 r. W przypadku wczesniejszego zakoficzenia zadania konieczna bedzie
konsultacja z jednostkg dofinansowujacg. Na tym etapie postgpowania przetargowego Zamawiajacy nie
moze potwierdzi¢ mozliwosci rozliczenia catosci zadania w biezacym roku.

Pytanie nr 5:
Umowa (§14 ust. 1 pkt 1 lit. a) podaje
1) Zmiana terminu realizacji zamoéwienia w przypadku:
a) warunkow atmosferycznych odbiegajacych od typowych (np. dlugotrwale, obfite
deszcze, niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury
1 inne utrzymujace si¢ dluzej niz 5 dni), uniemozliwiajace wykonanie przedmiotu
zamoéwienia zgodnie ze Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna,
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze ww. zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zaméwienia w szczegdlnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy
okresla wiasng definicje niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron
wymagania technologiczne narzucone przez producentéw. Chodzi o zapis ,,(odbiegajacych od typowych (np.
dhugotrwate, obfite deszcze, niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne
utrzymujace si¢ dhuzej niz 5 dni)”.
Stwierdzamy, Ze zachodzi niebezpieczenstwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady
atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza,
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nieodpowiednia temperatura podloza wzgledem punktu rosy, mokre podloze, silny wiatr, ktére wg
technologii zamawianych robdt uniemozliwiaja ich wykonywanie a nie wpisuja si¢ w ograniczenia podane
w projekcie umowy to wykonawca nie bgdzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robot — taka
sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposob niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ si¢ do wymagan
technologicznych dla elementéw przedmiotu zaméwienia jesli wymaga aby zostal on wykonany w sposéb
zgodny z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wplywu na warunki
atmosferyczne.

Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy
i wykonawca nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za brak mozliwosci wykonywania robét zgodnie
z technologia, co powoduje wydtuzenie terminu wykonania rob6t. Wystarczy, ze beda wystepowa¢ warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt zgodnie z technologia to Wykonawca nie bedzie mégt
wydhuzy¢ terminu realizacji — taki zapis powoduje, ze wykonawca ma odpowiada¢ za czynniki od niego
obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaly dla
niego niekorzystnej sytuacji. Powyzsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany
terminu wykonania robdt w przypadku ww. okolicznosci, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyzszym wnosimy 0 zmiang ww. cytowanego zapisu Umowy poprzez usunigcie tresci:
»(odbiegajacych od typowych (np. dilugotrwate, obfite deszcze, niskie temperatury w dzien i w nocy,
przymrozki, wysokie temperatury i inne utrzymujace si¢ dtuzej niz 5 dni)”.

Przedmiotowy wniosek nie jest prosbg lecz koniecznoscia poniewaz Zamawiajacy w sposob skandaliczny
przenosi na wykonawca odpowiedzialno$¢ za czynniki od niego niezalezne w postaci warunkow
atmosferycznych i manipuluje nimi w zakresie mozliwosci zmiany terminu realizacji okreslajac wlasny ich
katalog ignorujac niezalezne od stron wymagania technologiczne.

Odpowiedz na pytanie nr 5:
Zamawiajacy, Gmina Brojce, podtrzymuje zapisy § 14 ust. 1 pkt. 1 lit. a projektow umdw, stanowigcych

zalgcznikinr 1A i 1B do SWZ, bez zmian.

Pytanie nr 6:

W zwigzku z zapisem umowy (§5 ust. 9) prosz¢ o odpowiedz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos$¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaplaty jego
wynagrodzenia bezposrednio przez Zamawiajacego.

Odpowiedz na pytanie nr 6:
Zamawiajacy, Gmina Brojce, nie przewiduje zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci na rzecz

podwykonawcow lub dostawcow.

Pytanie nr 7:
W zwigzku z zapisem umowy (§5 ust. 9) prosz¢ o odpowiedZz na tym etapie czy Zamawiajacy dopusci
mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu wierzytelnosci z bankiem kredytujacym finasowanie realizacji

przedmiotowego zadania.

Odpowiedz na pytanie nr 7:

Zamawiajgcy, Gmina Brojce, informuje, ze zgodnie z § 5 ust. 9 projektéw uméw, stanowiacych zalaczniki nr

1A i 1B do SWZ, przeniesienie wierzytelnosci wynikajacych z umowy, w tym w drodze cesji, wymaga
3



kazdorazowo uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy, Gmina Brojce, dopuszcza mozliwosé wyrazenia zgody na przelew wierzytelnosci, jednakze
zgoda ta bedzie udzielana indywidualnie, po analizie warunkéw proponowanej umowy cesji.

Pytanie nr 8:

Proszg o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cala dokumentacje projektowa, techniczng niezbgdna do
wykonania przedmiotu zamdwienia oraz ze dokumentacja ta jest wolna od wad, kompletna i odzwierciedla
stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zamOwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych
dla oceny warunkoéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

OdpowiedZ na pytanie nr 8:

Zamawiajacy, Gmina Brojce, nie potwierdza, ze dokumentacja jest wolna od wad ani ze w pelni wyczerpuje
wszystkie mozliwe okolicznosci zwigzane z realizacja zamdOwienia. Zamawiajacy potwierdza, ze udostgpnit
petng posiadana dokumentacj¢ projektowa i techniczna niezbgdna do przygotowania oferty oraz realizacji
przedmiotu zamoéwienia. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze Wykonawca, zobowiazany jest do
dokonania szczegbtowej analizy dokumentacji postgpowania oraz oceny warunkow realizacji zamowienia
(mozliwos$é wizji lokalnej), a takze uwzglednienia powyzszych okolicznosci w cenie oferty. Wykonawca
ponosi ryzyko prawidtowego oszacowania zakresu robot oraz kosztéw ich realizacji.

Pytanie nr 9:

Prosz¢ o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdéwienia, ktére zachowuja
wazno$¢ na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie

nie obcigzaja Wykonawcy.

Odpowiedz na pytanie nr 9:

Zamawiajacy, Gmina Brojce, informuje, ze dysponuje wymaganymi na etapie prowadzenia post¢powania
decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbgdnymi do realizacji przedmiotu zamdwienia.
Jednocze$nie Zamawiajacy wskazuje, ze szczegdltowy zakres obowigzkéw Stron w zakresie uzyskiwania
ewentualnych dodatkowych decyzji, uzgodniefi lub zgloszen zwiazanych z realizacja robé6t okreslaja
postanowienia umowy oraz obowigzujgce przepisy prawa. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
w ofercie wszystkich czynnosci niezbednych do prawidlowej realizacji zaméwienia, wynikajacych

z przepiséw prawa oraz dokumentacji postgpowania.

Pytanie nr 10:
Prosze o potwierdzenie, Zze zakres zamowienia jest zgodny z przedmiarem robot z ewentualnymi zmianami

po modyfikacjach, odpowiedziach.

Odpowiedz na pytanie nr 10:
Zamawiajacy, Gmina Brojce, nie dokonywat modyfikacji dokumentacji przetargowej w skutek zadanych

wczesniej pytan od Wykonawcow, tj. do dnia 08.04.2026 r.

Pytanie nr 11:
Proszg o udostepnienie przedmiaréw robét zapisanych w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego

a nie jako skan.

OdpowiedzZ na pytanie nr 11:
Zamawiajacy nie dysponuje przedmiarami robét w innej formie niz przekazana w postepowaniu.
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Pytanie nr 12:
Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje?
Jesli wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

OdpowiedzZ na pytanie nr 12:

Zamawiajacy nie posiada innych informacji na temat sieci lub kolizji niz te wynikajace z udostepnionej
dokumentacji projektowej. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze dokumentacja stanowi podstawe do
sporzadzenia oferty, a Wykonawca zobowiazany jest do jej analizy oraz uwzglednienia ryzyk zwigzanych
z realizacja robot. Istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalne;j.

Pytanie nr 13:
Czy wystgpuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochodéw

cigzarowych niezbgdnych do wykonania rob6t?

Odpowiedz na pytanie nr 13:

Zamawiajacy nie posiada innych informacji na temat ograniczen niz te wynikajagce z udostepnionej
dokumentacji projektowej. Jednoczesnie Zamawiajacy wskazuje, ze dokumentacja stanowi podstawe do
sporzadzenia oferty, a Wykonawca zobowigzany jest do jej analizy oraz uwzglednienia ryzyk zwigzanych
z realizacjg robot. Istnieje mozliwos¢ przeprowadzenia wizji lokalne;j.

Sprostowanie:

Zamawiajacy, Gmina Brojce, majac na celu zwigkszenie konkurencyjnosci w przedmiotowym postgpowaniu
przetargowym, dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie nr 2, udzielonej w dniu 02.04.2026 r.
Zamawiajacy, Gmina Brojce, wyjasnia, ze postanowienia SWZ oraz ogloszenia o zamdwieniu odnoszace sie
do art. 16b ustawy Pzp, dotycza wylacznie Wykonawcow, Podwykonawcow oraz dalszych Podwykonawcow,
o ktérych mowa w tym przepisie i stanowia podstawe do ich wykluczenia z udzialu w postgpowaniu.
Powyzsze ograniczenie nie dotyczy oferowanych produktéw ani materiatow, w tym produktéw
pochodzacych z panstw trzecich, niezaleznie od kraju ich wytworzenia o ile spetniajg minimalne parametry
techniczne okres$lone w postgpowaniu przetargowym i nie zachodza przestanki wykluczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na podstawie art. 16b ustawy Pzp.

Zamawiajacy, Gmina Brojce, wyznacza nowe terminy w przedmiotowym postgpowaniu przetargowym:

1. Rozdziat XI. ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

» Wykonawca jest zwigzany ofertg od dnia uplywu terminu skladania ofert do dnia 13.05.2026 roku.”

2. Rozdziat XIII. pkt. 4 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

»Oferte wraz z wymaganymi zalacznikami nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 14.04.2026 r., do godz.
10:00.”

3. Rozdziat XIV. ust. 1| SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

»Otwarcie ofert nastapi w dniu 14.04.2026 r., o godzinie 10:30.”

Z powazaniem
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