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I CZĘŚĆ OPISOWA

1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  opracowanie  programu  funkcjonalno-użytkowego  dla
zaprojektowania, dostawy i montażu wiat przystankowych wraz z nasadzeniem roślin na terenie
gminy Oborniki wraz z planowanymi kosztami przedsięwzięcia.

Podstawę formalną sporządzenia niniejszego Programu Funkcjonalno–Użytkowego 
stanowi:

� zlecenie Zamawiającego,

� wizja lokalna,

� koncepcja architektoniczna, załącznik nr 1,

� normy i przepisy związane z tematem opracowania.
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Zamówienie obejmuje:
� sporządzenie inwentaryzacji  budowlanej dla potrzeb wykonania dokumentacji  –

przedstawienie stanu zastanego;

� wykonanie  badań  geologicznych  i  sporządzenie  opinii  geotechnicznej,  jeśli
będzie wymagana;

� sporządzenie projektu budowlanego, zgodnie z  Ustawą z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane  oraz  Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 1679 tj. z późn. zm.).

Projekt budowlany powinien zawierać niezbędne opinie, pozwolenia i uzgodnienia.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania map nieaktualizowanych we własnym zakresie, jeśli
będą wymagane;

� sporządzenie  projektu  technicznego,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Rozwoju  i  Technologii  z  20  grudnia  2021  r.  w  sprawie  szczegółowego zakresu
i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz.
2454);

� wykonanie  robót  budowlanych  w  oparciu  o  opracowaną  dokumentację
projektową;

� dostawa  i  montaż  wiat  przystankowych  wraz  z  wyposażeniem  (ławki,
śmietniki, elementy oświetlenia),

� nasadzenie projektowanej roślinności,

� wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Część  projektowa  zadania  będącego  przedmiotem  zamówienia,  obejmuje  ponadto
wykonanie lub pozyskanie:

� badań i analiz uzupełniających – przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować dane
wyjściowe  do  projektowania  i  wykonać  wszystkie  badania  i  analizy  uzupełniające,
niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej, a w szczególności
projektu budowlanego;

Program  Funkcjonalno–Użytkowy  jest  materiałem  wyjściowym  i  pomocniczym  dla  
Wykonawcy  przy  przygotowaniu  oferty.  Przedstawione  parametry  są  wielkościami  
szacunkowymi. Dopuszcza się zmiany w proponowanych rozwiązaniach koncepcyjnych  
pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego i zgodności proponowanych rozwiązań 
z obowiązującymi normami i przepisami.
Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji  podanych wymagań, poprzez wykonanie  
własnych  założeń  technologicznych,  obliczeń  technicznych  i  konstrukcyjnych  oraz  
bilansów mediów dla zadań wchodzących w skład inwestycji.
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Zaleca się  dokonanie  wizji lokalnej  przed złożeniem oferty w celu zapoznania się  ze  
stanem faktycznym i zweryfikowania założeń PFU.

I.1.1 Nazwy i kody zamówienia wg CPV  
45000000-7 Roboty budowlane
45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską 

do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii 
wodnej i lądowej

45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską
45510000-5 Wynajem dźwigów wraz z obsługą operatorską
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
71354000-4 Usługi sporządzania map
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71245000-7 Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie 

kosztów
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego
71223000-7 Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów 

budowlanych
31500000-1 Urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach
44112.00-9 Wiaty
44112110-2 Części wiatroizolacje
44114200-4 Produkty betonowe
44212321-5 Wiaty autobusowe
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45112713-6 Roboty w zakresie kształtowania ogródków dachowych

 6/47

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły       tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44

biuro@vowie.com.pl       www.vowie.com.pl       NIP 787 143 60 23



45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
77300000-3 Usługi ogrodnicze
77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
77211600-8 Sadzenie drzew

I.1.2 Podstawowe dane dotyczące lokalizacji oraz wskazanie zarządców  
Inwestycja znajduje się na terenie gminy Oborniki. Projektowane wiaty występować będą 
zarówno w samej miejscowości, jak i we wsiach leżących w granicach gminy. W ramach 
inwestycji przewiduje się realizację 18 szt. wiat przystankowych  we  wskazanych  
lokalizacjach. Inwestorem wszystkich  wiat  jest  Gmina  Oborniki,  natomiast  zarządców  
nieruchomości wskazano w poniższej liście:

1. Kowanowo – Gmina Oborniki

2. Kowanówko – Gmina Oborniki

3. Czarnkowska – Gmina Oborniki

4. Dworzec PKP – GDDKiA

5. Lipowa – Gmina Oborniki

6. Łazienkowa – Gmina Oborniki

7. Łukowska – Gmina Oborniki/WZDW Czarnków

8. Miękusa – Gmina Oborniki

9. Obrzycka – Gmina Oborniki

10. Piłsudskiego I – Gmina Oborniki

11. Piłsudskiego II – Gmina Oborniki

12. Polna – Gmina Oborniki

13. Powstańców Wlkp. – Gmina Oborniki/ZDP Oborniki

14. ROD Relaks – Gmina Oborniki

15. Rynek – Gmina Oborniki

16. Sz. Szeregów – Gmina Oborniki

17. SP4 – Gmina Oborniki

18. Rożnowo – Gmina Oborniki

Przedmiot  zamówienia  obejmuje  wykonanie  dokumentacji  projektowej  dla  
zaprojektowania, dostawy i montażu wiat przystankowych wraz z nasadzeniem roślin na 
terenie gminy Oborniki.

W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się:
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� we wskazanych lokalizacjach rozbiórkę istniejących wiat przystankowych,

� przeniesienie  wiat  ze  wskazanych  lokalizacji  w  miejsce  wskazane  przez
Zamawiającego,

� rozbiórkę istniejących utwardzeń, w miejscach ich występowania,

� nasadzenie roślin wg koncepcji,

� montaż nowych śmietników.

� Uwaga!  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  występujące  sieci  infrastruktury
technicznej,  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  należy  wykonać  przebudowę
istniejących sieci,

� przeniesienie istniejących wiat wskazanych przez Zamawiającego. Pozostałe wiaty
do utylizacji. Koszt przeniesienia lub utylizacji po stronie Wykonawcy,

� zgodnie  z  koncepcją  załączoną  do  PFU  wiaty  przystankowe  należy
wyposażyć w zieleń niską, zieleń wyższą oraz pnącza pokrywające boczne ściany
wiat,  a  także  matę  rozchodnikową  pokrywającą  zadaszenia  oraz  oświetlenie
wyposażone w panel fotowoltaiczny.

I.1.3 Lokalizacje planowanych inwestycji  
W niniejszym punkcie określa się lokalizacje poszczególnych wiat przystankowych 
wraz ze wskazaniem postępowania z zastaną wiatą, wg poniższej legendy:

Ο istniejąca wiata do przeniesienia

X istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

− brak wiaty

UWAGA! Utylizacja lub przeniesienie istniejących wiat na koszt Wykonawcy.

1. Kowanowo – Ο
� lokalizacja: Kowanowo
� nr ewid. działki: 51
� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_5.0011.51

� współrzędne:  52°39'07.9"N 16°50'49.8"E

2. Kowanówko – X
� lokalizacja: Kowanówko, ul. Sanatoryjna
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� nr ewid. działki: 80/11

� obręb ewidencyjny: 0012

� jednostka ewidencyjna: 301601_5

� identyfikator działki: 301601_5.0012.80/11

� współrzędne: 52°40’01.8”N 16°50’22.4”E
3. Czarnkowska – X

� lokalizacja: Oborniki, ul. Czarnkowska

� nr ewid. działki: 1807

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1807

� współrzędne: 52°39’7.4”N 16°48’15.9”E
4. Dworzec PKP – Ο

� lokalizacja: Oborniki, Dworzec PKP, ul. S. Staszica

� nr ewid. działki: 677

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.677

� współrzędne: 52°39’27.8”N 16°49’39.4”E
5. Lipowa – X

� lokalizacja: Oborniki, ul. Lipowa

� nr ewid. działki: 1451/5

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1451/5

� współrzędne: 52°38’50.6”N 16°48’42.9”E
6. Łazienkowa – Ο

� lokalizacja: Oborniki, ul. Łazienkowa

� nr ewid. działki: 1639/7

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1639/7
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� współrzędne: 52°39’9.8”N 16°48’54.2”E
7. Łukowska – −

� lokalizacja: Oborniki, ul. Łukowska

� nr ewid. działki: 912; 913/7

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.912; 301601_4.0001.913/7

� współrzędne: 52°38’39.1”N 16°49’31.5”E
8. Miękusa – X

� lokalizacja: Oborniki, ul. Miękusa

� nr ewid. działki: 3413/5

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.3413/5

� współrzędne: 52°39’5.9”N 16°47’22.3”E
9. Obrzycka – −

� lokalizacja: Oborniki, ul. Obrzycka

� nr ewid. działki: 1939/5

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1939/5

� współrzędne: 52°38’50.6”N 16°48’6.5”E
10. Piłsudskiego I – Ο

� lokalizacja: Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego

� nr ewid. działki: 1582

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1582

� współrzędne: 52°38'57.1"N 16°48'43.9"E
11. Piłsudskiego II – −

� lokalizacja: Oborniki, ul. Marsz. J. Piłsudskiego

� nr ewid. działki: 1582
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� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1582

� współrzędne: 52°38'60.0"N 16°48'47.8"E
12. Polna – Ο

� lokalizacja: Oborniki, ul. Polna

� nr ewid. działki: 747

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.747

� współrzędne: 52°39'31.6"N 16°50'27.6"E
13. Powstańców Wlkp. – Ο

� lokalizacja: Oborniki, ul. Powstańców Wlkp.

� nr ewid. działki: 1260/1; 1260/8

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1260/1; 301601_4.0001.1260/8

� współrzędne: 52°38’40”N 16°48’58.1”E

14. ROD Relaks – −
� lokalizacja: Oborniki, ul. Czarnkowska

� nr ewid. działki: 498/15

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.498/15

� współrzędne: 52°39’52.6”N 16°48’25.5”E
15. Rynek – X

� lokalizacja: Oborniki, Rynek

� nr ewid. działki: 1344/2

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.1344/2

� współrzędne: 52°38’42.8”N 16°48’38.7”E
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16. Sz. Szeregów – Ο
� lokalizacja: Oborniki, ul. Szarych Szeregów

� nr ewid. działki: 3020/1

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.3020/1

� współrzędne: 52°38’58.4”N 16°47’34.4”E
17. SP4 – X

� lokalizacja: Oborniki, ul. Obrzycka

� nr ewid. działki: 3028/5

� obręb ewidencyjny: 0001

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0001.3028/5

� współrzędne: 52°39’7.4”N 16°47’17.7”E
18. Rożnowo – Ο

� lokalizacja: Rożnowo, ul. Dworcowa

� nr ewid. działki: 193/12

� obręb ewidencyjny: 0027

� jednostka ewidencyjna: 301601_4

� identyfikator działki: 301601_4.0027.193/12

� współrzędne: 52°40’29.6”N 16°52’31.1”E

I.1.4 Podstawowe informacje określające stan zastany  
W  ramach  zadania  projektowego  przewiduje  się  montaż  wiat  przystankowych  dla  
wskazanych 18 lokalizacji znajdujących się na terenie miasta i gminy Oborniki.

Każda lokalizacja różni się  w zakresie obecnego zagospodarowania. W realizowanym  
projekcie budowlanym należy uwzględnić stan zastany dla każdej lokalizacji.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się następujące:

1. Kowanowo
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „tetka” fazowana
2. Kowanówko
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� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „cegiełka” bez fazy

3. Czarnkowska
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „tetka” fazowana

4. Dworzec PKP
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „cegiełka” fazowana

5. Lipowa
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „cegiełka” fazowana

6. Łazienkowa
� zatoka: nie

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: brak utwardzenia

7. Łukowska
� zatoka: nie

� wiata: nie

� istniejące utwardzenie pod wiatą: brak utwardzenia

8. Miękusa
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „cegiełka” fazowana

9. Obrzycka
� zatoka: tak

� wiata: nie

� istniejące utwardzenie pod wiatą: brak utwardzenia

10. Piłsudskiego I
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� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: wiata zlokalizowana w pasie istniejącego 
chodnika – wymiana utwardzenia zgodnie z koncepcją wiaty

11. Piłsudskiego II
� zatoka: nie

� wiata: nie

� istniejące utwardzenie pod wiatą: przystanek zlokalizowany w pasie 
istniejącego chodnika – wymiana utwardzenia zgodnie z koncepcją wiaty

12. Polna
� zatoka: nie

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „tetka” fazowana

13. Powstańców Wlkp.
� zatoka: nie

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: wiata w pasie istniejącego chodnika z płyt 
betonowych – wymiana utwardzenia zgodnie z koncepcją wiaty

14. ROD Relaks
� zatoka: nie

� wiata: nie

� istniejące utwardzenie pod wiatą: brak utwardzenia

15. Rynek
� zatoka: nie

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „tetka” fazowana, kamień 
o frakcji 16-22 mm

16. Sz. Szeregów
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „tetka” fazowana, częściowo 
brak utwardzenia

17. SP4
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� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do rozbiórki i utylizacji

� istniejące utwardzenie pod wiatą: kostka typu „cegiełka” fazowana

18. Rożnowo
� zatoka: tak

� wiata: istniejąca wiata do przeniesienia

� istniejące utwardzenie pod wiatą: brak utwardzenia

UWAGA OGÓLNA: Pod każdą wiatą należy wykonać nowe utwardzenie, zgodnie z 
koncepcją architektoniczną.

I.1.5 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót   
budowlanych wg wskazanych lokalizacji
W  ramach  zadania  projektowego  przewiduje  się  montaż  wiat  przystankowych  dla  
wskazanych 18 lokalizacji znajdujących się na terenie miasta i gminy Oborniki.

Wiaty przystankowe są obiektami małej architektury stanowiące osłonę dla pasażerów  
przebywających  na  przystankach  autobusowych,  chroniące  przed  niekorzystnymi  
warunkami atmosferycznymi. Powierzchnia pod wiatą jako powierzchnia utwardzona.

Przewiduje  się  wykonanie  wiat  przystankowych  o  konstrukcji  aluminiowej  z  profili  
o przekroju 5x20 cm w kolorze antracytowym.

Wypełnienie ścian wiaty przewiduje się z:

� poliwęglanu litego przezroczystego (boki + część ściany tylnej),

� częściowo stali  kortenowskiej, częściowo metalowej siatki do pnączy o oczkach
10x15 cm i  średnicy drutu maksymalnie 5 mm (tył  wiaty), zgodnie z rysunkiem
koncepcyjnym;

Uwaga!  Na  etapie  realizacji  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  wprowadzenia  
laserowo  wyciętego  elementu  dekoracyjnego  w  wypełnieniu  z  blachy  kortenowskiej  
w  tylnej ścianie wiaty. Motyw oraz wielkość do uzgodnienia z Zamawiającym.

Wyposażenie wiat przystankowych stanowić będzie siedzisko kompozytowe w konstrukcji
aluminiowej, w kolorze imitującym drewno, a także oświetlenie składające się z oprawy 
oświetleniowej i panelu fotowoltaicznego na konstrukcji oraz śmietnik.

Tablica  na  rozkłady  jazdy  umiejscowiona  na  tylnej  ścianie  wiaty  lub  na  słupku  
zewnętrznym – do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji projektu.

Zgodnie  z  koncepcją  przewiduje  się  realizację  dwóch  rodzajów  wiat  tj.  wiat  3-

15/47

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły       tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44

biuro@vowie.com.pl       www.vowie.com.pl       NIP 787 143 60 23



segmentowych  oraz  wiat  4-segmentowych,  w  zależności  od  lokalizacji  (zgodnie  
z poniższymi gabarytami).

Parametry  wiaty  3-segmentowej  i  4-segmentowej,  wynikające  z  koncepcji  
rysunkowej:

podstawowe parametry wiaty 3-segmentowej

powierzchnia wiaty w rzucie 5,29 m2

szerokość wiaty 3,60 m (3 segmenty po 1,20 m)

głębokość w płaszczyźnie utwardzenia 0,75 m

głębokość całkowita (zadaszenie) 1,47 m

wysokość wiaty 2,57 m

długość siedziska 2,20 m

podstawowe parametry wiaty 4-segmentowej

powierzchnia wiaty w rzucie 7,06 m2

szerokość wiaty 4,80 m (4 segmenty po 1,20 m)

głębokość w płaszczyźnie utwardzenia 0,75 m

głębokość całkowita (zadaszenie) 1,47 m

wysokość wiaty 2,57 m

długość siedziska 3,00 m

UWAGA! Wymiary podane powyżej należy traktować z tolerancją 10%.

podstawowe parametry śmietnika
rodzaj kosz na śmieci z daszkiem

materiały konstrukcja stalowa, strona zewnętrzna z HPL, 
wariant z popielnikiem ze stali nierdzewnej, 
kolor antracyt

pojemność 50 l
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Zakres robót budowlanych

Planowane  zadanie  inwestycyjne  obejmuje  wykonanie  prac  związanych  z  rozbiórką  
istniejących  wiat  przystankowych  oraz  ich  przeniesieniem  lub  utylizacją  (zgodnie  
z punktem 1.3 niniejszego opracowania).

Ponadto, zadanie inwestycyjne obejmuje rozbiórkę istniejących utwardzeń, a następnie 
wykonanie nowych utwardzeń oraz montaż  nowych  wiat  przystankowych  wraz  z  ich  
wyposażeniem.

W ramach inwestycji należy wykonać nowe nasadzenia zieleni (wg przyjętych wariantów) 
oraz wykonać oświetlenie wiat, a także zamontować  pojemniki na odpady, po jednym  
przy każdej wiacie.

W  ramach  realizacji  zadania  przewiduje  się  wykonanie  następujących  robót  
budowlanych:

� roboty  przygotowawcze  związane  z  organizacją  montażu  wiat,  przygotowaniem
terenu do inwestycji,

� roboty  ogólnobudowlane  związane  z  rozbiórką  istniejących  wiat,  rozbiórką
istniejących utwardzeń,

� roboty  ogólnobudowlane  związane  z  budową  projektowanych  nawierzchni
utwardzonych,

� roboty budowlane związane z montażem wiat i śmietników,

� roboty dachowe i dekarskie,

� roboty związane z nasadzeniem zieleni.

Wszelkie  prace  projektowe  oraz  roboty  budowlane  muszą  być  wykonane  zgodnie
z obowiązującym prawem polskim oraz sztuką budowlaną.

UWAGA!  Jako  wyposażenie  każdej  wiaty  należy  przewidzieć  tablicę  informacyjną  z  nazwą
danego przystanku. Tablice powinny być wykonane w sposób czytelny. Kształt, kolorystykę oraz
czcionkę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie realizacji projektu.

I.1.6 Posadowienie  
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wyznaczyć  przez  uprawnionego  geodetę  oś  
fundamentów,  a  następnie  w  miejscu  wyznaczonym  należy  wykonać  wykopy  pod  
fundamenty.

Przewiduje się  montaż  elementów konstrukcyjnych wiaty  do betonowych elementów  
prefabrykowanych o wymiarach szer. 80 x gł. 80 x wys. 80 cm, zagłębionych w gruncie na 
80  cm.  Słupy  wiaty  należy  przykręcić  do  elementu  betonowego  za  pomocą  kotew  
stalowych, do wystających z elementu betonowego stalowych podpór.
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UWAGA!  Konstrukcja  wiaty  powinna  być  stateczna,  a  fundament  powinien  być  
dostosowany do miejscowych warunków gruntowo-wodnych. Założenia zawarte w PFU 
należy sprawdzić wykonując niezbędne badania geotechniczne oraz obliczenia statyczne.

I.1.7 Utwardzenia  
W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się rozbiórkę istniejących utwardzeń oraz 
wykonanie nowych utwardzeń wraz z podbudową, dostosowanych do gabarytu i obrysu 
projektowanych wiat 3-segmentowych i 4-segmentowych, w zależności od lokalizacji.

W ramach istniejących ciągów pieszych, projektowane wiaty należy wyposażyć w nową  
nawierzchnię.  Po  montażu  nowych  wiat  i  elementów  konstrukcyjnych  posadowienia,  
istniejącą kostkę brukową wokół nowej nawierzchni, w przypadku jej naruszenia, należy 
doprowadzić do stanu sprzed realizacji zadania inwestycyjnego.

We wszystkich lokalizacjach należy zastosować kostkę brukowa o wymiarach 30x60 cm, 
gr. 6 cm, kolor szary oraz przyjąć warstwy utwardzenia wg poniższego:

- warstwa ścieralna – płyta betonowa 30x60 cm, gr. 6 cm (kolor szary)

- podsypka piaskowo-cementowa, gr. 3 cm

- podbudowa nośna – podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna 
   o grubości po zagęszczeniu 20 cm

- warstwa odsączająca z pospółki, gr. 10 cm

- ostatnia warstwa zależnie od warunków terenowych

I.1.8 Zieleń  

I.1.8.1 Założenia ogólne
W ramach zadania projektowego przewiduje się wykonanie nowych nasadzeń zieleni wg 
przyjętego schematu. Dla każdej wiaty należy zaprojektować i wykonać 1 z 3 wariantów 
zieleni (zgodnie z poniższym schematem zieleni oraz listą).

� boki wiaty – zieleń niska

� tył wiaty – zieleń wyższa

� tył wiaty – pnącza

� dach zielony – mata wegetacyjna składająca się z mchu, rozchodników i ziół

(jednakowa mata dla każdej lokalizacji)

WARIANT I

roślina niska: sesleria jesienna

roślina wyższa: trzcinnik ostrokwiatowy

pnącze: winobluszcz pięciolistkowy
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WARIANT II

roślina niska: selseria błękitna

roślina wyższa: miskant chiński

pnącze: winobluszcz trójklapowy

WARIANT III

roślina niska: kostrzewa owcza

roślina wyższa: proso rózgowate Heavy Metal

pnącze: kokornak wielkolistny

UWAGA!  Należy  przewidzieć  roczną  pielęgnację  zieleni. Wykonawca będzie  w pełni  
odpowiedzialny  za  nasadzoną  zieleń  przez  okres  1  roku  od  zakończenia  realizacji  
inwestycji.

Dla każdej wiaty przewiduje się dodatkowe elementy zieleni w postaci dachu zielonego. 
Przewiduje  się  wykonanie  dachów  zielonych  ekstensywnych  pokrytych  matą  
rozchodnikową składającą się z mieszanki mchów, rozchodników i ziół.

Przewiduje się wykonanie poniższych warstw pokrycia dachowego:

� mata wegetacyjna (mech, rozchodnik, zioła), gr. 2-3 cm

� geowłóknina  magazynująca  (z  włókien  polipropylenowych  i  bawełnianych),
gr. 1 cm

� geowłóknina filtracyjna (polipropylenowa), gr. 3 mm

� drenaż kubełkowy (mata kubełkowa z polietylenu), gr. 8 mm

� geowłóknina ochronna (polipropylenowa), gr. 3 mm

� konstrukcja aluminiowa

I.1.8.2 Wymagania dotyczące jakości materiału szkółkarskiego
Dostarczone sadzonki powinny być  zgodne z polską  normą, właściwie oznaczone tzn.  
powinny  posiadać  etykiety,  na  których  podana  jest  nazwa  łacińska,  forma,  wybór,  
wysokość pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewów:
Sadzonki krzewów, traw i pnączy powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem 
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

� pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

� przyrost ostatniego roku  powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

� system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach
szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

� u roślin sadzonych z bryłą korzeniową bryła korzeniowa powinna być prawidłowo
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uformowana i nie uszkodzona,

� pędy krzewów nie powinny być przycięte,

� przewodnik powinien być prosty.

Niedopuszczalne wady:

� silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

� odrosty z podkładki poniżej miejsca szczepienia,

� ślady żerowania szkodników,

� oznaki chorobowe,

� zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

� martwice i pęknięcia kory,

� uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

� dwupędowe korony drzew w formie piennej,

� uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

� złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

� zwiędnięcie liści,

� uszkodzenie łodyg, liści i korzeni,

� oznaki chorobowe.

I.1.8.3 Transport materiałów do wykonania nasadzeń
Rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach. Rośliny w postaci rozsady
powinny być  wyjęte z  ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej  bezpośrednio  
przed sadzeniem. Do czasu wysadzenia rośliny powinny być  ocienione, osłonięte od  
wiatru i zabezpieczone przed wysychaniem.

W  czasie  transportu  krzewy  muszą  być  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem  bryły  
korzeniowej i części nadziemnej. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły
korzeniowe lub być w pojemnikach. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed  
wyschnięciem i przemarznięciem. Po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być
natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym 
i osłoniętym od wiatru, a w razie suszy podlewać.

UWAGA!  Od  Wykonawcy  wymaga  się  zaświadczenia  wystawionego  przed  szkółkę  
dostarczającą rośliny, w którym potwierdza się zgodność przebiegu procesu produkcji  
roślin  z  wymaganiami  Zamawiającego  (szkółkowanie)  zgodnie  z  zaleceniami  ZSzP  
(Związku  Szkółkarzy  Polskich).  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  
wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca  
zobowiązany  jest  także  do  przedstawienia  próbek  materiału  szkółkarskiego  
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Zamawiającemu oraz uzgodnienia każdorazowo wyboru materiałów.

I.1.8.4 Wymagania dotyczące sadzenia krzewów
Wymagania dotyczące sadzenia roślin:

� pora sadzenia: jesień lub wiosna,

� rośliny umieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej (tabela i rysunek),
rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na rysunku oraz
powinny  być  rozmieszczone  równomiernie  i  dopasowane  kształtami  tak,  aby
uzyskać zamierzony efekt,

� krzewy sadzimy w uprzednio przygotowane rowy głębokości minimum 30 cm,

� po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemię wokół posadzonych roślin,

� po posadzeniu rośliny należy obficie podlać (minimum 5l / 1 roślinę),

Prace przy sadzeniu punktowym należy wykonać według następującego schematu:

� wykopanie dołów,

� zaprawienie dołów ziemią urodzajną lub torfem,

� posadzenie roślin,

� podlanie zasadzonych roślin.

I.1.8.5 Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania robót polega na:

� systematycznym podlewaniu roślin – minimum 1 raz w tygodniu (w okresach suszy
częściej)

� wymiana uschniętych i uszkodzonych krzewów (zgłoszenie Inwestorowi)

UWAGA! Prace przy realizacji zieleni należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej
odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

I.1.8.6 Prace ziemne
W trakcie trwania prac ziemnych:

� należy unikać zagęszczenia podłoża powodującego uszkodzenia struktury gleby,
na obszarach przeznaczonych do uprawy i sadzenia roślin (zagęszczenie podłoża
wpływa negatywnie na wzrost roślin i odprowadzenie wody),

� rośliny  powinny  być  sadzone  do  podłoża  o  naturalnym  układzie  poziomów
glebowych,

� prace  ziemne  powinny  być  prowadzone  jedynie  wtedy,  gdy   warunki
atmosferyczne na to zezwalają (najwyżej lekki przymrozek), najkorzystniejsza pora
– jesień i wiosna.
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I.1.8.7 Ziemia do sadzenia
Ziemia do sadzenia krzewów powinna posiadać następujące cechy:

� optymalne pH ziemi 5,5 – 6,8,

� ziemia nie może być zasolona,

� ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona w miejsce lokalizacji nie może
być  zagruzowana,  przerośnięta  korzeniami,  zasolona  lub  zanieczyszczona
chemicznie.  Ziemia  stosowana  do  zaprawy  dołów  musi  być  przygotowana
w specjalistycznym zakładzie i powinna być mieszanką mineralno-organiczną.

I.1.8.8 Pielęgnacja roślin w okresie gwarancji
Pielęgnacja po posadzeniu w okresie trwania gwarancji (1 rok) obejmuje:

� systematyczne  podlewanie  roślin  minimum  raz  w  tygodniu  (w  okresach  suszy
minimum 3 razy w tygodniu),

� wymianę wyschniętych i uszkodzonych krzewów,

� odchwaszczenie terenu.

I.1.8.9 Przygotowanie pod instalację maty rozchodnikowej
W celu przygotowania pod instalację maty rozchodnikowej należy:

� dach powinien być oczyszczony z odpadków, pozostałych materiałów itp.

� w razie potrzeby należy zadbać  o spełnienie wymogów bhp oraz odpowiednio
zainstalować urządzenia ochronne i zabezpieczające.

� należy zadbać  o dokładne zaplanowanie harmonogramu transportu, personelu,
zapewnienia żurawi konstrukcyjnych i innych materiałów.

� należy przygotować wolne miejsce, gdzie będą umieszczone palety zawierające
maty, tuż po rozładunku.

� na dachu należy rozłożyć warstwy dachu zielonego.

I.1.8.10 Czynności po dostarczeniu maty rozchodnikowej
Po dostarczeniu maty rozchodnikowej należy:

� po dostawie  maty wegetacyjnej  należy się  upewnić, że produkt nie nabrał  zbyt
dużej temperatury podczas transportu. W przypadku, kiedy maty wegetacyjne są
nagrzane, koniecznie jest ich rozwinięcie i ułożenie płasko bezpośrednio na dachu
lub  w  innym  wolnym  miejscu.  Zaleca  się  przechowywać  palety  z  matami
wegetacyjnymi w zacienionym miejscu.

� maty wegetacyjne przenosić w dwie osoby aby uniknąć ryzyka uszkodzenia.
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� w  zależności  od  maksymalnego  obciążenia  jakie  może  unieść  dach,  należy
umieścić maty wegetacyjne wzdłuż powierzchni która ma być pokryta.

I.1.8.11 Wymagania dotyczące instalacji maty rozchodnikowej
Prace przy instalacji maty rozchodnikowej należy wykonać z dużą ostrożnością, zgodnie 
z zaleceniami producenta dostarczonej maty rozchodnikowej.

� Maty  wegetacyjne  należy  rozwijać  w  dwie  osoby, pamiętając  aby  na  początku
zewnętrzna końcówka rolki była umieszczona na górze.

� Następnie powoli rozwinąć rolkę maty wegetacyjnej, zwracając uwagę na to, aby
cały czas była w odpowiedniej pozycji.

� Podczas  rozwijania  zwrócić  uwagę  na  kierunek w jaki  zostaje  rozkładana mata
i w razie czego na bieżąco go korygować. Ważne jest, aby poszczególne rolki się
ze sobą stykały.

� Jeżeli rolki  maty  wegetacyjnej  są  umieszczane  przy  pomocy  dźwigu,  należy
zwrócić uwagę na to aby zewnętrzny koniec rolki był umieszczony na górze.

� Następnie można powoli rozwijać rolkę według powyższej instrukcji.

� Jeżeli mata jest za długa można ją przyciąć do pożądanego rozmiaru.

� Po umieszczeniu mat we właściwej  pozycji  należy wypełnić  wszelkie odsłonięte
miejsca substratem lub luźnymi kawałkami.

� Po ułożeniu maty, zaleca się  nawodnić  całkowicie nasycając warstwę  substratu.
Należy  sprawdzić  czy  substrat  pod  matami  jest  odpowiednio  nawodniony.
Zapewni to prawidłową stymulację wzrostu korzeni.

I.1.8.12 Pielęgnacja maty rozchodnikowej
Pielęgnacja maty rozchodnikowej
W  większości  przypadków  nie  są  konieczne  duże  nakłady  pielęgnacyjne.  Maty  
wegetacyjne,  które  są  instalowane  w  okresie  letnim  zaleca  się,  aby  podlewać  je  
regularnie co 2-3 tygodnie, tak aby system korzeniowy był odpowiednio nawodniony. Po 
instalacji  należy  poddawać  matę  konserwacji  1-3  razy  do roku, w celu  np. usunięcia  
chwastów. Częstotliwość konserwacji zależy od warunków naturalnych otoczenia.

Nawożenie i podlewanie
W przypadku standardowych pokryć dachów zielonych należy nawozić rośliny dwa razy 
do roku, najlepiej w kwietniu i wrześniu kiedy występuje najwięcej opadów. Kiedy maty 
wegetacyjne są zainstalowane na wełnie mineralnej zaleca się nawożenie od trzech do 
czterech  razy  w  roku.  Maty  wegetacyjne  na  dach  zielony  zaleca  się  podlewać  
interwencyjnie, w okresie suszy.

I.1.9 Wskazanie przyjętych wariantów rodzaju wiaty i zieleni wg lokalizacji  
Przewiduje się realizację inwestycji wg poniższego wskazania:
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1. Kowanowo
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

2. Kowanówko
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

3. Czarnkowska
� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

4. Dworzec PKP
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: I

5. Lipowa
� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

6. Łazienkowa
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

7. Łukowska
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

8. Miękusa
� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

9. Obrzycka
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

10. Piłsudskiego I
� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

11. Piłsudskiego II
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� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: I

12. Polna
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

13. Powstańców Wlkp.
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

14. ROD Relaks
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

15. Rynek
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: II

16. Sz. Szeregów
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

17. SP4
� rodzaj projektowanej wiaty: 3-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

18. Rożnowo
� rodzaj projektowanej wiaty: 4-segmentowa

� wariant projektowanej zieleni: III

I.1.10 Oświetlenie  
Ze względów bezpieczeństwa oraz z  uwagi  na komfort  użytkowników przewiduje się  
montaż oświetlenia jako wyposażenie każdej wiaty.

Przewiduje  się  montaż  panelu  fotowoltaicznego  do  konstrukcji  wiaty  na  słupku  
montażowym obrotowym, montowanym do konstrukcji dachu.

Należy zastosować oświetlenie wykonane w nowoczesnej technologii oraz przyjaznym dla
środowiska sposobie oświetlenia przestrzeni bez konieczności prowadzenia przewodów 
zasilających oraz podłączenia obiektu do sieci elektroenergetycznej.

Przewiduje się zastosowanie oświetlenia wykorzystującego energię słoneczną, która jest 
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absorbowana  w  ciągu  dnia  poprzez  wbudowany  panel  fotowoltaiczny,  a  następnie  
przekształcana w energię elektryczną i magazynowana w akumulatorze.

Należy zastosować  produkt posiadający czujnik zmierzchu oraz możliwość  ustawienia  
programów pracy np. 100% oświetlenia LED w przypadku ruchu oraz 30% oświetlenia  
LED w momencie, gdy nikt nie korzysta z wiaty.

Podstawowe parametry oświetlenia LED:

� oprawa hermetyczna wyposażona w panel fotowoltaiczny 6V 25W

� wbudowany czujnik ruchu z zasięgiem 8-10m

� zmiana barwy światła za pomocą pilota w zestawie

� stopień ochrony IP65

� możliwa praca ciągła po zmierzchu z pominięciem czujnika ruchu

� strumień świetlny dla barw 4000K-1000lm

Cechy produktu nie gorsze niż:

� moc: 18W

� strumień (lm): 1000 lm

� temperatura barwowa: 4000K

� kąt świecenia: 120°

� napięcie: solarna

� trzonek: oprawa zintegrowana LED

� materiał: PC

� kolor obudowy: dostosowany do koloru wiaty

� typ: oświetlenie zewnętrzne

� ściemnianie: TAK

� klasa szczelności: IP65

� czas ładowania: 4-6g światłem słonecznym

� czas pracy: do 14 godzin

� pojemność baterii: Li-ion 3.7V/18000mAh

� odległość detekcji: 8-10m

� czas zapłonu 100%: 0.001s (natychmiast)

� gwarancja: 2 lata
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� wydajność lm/W: 55 lm/W

I.1.11 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
Obszarem inwestycji są części działek zlokalizowanych w granicach miasta i gminy Oborniki, wg
powyższej listy lokalizacji.

Podczas  wykonywania  robót  budowlanych  linie  komunikacji  miejskiej  będą  dostępne  dla
podróżujących, co należy uwzględnić w planowaniu procesu budowlanego.

Założenia koncepcji będącej załącznikiem do PFU należy zweryfikować w oparciu o:

� mapy nieaktualizowane, które Wykonawca uzyska w ramach umowy,

� inne  niezbędne  do  wykonania  zadania  projektowego  analizy,  badania
i dokumentacje, poprzedzające prace związane z przygotowaniem dokumentacji
projektowej, jeżeli będą konieczne.

Zaleca  się  aby  Wykonawcy  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia,  dokonali  wizji  
lokalnej  celem  weryfikacji  informacji  znajdujących  się  w  programie  funkcjonalno-
użytkowym oraz innej dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego. Wykonawca  
zobowiązany jest do uzyskania wszelkich informacji koniecznych i przydatnych do oceny 
prac,  gdyż  wyklucza  się  możliwość  roszczeń  prac  Wykonawcy  z  tytułu  błędnego  
skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia.

Zakłada się, iż projekt powinien obejmować pełny zakres realizowanego zadania, według 
uzgodnień szczegółowych z Zamawiającym.

Wszystkie  wskazane  w  niniejszym  opracowaniu  parametry  funkcjonalno-użytkowe  są  
minimalnymi  parametrami  pożądanymi  i  należy  je  dostosować  do  odpowiednich  
wymogów  w  uzgodnieniu  z  Zamawiającym  na  etapie  opracowania  dokumentacji  
projektowej.

Załączone  w  koncepcji  widoki  wiaty  należy  traktować  jako  wytyczne  oraz  
odniesienie  dla  projektowanych  wiat  w  fazie  sporządzania  dokumentacji  
projektowej.

Należy wykonać dokumentację projektową, kompletną z punktu widzenia celu, któremu 
ma  służyć  oraz  spełniającą  obowiązujące  przepisy  Prawa  Budowlanego,  przepisy  
techniczno-budowlane oraz inne powiązane przepisy i normy, a zwłaszcza przywołane  
w treści niniejszego Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

I.1.12 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe  
Ogólne  właściwości  funkcjonalno-użytkowe  przedmiotu  zamówienia  powinny  
odpowiadać  wymaganiom obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie. Obiekt  
będzie użytkowany publicznie. Planowania realizacji inwestycji należy dokonać tak, aby 
nie zakłócić funkcjonowania komunikacji miejskiej.

Utwardzenia należy wykonać w taki sposób aby nie powstawały progi będące barierą  
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architektoniczną dla osób z niepełnosprawnościami.

Wszystkie materiały budowlane, urządzenia techniczne, elementy instalacji i wyposażenia
winny być certyfikowane i atestowane do przeznaczenia dla użytku publicznego.

Prace  budowlane  i  remontowe  będą  objęte  gwarancją.  Wykonawca  powinien  
uwzględnić  w  swojej  ofercie  wszelkie  elementy  naprawcze,  które  mogą  wyniknąć  
z planowanych prac budowlanych.

Jeżeli  w  trakcie  przygotowywania  dokumentacji  projektowej  lub  wykonywania  robót  
budowlanych wynikną kolizje sieci infrastruktury technicznej, Wykonawca ma obowiązek 
zrobić „przekładki” sieci w celu usunięcia kolizji.

2. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót
budowlanych  dla  zamówienia  polegającego  na  zaprojektowaniu,  dostawie  i  montażu  wiat
przystankowych wraz z  nasadzeniem oraz pielęgnacją  roślin  na terenie gminy Oborniki  wraz
z planowanymi  kosztami  przedsięwzięcia,  było  sporządzone  i  realizowane  zgodnie
z obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami  prawnymi,  normami,  ogólnie  przyjętą  praktyką
inżynierską, a także było kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć - kompleksowa
realizacja przedmiotowej inwestycji.

Program Funkcjonalno–Użytkowy jest  materiałem wyjściowym i  pomocniczym dla Wykonawcy
przy  przygotowaniu  oferty.  Przedstawione  parametry  są  wielkościami  szacunkowymi.
Zamawiający  dopuszcza  zmiany  w  proponowanych  rozwiązaniach  koncepcyjnych  pod
warunkiem  akceptacji  przez  Zamawiającego  i  zgodności  proponowanych  rozwiązań
z obowiązującymi normami i przepisami.

I.2.1 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
Część projektowa zadania  będącego przedmiotem zamówienia, obejmuje wykonanie
lub pozyskanie:

� badań i analiz uzupełniających – przed rozpoczęciem prac należy zweryfikować
dane  wyjściowe  do  projektowania  i  wykonać  wszystkie  badania  i  analizy
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej,
a w szczególności projektu budowlanego;

� uzgodnień  i  decyzji  administracyjnych –  w  szczególności  należy  uzyskać
wszelkie,  wymagane  zgodnie  z  prawem  polskim,  uzgodnienia,  opinie,
dokumentacje  i  decyzje  administracyjne  niezbędne  dla  zaprojektowania,
wybudowania,  uruchomienia  i  przekazania  do  użytkowania,  jeżeli  będą
wymagane;

� map nieaktualizowanych – pozyskanie map po stronie Wykonawcy;
� map do celów projektowych – pozyskanie map po stronie Wykonawcy.
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Projekty  powinny  zawierać  optymalne  rozwiązania  funkcjonalno–użytkowe,  konstrukcyjne,
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym
opisem.

Należy przyjąć  rozwiązania  zapewniające prostą,  niezawodną  eksploatację  w długim okresie,
przy najniższych kosztach eksploatacji, jak również możliwość szybkiego reagowania w sytuacji
awarii.

Jeżeli rozwiązania projektowe określają  te parametry w sposób niewystarczający, zbyt ogólny,
niezgodny  z  obowiązującymi  przepisami  szczególnymi,  wymaganiami  Zamawiającego  lub
zasadami  wiedzy  technicznej,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dokonania  niezbędnych
wyjaśnień lub uzgodnień przed rozpoczęciem prac.

W zakresie  realizacji  prac  budowlanych, Zamawiający  wymaga, aby  na  etapie  projektowania
uwzględnić  wykorzystanie  wyłącznie  wyrobów,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  oraz
powszechnego stosowania w budownictwie, w szczególności w obiektach celu publicznego.

Wykonawca ma  obowiązek  opracować  niezbędną  dokumentację  techniczną,  projektową  itp.
oraz  uzyskać  wszelkie  uzgodnienia  i  zezwolenia  wymagane  obowiązującymi  normami
i przepisami  prawa,  jak  również  uzyskać  w  imieniu  Zamawiającego  wszelkie  zezwolenia
niezbędne do uruchomienia i eksploatacji urządzeń.

Zamawiający  oczekuje,  że  dokumentacja  zostanie  sporządzona  na  podstawie  programu
funkcjonalno–użytkowego oraz  oględzin obszarów objętych zamówieniem, obmiarów i  analiz
dokonanych przez Wykonawcę oraz ustaleń z Zamawiającym.

Zakres i  forma dokumentacji  projektowej  mają  być  sporządzone zgodnie z  rozporządzeniem
Ministra  Rozwoju i  Technologii  z  dnia  20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz powinna
być  opatrzona  klauzulą  o  kompletności  i  przydatności  z  punktu  widzenia  celu,  któremu  ma
służyć.

Odpowiedzialnym za koordynację zadań projektowych będzie Wykonawca zamówienia.

Zamawiający  wymaga  przedłożenia  do  akceptacji  projektów  technicznych  przed  ich
skierowaniem  do  realizacji,  w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  z  Zamawiającym,
programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Ponadto Wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

� harmonogramu realizacji inwestycji,

� projektu organizacji robót i zagospodarowania terenu inwestycji,

� informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

� opracowania  dokumentacji  powykonawczej  łącznie  z  protokołami,  świadectwami
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dopuszczenia, atestami.

DOKUMENTACJĘ PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWĄ NALEŻY OPRACOWAĆ W 4 FAZACH:

a) FAZA I – inwentaryzacja stanu zastanego

(a) część graficzna:

� inwentaryzację należy przedłożyć Zamawiającemu w formie drukowanej 
i elektronicznej,

� układ  i grafika części rysunkowej powinna umożliwiać jednoznaczne 
odczytanie inwentaryzowanych przez Wykonawcę wiat przystankowych,

� w skład inwentaryzacji wchodzą:

◦ rzuty i przekroje istniejących wiat przystankowych,

◦ rzuty istniejących utwardzeń;

(b) część opisowa

� inwentaryzacja powinna zawierać opis techniczny opracowany w formie 
papierowej i elektronicznej,

� opis powinien zawierać:

◦ opis charakterystycznych parametrów wiat,

◦ opis i powierzchnie istniejących utwardzeń,

◦ opis rozwiązań materiałowych i technicznych wraz ze specyfikacją, 
potwierdzone lokalnymi odkrywkami jeśli konieczne;

b) FAZA II – projekt budowlany

� projekt budowlany należy wykonać zgodnie z  USTAWĄ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane  (Dz.U. z  2020  r.  poz.  1333  z  późn. zm.)  oraz  Rozporządzenie  Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i  formy projektu  budowlanego (Dz.U. z  2018 r.  poz. 1935
z późn. zm.),

� projekt budowlany powinien zawierać następujące opracowania branżowe:

◦ branża architektoniczna wraz z wizualizacjami 3D,

◦ branża konstrukcyjna,

◦ inne wymagane opracowania branżowe, służące realizacji inwestycji 
w kompletnym zakresie.

c) FAZA III – projekt techniczny

� projekt  techniczny  należy  wykonać  zgodnie  z  ROZPORZĄDZENIEM  MINISTRA
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INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz  programu funkcjonalno-  użytkowego (Dz. U. z  dnia  16 września
2004 r.)  w formie umożliwiającej realizację budowy odpowiednio z przepisami oraz
zasadami  wiedzy  technicznej  –  rysunki  architektoniczne powinny  być  sporządzone
w skali umożliwiającej odczytanie do celów wykonawczych,

� w chwili odbioru dokumentacji projektowej prawa autorskie majątkowe przechodzą
na własność Zamawiającego,

� Wykonawca  zobowiązany  jest  dostarczyć  każdą  część  dokumentacji  w  wersji
papierowej  i  elektronicznej  (wersji  edytowalnej,  zależnie  od  pliku  źródłowego  –
i w formacie nieedytowalnym pdf),

� projekt wykonawczy winien zawierać następujące opracowania branżowe:

◦ branża architektoniczna,

◦ branża konstrukcyjna,

◦ inne wymagane opracowania branżowe służące realizacji inwestycji 
w kompletnym zakresie.

d) FAZA IV – dokumentacja powykonawcza

� dokumentacja powykonawcza potwierdzająca wykonanie prac budowlanych.

Wszystkie składowe dokumentacji projektowo-kosztorysowej powinny być opracowane 
w ilości egzemplarzy określonej na podstawie umowy z Zamawiającym.

Zamawiający  wymaga  przedłożenia  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej  do
akceptacji  w  celu  sprawdzenia  jej  zgodności  w  aspekcie  z  ustaleniami  programu
funkcjonalno- użytkowego i ramowymi zapisami umowy.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa winna być dostarczona Zamawiającemu:

� w formie drukowalnej (papierowej), w ilości egzemplarzy wskazanych we wzorze
umowy,

� w formie elektronicznej (edytowalnej – dwg, dxf, nieedytowalnej - pdf) na nośniku
danych.

I.2.2 Przygotowanie terenu inwestycji  
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  pod  inwestycje,  wraz  ze  wszystkimi  niezbędnymi
informacjami, celem prawidłowego przebiegu inwestycji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  zabezpieczenie  terenu  inwestycji  wraz  ze
znajdującymi na nim urządzeniami technicznymi.

Wykonawca  ma  obowiązek  zapoznania  się  z  obiektami,  instalacjami  i  urządzeniami,  które
znajdują się na terenie wykonywania prac i których uszkodzenie, zniszczenie, itp. może stanowić
naruszenie interesów osób trzecich.
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Wykonawca  na  terenie  inwestycji  jest  zobowiązany  ulokować  miejsce  czasowego
przetrzymywania materiałów i urządzeń w sposób nie powodujący trudności komunikacyjnych
dla  użytkowników  obiektów  oraz  nie  powodujący  szkód  w  środowisku  naturalnym
(zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, osunięcia się
warstw  gleby,  trwałego  uszkodzenia  roślinności  drzewiastej  i zielnej).  Wymaga  się,  by
organizacja budowy zapewniała bezpieczne i ciągłe funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

Wykonawcę  zobowiązuje  się  do  zorganizowania  i  utrzymania  terenu  inwestycji.  Przez
zorganizowanie rozumie się  zabezpieczenie  dojścia  miejsc  przystankowych w trakcie  trwania
robót  oraz  utrzymanie  ruchu  publicznego,  przez  przygotowanie  projektu  zmiany  organizacji
ruchu,  jeśli  będzie  to  wymagane,  oraz  uzgodnienie  go  z  zarządcą  dróg,  przygotowanie
objazdów,  zainstalowanie,  utrzymanie  i  obsługę  odpowiedniego  oznakowania,  włącznie  z
wymaganym oświetleniem, niezbędnym do tego zadania.

Wykonawca  zobowiązany  jest  również  do  umieszczenia  wszelkiego  rodzaju  tablic
ostrzegawczych w miejscach tego wymagających.

Ponadto  wykonawca  powinien  zabezpieczyć  teren  budowy  używając  barier  i  taśm
ostrzegawczych w miejscach, które wymagają zastosowania takich środków.

Wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem i utrzymaniem terenu budowy ponosi Wykonawca
zadania.

I.2.2.1 Organizacja robót budowlanych
Wykonawca jest  zobowiązany do zabezpieczenia terenu inwestycji, w okresie trwania  
realizacji  Umowy,  aż  do  zakończenia  i  odbioru  robót.  W czasie  wykonywania  robót  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające  takie  jak:  ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  zapory,  światła  
ostrzegawcze, sygnały, dozorców, wszelkie  inne środki  niezbędne do ochrony robót,  
wygody społeczności, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wykonawca jest zobowiązany 
do utrzymania ruchu publicznego, ruchu pieszego lub podobnego na terenie budowy, 
w okresie trwania realizacji Umowy, aż do zakończenia i odbioru robót. Dojazd do posesji
zlokalizowanych przy i na terenie inwestycji będzie utrzymany przez Wykonawcę na jego 
koszt przez cały okres trwania budowy. Wjazdy i wyjazdy z terenu inwestycji przeznaczone
dla  pojazdów  i  maszyn  pracujących  przy  realizacji  robót,  Wykonawca  odpowiednio  
oznakuje.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia inwestycji.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymywanie  
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zapewnić zadowalający stan wykonanych 
robót przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.
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Wykonawca sporządzając harmonogram robót jest zobowiązany uwzględnić fakt pracy  
na czynnych liniach komunikacji miejskiej. Wszystkie czynności muszą być uzgadniane  
z Inwestorem i Zarządcą.

Usuwanie i utylizację  odpadów należy przeprowadzać  zgodnie z ustawą  o odpadach.  
Uzgadnianie technologii prowadzenia robót należy przeprowadzać z gestorami sieci oraz
zarządcą dróg, a uzgadnianie zajęcia terenu na czas prowadzenia robót z odpowiednimi 
służbami.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione z Cenie Kontraktu.

I.2.2.2 Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest zobowiązany do realizacji robót budowlanych w sposób powodujący  
minimalne niedogodności dla użytkowników działek sąsiednich. Wykonawca odpowiada 
za  wszelkie  uszkodzenia  zabudowy  w  sąsiedztwie  budowy,  spowodowane  jego  
działalnością.

W strefach niekorzystnego wpływu prowadzonych robót, Wykonawca winien prowadzić  
roboty  tak,  aby  skutki  jego  działalności  nie  wpłynęły  na  stan  techniczny  obiektów  
sąsiadujących z terenem budowy.

I.2.2.3 Ochrona środowiska
Wykonawca  ma  obowiązek  stosować  się  w  czasie  prowadzenia  robót  do  wszelkich  
przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego.

W  okresie  trwania  budowy  i  wykańczania  robót  Wykonawca  będzie  podejmować  
wszelkie  uzasadnione,  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm  
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  dóbr  publicznych  i  innych, a  wynikających  
z nadmiernego  hałasu,  wibracji,  zanieczyszczenia  lub  innych  przyczyn  powstałych  
w następstwie  jego  sposobu  działania.  Stosując  się  do  tych  wymagań  będzie  miał  
szczególny wzgląd na:

� lokalizację magazynów i składowisko,

� środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

◦ zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi,

◦ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

◦ możliwością powstania pożaru.

Wykonawca, który jest wytwórcą odpadów zgodnie z ustawą o odpadach winien uzyskać 
stosowne zezwolenia przed rozpoczęciem robót. Wszelkie materiały nie nadające się do 
powtórnego wykorzystania  zostaną  wywiezione  na  składowisko  Wykonawcy  lub  
w miejsce  wskazane  przez  Zamawiającego.  Wykonawca  w  cenie  usunięcia  ww.  
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materiałów winien uwzględnić  koszty utylizacji  materiałów odpadowych i  inne koszty  
związane z tą działalnością (np. opłaty za wysypisko).

I.2.2.4 Warunki bezpieczeństwa pracy
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i  Ochrony  
Zdrowia  dla  robót  wymagających  jego  sporządzenia,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji  dotyczącej  
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (tj. Dz.U. 
nr 120, poz. 1126).

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa  
publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  
będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów, sprawny sprzęt  
przeciwpożarowy w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  robót albo personel  
Wykonawcy.

I.2.2.5 Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót
Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  ochrony  przeciwpożarowej.  Wykonawca  
będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany  przez  odpowiednie  
przepisy. Materiały  łatwopalne będą  składowane w sposób zgodny  z  odpowiednimi  
przepisami  i  zabezpieczone  przed  dostępem  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  
odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  spowodowane  pożarem  wywołanym  jako  rezultat  
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

I.2.2.6 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrządzone 
Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub 
jej części.

I.2.2.7 Warunki dotyczące organizacji ruchu
Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  projekt  organizacji  ruchu  
i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy, o ile będzie wymagała tego realizacja 

 34/47

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły       tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44

biuro@vowie.com.pl       www.vowie.com.pl       NIP 787 143 60 23



inwestycji.

W  zależności  od  potrzeb  i  postępu  Robót  projekt  organizacji  ruchu  powinien  być  
aktualizowany  przez  Wykonawcę  na  bieżąco. Wykonawca  również  pozyska  wszystkie  
niezbędne  zezwolenia  od  odpowiedniego  zarządu  drogi  -  jeżeli  wystąpi  taka  
konieczność.

W czasie  wykonywania  Robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał  
wszystkie  tymczasowe  urządzenia  zabezpieczające,  takie  jak:  zapory,  światła  
ostrzegawcze,  sygnały  itp.,  zapewniając  w  ten  sposób  bezpieczeństwo  pojazdów  
i pieszych – jeżeli wystąpi taka konieczność.

Dojazd do przynależnych posesji będzie utrzymywany przez Wykonawcę na jego koszt  
przez cały okres realizacji inwestycji.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których  jest  to  nieodzowne  ze  względów  bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i  inne urządzenia zabezpieczające muszą  uzyskać  akceptację  
Inspektora Nadzoru.

I.2.2.8 Zabezpieczenie chodników i jezdni
W miejscu prowadzenia prac, wokół  wykopów należy ustawić  balustrady zaopatrzone  
w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od ustawienia balustrad wykop 
należy szczelnie zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadnięcie do wykopu.

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy  
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.

I.2.3 Prace ogólnobudowlane  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy.  
Wykonawca jest  zobowiązany  do  wykonania  robót  budowlanych  z  należytą  
starannością, zachowaniem bezpieczeństwa  wszelkich  czynności  na  terenie  budowy.  
Wykonawca odpowiada za metody użyte przy  budowie,  jakość  zastosowanych  
materiałów, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Zamawiającego.

Dokumentacja  projektowa  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane  
Wykonawcy stanowią  część  Umowy,  a wymagania określone w przynajmniej  jednym  
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

Decyzje Wykonawcy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą  oparte  na  wymaganiach  określonych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  
projektowej i w specyfikacji technicznej, a także w normach i wytycznych.

Przy  podejmowaniu  decyzji  Wykonawca uwzględni  wyniki  badań  materiałów i  robót,  
rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,  
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  
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wpływające na rozważaną kwestię.

I.2.3.1 Wymagania dotyczące konstrukcji
W  założeniach  koncepcyjnych  dla  projektowanych  wiat  przystankowych  przyjęto  
następujące rozwiązania materiałowe:

� konstrukcja –  z  elementów  aluminiowych  o  przekroju  5/20  cm, zabezpieczonych
antykorozyjnie oraz przeciwpożarowo, kolor antracytowy,

� elementy  posadowienia –  betonowe  prefabrykowane;  należy  zaprojektować
z dostosowaniem do występujących warunków gruntowo-wodnych,

� elementy montażowe – kotwy i śruby stalowe.

Zamawiający  dopuszcza  alternatywny  do  zaproponowanych  powyżej  rozwiązań
konstrukcyjno-materiałowych,  pod  warunkiem  zastosowania  rozwiązań
parametrycznie  równoważnych  i  zgodnych  z  obowiązującą  regułą  prawa
i normatywami.

I.2.4 Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu  
 W zakres zagospodarowania terenu wchodzą następujące elementy:

� budowa i modernizacja dojść dla pieszych
Zamawiający  wymaga,  aby  przed  przystąpieniem  do  prac  związanych
z zagospodarowaniem  terenu  (zarówno  w  zakresie  wykonania  dokumentacji
projektowej,  jak  i  wykonania  robót  budowlanych)  Wykonawca  zapoznał  się  ze
wskazanymi lokalizacjami (18 lokalizacji).
Wykonawca  zobligowany  jest  do  przeanalizowania  terenowych  zależności
lokalizacji proponowanej w koncepcji zabudowy w oparciu o (udostępnione przez
Zamawiającego, jak i  przygotowane we własnym zakresie i  z  użyciem własnych
środków) opracowania i opinie, dotyczące w razie konieczności:

▪ usunięcia  kolizji  instalacji  doziemnych,  sieci  i  przyłączeń  występujących
w ramach zadania inwestycyjnego,

▪ ewentualna  przebudowa  istniejącego  otoczenia  wiaty  w  celu  uzyskania
optymalnych  spadków  (pochyleń),  w  taki  sposób,  aby  woda  opadowa
mogła zasilać wykonane nasadzenia zieleni,

▪ przebudowy  istniejących  dojść  pozostających  w  granicach  zakresu
opracowania.

Zamawiający wymaga:

� likwidacji kolizji w zakresie zewnętrznych, doziemnych instalacji elektrycznych, 
jeżeli będzie wymagane,

� likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnętrznej instalacji wodociągowej), 
jeżeli będzie wymagane,
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� likwidacja kolizji w zakresie doziemnej, zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
jeżeli będzie wymagane.

Zamawiający wymaga, aby prace budowlane związane z zagospodarowaniem terenu nie 
powodowały  trudności  komunikacyjnych  dla  użytkowników  obiektów  oraz  szkód  
w środowisku naturalnym (zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód powierzchniowych 
oraz  podziemnych,  osunięcia  się  warstw  gleby,  trwałego  uszkodzenia  roślinności  
drzewiastej i zielnej).

Wymaga  się  także,  aby  organizacja  budowy  zapewniała  bezpieczne  i  ciągłe  
funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

I.2.5 Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  
Prace towarzyszące to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane
do robót tymczasowych:

� wykonanie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
� szczegółowe  rysunki  robocze  z  dokumentacją  fotograficzną:  związane

z wykonawstwem  infrastruktury  zewnętrznej  dotyczących  zarówno  planowanych
do wykonania nowych jak również rozbiórek istniejących wiat przeznaczonych do
likwidacji lub przeniesienia,

� bieżące  kompletowanie  wszystkich  dokumentów  niezbędnych  do
przeprowadzenia:  odbiorów  częściowych,  robót  ulegających  zakryciu
i zanikających, w zakresie wymaganym w: projekcie technicznym i obowiązujących
normach, w formie: rysunków, szkiców, dokumentacji  geodezyjnej, niezbędnych
do  stwierdzenia  poprawności  wykonania:  elementów  konstrukcyjnych  oraz
urządzeń  instalowanych  w  ramach  Kontraktu  oraz  dokumentów  dopuszczenia
materiałów  na  podstawie  zatwierdzonych  „Kart  Materiałowych”–  w  zakresie
niezbędnym dla potwierdzenia postępu robót,

� kompletowanie  dokumentacji  powykonawczej  w  formacie  i  w  zakresie
zatwierdzonym  przez  Zamawiającego,  po  uprzednim  uzyskaniu  akceptacji,
a następnie odbioru końcowego,

� wszelkie  czynności  niezbędne  do  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę,  w  celu
oddania Robót i przekazania ich do użytkowania Zamawiającemu.

I.2.6 Materiały  

I.2.6.1 Przydatność wyrobu do stosowania w budownictwie
Wyroby budowlane muszą posiadać:

a) oznakowanie znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego
stosowania  w  budownictwie  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury
i Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania
właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966),
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b) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  w  odniesieniu  do  wyrobów  podlegających
obowiązkowej certyfikacji na ten znak, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 z późn. zm.)

c) deklarację zgodności producenta zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w  sprawie  sposobu  deklarowania
właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich
znakiem  budowlanym  (Dz.U.  2016  poz.  1966),  stwierdzającą  na  jego  wyłączną
odpowiedzialność,  że wyrób, proces wytwórczy  czy  usługa są  zgodne z  określoną
normą  lub  innym  dokumentem  normatywnym-  deklaracja  powinna  być  zgodna
z wymaganiami Polskiej Normy lub Aprobatą Techniczną.

Przeznaczone do montażu wyroby powinny spełniać wymogi zawarte w Ustawie z dnia  
7 lipca 1994 r.  -  Prawo  budowlane  (Dz.U.  z  2020  r.  poz.  1333),  w  Rozporządzeniu  
Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych,  
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) oraz 
w aktualnie obowiązujących normach.

I.2.6.2 Źródła uzyskania materiałów
Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowych informacji dotyczących 
źródła  pochodzenia  materiałów  planowanych  do  wbudowania  Zamawiającemu  
wraz z odpowiednimi świadectwami. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie
oznacza, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie.

I.2.6.3 Materiały nieodpowiadające wymogom
Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  
z terenu budowy. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do  
innych robót, niż  te, dla których zostały zakupione, to koszt  tych materiałów zostanie  
odpowiednio przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w których  
znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i usunięciem.

I.2.6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane wyroby budowlane, do czasu gdy  
będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania wyrobów budowlanych będą zlokalizowane w obrębie 
terenu inwestycji,  w  miejscach  uzgodnionych  z  Zamawiającym  lub  poza  terenem  
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

I.2.6.5 Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa przewidują możliwość wariantowego  zastosowania  
rodzaju materiału w wykonanych robotach, Wykonawca powiadomi o swoim zamiarze  
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co najmniej tydzień przed użyciem tego  materiału.  Wybrany  i  zaakceptowany  rodzaj  
materiału nie może być później zmieniamy bez zgody Zamawiającego.

I.2.6.6 Odbiór materiałów na budowie
Wyżej  wymienione  materiały  należy  dostarczyć  na  budowę  ze  świadectwem  jakości  
i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić  
pod  względem  kompletności  i  zgodności  z  danymi  technicznymi  Wytwórcy.  
Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia).

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzyskania  od  producenta  atestu  (zaświadczenia  
o jakości) dla każdej jednorazowo wysyłanej partii materiału, zawierającego następujące 
dane:

1. nazwę i adres producenta,

2. datę i numer badania,

3. oznaczenie wg PN-B-......,

4. pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

I.2.7 Sprzęt i maszyny  
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  sprzętu  zgodnego  z  normami  ochrony  
środowiska i przepisami  dotyczącymi  ich  użytkowania,  który  nie  spowoduje  
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  
będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,   zgodnie  z  zasadami  określonymi  
w Umowie.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być  
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.

I.2.8 Środki transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  
materiałów.

Środki  transportu  powinny  umożliwić  zabezpieczenie  odpowiednio  spakowanych  
wyrobów przed uszkodzeniem i wpływami atmosferycznymi. Materiał z rozbiórki może  
być  przewożony dowolnym środkiem transportu na składowisko komunalne wybrane  
przez  Wykonawcę.  Odzyskane  materiały  przedstawiające  wartość  jako  materiał  
budowlany powinny być  transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzenia.  
Wykonawca wywiezie odzyskane materiały w miejsce wskazane przez Zamawiającego.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące  
przepisów  ruchu  drogowego  w  odniesieniu  do  dopuszczalnych  nacisków  na  oś  
i innych parametrów technicznych.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
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terenu inwestycji.

I.2.9 Kontrola jakości  
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby  
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli  włączając  
personel, laboratorium, zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  
próbek i badań materiałów oraz robót.

I.2.10 Przedmiar i obmiar robót  

I.2.10.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie  
z ustaleniami  z  Zamawiającym, dokumentacją  projektową,  w  jednostkach  ustalonych  
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

I.2.10.2 Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości  i  odległości  pomiędzy  wyszczególnionymi  punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone poziomo wzdłuż  linii  osiowej. Jeśli  specyfikacje techniczne właściwe dla  
danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość  
pomnożona przez średni  przekrój. Ilości, które mają  być  obmierzone wagowo, będą  
ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej.

I.2.10.3 Czas prowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót,  
a także  w  przypadku  występowania  dłuższej  przerwy  w  robotach.  Obmiar  robót  
zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz konieczne obliczenia będą wykonywane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą  
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiaru. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki  
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

I.2.11 Odbiór robót  
Odbiorom  podlegają  zakończone  etapy  prac,  zgłoszone  przez  Wykonawcę  
Zamawiającemu. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie 
określonym w umowie.

W  dniu  podpisania  protokołu  końcowego  odbioru  robót  Wykonawca  przekaże  
Zamawiającemu  całość  wymaganej  przepisami  prawa  dokumentacji  powykonawczej,  
z naniesionymi wszystkimi zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót.
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Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu 
czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiający  ma prawo odmówić  odbioru, jeżeli  w  toku  czynności  odbioru  zostanie  
stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane 
roboty,  prace  lub  czynności  lub  nie  zostały  przeprowadzone wszystkie  sprawdzenia,  
próby  lub  gdy  Wykonawca  nie  przedstawił  wymaganych  prawem  i  niezbędnych  
dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne 
usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu 
wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót 
jako wadliwych.

W  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacji  technicznych,  roboty  podlegają  
następującym odbiorom:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiorowi częściowemu,

� odbiorowi końcowemu,

� odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości  wykonywanych  robót,  które  w  dalszym  procesie  realizacji  ulegną  zakryciu.  
Odbiór   robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  będzie  dokonany  w  czasie  
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego 
postępu robót.

Odbioru robót Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza  Wykonawca  
powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  od  
daty zgłoszenia.

Jakość  i  ilość  robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów i w
oparciu  o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową  i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót
dokonuje Zamawiający. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót.
Do odbioru powinny być  przedłożone zaświadczenia o jakości  materiałów wystawione przez
producenta.

Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio
na  podstawie  załączonych  „zaświadczeń  o  jakości”  wystawionych  przez  producenta  oraz
zaświadczeń  wykonawcy  z  kontroli  jakości  elementów,  stwierdzających  zgodność  użytych
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materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  oraz  normami  państwowymi.  Z
dokonanego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy uwzględnić ewentualne
usterki.

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego
będzie stwierdzona przez Wykonawcę w formie protokołu.

Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  na  zasadach  określonych  w  umowie  z  Wykonawcą  robót
budowlanych.

Odbioru  końcowego robót  dokona komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego i w obecności
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie
przedłożonych  dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności
wykonania robót z dokumentacją projektową.

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót
uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i specyfikacją
techniczną  z  uwzględnieniem tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne
obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu, komisja  dokona potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumentację o której mowa
w projektowanych postanowieniach umowy.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą  gotowe  do  odbioru  końcowego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

Odbiór  po  upływie  okresu  gwarancji  polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych
z usunięciem  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie
gwarancyjnym.

I.2.12 Warunki wykonania i odbioru robót  
Przedmiot i zakres robót budowlanych

Wykonanie robót podstawowych:
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� budowlanych w zakresie rozbiórki/likwidacji istniejących elementów,

� budowlanych w zakresie montażu nowych wiat,

� budowlanych w zakresie wykonania nowych utwardzeń,

� instalacji w zakresie oświetlenia (zasilanie z panelu fotowoltaicznego).

Na zadanie składają się następujące główne roboty:

� roboty pomiarowe i wyniesienie w terenie osnowy geodezyjnej,

� roboty ziemne,

� przebudowa sieci kolidujących z projektowaną inwestycją,

� montaż wiat przystankowych zgodnie z dokumentacją projektową,

� realizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu, w tym wykonanie nowych
nasadzeń zieleni na terenie objętym opracowaniem,

� rozbiórka istniejących i budowa nowych utwardzeń z kostki brukowej,

� montaż śmietników.

Roboty w zakresie infrastruktury zewnętrznej:

� przebudowa  istniejących  sieci  infrastruktury  technicznej  w  miejscach  napotkanych
kolizji,

� prowadzenie  robót  geodezyjnych, wytyczenia,  obsługa geodezyjna, dokumentacja
powykonawcza,  uzyskanie  decyzji  administracyjnych,  rejestracja  dokumentów
geodezyjnych (zasady, zakresy, standardy).

Odbiorom  podlegają  zakończone  etapy  prac,  zgłoszone  przez  Wykonawcę  Zamawiającemu.
Zamawiając  wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w terminie określonym w umowie.

W dniu podpisania protokołu końcowego odbioru robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu
całość wymaganej przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi
zmianami wprowadzonymi podczas wykonywania robót.

Z  czynności  odbioru  końcowego,  sporządzane  są  protokoły,  zawierające  opis  przebiegu
czynności odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone,
że  przedmiot  odbioru  posiada  wady,  tj.  nie  osiągnie  gotowości  do  odbioru  z powodu  nie
zakończenia robót, prac lub czynności, lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub
czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby lub gdy Wykonawca nie
przedstawił  wymaganych  prawem  i  niezbędnych  dokonania  odbioru  dokumentów
powykonawczych  lub  przedmiot  odbioru  posiada  inne  usterki,  uchybienia  w  stosunku  do
zamierzonego stanu.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz
do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.
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W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym odbiorom:

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

� odbiorowi częściowemu,

� odbiorowi końcowemu,

� odbiorowi po upływie okresu gwarancji.

I.2.13 Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Wszystkie koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących należy uwzględnić w cenie 
ofertowej przedmiotowego zamówienia. Roboty te nie podlegają odrębnemu rozliczaniu.

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

I.3.1 Określenia podstawowe  
Użyte wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

� projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji
Projektowej,

� materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie
z Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacjami  Technicznymi,  zaakceptowane  przez
Inspektora Nadzoru.

� aprobata techniczna  - dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobów, które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej
Normie,

� certyfikat  zgodności  -  dokument  wydany  zgodnie  z  zasadami  certyfikacji,
wykazujący,  że  zapewniono  odpowiedni  stopień  zaufania,  iż  należycie
zidentyfikowany  wyrób,  proces  lub  usługa  są  zgodne  z  określoną  normą  lub
z właściwymi przepisami prawnymi,

� deklaracja  zgodności  producenta  -  oświadczenie  producenta,  stwierdzające  na
jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób, proces wytwórczy czy usługa są zgodne
z określoną normą lub innym dokumentem odniesienia,

� teren inwestycji - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim
robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące teren budowy.,

� roboty budowlane - procesy produkcyjne występujące w budownictwie, w wyniku
których  powstaje  obiekt  budowlany  lub  jego  część,  następuje  jego  odbudowa,
rekonstrukcja, przebudowa, rozbudowa, remont, rozebranie itp.

 44/47

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA VOWIE STUDIO PLUS
al. Jana Pawła II 20, 64-500 Szamotuły       tel. 61 292 28 21, 61 293 21 44

biuro@vowie.com.pl       www.vowie.com.pl       NIP 787 143 60 23



I.3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia   
budowlanego
Dokumentację  projektową,  dostawę  urządzeń  oraz  prace  budowlane  i  instalacyjne,  
należy wykonać zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z aktualnymi na 
dzień  ich  sporządzania,  obowiązującymi  przepisami  prawa,  przepisami  techniczno-
budowlanymi  i  normami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej,  przepisami  prawnymi  
w zakresie projektowania budowlanego i instalacyjnego w obiektach celu publicznego, 
w tym tj.:

� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1333
z późn. zm.)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Rozwoju  z  dnia  16  października  2015  r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (t.j.: Dz.U. Nr  20, poz. 1126)

� RozporządzenieMinistraInfrastrukturyzdnia12kwietnia2002r.wsprawiewarunkówtechni
cznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019
poz. 1065 z późn. zm.)

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w  sprawie  ochrony  przeciwpożarowej  budynków,  innych  obiektów  budowlanych
i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada 2016  r.
w sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późn.
zm.)

� Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jedn.: Dz.U. 2017
poz. 1226)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada 2016  r.
w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968)

� Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1987)

� Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym. (tekst jedn.: Dz.U. 2017 poz.
1040)

� Ustawa z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych tekst jedn.: Dz.U. 2004
Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)

� Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. 2004 Nr
92 poz. 881 z późn. zm.)
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� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz.U.
1991 Nr 81 poz. 351 z późn. zm.)

� Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn.: Dz. U. 2001
Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

� Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26  września  1997  r.  –
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169,
poz. 1650 z późn. zm.)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  –  w  sprawie
bezpieczeństwa i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robot  budowlanych (Dz. U.
2003 Nr 47,poz. 401)

� Rozporządzenie  Ministra  Finansów  z  dnia  11  grudnia  2003  r.  w  sprawie
obowiązkowego  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  architektów  oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2174)

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004  r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i  odbioru robót  budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego
(tekst jedn.: Dz.U. 2013 poz. 1129)

� Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.2021 poz 869
tj.)

� Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegółowego zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 2454)

� Rozporządzeniem  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020r.  w  sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( t.j. Dz.U.2022 poz. 1679),

� Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
określenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztów  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz.
2458)

� Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 17 września 2021
r.  w  sprawie  uzgadniania  projektu  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  projektu
architektoniczno-budowlanego,  projektu  technicznego  oraz  projektu  urządzenia
przeciwpożarowego  pod  względem  zgodności  z  wymaganiami  ochrony
przeciwpożarowej (Dz.U.2021 poz. 1722)

I.3.3 Uwagi i zastrzeżenia  
Całość  robót  winna  być  wykonana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami
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w szczególności:  Prawa  budowlanego,  Programem  funkcjonalno-użytkowym  (PFU),
przepisami BHP oraz warunkami umowy.
Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  fakt,  iż  w  trakcie  prowadzenia  prac
budowlanych  lokalizacje  istniejących  przystanków  nie  będą  wyłączone  z  komunikacji
miejskiej.

II ZAŁĄCZNIKI

1. KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA

2. PLAN ORIENTACYJNY

3. UPROSZCZONE KOSZTORYSY BUDOWLANE
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