(projekt umowy) Zal. Nr 8 do SWZ
UMOWANR .......

O ROBOTY BUDOWLANE
zawarta W dniu .......cocceeeveeieneeniennenn r. w Szydtowcu, pomiedzy:
Gming Szydlowiec, majaca swa siedzibe w Szydlowcu, Pl. Rynek Wielki 1 NIP 799-191-31-58,
reprezentowang przez:
- Artura Ludwa — Burmistrza Szydtowca przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Iwony Czarnoty
zwang dalej ,,Zamawiajacym”
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reprezentowanym przez

zwanym dalej ,,Wykonawca”

wspolnie dalej zwanymi ,,Stronami”, oddzielnie za$ ,,Strong”.

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji o warto§ci zamoOwienia nie
przekraczajacej progdw unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie prac projektowych oraz robot budowlanych

w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. ,,Remont nawierzchni
boiska do pitki noinej ze sztucznej trawy na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej Nr 2 im.
Jana Pawla I w Szydlowcu” w formule ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, pozwolen, decyzji jak i wszelkich prac
budowlanych 1 montazowych dotyczacych robot opisanych w Programie Funkcjonalno —
Uzytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidtowej realizacji
zamowienia.

I ETAP zamoéwienia obejmuje - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej
w oparciu o Program Funkcjonalno — Uzytkowy oraz dane zawarte w udostgpnionych
dokumentach, wykonanej zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, niezbednej
do wykonania robdt budowlanych w ramach przedmiotowego zadania i1 obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie:

1) projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz dotyczacych samego budynku
1 przylaczy wraz z niezbednymi opiniami, badaniami gruntu 1 uzgodnieniami
umozliwiajacymi uzyskanie pozwolenia na budowe,

2) projektow technicznych uzupelniajacych 1 uszczegélawiajacych projekty budowane.
Projekty te musza uwzglednia¢ wymagania okre§lone w § 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych, przez ktore
nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan niezbednych do
okreslenia standardu i jako$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot



budowlanych, wiasciwosci wyroboéw budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania
poszczegblnych  robdt.  Specyfikacje muszg uwzglednia¢é wymagania  okres$lone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454),
3) przedmiaréw robot, przez ktére nalezy rozumie¢ opracowania zawierajace zestawienie
przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci
jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen
jednostkowych robot lub jednostkowych nakladow rzeczowych. Przedmiary musza
uwzglednia¢ wymagania okreslone w paragrafach od 6 do 10 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454),
4) kosztorysoéw inwestorskich,
5) uzyskanie niezb¢dnych pozwolen, uzgodnien, decyzji.
ETAP II zamo6wienia obejmuje - roboty budowlane dotyczace remontu nawierzchni boiska do
pitki noznej ze sztucznej trawy na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej Br 2 im. Jana
Pawta II w Szydlowcu, w zakresie:
e wykonania robdt pomiarowych;
e usunigcia istniejgcej nawierzchni boiska do pitki noznej wraz z jej utylizacja;
e profilowania i zaggszczenia istniejacego podtoza;
e wyrdéwnania istniejgcej podbudowy;
e wyprofilowania spadkéw o wartosci min. 0,5% ma powierzchni boiska do pitki
noznej;
e ulozenia nowej sztucznej trawy wraz z wypelnieniem piaskiem kwarcowym
1 granulatem gumowym;
e wklejenia linii na boisku do pitki noznej;
e wymiany siatki do 2 szt. bramek do pitki noznej;
e wymiany siatek na pitkochwytach;
e wykonania od strony wschodniej boiska chodnika o wymiarach 1,50 x 30,30m
z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm kolor;
¢ wymiany odwodnienia na potowie boiska;
e montazu czterech kamer wraz z instalacjg 1 wiaczeniem do istniejgcego monitoringu 1
jego rozbudowa;
e czesciowe] wymiany zniszczonego ogrodzenia z paneli zgrzewanych;
e oczyszczenia i umalowania ogrodzenia boiska z paneli zgrzewanych;
e wykonania kompletnego zestawu do skoku w dal i trojskoku przeznaczonego do
zabudowy w biezni.
2. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami tj. rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
3. Wykonanie, utrzymanie i likwidacj¢ tymczasowej organizacji ruchu, uzyskanie zgod
zarzadcow drdg na zajgcie pasa drogowego oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.



4. Doprowadzanie wody oraz zasilania placu budowy w energi¢ elektryczng wraz z
zamontowaniem licznikow zuzycia wody 1 energii elektrycznej oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych wraz z zaplatg za energi¢, wod¢ i inne media zuzyte w trakcie budowy oraz
wykonywanie prob i prob koncowych.

5. Obstuga archeologiczna i konserwatorska w przypadku wystapienia sytuacji, dla ktorej taka
obstluga jest wymagana.

6. Geodezyjne wytyczenie w terenie tras rurociggdéw, miejsc posadowienia obiektow, kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

7. Wykonanie odwodnienia wykopow.

8. Uzyskanie zgody dostawcow medidéw wraz z poniesieniem optat za: poboOr energii
elektrycznej dla potrzeb prowadzonej budowy, wody do celéw socjalnych i1 technologicznych,
zrzut wod z odwadniania wykopow, wode zuzyta do plukania rurociggéw, $cieki zaplecza
budowy itp.

9. Zapewnienie i1 zabezpieczenie dostepu do posesji w miejscach prowadzenia robot.

10. Zabezpieczenie istniejagcego uzbrojenia podziemnego kolidujacego z projektowanymi
przewodami, a w miejscach wystegpowania kolizji prowadzenie prac pod nadzorem
eksploatatora sieci oraz ponoszenie kosztow ewentualnego nadzoru wykonywanych robot.

11. Wywo6z nadmiaru ziemi lub dowdz ziemi wraz z jej zakupem, jezeli taka konieczno$¢
wystapi, ewentualna wymiana gruntéw lub ich zageszczenie.

12. Odtworzenie nawierzchni drogowych po robotach ziemnych pod nadzorem zarzadcy
drogi, jezeli taka konieczno$¢ wystapi.

13. Uporzadkowanie po zakonczeniu terenu budowy.

14. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2025, poz. 418), w tym protokotéw odbiorow
technicznych, instrukcji obstugi, protokotow badan, aprobat technicznych, atestow, deklaracji
zgodnosci, dokumentow potwierdzajacych utylizacj¢ materiatow z rozbidrki itp.

15. Utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz
usuwanie na biezgco zbednych materiatlow, odpadow i §mieci oraz poniesienie kosztow z tym
zwigzanych.

16. Roboty sktadajace si¢ na przedmiot zamowienia muszg by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi przepisami (w szczegdlnosci ustawy prawo budowlane, przepisami bhp i
p.poz. oraz branzowymi), jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a takze z
nalezyta staranno$cia, zachowaniem wlasciwej organizacji pracy i1 zapewnieniem dobrej
jakosci.

17. Materiaty stosowane przez Wykonawce¢ podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jako$ci, wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu
zamoOwienia 1 Programie funkcjonalno — uzytkowym.

18.Wszystkie uzyte materialy, wyroby oraz urzadzenia musza mie¢ aktualne dokumenty
(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajace do stosowania w budownictwie
zgodnie z przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

19. Wykonawca robot ponosi odpowiedzialno§¢ za jako$¢ wykonywanych robdt oraz
zastosowanych materialow.



§2
TERMINY REALIZACJI

1. Termin wykonania zaméwienia:

a) rozpoczgcie realizacji przedmiotu zamoéwienia: w dniu nastgpnym po dniu zawarcia
umowy. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy przekaze Zamawiajgcemu
harmonogram rzeczowo — finansowy okreslajacy prace projektowe i roboty budowlane;

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia w terminie 6 miesiecy od daty zawarcia

umowy z zastrzezeniem, iz:

1) Etap I dokumentacje projektowa wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe nalezy wykona¢ w ciggu 2 miesi¢cy od daty zawarcia umowy.
2) Etap II Roboty budowlano - montazowe zwigzane z przebudowag budynku
1 uzyskaniem decyzji — pozwolenia na uzytkowanie — 6 miesiecy od daty zawarcia
umowy.

2. Opracowana dokumentacje projektowa, w zakresie projektu budowlanego, nalezy
przedtozy¢ Zamawiajagcemu w celu jej akceptacji pod wzgledem zgodnos$ci z zatwierdzong

koncepcja, przed wystagpieniem z wnioskiem o pozwolenie na budowg.

1.

1))
2)

3)
4)

5)

)

2)

3)

§3

OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:
Wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy i przekazania terenu budowy,
Zapewnienia nadzoru inwestorskiego,
Dokonania odbioru robét po ich zakonczeniu,
Zaplaty wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu realizacji niniejszej
umowy,
Wspotdziatania z Wykonawcg przy realizacji przedmiotu umowy, w tym udzielania
niezbednych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu umowy, w sposob zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i normami,
w szczegblnosci zobowigzany jest do:
Wykonania przedmiotu umowy 2z uwzglednieniem zawodowego charakteru
prowadzonej dziatalno$ci, zgodnie z opisem okreslonym § 1 niniejszej umowy,
Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz z nalezytg staranno$cig, zasadami sztuki
budowlanej, wspotczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
(w tym przepisami BHP 1 p.poz. oraz przepisami ochrony $rodowiska) 1 normami, w
szczegblnosci zawartymi w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U.
22025, poz. 418) — zwanej dalej Prawem budowlanym, zgodnie z niniejszag umow3, ze
ztozong oferta, warunkami Zamoéwienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi z
Zmawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢ poza przedmiot
Umowy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do $cistej 1 biezacej wspotpracy z Zamawiajacym, w
szczegbdlnosci do niezwlocznego, tj. w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych,
przekazywania mu stosownych informacji oraz umozliwienia mu sprawowania
biezacej kontroli realizacji Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego informowania Zamawiajacego, nie
pozniej jednak niz w terminie 5 dni od dnia powziecia wiadomos$ci, o wszelkich



nieprawidlowosciach oraz zagrozeniach powstania nieprawidlowosci mogacych mie¢
jakikolwiek wpltyw na sytuacje Zamawiajagcego w sprawach objetych niniejsza
Umowa.

4) Wykonawca obowigzany jest do uczestnictwa w organizowanych przez
Zamawiajacego naradach koordynacyjnych przy udziale kierownika budowy, celem
omoOwienia zagadnien zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Wykonawca ma
prawo inicjowac takie narady w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

5) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a) opracowanie projektu budowlanego 1 wuzyskanie jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,
b) uzyskanie niezb¢dnych decyzji, warunkow, opinii i1 innych dokumentow
niezbednych do realizacji przedmiotu umowy,
c) opracowanie i1 przedlozenie Zamawiajacemu STWiORB, przedmiaréw robdt,
kosztorysu inwestorskiego oraz innych opracowan wyszczegdlnionych w PFU oraz
SWzZ,
d) zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie,
e) wykonanie robdt budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowa,
f) kontrola jako$ci materialdéw 1 robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji
projektowej,
g) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt usunigcie
poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie
catego terenu budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania.
h) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o gotowosci do odbioru robdt
ulegajacych zakryciu,
1) informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) o problemach lub
okolicznos$ciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robot,
j) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
k) opracowanie i1 przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji powykonawcze] wraz z
dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatdw 1 wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych, oraz pozostatymi dokumentami nie
wymienionymi powyzej, zgodnie z art. 57 Prawa budowlanego 1 zgloszenie
przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
1) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organéw nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawa Prawo
budowlane oraz udostgpnienia im danych 1 informacji wymaganych ta ustawg oraz
innym pracownikom Zamawiajacego,
6) Ustanowienia kierownika budowy;
7) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej 1 geotechnicznej na etapie realizacji
umowy (np. wytyczenia, inwentaryzacji powykonawczej, badania zageszczenia podbudowy);
8) Ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za przedmiot umowy (za stan obiektu 1 placu
budowy) do czasu jego koncowego odbioru;
9) Utrzymania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkod komunikacyjnych,
usuwania zbgdnych materialow, odpaddéw i $mieci. Odpady i $mieci powstale w wyniku
wykonywania robot zostang wywiezione przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia za
wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow do sktadowiska i dokonanie stosownych optat;



10) Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw polozonych poza terenem budowy, z ktorych
Wykonawca korzystat przy wykonywaniu przedmiotu umowy i przekazania ich wlascicielom
lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

3. Wykonawca ponosi petlng odpowiedzialnos¢ za wlasciwe i terminowe wykonanie calego

przedmiotu umowy, w tym takze odpowiedzialno$¢ za jakos$¢, terminowo$¢ oraz

bezpieczenstwo robot wykonanych przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

4. Wykonawca oswiadcza, ze podwykonawcom zostang powierzone nastg¢pujace roboty
budowlane:

S.

8.

10.

11.

12.

W przypadku, gdyby Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
niniejszej umowy zamierzat zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, jest on obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedlozenia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub prace projektowe,
zglosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6;

3) gdy umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztattujace prawa
1 obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
1 obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub prace projektowe,
w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
prace projektowe w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy o podwykonawstwo,
zglosi pisemny sprzeciw pod rygorem niewaznosci do umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej] umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty



budowlane przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez zamawiajacego w
dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

13. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy réwniez
wykonawcy.

14. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dhuzszy niz okreslony w ust. 6 Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaplate kary
umowne;.

15. Przepisy ust. 5-14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

16. Wykonawca naprawi szkod¢ poniesiong przez Zamawiajacego z tytulu braku
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w szczegOlnoSci Wykonawca zwolni Zamawiajacego z
odpowiedzialnosci za wszelkie zobowigzania, jakie moga powstaé w zwiazku z
brakiem lub nieterminowa zaptata wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Dla uniknigcia jakichkolwiek watpliwosci strony ustalaja, ze
Wykonawca zwrdci Zamawiajagcemu  wszelkie  koszty  poniesione  przez
Zamawiajacego w zwiazku z Kkonieczno$cig zaplaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom na skutek naruszenia
przez Wykonawce zobowigzania, o ktdrym mowa w niniejszym ustgpie, w tym w
szczegolnosci wszelkie koszty postepowan sadowych lub arbitrazowych, koszty
obstugi ksiggowej 1 prawnej zwigzane z tymi postgpowaniami. Wykonawca zapewnia,
ze podwykonawcy zobowiazg si¢ do terminowej zaptaty dalszym podwykonawcom
oraz bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dzialania zmierzajace do
wyegzekwowania tego zobowigzania.

§4
KONTROLA ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

1. Zamawiajagcy wymaga w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace wszelkich osob wykonujacych wszelkie czynnosci w zakresie
realizacji zaméwienia, ktérych wykonanie polega na wykonaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2025 r. poz. 277 ze
zm.). Wymog ten dotyczy osoOb, ktére wykonuja czynnosci bezposrednio zwigzane
z wykonaniem robot, czyli tzw. pracownikow fizycznych. Wymog ten nie dotyczy osob:
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, dostawcow materiatow
budowlanych itp.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych czynnosci wskazane
powyzej. W celu weryfikacji spelniania tych wymagan zamawiajacy uprawniony jest
w szczegblnosci do zadania:



e os$wiadczenia zatrudnionego pracownika,
e o$wiadczenia wykonawcy Ilub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg,
e poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o pracg zatrudnionego
pracownika,

¢ innych dokumentow
— zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko zatrudnionego pracownika, datg
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika;
3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedlozy Zamawiajagcemu wskazane w pkt 2 dowody w celu potwierdzenia
spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 1. Sankcje z tytulu
niespelienia tych wymagan Zamawiajacy okresla w § 10 pkt 1 lit. h) niniejszej umowy.
4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
5. Wykonaweca do realizacji zamowienia powinien zatrudni¢ osoby, ktérych dane osobowe ma
prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepisow oraz ktore wyrazg zgode na
przetwarzanie przez Zamawiajacego ich danych osobowych. Osoba/y, ktora/e takiej zgody nie
wyraza/ja nie moze/moga bra¢ udziatlu w wykonywaniu zamowienia.

§5
WYNAGRODZENIE

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, Strony

ustalaja wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w art. 632 ust. 1 K.C. w lacznej

wysokosci:

............................... ztotych brutto (sfownie zIotych: ..........ccccccovvvviiiiiiiiiiiiiiiinl),
e . Zlotych netto (sfownie z{0tyCh ............ccoocovviiiiiiiiiiiiiiic, )

Wartosc podatku VAT wg zlozonej oferty, stanowigcej zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy w

tym:

1.1 (Etap 1) Dokumentacja projektowa

-kwotabrutto ...l zh. (stownie zIOtyCh: ...........ccovveviiieciieeieeeeee ),
-kwotanetto ...l zt. (stownie zEOtych: ........cccoovoiiiiiiiiiiiiee ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt,

1.2 (Etap II) Roboty budowlane objete stawka VAT w wysokosci ...... %

-kwotabrutto ...l zt. (stownie zEOtych: ........cccooooviiiiiiiiiiiiiie, ),
-kwotanetto ...............oeeeiiianl. zt. (stownie zIotyCh: ..........cccvvvviieiiiieieeeee ),
- warto$¢ podatku VAT ..., zt.,

2. Wynagrodzenie ryczaltowe, okreSlone w ust. 1, zawiera wszelkie koszty zwigzane
z realizacja przedmiotu niniejszej umowy, jak rowniez koszty tam nieujete, a niezbgdne do
zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu umowy 1 usuni¢gcia wad, obejmujace
w szczegdlnosci wszelkie prace przedprojektowe 1 projektowe wraz z pozyskaniem
niezbednej dokumentacji, koszty badan geologicznych i1 opracowania dokumentacji
geologicznej, koszty uzgodnien, opinii i warunkéw technicznych, koszty pozwolen, roboty
przygotowawcze, porzadkowe, roboty tymczasowe, zagospodarowanie i1 zabezpieczenie



terenu robot i1 terenu przyleglego, zaplecza dla wykonywanych prac (woda, energia
elektryczna, telefon, dozorowanie terenu robot), transport materiatdbw na miejsce robot,
utylizacja materiatow, organizacji ruchu, prace zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, wszelkie zabezpieczenia tymczasowe, drogi technologiczne itp.

3. Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie Wykonawcy po zakonczeniu catosci robot
budowlanych, ich odbiorze koncowym przez Zamawiajacego bez zastrzezen oraz podpisaniu
protokotu odbioru koncowego.

4. Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysoko$ci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w
przypadku zmiany (jezeli zmiany te beda mialy wpltyw na koszty wykonania zamowienia
przez wykonawce):

1) stawki podatku od towarow 1 ustug oraz podatku akcyzowego.

W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ushug oraz podatku akcyzowego. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych
zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy. Zmiana
wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci
przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejscia
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towardéw i ustlug oraz podatku
akcyzowego oraz wytacznie do czesci przedmiotu Umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towaréw i uslug oraz podarku akcyzowego. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace.

W przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajgcemu pisemny
wniosek o zmiang Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po
wejsciu w zycie przepisOw zmieniajagcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia. Wniosek
powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na
kalkulacje wynagrodzenia. =~ Wniosek powinien obejmowaé jedynie dodatkowe koszty
realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem
wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajacy o$wiadcza, iz nie bedzie akceptowal, kosztow
wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktore nie s3
konieczne w celu ich dostosowania do wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg, w
szczegllnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie przewyzszajacej wysoko$é
ptacy minimalnej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié si¢
wylacznie do czes$ci wynagrodzenia oséb, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy. W przypadku przedmiotowe;]
zmiany, warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto§¢ wynagrodzenia brutto zostanie



wyliczona na podstawie nowych przepisow.

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne.
W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne,
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang Umowy w
zakresie platnosci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci skiadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace
uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje
si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
a wplywem zmiany zasad, o ktorych mowa w pkt 3. na kalkulacje¢ wynagrodzenia. Wniosek
moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w pkt 3. W przypadku
przedmiotowej zmiany, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wplat do pracowniczych planow kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych
(Dz.U.2024 poz. 427).

W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planoéw
kapitalowych, Wykonawca jest uprawniony zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o
zmiang Umowy w zakresie ptatnos$ci wynikajacych z faktur wystawionych po zmianie zasad
gromadzenia 1 wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatlowych. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i1 wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosSci
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowana kwota podwyzszenia
wynagrodzenia a wplywem zmiany zasad, o ktéorych mowa w pkt 4. na kalkulacje
wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy,
ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktorych mowa w pkt 4.
W przypadku przedmiotowej zmiany, wartos¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a wartos¢
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

5. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu na zmian¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ust. 4 pkt 1-4 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty zlozenia dokumentow zgtosi zastrzezenia
do ztozonych dokumentéw lub zlozy wniosek o ich wyjasnienie. Niezaleznie
uzupehnien, jesli uzupelione dokumenty lub wyjasnienia sg niewystarczajace do podjecia
decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiazany jest do uzupeknienia
dokumentow lub zloZenia wyjasnien w terminie 7 dni od daty wystgpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajacego. Nie uzupetnienie dokumentéw lub nie zloZenie wyjasnien w
wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajacy podejmie decyzje na podstawie
posiadanych dokumentéw. Decyzja w sprawie ztozonego wniosku o wprowadzenie zmian
opisanych w ust 4 pkt 1-4 powinna zosta¢ podjeta w terminie dwoch miesigcy od daty
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przekazania przez wykonawce wniosku o zmian¢ wraz z dokumentami uzasadniajgcymi tg
zmiang.

7. Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy prawo zamoéwien publicznych Zamawiajacy wskazuje
nastepujace zasady wprowadzenia zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w
przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy:

1) miernikiem zmiany ceny materialdéw lub kosztow zwigzanych z realizacja umowy jest
wskaznik cen produkcji budowlano - montazowej robdt ogloszony w komunikacie Prezesa
Gtownego Urzedu Statystycznego,

2) kazda ze stron umowy jest uprawniona do zadania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia
Wykonawcy, gdy wskaznik cen produkcji budowlano — montazowej robot budowlanych
ogloszony w ostatnim komunikacie Prezesa Gléwnego Urzedu Statystycznego
poprzedzajacym wniosek o waloryzacje, wzrosnie/spadnie o co najmniej 5% w stosunku do
wysokosci tego wskaznika w miesigcu zawarcia umowy, a jezeli zawarcie umowy nastgpito
po 180 dniach od uptywu terminu sktadania ofert, w stosunku do wysokosci wskaznika w
miesigcu skladania ofert,

3) zamawiajacy dopuszcza maksymalng wysoko$¢ zmiany wynagrodzenia w przypadku
zmiany cen materialéw lub kosztow zwigzanych z realizacjag zamowienia do kwoty 80.000,00
ztotych,

4) waloryzacja wynagrodzenia dopuszczalna jest tylko 1 raz, nie wezesniej niz po uptywie 12
miesigcy liczac od dnia zawarcia umowy,

5) waloryzacja nie dotyczy wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przed datg
zlozenia wniosku,

6) Strona zainteresowana waloryzacja sktada drugiej Stronie wniosek o dokonanie
waloryzacji wynagrodzenia wraz z uzasadnieniem wskazujagcym wysoko$¢ wskaznika oraz
przedmiot 1 warto$¢ robot budowlanych podlegajacych waloryzacji (niewykonanych do dnia
ztozenia wniosku),

7) w przypadku wzrostu/spadku wskaznika GUS w sposdb okreslony w ppkt. 2 waloryzacja
bedzie polegala na wzroscie/obnizeniu wynagrodzenia za roboty budowlane pozostate do
wykonania po dniu ztozenia wniosku o warto$¢ procentowg tego wskaznika,

8) Wykonaweca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ppkt.
7) zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialdéw lub kosztow
dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, zgodnie z treScig art. 439 ust. 5 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych.

§6

ZAPELATA WYNAGRODZENIA
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, platne bedzie przez Zamawiajacego w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury koncowe;.
2. Podstawa do wystawienia faktury koncowej przez Wykonawce bedzie protokot odbioru
koncowego, podpisany przez Kierownika Budowy, Inspektora nadzoru.
Protokot odbioru koncowego robdt moze zosta¢ podpisany, jezeli wszystkie elementy sa
zakonczone.
3. Za termin zaplaty uznaje si¢ dzieh, w ktorym Zamawiajacy polecit swojemu bankowi
dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze.
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4. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

1) Nabywca tj. Gmina Szydtowiec, P1. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydtowiec

2) Odbiorca tj. Urzad Miejski w Szydtowcu, P1. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydlowiec

5. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, nr NIP ............... 1 jest
uprawniony do wystawiania faktur.

6. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT, nr NIP 799-191-31-58.

7. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowaé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci.

8. W przypadku wykonania czg¢sci robot budowlanych bedacych przedmiotem umowy przez
podwykonawcow, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 umowy lub dalszych podwykonawcow,
zaptata naleznos$ci za wykonane roboty bedzie nast¢pujaca:

1) w przypadku faktury koncowej, z ktorej Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
naleznosci podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, Wykonawca w terminie trzech
dni przed terminem ptatnosci faktury przez Zamawiajacego, ztozy potwierdzenia przelewow
dokonanych na konta Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw. W przypadku
nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty, Zamawiajacy
wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w czesci
réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

2) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub ktory zawart przedtozona Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia
na roboty budowlane.

3) Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9 pkt 2, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
4) Bezpo$rednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

5) Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 3 ust. 4 w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

6) W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 9 pkt 5, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy:

- nie dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

- ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

- dokona bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy, Zamawiajacy potraci kwotg wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§7

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach i na zasadach okreslonych w art.
456 oraz art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.
2. Zamawiajacy moze odstapi¢ w catosci lub w zakresie niewykonanej cze$ci od umowy bez
wyznaczenia dodatkowego terminu w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy, w szczegdlnosci w sytuacji, gdy
Wykonawca:
a) zaniechat realizacji rob6t nieprzerwanie przez okres 14 dni,
b) nie przystapit do realizacji robot objetych niniejszg umowa w terminie 14 dni od dnia
wprowadzenia na budowe 1 przekazania terenu budowy,
C) narusza postanowienia umowy zwigzane z obowigzkiem zatrudnienia oséb na umowe o
prace — uprawnienie do odstapienia aktualizuje si¢ w przypadku stwierdzenia drugiego i
kolejnego naruszenia w tym zakresie,
3. Zamawiajacy moze rowniez odstgpi¢ od umowy, o ile Wykonawca wykonuje roboty
wadliwie lub w sposo6b sprzeczny z umows, a w szczegdlnosci stosuje materialy zlej jakosci,
niezgodne ze zlozong oferta lub realizuje roboty niedbale, niezgodnie z dokonanymi
uzgodnieniami.
4. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego Inspektor Nadzoru powinien
ustali¢ warto§¢ wykonanych przez Wykonawce robot, zaplecza budowy 1 budowli
tymczasowych.
5. Ustalenie wartosci, o ktérych mowa w ust. 4 nastepuje w obecnosci Wykonawcy, chyba
ze Wykonawca nie stawi si¢ w terminie okreSlonym przez Zamawiajacego, wowczas
Zamawiajacy dokona wyceny jednostronnie na ryzyko Wykonawcy.
6. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o
okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia. Termin na odstgpienie w sytuacji
okreslonej w ust. 2 pkt b) liczony jest od dnia nast¢pnego po uptywie 14 dni od wprowadzenia
na budowg i przekazania terenu budowy. Termin na odstapienie w sytuacji okreslonej w ust. 2
pkt c¢) liczony jest odrgbnie w odniesieniu do kazdego naruszenia obowigzkow, z
uwzglednieniem zdania 1 niniejszego ustepu.
7. Strony ustalaja, ze odstgpienie nastgpuje ze skutkiem ex nunc.

§8
ODBIORY

1. Odbiér dokumentacji projektowej dokonany bedzie przez Zamawiajacego dla zakresu
projektu budowlanego.

2. Z czynnoSci przekazania zostanie sporzadzony protokot.

3. Wykonawca jest zobowigzany zgltosi¢ Inspektorowi nadzoru gotowos$¢ do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu na 3 dni przed ich zakryciem.

4. Po powiadomieniu, Inspektora nadzoru powinien niezwlocznie ustali¢ z Wykonawca
termin odbioru lub powiadomi¢ Wykonawce, Ze uwaza odbidr za zbedny.

5. Jezeli Wykonawca zaniecha powiadomienia, o ktorym mowa powyzej Inspektor nadzoru
bedzie mial prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie uprzednio zakrytych robot, lub
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wykonanie otworow niezbednych dla zbadania robot 1 przywrocenia stanu poprzedniego
na koszt Wykonawcy.

6. Wykonawca bedzie przedstawiat poszczegdlne etapy robot do odbioru, z uwzglednieniem
aktualnego harmonogramu realizacji zamdowienia, o ktorym mowa w § 13 umowy.

7. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich odbioru.

8. Przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza
wszystkie wymagane prawem proby i1 sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajacego w terminie umozliwiajagcym udzial przedstawicieli Zamawiajacego w
probach i sprawdzeniach.

9. W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
odbioru, w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza, dokumenty dopuszczajace do
stosowania w budownictwie zastosowanych wyrobdéw 1 materiatow budowlanych,
protokoty z przeprowadzonych préb, badan, pomiaréw, o§wiadczenie kierownika budowy
o zakonczeniu realizacji robot, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane oraz
dokument potwierdzajacy, ze elementy azbestowe pochodzace z rozbiorki zostaty zlozone
na wlasciwych sktadowiskach odpadéw niebezpiecznych. Wykonawca ztozy w siedzibie
Zamawiajacego w/w dokumenty nie pdzniej niz 5 dni roboczych po zgloszeniu robot do
odbioru. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego brakow w przedlozonej
dokumentacji i braku ich uzupeklnienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,
czynnosci odbiorowe zostang wstrzymane do momentu otrzymania petnej dokumentacji.

10. Przystgpienie do odbioru kofcowego nastepuje w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot i gotowosci do ich
odbioru. W przypadku, gdy dokumentacja przedtozona przez Wykonawce jest
niekompletna lub wadliwa termin ten liczony jest od dnia przedtozenia prawidlowej i
kompletnej dokumentacji.

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z
powodu wystgpienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu
Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy
moze przerwaé odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robot,
usuni¢gcia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich
techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

12. Z czynnosci odbioru koncowego spisany zostanie protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru.

13. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w dniu
zakonczenia czynno$ci odbioru. Dzien ten stanowi datg odbioru robot. Protokot ten
stanowi podstawe wystawienia faktury za ostatnig wykonang cze$¢ przedmiotu umowy.

§9
REKOJMIA I GWARANCJA
1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci
na okres ............... miesiecy, poczynajac od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.
2. Istnienie usterki lub wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie 1 miejscu
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ogledzin majacych na celu stwierdzenie usterek lub wad, Zamawiajacy zawiadomi pisemnie
Wykonawce. Zamawiajagcy wyznacza termin usunig¢cia usterek/wad, uwzgledniajac czas
uzasadniony technicznie.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia usterek i wad
w terminie 7 dni od daty zgloszenia, jezeli begdzie to mozliwe technicznie lub w innym
terminie uzgodnionym przez strony.

4. Usunigcie usterek/wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

5. Usterki 1 wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze usungc¢ na koszt

1 ryzyko Wykonawcy.

6. Strony ustalaja, ze okres rgkojmi z tytulu wykonania przedmiotu umowy bedzie
odpowiadal okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi
za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem ust. 2—4.

§ 10
ODPOWIEDZIALNOSC ODSZKODOWAWCZA
1. Odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych
Strony ponosi¢ beda na ogélnych zasadach Kodeksu cywilnego oraz przez zaptate kary
umownej z nastepujacych tytutow i w nastepujacej wysokosci:
- Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) Za zwloke w zakonczeniu wykonywania przedmiotu umowy — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, okre§lonego w §5 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin
zakonczenia robot okreslono w §2 ust. 1, lit. b), pkt 2, niniejszej umowy),

b) Za zwloke¢ w usunieciu usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie usterek/wad,

c¢) Za odstagpieniec od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §5
ust. 1,

d) Za brak zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 5.000 zt. - w kazdym
stwierdzonym przypadku,

e) Za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 3.000 zt w
kazdym stwierdzonym przypadku,

f) Za nieprzedtozenie poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2.000 zt w kazdym stwierdzonym
przypadku,

g) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktorym
mowa w §3 ust. 14 w wysokosci 3.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku,

h) Za nie wywigzanie si¢ z obowigzkow, o ktoérych mowa w §4, Wykonawca jest
zobowigzany do zaptacenia kary umownej w wysokosci 2.000 zt. w kazdym
stwierdzonym przypadku,

i) Za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art.
439 ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany do zaplacenia kary umownej w wysokosci
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2.000 zt. w kazdym stwierdzonym przypadku.
- Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn, za
ktére Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno§¢ w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1.
2. Strony beda sumowac kary umowne za zwloke oraz za odstgpienie od umowy z przyczyn,
za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, jesli odstapienie dotyczy tylko niewykonanej
czgsci umowy, a kara za zwlok¢ dochodzona bedzie wylacznie co do wykonanej czgsci
umowy, nieobjetej odstgpieniem. W takim przypadku za odstapienie od umowy w czesci z
przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ kary umowne naliczane bedg w
wysokosci 10% od warto$ci wynagrodzenia brutto za zakres robo6t, od ktdrego odstgpiono.
3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia,
okreslonego w § 5 ust. 1.
4. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych, o ile warto$¢ faktycznie poniesionych szkéd przekracza wysokosé kar
umownych.
5. Wykonawca nie moze zbywac na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej umowy.
6. Wykonawca przyjmuje odpowiedzialno§¢ za wady wykonania przedmiotu umowy,
wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i umowag, chociazby Zamawiajacy
mogl je stwierdzi¢ w trakcie realizacji robo6t i przy odbiorze robot.
7. Zaptata naliczonych kar umownych nastagpi w terminie 14 dni od dnia wezwania
Wykonawcy do zaplaty.
8. Laczna wysokos$¢ naliczonych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §5 ust. 1.

§11
NADZOR NAD REALIZACJA UMOWY
1. Nadzor z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/i/ ..o nr uprawnien ................
2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w osobie:
Pan/i/ ....ooooiiii nr uprawnien .................

3. Zmiana inspektora nadzoru nie stanowi zmiany umowy.

4. Zmiana kierownika budowy wymaga zmiany umowy. Zmiana danej osoby moze nastgpic¢
za zgoda Zamawiajacego wyrazong na pisSmie. W przypadku akceptacji zmiany przez
Zamawiajacego, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ nowa osobe posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje zawodowe 1 doswiadczenie co najmniej takie same jak okreslone
w opisie warunkow udziatu w postgpowaniu.

§12

HARMONGRAM RZECZOWO-FINASOWY
1. W terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi harmonogram
rzeczowo-finansowego, uwzgledniajacy terminy wykonania przedmiotu umowy zgodnie
z zapisami SWZ oraz § 2 niniejszej umowy, ktoéry po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego,
stanie si¢ obowigzujacym.
2. Jakiekolwiek zmiany w zakresie przedmiotowego harmonogramu wymaga¢ beda zgody
Zamawiajacego.
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3. Harmonogram rzeczowo- finansowy bedzie uwzglednial w szczegdlnosci kolejnose, w
jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ prace projektowe jak i roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, termin wykonania, daty rozpoczecia i zakonczenia robodt sktadajacych na
przedmiot umowy.

4. Wykonawca ma prawo powota¢ si¢ na harmonogram rzeczowo-finansowy od dnia
zatwierdzenia przez Zamawiajacego.

5. Wykonawca powinien niezwlocznie informowaé Zamawiajgcego o przewidywanych
wydarzeniach lub okolicznos$ciach, ktére mogg zmieni¢ termin realizacji poszczegolnych
pozycji harmonogramu.

6. Na kazdg zmiang harmonogramu Zamawiajgcy musi wyrazi¢ zgode.

§13
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do ubezpieczenia terenu budowy, mienia i robot budowlanych
z tytutu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialno$ci cywilnej, na sum¢ gwarancyjng nie mniejsza niz wynagrodzenie umowne
brutto wynikajace z niniejszej umowy.
2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1, musi obowigzywac przez caly okres realizacji
umowy. Jezeli wykonawca przedtozy polise na okres krotszy niz okres realizacji zamowienia,
bedzie zobowigzany na 7 dni przed utarta jej waznosci przedlozy¢ nowa polise¢ na okres
kolejny.
3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ odmowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi  koniecznosci
przedluzenia terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do
przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do
whiesienia nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.
5. Najpézniej w dniu przekazania placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do
przedlozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowe], o ktorej mowa ust. 1.
6. W przypadku niedopetienia przez Wykonawce obowigzkéow, o ktorych mowa powyze;j,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy.

§ 14
ZMIANY UMOWY
1. Postanowienia umowy nie mogg by¢ zmienione w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
w zakresie wynikajacym z art. 455 ustawy Pzp oraz w nastgpujacych przypadkach:
Istotne zmiany do umowy moga dotyczy¢:
1) terminu wykonania zamowienia:
a) jezeli wykonanie robot zamiennych ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i sztuki
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budowlanej lub konieczno$¢ sporzadzenia i1 uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikajacy z umowy (wydtuzenie terminu nie
moze by¢ dluzsze niz okres konieczny do realizacji w/w robot),

b) gdy podczas wykonywania zaméwienia pojawity si¢ okolicznosci, ktorych w trakcie
sporzadzania dokumentacji projektowej nie mozna bylo przewidzie¢ i1 jednocze$nie
powoduja one, ze wykonanie robdt budowlanych zgodnie z zalagczong do SWZ
dokumentacjg projektowa lub specyfikacjg techniczng wykonania i1 odbioru robot
stanowitoby wade w prawidtowym funkcjonowaniu obiektu,

c) na skutek okoliczno$ci wynikajacych z tzw. ,,sity wyzszej” tj.

- zdarzenia o charakterze przypadkowym lub naturalnym, ale zawsze o charakterze
zewngtrznym w stosunku do cztowieka

- zdarzenie niemozliwe (lub prawie niemozliwe) do przewidzenia,

- zdarzenie, ktérego skutkom nie mozna zapobiec lub wymogoéw srodowiskowych, lub
uwarunkowan prawnych i administracyjnych,

d) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang. Wstrzymanie
rob6t z tego powodu musi by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. Wstrzymanie robot budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe) dla danej pory roku i miesigca, lub zta organizacja robot nie uzasadnia
zmiany umowy,

e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji badz innych

przeszkdd (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, dziatania osob trzecich itp.),

f) w przypadku niezawinionego przez zadng ze stron umowy przedluzenia si¢ procedur

prawnych, administracyjnych, dziatan gestorow sieci itp.

Wydhizenie terminu moze nastgpi¢ maksymalnie o okres odpowiadajacy odpowiednio

okresowi w jakim wystapity okreslone powyzej zdarzenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

4. Prawa 1 obowigzki stron okre$lone 1 wynikajace z niniejsze] umowy nie moga byc¢

przenoszone na osoby trzecie bez zgody drugiej strony.

§15
PRAWA AUTORSKIE

1. Stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz.U. 2025 poz. 24 z pozn. zm) z chwilg przejecia przez Zamawiajacego przedmiotu
umowy w sposob okreslony w § 6 ust. 2 Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego w
zakresie nieograniczonym jakimikolwiek prawami osob trzecich calo$¢ autorskich praw
majatkowych do wykonanej w ramach realizacji niniejszej umowy wszelkiej
dokumentacji oraz do korzystania i rozporzadzania ww. dokumentacja, na wszystkich
znanych polach eksploatacji, a w szczegdlnosci:

1) w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okre$long
technikg egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzna,
zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa,

2) w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktorych utwoér utrwalono
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo egzemplarzy;
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3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2)

publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie oraz nadawanie

1 reemitowanie, a takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby

kazdy mogt mie¢ do niego dostep w miejscu 1 w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca udziela zgody, by czynno$ci opisane powyzej byly dokonywane przez
Zamawiajacego lub osobeg trzecia.

2. Zamawiajagcy mocag niniejsze] umowy nabywa rowniez prawo do Kkorzystania
1 rozporzadzania zaleznym prawem autorskim w zakresie wymienionym w ust. 1
niniejszego paragrafu.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot umowy nie jest, ani nie bedzie obcigzony zadnymi
prawami, ani roszczeniami osob trzecich.

4. Zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt. 1.1 umowy zawiera wynagrodzenie
Wykonawcy za przeniesienie autorskich praw majatkowych na wszystkich polach
eksploatacji, okreslonych w niniejszym paragrafie.

§ 16

POSTANOWIENIA KONCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych umowa stosuje si¢ w szczegolnosci przepisy ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
Prawo budowlane oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wszelkie spory powstale na tle wykonania umowy, co do ktoérych strony nie doszly
do porozumienia, rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
3. Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego, jeden dla Wykonawcy.

§17
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Dane osobowe w Gminie Szydlowiec przetwarzane s3a zgodnie z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych, dalej jako ,,RODO”,
2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminie Szydtowiec jest Burmistrz
Szydiowca, 26-500 Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1,
3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Miejski w Szydlowcu, 26-500
Szydlowiec, ul. Rynek Wielki 1, jest Pani Ilona Glogowska - Kowalczyk, e-mail:
iod@szydlowiec.pl
4. Dane osobowe przetwarzane bgda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z wykonaniem umowy.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, uprawnione do ich
pozyskania zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotom, ktorym przekazanie danych bedzie
konieczne w celu wykonania umowy.
6. Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez okres obowigzywania zawartej
umowy oraz po zakonczeniu obowigzywania tej umowy przez okres wskazany w przepisach
szczegolnych w tym przez okres wymagany do dochodzenia roszczen oraz okres wymagany
przez organy kontrolne.
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7. Obowigzek podania przez Pana danych osobowych bezposrednio Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okres§lonym w przepisach prawa i jest niezbedne w celu realizacji
obowigzkow wynikajacych z zawartej umowy.

8. W odniesieniu do Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

9. Posiada Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pana dotyczacych,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pana danych osobowych,

- na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO.

10. Nie przystuguje Panu:

- w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorych mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

§18
ZALACZNIKI DO UMOWY

Integralnymi zatgczniki niniejszej umowy sa:

1) Oferta Wykonawcy,

2) PFU,
3) SWZ.

Wykonawca Zamawiajacy
Przygotowat: Lukasz Kuleta
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