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Zatqgcznik Nr 6 do SWZ

projekt
UMOWA NI coivrceivrceerinneeens
zawarta dnia .........ceeviieenninne I

pomiedzy:
Gming Wieprz z siedzibg:34- 122 Wieprz, ul. Centralna 5, NIP 551-11-23-841 zwang w treSci umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Pania Matgorzate Chrapek - Wojt Gminy Wieprz

Z S1€dZID3: oo
zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym przez

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego znak: 10S.271.5.2026 pn.:
»,Transformacja z pasja - Gmina Wieprz jako przestrzen nowych mozliwo$ci (budowa boiska w
solectwie Frydrychowice przy PSZOK)” w zakresie

czesci 1 - budowa boiska, sitowni zewnetrznej, placu zabaw, elementow matej architektury

czesci 2 - Budowa elementéw matej architektury, ciggow pieszych, urzqdzenie zieleni

przeprowadzonego w trybie podstawowym na podstawie przepiséw ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. Prawo
zamoOwien publicznych, zwanej dalej ,ustawga” , Strony zawarly umowe, zwang dalej ,Umow3”, o nastepujacej
tresci :

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest budowa jest budowa placu zabaw w miejscowosci Frydrychowice przy ul
Dworskiej 22 - obok PSZOK w zakresie:
Cze$é¢ 1 - budowy boiska trawiastego wraz z dostawq urzqdzen, budowy placu zabaw wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej i montazem urzqdzen, wykonania dostawy i montazu sitowni wraz z wykonaniem
nawierzchni bezpiecznej, dostawy i montazu altan rekreacyjnych , budowy dojscia i miejsc parkingowych.
lub
Cze$¢ 2 - wykonania ciggow pieszych, montazu elementéw matej architektury oraz urzqdzenia zieleni.

2. Szczegbtowy zakres robdt bedacy przedmiotem zamodwienia okre$la SWZ, dokumentacja projektowa,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t (STWiOR) oraz pomocniczo przedmiary roboét
stanowigce zatgczniki do umowy. W przypadku rozbieznosci w tre$ci dokumentéw, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzednim, ustala sie nastepujacg ich hierarchie: dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiar
robét.

3. 0d daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego przekazania
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych,
zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje jak i za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie
i utrzymanie na nim tadu i porzadku oraz za wszelkie szkody jakie moga na nim powsta¢, ktére powstang z
przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

4. Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z w/w dokumentacjg i uznaje jg za prawidtowg i wystarczajaca
podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy, na jego pisemne zgdanie, wszelkich pelnomocnictw, niezbednych do
dokonania czynno$ci, do ktérych wykonania w imieniu i na rzecz Zamawiajagcego Wykonawca jest
zobowigzany moca niniejszej umowy.

6. Wszystkie zmiany, odstepstwa i korekty dokumentacji projektowej i dokumentacji z nig zwigzanej musza
by¢ uzgodnione z projektantem zobligowanym do peinienia nadzoru autorskiego oraz z Zamawiajgcym.



§2
TERMIN REALIZAC]I

Termin realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce: do 4 miesiecy od dnia podpisania umowy.

1.

2.

§3
OBOWIAZKI STRON
Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sg wspoétdziata¢ przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji
zamdwienia, bedacego jej przedmiotem.
Zamawiajacy zobowiazany jest do:
1) Przeprowadzenia odbioréw czeSciowych (w przypadku wystgpienia) i odbioru koncowego przedmiotu
umowy na zasadach okreslonych w § 6 Umowy,
2) Zapewnienia petnienia nadzoru inwestorskiego (nadzoréw inwestorskich),
3) Zapewnienia pelnienia nadzoru autorskiego,
4) Przekazania dziennika budowy w dniu przekazania terenu budowy.
Wykonawca zobowiazany jest do:
1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w
niniejszej umowie;
2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw, tzn. sit wilasnych, Podwykonawcéw, dostawcow,
ustugodawcow, itp., w sposdb gwarantujacy zgodny z umowa przebieg realizacji przedmiotu umowy.
3) W sposéb szczegdlny Wykonawca zobowigzuje sie do:
a) przedtozenia Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni roboczych od zawarcia niniejszej umowy:

— o$wiadczenia Kierownika Budowy o przyjeciu obowigzkéw,

— aktualnych uprawnien budowlanych i aktualnego zaswiadczenia o przynalezno$ci Kierownika
Budowy i Kierownika robét ze strony Wykonawcy i Podwykonawcow do wtasciwej Izby Samorzadu
Zawodowego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa,

— harmonogramu rzeczowo - finansowego, ktéry wymaga akceptacji Zamawiajacego. Kazdorazowa
zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga uzasadnienia na piSmie i  zgody
Zamawiajgcego lecz nie stanowi zmiany do umowy.

b) przedtozenia Zamawiajgcemu, przed rozpoczeciem robdt budowlanych, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (jesli jest wymagane przepisami prawa) zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

¢) zawiadomienie w imieniu Zamawiajgcego wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu
budowy/ztozenie wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie;

d) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego zaswiadczenia o braku sprzeciwu wtasciwego organu nadzoru
budowlanego do zawiadomienia o zakonczeniu budowy/pozwolenia na uzytkowanie;

e) przygotowanie i zlecenie kontroli powykonawczej wybudowanego placu zabaw przez jednostke
certyfikowana zgodnie z norma PN-EN 1176 i PN-EN 1177 wraz z przediozeniem odpowiedniego
raportu / protokotu;

f) wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang, wymaganiami technicznymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, z materiatéw wtasnych nie uzyczonych;

g) zabezpieczenia dostawy i uzycia do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie oraz spetniajgcych wymagania Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia;

h) uzyskania aprobaty od Inspektora Nadzoru (Inspektoré6w) w stosunku do wskazanych wyrobow
budowlanych, po przedstawieniu deklaracji wtasciwos$ci uzytkowych przed zastosowaniem wyrobow
budowlanych przy wykonywaniu rob6t budowlanych;

i) zorganizowania, utrzymania i zlikwidowania placu budowy;

j) dostawa i montaz tablicy informacyjnej placu zabaw oraz tablicy projektowej - ,MIRS” o wymiarach i
wytycznych wskazanych przez Zamawiajacego ( wg wzoru zatacznika nr 4 do Umowy);

k) poinformowania Zamawiajagcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich
stwierdzeniu;

1) okazania, na kazde zgdanie Zamawiajgcego(inspektora nadzoru), w stosunku do wskazanych
materiatéw i urzadzen (statych i rozbieralnych) certyfikatbw bezpieczenstwa okreslonych w
normach krajowych lub miedzynarodowych, kryteriach technicznych oraz panstwowych przepisach
dotyczacych bezpieczenstwa;

m) przekazania atestow i certyfikatow na materiaty wbudowywane oraz pozostate dokumenty
wymagane prawem budowlanym - przed wbudowaniem;

n) przekazania informacji identyfikujacej producenta lub importera, dokumentacje techniczna,
instrukcje montazu, instrukcje obstugi - wilacznie z danymi na temat bezpiecznych odlegtosci
pomiedzy urzadzeniami, a takze zasadami kontroli i konserwacji, certyfikaty lub inne dokumenty
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p)
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potwierdzajgce zgodno$¢ sprzetu i nawierzchni z normami (minimum to deklaracja zgodnosci z
norma dla kazdego produktu);

Zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakos$ci rob6t wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia jakoSci i iloSci zuzytych materiatéw. Badania, o ktérych mowa
powyzej, beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia
tych badan okaze sie, Ze zastosowane materiaty, badZ wykonanie robét jest niezgodne z umowsa, to
koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajag Zamawiajacego;

Zabezpieczenia i utrzymania porzadku na budowie, a w szczeg6lno$ci ochrony mienia i
bezpieczenstwa w tym ppoz. oraz przestrzegania przepisow BHP zgodnie ze sporzadzonym przez
kierownika budowy planem BIOZ (jesli byt wymagany);

potwierdzenia wpisem w dzienniku budowy faktu przeszkolenia pracownikéw w zakresie
przepisow BHP przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych (wpisem takim
potwierdzi rowniez fakt przeszkolenia nowych pracownikéw/pracownika,
zatrudnionych/zatrudnionego w trakcie realizacji inwestycji);

umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktdrych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepnienia
im danych i informacji wymaganych tg ustawa;

dokonania komisyjnego przekazania wykonanych robdt przy udziale zainteresowanych stron;
wykonywania innych czynno$ci wyzej nie wyszczegélnionych zwiazanych z petnieniem funkcji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy;

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone osobom trzecim w okresie od dnia przekazania
terenu budowy do dnia podpisania protokotu odbioru konncowego;

W miare mozliwos$ci, do zabezpieczenia nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy i podjecia
dziatan celem unikniecia powodowania tam jakichkolwiek szk6d. Wykonawca odpowiada za szkody
powstate w zwigzku z wykonywanymi przez Wykonawce robotami, powstatymi w nieruchomosciach
sasiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca ponosi wylacznag
odpowiedzialno$¢ za takie szkody;

w) Utrzymywania na wilasny koszt, przez caly okres trwania robdt dojscia i dojazdu do wszystkich

X)
y)

posesji w zakresie jaki obowigzywat przed rozpoczeciem robdt;

Wszystkie koszty ogblne uwaza sie za wliczone w ceny jednostkowe ujete w kosztorysie ofertowym;
Zado$c¢uczynienia, na wlasny koszt, wszelkim stratom i naprawienia wszelkich szkdd wyrzadzonych
w trakcie realizacji inwestycji, jak i powstatych w okresie gwarancyjnym - a wyniktych z przyczyn
lezgcych wytacznie po stronie Wykonawcy.

4) Zamawiajacy wymaga , aby Wykonawca posiadal ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej (0C)w
zakresie prowadzonej dziatalnos$ci gospodarczej, przez caty okres realizacji przedmiotu zamoéwienia - do
dnia podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

§4
WYKONAWSTWO I NADZOR

1. Wykonawca oSwiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu Umowy.

2. Nadzdr nad realizacjg rob6t sprawowac bedzie:

1) ze strony Zamawiajacego: Inspektor Nadzoru ..........ccccovevennnn;
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany oséb sprawujacych nadzér nad realizacja robot
i zobowiazuje sie do niezwtocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

2)  zestrony Wykonawcy: Kierownik Budowy ..................... ( zgodnie z wykazem osdb)
Ewentualne zmiany Kierownika Budowy wymagaja, po pisemnym powiadomieniu wraz z uzasadnieniem, zgody
Zamawiajacego.

§5
PODWYKONAWSTWO

1.Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie (bez udziatu Podwykonawcy)*.

albo
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcy(ow)*...........ccoomn w zakresie:

................................. I

* niepotrzebne skresli¢
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. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakorniczenia robat.

Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ z Podwykonawcg umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany, w trakcie realizacji zamoéwienia, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy celem
akceptacji przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy za zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej projektem umowy.

Zamawiajacy w ciggu 7dni od otrzymania projektu umowy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do
przedtozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach wymienionych w art. 464 ust. 3 ustawy.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 4 uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane jest
zobowiazany przedtozy¢ Zamawiajacemu po$wiadczona (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy o Podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 6,
zgtasza pisemny sprzeciw do przediozonej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach , o ktérych mowa w art. 464 ust. 3 ustawy.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy, w terminie okreslonym w ust. 7 uwaza sie za
jej akceptacje.

W przypadku gdy przedmiotem umowy o Podwykonawstwo sa ustugi lub dostawy, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z
wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy oraz uméw o
podwykonawstwo , ktérych przedmiot zostal wskazany w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie to nie
dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 9 Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedktada
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust.9 , jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o
zaptate kary umowne;j.

Zapisy ust. 3 - 11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o Podwykonawstwo.

W  sytuacji, gdy nie zostanie zaptacone wynagrodzenie na rzecz Podwykonawcy lub dalszych
Podwykonawcéw za wykonane $wiadczenia, Zamawiajacy - po umozliwieniu Wykonawcy zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy - dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane albo skorzysta z uprawnienia wymienionego w art. 465
ustawy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw jak za swoje wlasne.

§6

ODBIORY ROBOT
Strony przewiduja nastepujace odbiory robdt budowlanych:
1) czeSciowe - jezeli wystgpig
2) koncowy po wykonaniu catosci przedmiotu umowy.
Ponadto Wykonawca bedzie informowat Inspektora/éw Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajacych,
ktére Inspektor Nadzoru odbierze w terminie 3 dni od daty zgloszenia. Wykonawca o powyzszym fakcie
zawiadamia Inspektora Nadzoru wpisem do dziennika budowy oraz ustnie. Nieodebranie robét w tym
terminie upowaznia Wykonawce do odbioru jednostronnego i kontynuowania dalszych rob6t. W przypadku
nie poinformowania Wykonawcy o terminie odbioru robét zanikajgcych Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrocic
roboty do stanu poprzedniego.
Odbiory cze$ciowe robot beda nastepowaly w oparciu o zgloszenie i dostarczony przez Wykonawce
Protokoét odbioru czesSciowego zawierajacy Tabele elementéw scalonych, w terminie do 5 dni roboczych od
dokonania zgtoszenia. Protokét odbioru cze$ciowego bedzie podlegat sprawdzeniu i kontroli przez
Inspektora nadzoru/inspektorow nadzoru a w przypadku braku zastrzezen zostanie zatwierdzony. W



11.
12.

13.

przypadku zastrzezen do protokotu bedzie on podlegat zwréceniu, ze wskazaniem nieprawidtowosci

Wykonawcy, ktéry bedzie zobowigzany do niezwlocznego ich usuniecia, a dla odbioru o ktérym mowa w

ust 1 pkt 1) dokonania ponownego pisemnego zgtoszenia. Wéwczas ponowiona zostanie procedura odbioru

cze$ciowego.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest do

pisemnego ztoZzenia Zamawiajacemu odpowiednio:

a) zawiadomienie o zakoniczeniu robot,

b) dokumentacji pozwalajacej na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
kompletnej dokumentacji powykonawczej: tj. atestéw, protokotéw badan i sprawdzen, certyfikatow,
zaswiadczen i wszelkich innych wymaganych dokumentéw;

c) decyzji o Pozwoleniu na uzytkowanie.

Inspektor Nadzoru, w ciggu 5 dni roboczych od dnia zlozenia przekazanych przez Wykonawce

dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 4, sprawdza ich kompletno$¢ i prawidtowos¢ oraz potwierdza

zakonczenie prac zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy i gotowo$¢ do odbioru koncowego na
ztozonym przez Wykonawce piSmie.

Wykonawca po otrzymaniu potwierdzenia od Inspektora nadzoru zawiadamia pisemnie Zamawiajacego o

gotowosci do odbioru konicowego.

Rozpoczecie odbioru koncowego przedmiotu umowy nastapi w terminie do 10 dni, liczac od dnia

otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru koncowego, o ktérym mowa w ust.6.

moze trwac do 14 dni.

Jezeli dokonanie odbioru, o ktérym mowa wyzej, wymaga wyprzedzajacego przeprowadzenia préb, badania

technicznego, Wykonawca przeprowadza te czynno$ci przed odbiorem powiadamiajgc o ich terminie

inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy moze korzysta¢ w trakcie dokonywania odbioréw z opinii rzeczoznawcow.

Brak udziatu w odbiorze innych niz Zamawiajacy, Wykonawca i Inspektor Nadzoru powotanych cztonkow

komisji, nie wstrzymuje wykonania odbioru, chyba ze odpowiednie przepisy stanowig inaczej.

Z czynnosci odbiorowych Zamawiajacy sporzadza protokot w/g ustalonego przez niego wzoru.

Zamawiajacy ma prawo dokona¢ odmowy zgtoszonego do odbioru przedmiotu umowy lub jego elementu w

przypadku :

a) braku potwierdzenia jego gotowosci do odbioru przez Wykonawce,

b) nie wykonania przewidzianego umowa zakresu rzeczowego robdt,

¢) braku kompletnej i wymaganej dokumentacji powykonawczej (aprobaty techniczne, certyfikaty),

d) stwierdzenia istotnych wad w przedmiocie umowy.

W przypadku stwierdzenia wad w przedmiocie umowy:

a) dajacych sie usunac:

- wad istotnych - Zamawiajacy odmawia dokonania odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich
usuniecie i po tym terminie oraz po potwierdzeniu faktu usuniecia wad przez inspektora nadzoru,
ponownie przystapi do czynnosci odbioru przedmiotu umowy;

- wad nieistotnych - Zamawiajacy dokona odbioru, wyznacza Wykonawcy termin na ich usuniecie ;

b) nie dajacych sie usung¢, ale umozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy - Zamawiajgcy dokona
odbioru, obnizy Wykonawcy wynagrodzenie wg dokonanego przez siebie oszacowania strat z tytutu
nie osiggniecia zaktadanego umowg efektu i naliczy przewidziane w umowie kary. Oszacowanie strat
nastgpi na podstawie opracowanej przez rzeczoznawce opinii technicznej, ktéra Zamawiajacy zleci do
wykonania na koszt Wykonawcy;

c) nie dajgcych sie usunac¢ i uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy- Zamawiajacy odmowi
odbioru i:

- odstapi od umowy i naliczy z tego tytutu przewidziang w §10 ust. 1 pkt. 3) umowy albo

- zazada wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§7

WYNAGRODZENIE WYKONAWCY I ROZLICZENIA ROBOT
Strony ustalajg, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
wynagrodzenie ryczaltowe, w kwocie zgodnej ze zlozong ofertg, tj. netto: ... zt. podatek
VAT:........... %, brutto: .......oevvseeenens ZY. (STOWNIE! e ).
Podstawa rozliczenia koncowego bedzie faktura koncowa.
Faktura koncowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce po dokonaniu odbioru koncowego i
sporzadzeniu protokotu odbioru oraz przedtozeniu dokumentacji powykonawcze;j .
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.l bedzie pomniejszone o warto$¢ robdt zaniechanych oraz
réznicowa warto$¢ robo6t zamiennych w sposdb okre$lony w § 12 niniejszej umowy - jezeli takie zaistnieja.
Jezeli Wykonawca bedzie Kkorzystal z Podwykonawcow, warunkiem zaptaty za odebrane roboty
budowlane, jest przedstawienie o$wiadczen lub dowodéw zaptaty potwierdzajgcych, ze Wykonawca
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uregulowat Podwykonawcom, dalszych Podwykonawcom wszystkie wymagalne naleznosci dotyczace
realizacji zadania.

Zaptata naleznos$ci nastagpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego,
przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, NIP: 551-11-23-841

Odbiorca: Urzad Gminy Wieprz, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz, NIP: 551-26-27-526.

Ptatno$¢ nastgpi na rachunek bankowy wskazany w fakturze, widniejgcy w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT (na tzw. ,biatej liscie podatnikoéw VAT”) dostepnym w Biuletynie Informacji Publicznej
Ministerstwa Finanséw - Krajowej Administracji Skarbowe;.

W przypadku braku na chwile realizacji ptatno$ci wskazanego powyzej rachunku bankowego Wykonawcy
w w/w wykazie, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wstrzymania sie z zaptata bez narazania sie na
obowigzek zaptaty odsetek, kar umownych lub jakiekolwiek innych dodatkowych kosztéw czy optat. W
takim przypadku brak zaptaty wynagrodzenia wynikajacego z faktury nie stanowi réwniez
podstawy/przestanki do rozwigzania umowy, w szczegdlnosci z winy Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za wszelkie szkody wynikajace ze wskazania jako
wiasciwego do dokonania zaptaty rachunku bankowego, ktéry nie widnieje w elektronicznym wykazie
podatnikéw VAT (na tzw. ,biatej liScie podatnikow VAT”) oraz z tytutu naruszenia innych przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomoca ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym
wykonanie zobowiazania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajacego do
powstania szkody.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy terminem ptatnosci wskazanym na fakturze, a wskazanym w umowie
przyjmuje sie, ze obowigzujacym terminem ptatnosci jest termin wskazany w umowie.

Zaptate uznaje sie za dokonang w dniu obcigzenia rachunku Zamawiajacego, na podstawie polecenia
przelewu na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku op6znienia w zaptacie kwoty wynikajacej z faktury, Wykonawca jest uprawniony do zadania
zaptaty przez Zamawiajacego odsetek, stosownie do obowiazujacych przepiséw za kazdy dzien op6znienia.

§8
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1 Umowy t. w kwocie ...ccwwnwnZh  w formie

Zamawiajacy dokona zwrotu 70 % kwoty z wniesionego zabezpieczenia, ktérym mowa w ust.1 w terminie
do 30 dni od daty podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy
potwierdzajgcego nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Pozostate 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymane dla pokrycia ewentualnych
roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécona Wykonawcy w terminie do 15 dni po
uptywie terminu rekojmi .

Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona w ust. 1 wysoko$¢ zabezpieczenia z jakichkolwiek
przyczyn ulegnie zmniejszeniu ponizej ustalonej wartosci robét, lub jezeli z powodu zwiekszenia sie
warto$ci rob6t nalezatoby zabezpieczenie zwiekszy¢, Wykonawca zobowigzany jest uzupeini¢ wniesione
zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go do tego przez Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA I REKOJMIA
Strony ustalajg, iz okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.
Strony ustalajg, ze Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jako$ci na roboty budowlane i

instalacyjne na okres ......... lat(zgodnie z ofertq )liczac od daty ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i rekojmi ulega stosownemu wydtuzeniu o czas pomiedzy datg zgtoszenia wady a datg jej
usuniecia.

Wykonawca z tytutu gwarancji i rekojmi ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) wady zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji,

2) kazde nieuzgodnione z Zamawiajacym odstepstwo od projektu lub specyfikacji technicznej wykonania

i odbioru robét,

3) obnizenie jako$ci robot ponizej standardu okreslonego w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach

technicznych wykonania odbioru robot,

4) niekorzystna w stosunku do zaktadanej zmiang parametréw uzytkowych obiektu oraz jego urzadzen.
0 wykryciu wady Zamawiajacy powiadamia Wykonawce pisemnie, wzywajac do przystapienia do jej
usuniecia w podanym w piSmie terminie. Termin na usuniecie wad zostanie okreslony w stosownym
protokole sporzadzonym na okoliczno$¢ wykrycia wad i bedzie on odpowiedni do rodzaju wady.
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Wykonawca zobowigzuje sie do terminowego usuniecia na swoj koszt, wszystkich wad, ktére moga
wystapi¢ w przedmiocie umowy w trakcie jego realizacji i odbioru lub w okresie odpowiedzialno$ci
umownej za wady.

Jezeli w okresie gwarancyjnym i rekojmi, Wykonawca nie przystapi w terminie ustalonym z Zamawiajacym
do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajacy zleci usuniecie wad osobom trzecim na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym wust. 1, jezeli
zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

§10
KARY UMOWNE

Wykonaweca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 7 ust.1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu
okreslonego w § 2 Umowy;

2) zazwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokos$ci  0,01% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 Umowy, za
kazdy dzien opéznienia liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca w wysokos$ci 10 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 Umowy;

4) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
inny niz Podwykonawca (dalszy Podwykonawca) skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura
okre$long w § 5 Umowy - kare umowna w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 7
ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za
nieprzediozenie (w wymaganym terminie) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie (w wymaganym
terminie) po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany
albo za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt. za
kazdy przypadek nienalezytego wykonania ktéregokolwiek z tych obowigzkow;

6) za naruszenie postanowien §14 Umowy w wysokosci 5000 zt. za kazde stwierdzone przez
Zamawiajgcego naruszenie w trakcie realizacji Umowy;

W przypadku gdy wysoko$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajacego jest wieksza od kary umownej, a

takze w przypadku, gdy szkoda powstata z przyczyn, dla ktérych nie zastrzezono kary umownej,

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania odszkodowania na zasadach ogélnych, wynikajacych z przepisow

Kodeksu cywilnego — niezaleznie od tego, czy realizuje uprawnienia do otrzymania kary umownej. W

przypadku, gdy wysoko$¢ poniesionej szkody jest wieksza od kary umownej, Zamawiajacy moze zadac

odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonej kary umowne;j.

Laczna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczyé 15% warto$ci wynagrodzenia brutto, o ktérym

mowa w §7 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcania wymagalnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy z tytutu kar

umownych z wierzytelno$ciami Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytutlu wynagrodzenia, na co

Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci 10% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 umowy,

2) za zwloke w przekazaniu terenu budowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego brutto
okre$lonego w § 7 ust.1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwloke w przystgpieniu do odbioru robét cze$ciowego lub koncowego rob6t w wysokosci 0,01%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust.1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli wystapi istotna zmiana okolicznosci
powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili jej zawarcia lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach, co wynika z art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy réwniez w nastepujgcych okolicznosciach,

jezeli:
1) w stosunku do Wykonawcy sad odméwi ogtoszenia upadtosci z uwagi na niewystarczajace aktywa na
prowadzenie upadtosci, jezeli Wykonawca zawrze z wierzycielami uktad powodujacy zagrozenie dla



realizacji Umowy lub nastgpi likwidacja przedsiebiorstwa Wykonawcy, jezeli w wyniku wszczetego
postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci;

2) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub— mimo
otrzymania pisemnego wezwania — nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje zobowigzania wynikajace
z Umowy;.

3) Wykonawca przerwal, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje zamodwienia
i przerwa ta trwata dtuzej niz 10 nastepujacych po sobie dni roboczych;

4) Wykonawca skierowat, do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, bez
akceptacji Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 4;

5) Jezeli pomimo pisemnego wezwania Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w
spos6b niezgodny z dokumentacjg projektowa, ST, pisemnymi wskazaniami Zamawiajacego lub
niniejszag Umowa;

6) wystapi konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 13 Umowy, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci brutto wynagrodzenia wskazanego w §7 ust. 1
Umowy.

. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy nalezy ztozy¢ drugiej Stronie w formie pisemnej lub w postaci

elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. O$wiadczenie to musi zawieraé

uzasadnienie.

. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace obowiazki

szczegblowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, z
ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 30 dni od zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z Kosztorysem
powykonawczym wedlug stanu na dzien odstapienia; protokoét inwentaryzacji robdt w toku bedzie
podstawa do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy,
usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, obowigzany

jestdo:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia, w terminie okre$§lonym w § 7
ust. 6 Umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktére zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swdéj dozér w terminie 7 dni od daty odstgpienia od
umowy.

. Skutki odstgpienia od niniejszej umowy odnosi¢ sie beda jedynie do tej czesci robét przewidzianych do

wykonania na podstawie tej umowy, ktdra nie zostata wykonana przed skorzystaniem z prawa odstgpienia

od umowy.

. Odstgpienie Zamawiajgcego od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od =zaptaty kary umownej lub

odszkodowania.

§12
ROBOTY ZAMIENNE , ROBOTY DODATKOWE
. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zaistniejg korzystne dla Zamawiajacego przestanki do:
a) usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej zapobiegajace powstaniu wad przedmiotu umowy,
b) zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych,
c¢) wprowadzenia nowych korzystniejszych zmian w rozwigzaniach projektowych, ktére nie wykraczajg
poza zakres przedmiotu zamowienia i nie stanowig istotnych zmian w dokumentacji techniczne;j,

Zamawiajacy z wiasnej inicjatywy lub z inicjatywy Wykonawcy dokona wprowadzenia tych zmian do
projektu, a Wykonawca zobowigzuje sie do ich wykonania.
. W przypadku :
1) ograniczenia lub rezygnacji z czeSci umownego zakresu robot, wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy

okre$lone w § 7 ust.1l Umowy ulega obnizeniu o warto$¢ danego zakresu okre$lona w kosztorysie



i wedtug zawartych w nim parametréw cenowych, przy czym warto$¢ ta nie przekroczy 10%
wynagrodzenia okre$lonego w § 7 ust.1,

2) wystapienia robét zamiennych (wykonanie nowego elementu w zamian za inny) wynagrodzenie

ryczattowe Wykonawcy okreslone w § 7 ust.1 Umowy ulega obnizeniu o warto$¢ réznicowa wynikajgca
Z wyceny zamiennych elementow.

. Roboty zamienne moga zosta¢ wykonane wylacznie na podstawie uprzednio sporzadzonego protokotu

konieczno$ci, podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez

Zamawiajgcego.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za roboty zamienne zostanie ustalone na podstawie ilosci faktycznie

wykonanych przez Wykonawce i odebranych przez Zamawiajgcego roboét zamiennych oraz wyceny

kosztorysowej sporzadzonej na zasadach okreslonych w ust. 6 ponize;.

. Jezeli w toku realizacji rob6t zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych nieprzewidzianych

umowa, Kierownik Budowy jest zobowigzany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru

oraz Zamawiajgcego. Na te okolicznos¢ Kierownik Budowy przedktada Zamawiajgcemu protokot
koniecznosci podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

. Rozliczanie ,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu zaméwienia

podstawowego, ktdrych Zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy odbywato sie

bedzie poprzez sporzadzenie protokolu odbioru wykonanych robét oraz kosztorysu wykonanego w

oparciu o nastepujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robo6t bedg przyjmowane z kosztorysu,

2) w przypadku, gdy wystapiag roboty, na ktdre nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1), roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztorysow
przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z Kosztorysdw opracowanych przez
Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w pkt 1), brakujace
ceny czynnikéow produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako Srednie) za okres ich
wbudowania;

c) podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych kosztorysach,
a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych (KNR). W
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§13
ZMIANY UMOWY
. 1. Zmiany postanowienn umowy mozliwe sg jedynie w trybie art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Zmiana umowy moze nastapic jedynie na piSmie w formie aneksu pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie:
1) wynagrodzenia Wykonawcy - w sytuacjach i na zasadach okreslonych w § 12 Umowy;
2) terminu realizacji zaméwienia:

a) w przypadku udzielenia Wykonawcy zaméwienia dodatkowego w oparciu o art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy, jesli jego wykonanie (sposéb, technologia) bedzie skutkowato wydluzeniem terminu
wykonania zamo6wienia podstawowego - o czas tego wydtuzenia;

b) w przypadku wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robo6t i ich zakres
bedzie skutkowa¢ wydtuzeniem terminu wykonania zaméwienia - o czas tego wstrzymania robot.
Pod pojeciem sity wyzszej rozumie sie wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego,
niemozliwego do przewidzenia i zapobiezenia, ktérego nie dato sie unikna¢ nawet przy zachowaniu
najwyzszej starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w cato$ci
lub cze$ci. W szczegblnosci sa to zdarzenia i okoliczno$ci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania
wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany
przez inne osoby nie zwiazane z realizacja inwestycji oraz oficjalne decyzje organéw witadzy;

c) jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiaja prowadzenie robét budowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej lub sztuka budowlang
- 0 czas, w ktérym prowadzenie robdt nie bedzie mozliwe. Wstrzymanie robét  z tego powodu musi
by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie
robot budowlanych ze wzgledu na ztg organizacje robét nie uzasadnia zmiany umowy;

d) w przypadku zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego, w szczeg6lnosci
spowodowanych sytuacjg finansowa, zdolno$ciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okoliczno$ciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy - zmianie moze
ulec termin realizacji umowy o czas wystepowania tych okoliczno$ci;



e) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢ prawna,
ekonomiczna lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujaca
brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ - o czas trwania tej okolicznosci i
jej skutkow stosownie do oceny Zamawiajacego;

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdéwienia podstawowego ustali Zamawiajacy po

negocjacjach z Wykonawca, lecz nie bedzie on dtuzszy niz wskazany powyzej.

3) parametréw technicznych przyjetych rozwigzan:

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmiany technologii wykonania robdt lub zmiany
materiatéw, jezeli nowe rozwigzania beda korzystne dla Zamawiajacego, przy zachowaniu nie
pogorszonych standardéw jako$ciowych. W powyzszym przypadku Wykonawca jest zobowiazany do
przeprowadzenia uzgodnien z projektantem odno$nie proponowanych zmian i zapewnienia speinienia
wszelkich wymagan z tym zwigzanych, koniecznych do dopuszczenia do uzytkowania obiektu
wykonanego w ramach niniejszej umowy. Zmiany parametréw technicznych nie moga wptyna¢ na
wysoko$¢ ceny przyjetej w ofercie;

4) o0s6b wyznaczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce do nadzorowania i kontaktéow roboczych w

trakcie realizacji przedmiotu zamoéwienia.
Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujace lub wspédipracujace w zakresie
realizacji przedmiotu zamoéwienia moga by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajacego jak i
Wykonawce. Je$li osoby te winny speinia¢ okreslone wymagania, to strony potwierdza to w sposéb
przewidziany przepisami prawa. Jezeli osoby te nie musza spetnia¢ okreslonych wymagan, to ich
zmiana moze nastgpic¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony przeciwnej umowy.

5) wprowadzenia nowego Podwykonawcy, cze$ci wykonywanego przez Podwykonawce zakresu prac,

badZz wprowadzenia Podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez
Wykonawce.
W przypadku, gdy Wykonawca polegat na zasobach Podwykonawcy (wiedzy i doSwiadczeniu, osobach
zdolnych do wykonywania zamodwienia, zdolnoSciach finansowych) w celu wykazania spelniania
warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie przedmiotowego zamdéwienia, zmiana Podwykonawcy
jest dopuszczalna pod warunkiem, ze nowy Podwykonawca spetnia minimalne warunki podane w SWZ
dla przeprowadzonego postepowania w zakresie zasobu, ktéry udostepnit Wykonawcy albo warunki te
spetnia Wykonawca.

. Dokonanie zmiany umowy w zakresie jw. wymaga uprzedniego ztozenia na pi$mie wniosku Wykonawcy
wykazujacego zasadno$¢ wprowadzenia zmian i zgody Zamawiajgcego na jej dokonanie lub przedtozenie
propozycji zmiany przez Zamawiajacego.

. Zmiana umowy w zakresie ust.1 pkt 2), 3), 4), 5) nie powoduja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy :

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng umowy, np.: zmiana numeru
rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie ptatnosci wobec
Podwykonawcéw,

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany organizacyjne itp.

§14
Obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace

. Zamawiajacy wymaga, aby przez caly okres realizacji zamoéwienia, wszystkie osoby wykonujgcych
nastepujace czynnoéci: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy
sprzetu i prace fizyczne objete zakresem zamoéwienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow
robot) byly wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce, Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby
fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy).

. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane powyzej czynnoSci. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dowody w celu potwierdzenia spelnienia powyzszego
wymogu. Moga to by¢:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, ktérego dotyczy wezwanie Zamawiajgcego (zawierajace co
najmniej: okre$lenie podmiotu, z ktéorym pracownika wigze stosunek pracy, rodzaj czynnosci



wykonywanych na podstawie tego stosunku pracy, date ztozenia oswiadczenia, rodzaj umowy o prace
oraz podpis pracownika),

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego (zawierajace co najmniej:
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, imion i nazwisk tych o0s6b, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
ztozenia o§wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy);

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umdw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. o$wiadczenie. Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami (tj. w szczegdélnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

4) inne dokumenty zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
Nan podstawie umowy o prace, w szczeg6élnoéci imie i nazwiska zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

prace oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego czynno$ci, Zamawiajacy przewiduje sankcje w

postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysoko$ci okre$lonej w § 10 ust.1 pkt 6.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane przez

Zamawiajgcego czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje

Pracy.

§15
POSTANOWIENIA KONCOWE

. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo

zamoOwien publicznych.

. Strony postanawiaja, ze ewentualne spory w relacjach miedzy Zamawiajacym a Wykonawca o roszczenia

cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub

innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej

Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie

sporu.

. Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad witasciwy rzeczowo dla siedziby

Zamawiajgcego.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i dwa dla

Zamawiajgcego.

. Integralng cze$¢ Umowy stanowig zataczniki :

1) Dokumentacja projektowa

2) Oferta Wykonawcy- wydruk

3) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



