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Skała, dn. 19.03.2026 r. 

 

 

Wyjaśnienia oraz zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) 

Dotyczy: postępowania  prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji pn. 

nazwą Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn: 

„Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 773 włącznie z budową kanalizacji 

deszczowej i sanitarnej na ul. Olkuskiej w Skale - powtórzenie” 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j Dz. U. z 2024 poz. 1320), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający planuje realizację kanalizacji sanitarnej (kolektora grawitacyjnego, 

kolektora tłocznego oraz pompowni ścieków) w oparciu o decyzję o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), wydawaną w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2024 r. poz. 696)? Jeżeli tak – prosimy o wskazanie podstawy prawnej, na której 

urządzenia kanalizacji sanitarnej obsługującej budynki przy ul. Olkuskiej mogą zostać objęte 

decyzją ZRID.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że rolą projektanta jest przygotowanie dokumentacji projektowej dla 

wszystkich przewidzianych w OPZ do zabudowy elementów infrastruktury wraz z 

pozyskaniem niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji. Zamawiający nie narzuca sposobu i 

wyboru metodyki realizacji powyższych działań przez Projektanta – pozostawia w tej kwestii 

dowolność – pod warunkiem uzyskania wszystkich zakładanych w OPZ celów. Znalezienie 

właściwej podstawy prawnej leży po stronie Projektanta. 
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Pytanie nr 2: 

„Jeżeli kanalizacja sanitarna nie jest objęta decyzją ZRID – w jakiej procedurze 

administracyjnej planuje się uzyskanie zezwolenia na jej realizację? Czy Zamawiający 

przewiduje: (a) odrębne pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej, (b) decyzję o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego (DLCP) jako poprzedzającą pozwolenie na budowę, czy 

(c) inną procedurę? Prosimy o jednoznaczne wskazanie planowanej ścieżki administracyjnej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca Projektantowi sposobu i wyboru metodyki pozyskiwania właściwej 

zgody na realizacji asortymentu robót budowlanych wskazanego w OPZ – pozostawia w tym 

zakresie dowolność. Zamawiający nie ma w obowiązku narzucać lub wskazywać ścieżek 

administracyjnych dla pozyskiwania opinii, uzgodnień i decyzji – ścieżki te są określone we 

właściwych przepisach prawnych (Ustawach, Rozporządzeniach, itd.). 

Pytanie nr 3: 

„Czy Zamawiający jest świadomy, że postępowanie ZRID dla drogi oraz postępowanie 

administracyjne dotyczące kanalizacji sanitarnej (o ile KS nie jest objęta ZRID) stanowią dwa 

odrębne, sekwencyjne toki postępowania, których nie można prowadzić równolegle? Jak 

Zamawiający planuje wpisać oba te postępowania – wraz z poprzedzającą je procedurą 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) – w termin 10 miesięcy od 

zawarcia umowy?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi problemu w procedowaniu zakresu przewidzianego i opisanego w OPZ 

w zgodności z obowiązującymi przepisami. Niemniej jednak na pewno takie przedsięwzięcie 

będzie wymagało od Projektanta wykazania się wysoką kwalifikacją i zaangażowaniem celem 

uzyskania końcowego efektu jaki będzie pozyskanie zgody organu architektoniczno-

budowlanego na realizację robót budowlanych przewidzianych w OPZ. Termin wskazany w 

SWZ przy właściwym i kompetentnym zaangażowaniu się Jednostki Projektowej w proces 

przygotowania inwestycji jest realny i właściwy. 

Pytanie nr 4: 

„Czy Zamawiający posiada ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięcia (DUŚ) dla planowanej przebudowy/rozbudowy DW 773 oraz budowy 

kanalizacji sanitarnej? Jeżeli tak – prosimy o podanie daty jej wydania, organu wydającego i 
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okresu ważności. Jeżeli nie – czy uzyskanie DUŚ wchodzi w zakres zamówienia Wykonawcy 

dokumentacji projektowej?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie posiada decyzji DUŚ dla planowanych robót budowlanych. Uzyskanie 

wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji (o ile będą konieczne) leży po stronie Projektanta. 

Pytanie nr 5: 

„Jeżeli Zamawiający nie posiada DUŚ i jej uzyskanie wchodzi w zakres zamówienia – czy 

Zamawiający potwierdza, że termin realizacji zamówienia zostanie odpowiednio wydłużony 

aneksem do umowy, lub że Zamawiający wszczyna postępowanie w sprawie wydania DUŚ we 

własnym zakresie, równolegle z zawarciem umowy z Wykonawcą dokumentacji projektowej?” 

 

Odpowiedź: 

Termin realizacji umowy został określony w SWZ. Możliwości zmiany terminu określają 

zapisy umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

„Czy Zamawiający potwierdza jednoznacznie, że obowiązek pozyskania tytułu prawnego do 

dysponowania nieruchomościami prywatnymi na cele budowlane, w rozumieniu art. 32 ust. 4 

pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 725), w zakresie 

kanalizacji sanitarnej przebiegającej poza pasem drogowym DW 773 oraz lokalizacji 

pompowni ścieków na nieruchomościach prywatnych lub komunalnych – spoczywa wyłącznie 

na Zamawiającym jako inwestorze, a nie na Wykonawcy dokumentacji projektowej?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jednostka projektowa ma opracować kompletną dokumentację 

projektową, zatem wszelkie pośrednie czynniki z tym związane leżą po stronie Projektanta. 

Jeżeli Projektant założy sobie lokalizację urządzeń na terenie danej działki to logicznym jest, 

że zgodę właściciela tego działki musi pozyskać projektant. 
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Pytanie nr 7: 

„Czy Zamawiający posiada lub planuje uzyskać we własnym zakresie – przed złożeniem 

wniosku o pozwolenie na budowę kanalizacji sanitarnej – służebności przesyłu lub inne tytuły 

prawne do dysponowania nieruchomościami prywatnymi, przez które przebiegać będzie 

kolektor sanitarny i na których zlokalizowana zostanie pompownia ścieków? Jeżeli tak – w 

jakim terminie Zamawiający planuje zabezpieczenie tych tytułów prawnych?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że jednostka projektowa ma opracować kompletną dokumentację 

projektową, zatem wszelkie pośrednie czynniki z tym związane leżą po stronie Projektanta. 

Zatem wszelkie dokumenty z tym związane należą do pozyskania przez Projektanta. 

 

Pytanie nr 8: 

„Czy zakres zamówienia w części dotyczącej kanalizacji sanitarnej obejmuje wyłącznie 

kolektor główny grawitacyjny i kolektor tłoczny wraz z pompownią ścieków, czy również 

sięgacze (przykanaliki) od kolektora głównego do poszczególnych nieruchomości (do granicy 

działki lub do studzienki na terenie prywatnym)? Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu 

projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że  zakres dla sieci został jednoznacznie określony w OPZ. Projektant 

ma zaprojektować sieci w sposób umożlwiający ich prawidłowe funkcjonowanie. Logiczne 

jest, że w dokumentacji projektowej należy ująć podpięcie do sieci wszystkich istniejących 

przyłączy w sposób zapewniający utrzymanie ich funkcjonowania/użytkowania. 

Pytanie nr 9: 

„Czy termin realizacji Etapu III określony w OPZ (pkt IX) jako "do 10 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy" oznacza: (a) złożenie przez Wykonawcę kompletnego, formalnie poprawnego 

wniosku o wydanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę we właściwym organie, czy (b) 

uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę? Prosimy o 

jednoznaczne wskazanie, który moment jest uznawany przez Zamawiającego za wykonanie 

Etapu III i podstawę do wystawienia faktury końcowej.” 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wystawienie faktury końcowej będzie możliwe po opracowaniu 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz pozyskaniu wszelkich wymaganych opinii, 

uzgodnień i decyzji dla całego zakresu prac przewidzianego w OPZ. 

 

Pytanie nr 10: 

„Czy Zamawiający zobowiązuje się do zawarcia aneksu przedłużającego termin realizacji 

zamówienia bez naliczania kar umownych w przypadku, gdy przekroczenie terminu wynika 

wyłącznie z okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w szczególności: (a) przewlekłości 

postępowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę, (b) 

wniesienia odwołań przez właścicieli nieruchomości od decyzji ZRID, (c) opóźnień gestorów 

sieci w wydawaniu warunków technicznych, (d) braku po stronie Zamawiającego ostatecznej 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) wymaganej przed złożeniem wniosku 

ZRID?” 

Odpowiedź: 

Termin realizacji umowy został określony w SWZ. Możliwości zmiany terminu określają 

zapisy umowy. Wszelkie pozyskanie opinii, uzgodnień i decyzji leżą po stronie Projektanta. 

Możliwości zawierania aneksów terminowych regulują zapisy umowy i Ustawy PZP. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wniosków aneksowych Projektanta np. 

poprzez sprawdzenie czy po wysłaniu pisma o warunki do gestora sieci Projektant złożył 

ponaglenie/dodatkowe pismo o przyspieszenie oraz czy komunikował się w inny sposób z 

właściwym organem. Wszelkie dni bezczynności Projektanta nie mogą być podstawą do 

wydłużenia terminu realizacji zamówienia. 

Pytanie nr 11: 

„Wnoszę o zmianę zapisów treści SWZ w zakresie punktu III Warunki udziału w 

postępowaniu  

pkt 1.2.1  

tj. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia:  

w okresie ostatnich 3 lat …(dalej wg SWZ)  

na   

w okresie ostatnich 6/8 lat …(dalej wg SWZ)  
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Wymagany przez Zamawiającego okres trzech lat jest zdecydowanie za krótki, biorąc pod  

uwagę długość przeciętnego procesu projektowego inwestycji drogowej Polsce.  

Utrudnia to uczciwą konkurencję i ogranicza istotnie dostępność zamówienia dla wielu  

podmiotów gospodarczych.    

Dostrzegają to także już inni Zamawiający, gdzie w SIWZ na prace projektowe oczekują  

wykonania usług w okresie:  

  10 lat GDDKiA Katowice, Kraków  

  8 lat ZDW Łódź,  

  7 lat ZDW Zielona Góra,  

  5 lat Miasto Poznań” 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w zakresie doświadczenia z 3 lat na 6 lat. 

 

Zamawiający działając w oparciu o art. 286 ust. 1 informuje, iż zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ. 

 

W Sekcji III SWZ zmienia się: 

Zapis ust. 1, ppkt 1.2.1 

„ 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 

1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.2.1. dysponują doświadczeniem zawodowym wyrażającym się wykonaniem w okresie ostat-

nich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji projektowej obejmującej bu-

dowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont drogi o łącznej długości projektowanego od-

cinka nie mniejszej niż 2 000 m” 

na  

„ 

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 
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1.1. nie podlegają wykluczeniu, 

1.2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

1.2.1. dysponują doświadczeniem zawodowym wyrażającym się wykonaniem w okresie ostat-

nich 6 lat przed upływem terminu składania ofert dokumentacji projektowej obejmującej bu-

dowę lub rozbudowę lub przebudowę lub remont drogi o łącznej długości projektowanego od-

cinka nie mniejszej niż 2 000 m” 

W Sekcji VII SWZ zmienia się:  

 

zapis ust. 14 z: 

 

„Termin składania ofert upływa 20 marca 2026 r. o godz. 1000” 

 

na 

 

„Termin składania ofert upływa 26 marca 2026 r. o godz. 1000” 

 

zapis ust. 15 z:  

 

„Termin otwarcia ofert nastąpi 20 marca  2026 r. o godz. 1100” 

 

na 

 

„Termin otwarcia ofert nastąpi 26 marca  2026 r. o godz. 1100” 

 

 

zapis ust. 20 z:  

 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 17 kwietnia 2026 r.” 

 

na  

 

„Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24 kwietnia 2026 r.” 

 

Powyższa zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowi jej integralną część oraz 

powoduje zmianę Ogłoszenia o zamówieniu nr 2026/BZP 00120185/01 z dnia 2026-02-19 

zmienionego Ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2026/BZP 00153080 z dnia 2026-03-12. 
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