OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla
zadania pn:. ,,Przebudowa/Rozbudowa drogi
wojewodzkie] nr 773 wlacznie z budowa kanalizacji
deszczowej 1 sanitarnej na ul. Olkuskiej w Skale.”



PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn:.

~Przebudowa/Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 773 wiacznie z budowg kanalizacji

deszczowej i sanitarnej na ul. Olkuskiej w Skale.”

ZAKRES RZECZOWY

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy/rozbudowy drogi wojewodzkie;
nr 773 w gminie Skata na ul. Olkuskiej w zakresie przebudowy korpusu
drogowego, wymianie nawierzchni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z
wylotem do odbiornika, budowie dwdch odcinkéw kanalizacji sanitarnej
(grawitacyjnej i thocznej) oraz uzyskania stosownych uzgodnien, apinii i wiasciwych -
decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa iflub uzyskanie decyzji
ZRID ilub innej zgody organu architektoniczno-budowlanego zezwalajacej na
realizacje zaplanowanych prac. Zakres inwestycji okreslony zostat w kilometrazu
drogi: DW 773 od odc. 070 km 4+700 — do odc. 080 km 1+878 — przy czym w
zakresie projektowanej kanalizacji sanitarnej i deszczbwej nalezy uwzglednié
mozliwosé wyjécia poza ten zakres kilometrazowy dla uzyskania wtasciwych i
zgodnych z przepisami parametréw rozwigzan projektowych.
Zakres rzeczowy zadania ostatecznie zostanie potwierdzony po Wyborze koncepciji
oraz wykonaniu badan geologicznych przez Projektanta oraz przeprowadzonej wizji
w terenie.
Koricepcje projektowa nalezy wykona¢ na mapach sytuacyjno-wysokosciowych w
skali 1:500. Podstawg przyjetych rozwigzan powinny by¢é m.in. sprawdzenie
przepustowosci, przeanalizowanie przejezdno$ci, zapewnienie widocznosci,
bezpieczenstwa w ruchu oraz analiza mozliwych kolizji z istniejaca infrastruktura,
techniczng. Opracowanie powinno zawierac:

a. czesé opisowa,

b. czesé rysunkowg
Koncepcja projektowa musi zostaé zatwierdzona przez Zamawiajgcego oraz
zarzadce drogi (ZDW w Krakowie) przed wykonaniem ostatecznej dokumentacji
projektowe]. Opracowanie nalezy przekazac w ilosci 4 egz. wersji papierowej i 2

egz. wersji elektronicznej w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy.



5.

6.

Zamawiajacy wymaga, aby koncepcja (Etap |) obejmowat opracowanie max 2

wariantow rozwigzan projektowych wraz z wykonaniem kosztorysow dla

przedmiotowych rozwigzan.

W ramach zlecenia nalezy uwzgledni¢ migdzy innymi:

a.

opracowanie kompleksowego projektu przebudowy i/lub rozbudowy
odwodnienia drogi wojewodzkiej (przedstawienia rozwiazan obejmujgcych
rozwigzania umocnienia rowéw, kolektora kanalizacji deszczowej dla wod
naptywajacych z powierzchni zlewni terenowej) oraz dla istniejacej kanalizacji

sanitarnej.

wykonanie badan geologicznych i w zaleznosci od wynikow zaprojektowanie
konstrukcji drogi wojewodzkiej spetniajgce parametry drogi dla klasy drogi G,
rozbudowe istniejacych przepustow pod drogg i zjazdami,

przejscia dla pieszych nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi Ministra
Infrastruktury i wytycznymi ZDW w Krakowie,

potaczenia z istniejgcymi chodnikami,

zakres inwestycji zgodnie z zatozeniami projektowymi na odcinku wskazanym
na ponizszej mapie powiekszonym o zakres  uwzgledniajgcy

budowana/przebudowywang kanalizacjg deszczowa i sanitarna.
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Dla zadania nalezy wyznaczyé granice pasa drogowego wg stanu na dzien 31

grudnia 1998 roku, oraz wykonaé podzialy dziatek zajetych czesciowo pod pas

drogowy w trybie art 73 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajgce

ustawy reformujgce administracje publiczng (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

Zamawiajacy dopuszcza podziat poszczegbélnych zadan wedtug procedury

umoziiwiajacej realizacje zadania wg. schematu:

d.

zakres mozliwy do realizacji w ramach zgloszenia robot budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, wraz z uzyskaniem wymaganych
uzgodnien, opinii | decyzji administracyjnych,. Zaswiadczeniem o skutecznym
przyjeciu zgloszenia oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest on wykonany
zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje
wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktdremu ma shuzy¢,

pozostaly zakres wraz z wilasciwg ostateczng decyzjg administracyjng

umozliwiajgca realizacje inwestycji drogowe.
PARAMETRY

Elementy przebudowywanej drogi wojewddzkiej nalezy zaprojektowaé zgodnie

z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 24-06-2022 w

sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

(poz. 1518). _

Parametry techniczne przedmiotu zamoéwienia

a. klasa techniczna — droga klasy ,G"

b. dopuszczalny nacisk osi pojazdu — 115 kN/o$

c. kategoria ruchu - KR4

d. szeroko$¢ jezdni , poboczy i $ciezki rowerowej : zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku, w
sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyc2qcych drég publicznych
(poz. 1518).

W zakresie kanalizacji deszczowe] naleZzy uwzgledni¢c wszystkie wody

naplywajace do istniejacej kanalizacji dla uzyskania efektu sprawnego

odprowadzenia wod bez zastoisk wodnych i przepetien wpustow ulicznych. W

powyzszym zakresie nalezy wykona¢ niezbedne opracowania i uzyskac

pozwolenie wodnoprawne i odpowiednia zgode na realizacje robét

budowlanych.



4, W zakresie kanalizaciji sanitafnej nalezy przewidzie¢ zaprojektowanie dwéch
kanatow — pierwszy zbierajgcy grawitacyjnie scieki z budynkéw wzdluz DW 773
oraz siggaczy z uliczek poprzecznych, natomiast drugi ttoczny wraz z
pompownia transportujacy scieki z najnizszego punktu kanatu grawitacyjnego
do kolektora istniejacego kanalizacji biegnacego do oczyszczalni. W ramach
zadania nalezy zaprojektowa¢ pompownie wraz z przylaczem energetycznym
oraz ogrodzeniem placu i jego utwardzeniem.

Powyzszy zakres obejmuje miedzy innymi:

- opracowanie bilansu $ciekéw dla okresu obecnego i perspektywicznego wraz
z projektowanym schematem ukiadu sieci i obiekiébw oraz obliczeniami
hydraulicznymi,

- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej,

- opracowanie map do celow projektowych dla terenu inwestycji,

- opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla inwestycji (lub dokumentacji
geologiczno — inzynierskigj, o ile bgdzie wymagana),

- uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewzigcia,

- uzyskanie decyzji o lokalizacji celu publicznego,

- uzyskanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego,

~ uzyskanie uzgodnien i odpowiedniej decyzji zezwalajacej na wykonywanie
robét z

Matopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow w Krakowie (w
przypadku koniecznosci), |

- uzyskanie wymaganych prawem decyﬁji, uzgodnien i opinii dla dokumentaciji
(tacznie z zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na
budowe/skutecznym zgtoszeniem robot),

- opracowanie Dokumentaciji Projektowej niezbednej dla wykonania Robot.
IV. ZAKRES ZASTOSOWANIA

Ninigjsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu zadan okreslonych w pkt. Il (zakres rzeczowy) i okresla wymagania dotyczace
wykonania i odbioru opracowan prbjektowych, rob6t geodezyjnych oraz uzyskania
stosownych decyzji, uzgodnien i zezwolen przewidzianych do wykonania i uzyskania
w ramach tego zadania jak rowniez opracowania dokumentacji przetargowej

umozliwiajacej Zamawiajgcemu zlecenie robot budowlanych.



V. ZAKRES OPRACOWANIA OGOLNY

1. W ramach zamowienia nalezy wykonaé¢ kompleksowa dokumentacje projektowg
niezbedng dla uzyskania stosownych uzgodnien, opinii i wkasciwych decyzji
administracyjnych.

2. Nalezy zaprojektowaé rozbudowe/przebudowe drogi wojewodzkiej nr 773 wraz
z wykonaniem odwodnienia drogi, kanalizacji sanitarnej, oceng stanu
istniejacego nawierzchni asfaltowej, przepustow pod drogag wojewodzkg oraz
istniejacych zjazddw zgodnie z wybrang i zatwierdzong koncepcja wraz
z uzyskaniem stosownych uzgodnien, opinii i wilasciwych decyzji
administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego lub uzyskania
decyzji ZRID na odcinkach koniecznych.

3. Nalezy wyznaczyé granice pasa drogowego wg stanu na dzier 31 grudnia 1998
roku, oraz wykonaé pddzia%y dziatek zajetych czesciowo pod pas drogowy w
trybie art 73 ustawy z 13 pazdziernika 1998 r. przepisy wprowadzajace ustawy
reformujace administracjg publiczng (Dz.U. z 2016 r. poz. 2260)

4. Nalezy oceni¢ no$nosé¢ istniejacej nawierzchni drogi na podstawie badan
geologicznych oraz metod nieniszczacych np. badania ugigcia éprqiystego. Na
podstawie oceny obcigzenia ruchem i oceny istniejacego stanu nawierzchni,
nalezy stwierdzié, czy remont obecnej konstrukcji nawierzchni bez jej
wzmocnienia bgdzie wystarczajacy, aby przenies¢ przewidywany ruch pojazdow
w projektowanym czasie eksploatacji tej nawierzchhi, czy tez konieczna jest jej

przebudowa, zapewniajgca zwiekszenie jej nosnosci.
VI. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WYKONANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ:

1. Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany bgdzie m.in. do:

a. sporzadzenia szczegblowego harmonogramu rzeczowo - finansowego
wykonhania poszczegolnych prac projektowych, w ciggu 7 dni od daty
podpisania umowy, uwzgledniajagcego czas na uzyskanie niezbednych
uzgodnien, opinii decyzji na wykonanie przedmiotu zamowienia.
Przedstawiony harmonogram powinien zosta¢ zatwierdzony przez

Zamawiajacego,



b. przeprowadzenia wizji w fterenie i sporzadzenia m.in. dokumentacii
fotograficznej i opisowej stanu istniejacego,

¢. wykonania prac geodezyjnych polegajgcych na ustaleniu i pomiarze granicy
pasa drogowego na odcinku przedmiotowego przedsigwzigcia wg stanu na
dzien 31 grudnia 1998 roku oraz wykonaé podziaty dziatek zajegtych
czesciowo pod pas drogowy w trybie art 73 ustawy z 13 pazdziernika 1998
r. przepisy wprowadzajace ustawy reformujgce administracje publiczng
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2260) wraz z uzyskaniem w formie oswiadczenia
potwierdzenia tego stanu od wiascicieli dziatek, kibre sa zajete pod pas
drogowy,

2. W ramach realizacji zadania Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany
jest do:

a. sporzadzenia pisemnego sprawozdania technicznego z realizacji zleconego
zadania,

b. zastosowania wynikbw analizy dokumentacji geodezyjnej otrzymanej z
osrodka geodezji i kartografii podczas pomiarow granicy pasa drogowego,

c. wykonania 4 egzemplarzy mapy w skali 1:500 wraz z kIaUzqu, Z naniesiong
kolorem linig graniczng pasa drogowego na odcinku objetym opracowaniem,

d. zebrania stosownych os$wiadczen wiascicieli dziatek lezacych w pasie
drogowym, |

e. dla dzialek przylegtych i zajetych pod pas drogowy wykonanie 4 egz.
zestawienia powierzchni zaj(-gtbéci pod pas drogowy oraz 4 egz. wykazu
zmian gruntowych w celu wprowadzenia zmian uzytkdw w rejestrze ewidencji
gruntow,

f. dokonanie zmiany uzytku dla czesci dziatki prywatnegj Zaje:tej pod droge na
uzytek ,dr'. |

3. Wykonawca dokona weryfikacji legalnosci wszystkich istniejgcych zjazdow. W
przypadku zjazddw, ktére nie znajdujg sig w zestawieniu ZDW w zakresie
Wykonawcy jest uzyskanie dokumentow potwierdzajacych legalnos¢ tych
zjazdow od wiascicieli dziatek.

4. Wykonawca zawiadomi wiascicieli dziatek zajgtych czgsciowo lub w catosci pod
pas drogowy o procedowanym postepowaniu oraz uzyska w formie pisemnego
os$wiadczenia od kazdego wiasciciela dziatki i/lub dziatek potwierdzenia tego
stanu w zakresie zajetosci pod pas drogowy. Pasy drogi nalezy ustalic w

porozumieniu z przedstawicielem Zarzadu Drog Wojewodzkich w Krakowie.



5. Wykonawca opracuje dokumentacje budowy tj. Projekt budowlany w zakresie
Projektu zagospodarowania terenu i Projektu architektoniczno-budowlanego
sporzadzonych na aktualnej mapie do celéw projektowych przyjetej do zasobow
geodezyjnych oraz uzyska niezbedne uzgodnienia, opinie | decyzje
administracyjne, ktore umozliwia Wykonawcy dokumentacji projektowej
uzyskanie akceptacji przez wtasciwy organ zgtoszenia rob6t budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe Iub uzyskanie wlasciwej decyzii
administracyjnej umoZzliwiajacej realizacje zadania. Dokumentacje nalezy

wykonaé zaréwno w wersji papierowej jaki i elektronicznej,

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania dokumentacji projektowych w
podziale na etapy:

a. Etap | - opracowanie koncepcji z mozliwoscig wielowariantowych rozwigzan
realnych do wykonania (max. 2 warianty), oszacowanie kosztow inwestycji
oraz uzyskanie opinii od ZDW. Dopiero po uzgodnieniu koncepcji przez
Zamawiajgcego, Wykonawca dokumentacji projektowej bedzie mogh

przystapié¢ do dalszych prac projektowych.

b. Etap Il — opracowanie projektu budowlanego uwzgledniajacego istniejace i
planowane zagospodarowanie terenu przylegtego do projektowanej
inwestycji. Planowane zagospodarowanie powinno uwzgledniaé wszystkie
niezbedne elementy istniejacej i nowoprojektowanej infrastruktury. W
Projekcie budowlanym nalezy ujgé wszystkie elementy koniecznej do
przebudowy istniejace] infrastruktury naziemnej i podziemnej kolidujacej z
projektowanym remontem/przebudowsa lub rozbudowa wraz z pokazaniem
niezbednej zajetosci terenu. Projekt musi uzyskaé pozytywne uzgodnienia
i opinie instytucji zarzadcédw przebudowywanej i projektowanej infrastruktury.
Koncowym elementem tego etapu bedzie zgloszenie robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe, ewentualnie zloZenie wniosku o
pozwolenie na budowe lubo wydanie decyzji w trybie ZRID i przyjgcie ich
przez wiasciwy organ w formie wszczecia postepowania. W ramach Etapu I
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje ustalenia granic pasa

drogowego.
c. Etap HI- uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID, ostatecznej decyzji pozwolenia

na budowe, opracowanie STWIORB, kosztorysu i przedmiaru. W przypadku

zmian w trakcie postgpowania o wydanie decyzji ZRID czy pozwolenia na

g



budowe Wykonawca ma dostarczy¢ poprawiony projekt budowlany zgodnie z

trescia wydanej decyzji.

7. Wykonawca sporzadzi wszystkie dodatkowe opracowania wynikajace z

uzyskanych uzgodnien, niezbedne do uzyskania akceptacji przez wtasdciwy organ

w celu zgtoszenia robot budowlanych nie wymagajgcych pozwolenia na budowe

oraz do uzyskania innej wlasciwe] ostatecznej decyzji administracyjnej

umozliwiajgcej wykonanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z obowigzujacymi

przepisami (np. ZRID),

8. Wykonawca uzyska konieczne warunki techniczne od zarzadcow istniejacych

sieci oraz wykona dokumentacje projektowa w zakresie usunigcia lub

zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych branz,

9. Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa z uwzglednieniem:

a.

profili podiuznych i poprzeczne drogi,

b. przekrojow konstrukcyjnych,

C. prognozy i analizy ruchu projektu konstrukgcji,
d.
e
f

opracowania projektu zieleni,

. opracowanie projektow technicznych dia wszystkich branz,

opracowania SzczegoOlowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robét
sporzadzonych na podstawie obowigzujacych norm i przepisow,
wykonanie operatu wodno-prawnego z okresleniem parametréw
technicznych projektowanych urzadzen wodnych oraz uzyskanie decyzji
wodnoprawnegj (jesli bedzie konieczne),

wykonanie raportu oddzialywania przedsiewzigcia na $rodowisko i
uzyskanie ostatecznej pozytywnej decyzii o uwarunkowaniach
srodowiskowych (jesli bedzie konieczne),

opracowania przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich,

uzyskania akceptacji przez wlasciwy organ zgtoszenia rob6t budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe Iub uzyskania witasciwej
ostatecznej decyzji administracyjnej umozliwiajacej wykonanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

stawienia sig niezwlocznie na kazde wezwanie Zamawiajgcego w celu
przedstawienia zaawansowania prac;

wykonania Projektu Zagospodarowania Terenu.



VII.

m. Projektu statej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem opinii i

zatwierdzeniem,

n. Projektu tymczasowej organizacji ruchu wraz z pozyskaniem opinii i

zatwierdzeniem (2 warianty rozwigzan dla prowadzonych prac).
ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE

Jezeli w opisie przedmiotu zmoéwienia w niniejszym postgpowaniu stuzgcym do
opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robot budowlanych, zhajdujg sig
jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, zrédfa lub szczegolne
procesy, ktore charakteryzuja, produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawceg, zamawiajgcy dopuszceza rozwigzania rownowazne (,lub rownowazne”
_art. 99 ust. 5 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Pzp. (Dz. U. 22022 r. poz. 1710

ze zm.) . Dotycza one wszystkich elementéw / sktadnikdw opisu przedmiotu

‘zambwienia w niniejszym postepowaniu, ktére sq wymagane od wykonawcy.

Zamawiajacy przygotowujac opis przedmiotu zamodwienia w niniejszym
postgpowaniu wskazat wszystkie znane mu przypadki i w kazdym z nich podat '
zasady oceny rozwigzan réwnowaznych. Jezeli wykonawca stwierdzi / zauwazy,
analizujac opis przedmiotu zamdwienia, Zze nie sg to wszystkie przypadki, prosi
Wykonawce, aby ten niezwlocznie/przed terminem skladania ofert przekazat
Zamawiajagcemu ta informacje wskazujgc to w zapytaniu dotyczacym opisu
przedmiotu zamdwienia i zasad oceny rozwigzan féwnowaznych.

Zasady oceny rozwigzania rownowaznego bedg takZze obowigzywac w trakcie
realizacji umowy, gdzie w przypédku zamiaru wprowadzenia w trakcie realizacji
umowy (zamawiajacy lub wykonawca) rozwigzania réwnowaznego przewidzianego
zapisami niniejszej SIWZ i opisu przedmiotu beda stanowity migdzy innymi o tym,
czy zamawiajacy moze dopusci¢ rozwiazanie réwnowazne czy tez nie (ustawa
Pzp.).

Podobna zasada obowiazuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zaméwienia
zostaly prowadzone odniesienia do norm, europejskiéh ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktdrych
mowa w Pzp.

Wykonawca, ktory powoluje sig na rozwigzania réwnowazne opisywane wg zasad
wskazanych powyzej musi dodatkowo wykazaé w ofercie/ w trakcie realizacji

zamoOwienia, ze oferowane przez niego dostawy/ustugi/roboty budowlane spetniajg
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wszystkie wymagania okreslone przez zamawiajgcego w tresci SWZ i w
postepowaniu.

5. Wykazanie, ze oferowane przez Wykonawce rozwigzania spetniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego musi nastapi¢ w zloZzonej ofercie (na etapie
prowadzenia robot budowlanych w formie pisma skierowanego do Zamawiajacego)
Z podaniem szczegotowych parametrow zaproponowanych materiatow i urzadzen
oraz udowodnienia okolicznosci wynikajgcych w wczesniejszych zapisdw.
Stosowanie powyzszych rozwigzan rownowaznych dotyczy takze przypadkow,
gdzie w opisie przedmiotu zamoéwienia wskutek jakiegos niedopatrzenia pojawity
sig wskazania, o ktérych mowa w niniejszym materiale.

6. Wszelkie materialy, urzqdzenia i fozwiqzania rownowazne, musza spemiaé
nastepujace wymagania i stahdardy w stosunku do materiatu, urzadzenia, produktu
wskazanego jako przyktadowy, {j. muszg by¢ co najmniej :

a. o parametrach technicznych z jakosciowo nie gorszych materialdw i urzadzen,
jesli zostaly okreslone w programie funkcjonalno-uzytkowym, |

ponadto muszg by¢ kompatybilne z istniejaca i projektowang infrastruktura,

spetniac te same funkgje,

spetnia¢ wymagania bezpieczenstwa konstrukgiji, bhp i p.poz,

®» o 0o ©

posiadac stosowne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

atesty i aprobaty techniczne.

VIIl. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAKRES DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ OBEJMUJE:

1. Koncepcje projektowa przedstawiong przez Projektanta, ktdra bgdzie podstawg
do ustalenia ostatecznego zakresu projektu budowlanego, kidrego wersja
robocza po zaakceptowaniu przez inwestora bedzie podstawg dalszego
opracowania i wystgpien w sprawie decyzji administracyjnych,

2.  Projekt zagospodarowania terenu oraz plany sytuacyjne, kidre procz czytelnych
rozwigzan projektowych, powinny zawiera¢ czytelné granice wlasnosci dziatek,
ich numery oraz istniejgce uzbrojenie w czytelnej kolorystyce,

3.  Dokumentacje projektowo-kosztorysowsa, kidra powinna by¢ przygotowana

wspostb umozliwiajacy realizacje inwestycji bez dodatkowych prac
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10.

11.

12.

projektowych i uzgodnien w zakresie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowe;
oraz mapy ewidencji gruntow,

Do dokumentacji budowlane]j nalezy dolaczyé plany warstwicowe skrzyzowan
oraz niwelacje terenu z rzednymi wysokosciowymi wszystkich istnigjacych
zjazdow,

Istniejace rzedne zjazddw nalezy nanies¢ na profil podtuzny projektowanej drogi.
Dokumentacja powinna by¢ uzgodniona ze wszystkimi instytucjami branzowymi,
ktérych urzadzen dotyczg prace projekiowe,

Cata korespondencja prowadzona przez Wykonawceg w przedmiotowej sprawie
ma by¢ na hiezaco przesylana do Zamawiajacego,

Dokdmentacja projektowa musi by¢ opracowané w sposoOb zgodny z zasadami
wspé’rcﬁzesnéj wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami w tym
techniczno-budowlanymi i ochrony srodowiska,

Wykonawca dotaczy do projektu budowlanego os$wiadczenie, ze jest on
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc,

Dokumentacja projektowa stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zaméwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie robot
budowlanych,

Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢é dokumentacje zgodnie z
wymogami, o ktérych mowa w Pzp. Stosownie do tresci tego artykutu nie mozna
opisywaé przedmiotu zamowienia przez wskazanie znakéw towarowych,
patentow lub pochodzenia, chyba Ze jest to uzasadnione specyfika przedmiotu
zamoéwienia i Zamawiajacy hie moze opisaé przedmiotu zamdwienia za pomoca,
dostatecznie doktadnych okreslen, a wskazaniu takiemu towarzyszg wyrazy ,
lub réwnowazny”- wskazaé jednak nalezy na okreélone parametry minimalne |
zardwno techniczne i jakosciowe, jakim odpowiadaé majg zaoferowane
materiaty i urzadzenia przez Wykonawcow.

Jezeli Wykonawca opisze przedmiot zamdwienia za pomocg patentow, znakéw
towarowych lub pochodzenia zobowigzany jest dopusci¢ rozwigzania
rownowazne i podaé zasade oceny rozwigzan rownowaznych. W przypadku
nieuprawnionego postugiwania sie nazwami wtasnymi, Wykonawca zostanie

obcigzony wszelkimi zwigzanymi z tym kosztami. W tym zakresie Zamawiajacy
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13.

14.

IX.

nie ponosi zadnych kosztow zwigzanych z nieuprawnionym postugiwaniem sie
nazwami wkasnymi.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamoéwienia

zobowiagzany jest do:

. wykonania stosownie do potrzeb projektow podzialu nieruchomosai,

dodatkowych badan, pomiardéw i ekspertyz,

. udziatu w naradach dotyczacych przebiegu procesu projektowego, w

szczegolnosci: prezentacji na biezacego postepu prac, omawiania ustalen
roboczych, rozwigzath projektowych, rozstrzygania probleméw wyniklych
podczas realizacji opracowania oraz ustosunkowywania sie do uwag
wnoszonych przez Zamawiajgcego. W naradach winien uczestniczyé wskazany

w umowie przedstawiciel Wykonawcy.

. Niezwiocznego poprawienia badz uzupetniania dokumentacji oraz udzielania

wyczerpujgcych odpowiedzi:

* nawezwanie wlasciwego organu po ztoZzeniu wniosku o wydanie pozwolenia

| na budowg, zgloszeniu robét nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

» w zaleznosci od przyjetej procedury na ewentualne zapytania oferentéw,
jakie zostang ztozone w toku przetargu na wykonawstwo robét budowlanych
realizowanych na podstawie wykonanej przez niego dokumentacii
projektowe;j,

" poprawienia dokumentacji w trakcie realizacji robot budowlanych oraz
wykonania niezbgdnych czynnosci (np. okreslonych robét, prac, ustug) bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, w przypadku, gdy Wykonawca nie
ujmie w opracowanej dokumentacji wszystkich elementdw (w tym
okreslonych robot budowlanych, materiatow, rozwigzan technicznych itp.)
niezbednych do prawidtowego i zgodnego z umowg, oraz zasadami wiedzy
technicznej wykonania przedmiotu zamodwienia.

pisemng oceng rownowaznosci lub braku réwnowaznosci rozwigzan

proponowanych przez wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie zamodwienia

publicznego na wykonanie robdt budowlanych objgtych dokumentacia lub przez

podmioty realizujgce roboty budowlane - wzgledem rozwigzan przyjetych w

dokumentacji projektowej. Ocena réwnowaznosci powinna zosta¢ dokonana

niezwiocznie nie pdzniej niz w ciggu trzech dni.

TERMIN OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWYCH
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Termin wykonania cato$ci Przedmiotu umowy i wydania go Zamawiajacemu, wraz

z dostarczeniem Zamawiajacemu ostatecznych decyzji umozliwiajgcych realizacje robot

budowlanych ustala sig do 10 miesiecy od dnia zawarcia umowy, w tym wykonanie:

X.

a. Etap |- do 3 miesiecy od dnia zawarcia umowy
b. Etap Il - do 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
c. Etap lll - do 10 miesigcy od dnia zawarcia umowy

WYMAGANIA, KONTROLA | ODBIOR ROBOT

NADZOR ZAMAWIAJACEGO NAD PROJEKTEM

1.

Biezacy nadzér nad zgodnoscig przebiegu procesu projektowego z
wymaganiami. Umowy wykonywany jest przez Zamawiajgcego podczas
spotkan z Wykonawca,

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do organizowania spotkan w siedzibie

- Zamawiajgcego lub w terenie w razie koniecznosci lub w siedzibie ZDW w

Krakowie. Glidwnym celem jest prezentacja przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej w zakresie:
a. sprawozdania z zaawansowania wykonywania dokumentaciji projektowej,
b. omowienia i ewentualnego rozstrzygnigcia probleméw, do ktdrych
rozstrzygania upowazniony jest jedynie Zamawiajacy,
c. omobwienie warunkéw i uzgodnien otrzymanych od instytucji i osob
trzecich,
d. uzgodnienie zaproponowanych przez Wykonawcc—g- dokumentacji

projektowej warunkow dotyczacych projektowanego zadania.

3. Spotkania odbywaé sig bedg z czestotliwoscig ustalong przez Zamawiajacego.

WYMAGANIA OGOLNE

L.

celem prawidlowego przygotowania dokumentacji koniecznym jest
przeprowadzenie wizji w terenie | zapoznanie sig z kopig mapy zasadnicze] w
celu weryfikacji zakresu prac projektowych,

na etapie opracowania dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ odkrywki w terenie
majgce na celu potwierdzenie zatozen projektowych,

dokumentacje nalezy opracowaé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami

prawa,
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wykonawca dokumentaciji projektowej bedzie odpowiadat za utrzymanie i
ochrone opracowan projektowych i za wszelkie materiaty wyjsciowe uzywane i
otrzymane w trakcie prac projektowych do czasu przekazania
ich Zamawiajgcemu,

wykonawca dokumentacji projektowej we wlasnym zakresie uzyska wszystkie
branzowe warunki techniczne od wiascicieli lub zarzadcow urzadzen
kolidujgcych z projektowanym zadaniem,

wszystkie materiaty geodezyjne, geotechniczne oraz inne niezbedne materiaty
do przygotowénia opracowan Wykonawca dokumentaciji projektowej pozyska
wlasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania inwestycyjnego,
wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem decyzji, postanowien, uzgodnien,
opinii itd. ponosi Wykonawca dokumentacji projektowej, |
wykonawca dokumentacji projektowej odpowiedzialny jest za jakosc,
rzetelnosé, zgodnosé z obowigzujgcymi przepisami, normami, wytycznymi i
instrukcjami, oraz ekonomiczno$¢ zastosowanych rozwigzan technicznych,
wykonawca dokumentacji projektowej zadania winien stosowaé rozwigzania

ograniczajgce poszerzenie pasa drogowego,

10. projektant zobowigzany jest do pelnienia nadzoru autorskiego, a koszt nadzoru

11.

zawarty jest w oferowanej cenie,
nadzér autorski obejmuje czynnosci okreslone m.in. w przepisach Prawa

budowlanego,

12. w ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowigzany jest odpowiadaé na

zapytania Zamawiajacego w 24 h od momentu jego otrzymania oraz wizytowad
budowe w terminie 48 h od momentu poinformowania Projektanta o takiej

koniecznosci.

FORMA OPRACOWANIA | PRZEKAZANIA DOKUMENTAC.JI

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ m.in. :
1.

projekt budowlany z elementami dokumentacji technicznej przedmiotu

zamowienia,

projekty budowlane z elementami dokumentacji technicznej w tym usunigcia lub

zabezpieczenia kolizji wszystkich wystepujacych branz,

dokumentacje geotechniczng dotyczgca rozpoznania podtoza gruntowego w

zakresie zgodnym z obowiazujacymi przepisami,
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szczegdlows inwentaryzacje istniejgcego zadrzewienia, ze wskazaniem
zadrzewienia powodujgcego kolizje z wykonywanag budowa, projekt zieleni (jesli
bedzie konieczny), oraz decyzjg na wycinkg drzew i krzewow (jesli uzyskanie
bedzie konieczne),

dokumentacje geodezyjno-prawng wyznaczenia granic pasa drogowego,

dokumentacjg hydrologiczng (jesli uzyskanie bedzie konieczne),

projekty techniczne dla wszystkich branz.

Czesc¢ rysunkowa winna by¢ zaopatrzona m.in. w:

1.
2.

plan orientacyjny w skali 1:25 000 iub 1:10 000,

plan sytuacyjny w skali 1:500 sporzadzony na aktualnej mapie do celow
projektowych (winien zawiera¢ m.in. istniejace granice pasa drogowego),
lokalizacje punktdow gltdwnych ftrasy z podaniem ich wspobtrzednych
geodezyjnych; |

0o$ drogi wraz z parametrami lukdw i krzywych przejsciowych, rzednych
wysokosciowych osi w punktach charakterystycznych (np. zatamar niwelety),
lokalizacje przekrojow poprzecznych wraz z ich niezbgednymi rysunkami
konstrukcyjnymi (przekroje typowe drogi w skali 1:50, przekroje poprzeczne
drogi w skali 1:100), |
profile podiuzne w skali nie mniejszej niz 1:50/1:500,

dla obiektéw inzynierskich: rysunki konstrukcyjne w skali 1:20+1:50, szczegoty
w skali 1:5+1:20).

Dokumentacja projektowa:

1.

4,

musi byé kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢, czyli powinna
umozliwiaé uzyskanie wymaganych decyzji i pozwoler oraz wykonanie robét.
musi w szczegblnosci spemia¢ wymagania obowigzujacych przepisdw prawa,
zasady wiedzy technicznej, a takze warunki okre$lone w uchwalonych planach
zagospodarowania przestrzennego oraz wydanych decyzjach
administracyjnych.

musi by¢ wewnetrznie spdjna i skorygowana we wszystkich branzach, powinna
zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe, kosztowe. |

Wykonawca dokumentacji projektowe] musi uzyskaé wtasnym staraniem i na
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whasny koszt wszystkie wymagane przepisami opinie iuzgodnienia oraz
pozwolenia i decyzje dla zaprojektowanych w dokumentacji projektowej
obiektow,

Wykonawca dokumentacji projektowej zapewni skoordynowanie techniczne
wykonanych opracowan oraz projektéw budowlanych.

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzany jest:

1.

3.

dotaczy¢ do projektu budowlanego wszystkie warunki techniczne, opinie,
uzgodnienia i decyzje administracyjne z datami ich waznosci umozliwiajacymi
realizacjg zaprojektowanego przedsigwzigcia.

Jezeli przepisy nakladaja obowigzek posiadania pozwolenia
wodnoprawnego lub raportu oddzialywania na $rodowisko, decyzji
srodowiskowej i innych wymaganych prawem opracowan, dokumenty te
musza zostaé wykonane przez projektanta i wchodzi¢ w skiad
dokumentacji projektowej.

Wykonana dokumentacja projektowa bedzie branzowo wzajemnie

skoordynowana i kompletha z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Dokumenty ktére nalezy opracowac i ztozy¢:
1,

2.

3.

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa — 1 egz.

dokumentacje fotograficzng stanu istniejacego wraz o opisem - 1 egz.

operat wodnoprawny zatwierdzony ostateczng decyzjg administracyjng 1 egz.
(jesli bedzie wymagany)

pozwolenie wodnoprawne - 1 egz. (jesli bedzie wymagane)

decyzje Srodowiskowsg lub opinie odpowiedniego organu - 1 egz. (jesli bedzie
wymagana)

oryginaty  uzyskanych opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych,
zaswiadczenia 0 nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt
budowlanych lub wiasciwg ostateczng decyzje administracyjng, umozliwiajacq
wykonanie przedmiotu zamowienia jak réwniez kopie zataczone do pozostatych
egzemplarzy dokumentacji,

dokumentacje geologiczno-inzynierska, geotechniczng ihydrbgeologicznq -3
egz.

projekt budowlany z elementami technicznymi — 3 egz.

szczegotows inwentaryzacje zieleni, projekt nasadzen - 3 egz. (jesli bedzie

wymagany)
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10. specyfikacje elementéw technicznych wykonania i odbioru robot —~ 3 egz.

11. przedmiar robot — 2 egz.

12. kosztorys inwestorski — 2 egz.

13. przedmiar robot wersja uproszczona (tabela elementéw rozliczeniowych) - 2 egz.

14, kosztorys inwestorski wersja uproszczona(tabela elementdw rozliczeniowych) - 2
egz.

15. zapis formy elektronicznej na ptytach CD lub DVD opisanych nazwg zadania
i okresleniem zawartosci zapisu elektronicznego,

16. wszystkie materiaty tekstowe fakie jak opisy techniczne, obliczenia, przedmiary,
kosztorysy, specyfikacje techniczne itp. nalezy zapisa¢ (w formatach doc. lub xIs},

17. rysunki zawarte w projektach wraz z aktuaing mapa do celow projektowych (w
formacie pdf i dwg ),

18. dokumentacjg geodezyjno-prawng stuzaca do regulacji pasa drogowego - 3 egz.

19. Inne opracowania — min po 3 egz. kazdego z opracowan,

Wykonanie przedmiotu Umowy

1.

projekty oraz pozostata dokumentacja muszg uwzgledniaé¢ stan prawny na dzien
przekazania dokumentacji Zamawiajacemu,

Wykonawca dokumentacji projektowej zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu
umowy z nalezyta staranno$cia w sposéb zgodny z obowiqzujqcymi przepisami
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej,

Projektant powinien posiada¢ stosowne uprawnienia do projektowania w
poszczegblnych branzach wchodzacych w sklad opracowania oraz potwierdzong
przynaleznosc¢ do Izby Samorzadu Zawodowego,

odbior zadania zostanie dokonany po przediozeniu w siedzibie Zamawiajgcego
kompletu dokumentacji, w zakresie okreslonego etapu zadania wymienionego w
rozdziale IX powyzej (Termin opracowania dokumentacji projektowych)(dalej:,,
Etapy przedmiotu umowy” )Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru
kor’lcowegq opracowan projektowych jest zestawienie zawierajgce:

a. date sporzadzenia,

b. nazwe dokumentacji projektowej i oznaczenie Umowy,

c. nazwe strony przekazujacej wraz z podpisem i pieczecia,

d. liste zatacznikbw wraz ze wskazaniem nazwy opracowan projektowych

bedacych przedmiotem przekazania i podaniem ilosci egzemplarzy,
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5. przekazujgc wniosek o dokonanie odbioru zadania, zgodnie z Etapami przedmiotu

Xl.

umowy Wykonawca dokumentacji projektowej przekaze Zamawiajacemu ww.

zestawienie wraz z zatgcznikami:

a.
b.

d.

e.

kompletne opracowania projektowe,

o$wiadczenie, ze sg one wykonane zgodnie z Umowa, aktualnie obowigzujacymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

oswiadczenie, iz przystugujg mu prawa autorskie do Przedmiotu umowy w
zakresie

w jakim sg one przenoszone na Zamawiajgcego, a takze, ze Przedmiot umowy

wolny jest od wad prawnych, a korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek

~ praw oséb trzecich,

korespondencje z osobami trzecimi oraz notatki lub protokoty ze spotkan,

materiaty wyjsciowe dostarczone przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy do 30 dni od przekazania kompletnej dokumentacji zadania sprawdzi

przekazane materialy i podpisze protokdt zdawczo — odbiorczy, ktory bedzie

stanowit podstawe do wystawienia faktury,

W przypadku przekazania niekompletnej dokumentacji Zamawiajacy do 30 dni od

dnia jej przekazania wskaze Wykonawcy dokumentacji projektowej w formie

pisemnej braki w tej dokumentacji. Wykonawca dokumentacji projektowej po

uzupetnieniu brakow ztozy ponownie wniosek o dokonanie odbioru zadania. Odbiér

zadania zostanie dokonany ponownie na zasadach okreslonych powyzej.

DODATKOWE WARUNKI

1. Wykonawca uzyskujac warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury

kolidujacej z inwestycja dziata w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, w zwigzku
z powyzszym w jego obowigzku jest sprawdzenie poprawnosci wydanych
warunkéw i uzyskanie warunkdéw zgodnych z obowigzujacymi przepisami.
Uzgodnienia dokumentacji z Gestorami nie moga zawiera¢ Zzadnych
uwarunkowan i zastrzezen, majg by¢ ,bez uwag”.

W zwigzku z przyjetym na drogach wojewddzkich wojewddztwa malopolskiego
systemem referencyjnym - odmiennym od tradycyjnego sposobem
kilometrowania drég, kazda inwestycja realizowana na drogach wymaga
dowigzania sie | dostosowania opisu do obowigzujacego systemu

referencyjnego.
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XIl.

3. Wykonawca zobowigzany jest do wystapienia do Centralnego Wojskowego

Centrum Rekrutacji w Krakowie o wydanie warunkéw dla budowy /rozbudowy

drogi wojewddzkiej pod katem przemieszczania sig taboru wojskowego.

. Zamawiajacy wymaga wykonania badan podloza gruntowego z

wykorzystaniem opracowania pn.: ,Wytyczne wykonywania badan podioza
gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”(zat. do Zarzadzenia Nr 22
Generalnego Dyrektora Droég Krajowych i Autostrad z dnia 27.06.2019r.),
wykonania i zaprojektowania technologii rob6t hawierzchniowych (konstrukgji
nawierzchni) w oparciu o ,Katalog Typowych Nawierzchni Podatnych i
Pétsztywnych” (zal. do Zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.),

. Wykonawca jest zobowiazany do opracowania dokumentaciji badan podioza

gruntowego w zakresie zgodnym z przyjeta kategoria, geotechniczng obiektu
budowlanego oraz wystgpujagcymi warunkami gruntowymi wg nizej
wskazanego schematu: 1) Opinia geotechniczna — kiéra winna ustalac
przydatno$é gruntéw na potrzeby budownictwa oraz wskazywac kategorig
geotechniczng obiektu budowlanego. 2) Dokumentacja badan podioza
gruntowego — opracowywana dla obiektdw drugiej i trzeciej kategorii
geotechnicznej. 3) Projekt geotechniczny — opracowywany dla obiektow drugiej
i trzeciej kategorii geotechnicznej. 4) Projekt robét geologicznych -
opracowywany w przypadku obiektow budowlanych trzeciej kategorii
geotechnicznej oraz w ztoZzonych warunkach gruntowych dia obiektow drugie;
kategorii. 5) Dokumentacja geologiczno-inzynierska - w przypadku
wykonywania rob6t geologicznych w oparciu o zatwierdzony Projekt robot

geologicznych.

. Zamawiajacy wymaga opracowania projektu oswietlenia drogi i uzgodnienia z

ZDW w Krakowie,

. Zamawiajacy wymaga opracowania Audytu BRD i uzgodnienia z ZDW w

Krakowie,

PrATNOSCI

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne w transzach:

1.
2.

Pierwsza transza za wykonanie Etapu | i Il - w wysokoséci 30% wynagrodzenia

Druga transza za wykonanie Etapu [I! - w wysokosci 70% wynagrodzenia.
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Sporzadzit: mgr inz. Tomasz Dgbrowski

Zatwierdzit:

otr Trzcionka
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