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UMOWA NR ………..………………  

 

 

 

W dniu ………….2026 roku, w Łodzi pomiędzy: 

 

Miastem Łódź – Miejskim Centrum Inwestycji z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 175 

 

reprezentowanym przez: 

 

Kamilę Osicińską – Dyrektor Miejskiego Centrum Inwestycji  

(zwanym dalej „Zamawiającym”) z jednej strony, 

 

a 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

reprezentowaną przez: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(zwaną dalej „Wykonawcą”) 

 

 

- w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym 

zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. 

2024 poz. 1320 ze zm.) - została zawarta Umowa następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie publiczne  

pod nazwą: „Streetworkout Pak Olechów Janów” polegające na wykonaniu robót budowlanych 

zgodnie z dokumentacją projektową, złożoną ofertą oraz wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w niniejszej Umowie. 

2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem, kwalifikacjami  

oraz środkami technicznymi niezbędnymi do prawidłowego wykonywania wynikających  

z niniejszej Umowy obowiązków i nie istnieją żadne przeszkody prawne i faktyczne 

uniemożliwiające lub utrudniające mu wykonywanie tych obowiązków. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jakość i terminowość wykonania 

pracy. 

4. Szczegółowa specyfikacja przedmiotu Umowy określona jest w dokumentacji projektowej. 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy  

1. Wykonawca zobowiązany jest na koszt własny w ramach przedmiotu Umowy do: 

a) zapewnienia obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań przewidzianych przepisami prawa, 

jeżeli zaistnieje taka konieczność,  

b) zapewnienia obsługi geologicznej i geodezyjnej (wytyczenie punktów głównych, obsługę  

w trakcie realizacji, inwentaryzację powykonawczą z planszą zbiorczą uzbrojenia wraz  

z docelową organizacją ruchu – jeżeli dotyczy), dokumentacja powykonawcza winna zostać 

sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji przez Łódzki 

Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

c) zapewnienia nadzoru archeologicznego i wykonania interwencyjnych badań archeologicznych 

w formie inwentaryzacji archeologiczno-architektonicznej w przypadku wykrycia obecności 

obiektów archeologicznych – jeśli dotyczy, 
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d) wykonania dokumentacji fotograficznej elementów dróg, chodników, alejek, bezpośrednio 

sąsiadujących z placem budowy należy przeprowadzić przed rozpoczęciem robót w zakresie 

umożliwiającym ocenę ich stanu istniejącego pod kątem uszkodzeń. Forma opracowania 

powinna zawierać opis stanu szczególnie pod kątem identyfikacji istniejących uszkodzeń, 

poparty dokumentacją fotograficzną.  

e) dostarczenia Zamawiającemu w formie papierowej/elektronicznej stan terenu przed 

rozpoczęciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem budowy oraz 

stan dróg, które będą stanowiły dojazdy do placu budowy, 

f) przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarządzającemu ruchem projektu tymczasowej 

organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien uwzględniać docelowe 

dojazdy dla mieszkańców oraz dojazdy gospodarcze – jeśli dotyczy, 

g) wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu (jeżeli zaistnieją taka 

konieczność), na każdym etapie prowadzonych robót, po wydanym przez Zamawiającego 

poleceniu zmiany. Z tytułu zmian do projektu w obszarze objętym tymczasową organizacją 

ruchu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie, 

h) zapewnienia dodatkowego elementu organizacji ruchu w postaci oznakowania informacyjnego 

tj. tablic informujących o utrudnieniach w ruchu i proponowanych objazdach w ilości  

min. 2 i lokalizację tablic określi projekt organizacji ruchu. Tablice umieścić należy min. 7 dni 

przed wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu oraz w tym samym terminie zgłosić fakt 

ich zamontowania do Zamawiającego. Wzór tablicy stanowi Załącznik nr 1 do Umowy. 

Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym 

zamontowaniem tablic. 

i) zapewnienia prawidłowej organizacji ruchu w czasie trwania robót, 

j) wykonania tablic informacyjnych określonych art. 45b i art. 45c ustawy z dnia  

7 listopada 1994 r. Prawo budowlane, 

k) realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez organ 

zarządzający ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu – jeśli dotyczy, 

l) przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych, posiadających 

odpowiednie uzgodnienia, projektów technologicznych robót towarzyszących wymaganych 

przepisami STWiORB, 

m) zabezpieczenia robót przed skutkami warunków atmosferycznych, za wyjątkiem działania siły 

wyższej, 

n) zabezpieczania i chronienia swojego mienia na własny koszt, 

o) naprawienia na swój koszt wszelkich wyrządzonych szkód oraz ponoszenia wszelkich 

związanych z tym kosztów, opłat, jak i ewentualnych kar nałożonych przez Policję, Straż 

Miejską i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy, 

p) pokrycia wszelkich kosztów prac projektowych związanych z wprowadzaniem na jego wniosek 

zamiennych rozwiązań projektowych w stosunku do dokumentacji projektowej, 

q) Wykonawca w ramach wynagrodzenia za realizację zamówienia zobowiązuje się do nadzoru  

w toku realizacji przedmiotu Umowy nad zgodnością rozwiązań technicznych i użytych 

materiałów z Dokumentacją Projektową i obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi i normami technicznymi, a ponadto do: 

1) sporządzenia oraz uzupełniania Dokumentacji Projektowej oraz wyjaśniania wątpliwości 

powstałych w toku realizacji przedmiotu Umowy, 

2) sporządzenia oraz uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań 

zamiennych w stosunku do rozwiązań architektonicznych, konstrukcyjnych, 

instalacyjnych, materiałowych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej, zgłoszonych 

przez Kierownika Budowy, 

3) kontroli, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 

zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności 

wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich 

wystąpień do instytucji opiniujących oraz organu wydającego pozwolenia wraz  

z uzyskaniem stosownych, prawomocnych pozwoleń/decyzji (jeśli są wymagane). 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych wraz z zezwoleniem do wykonywania praw 

zależnych do opracowań zrealizowanych w ramach niniejszego punktu nastąpi na zasadach 

określonych w § 4 Umowy.  
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r) utrzymania w czystości dróg publicznych i wewnętrznych, chodników, krawężników, itp. 

Dojazd do terenu budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu,  

s) utrzymywania zimowego terenu budowy, w tym zapewnienie jego przejezdności  

i odśnieżania w okresie zimowym – wyłącznie w obrębie prowadzonej inwestycji, 

t) wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez cały okres realizacji 

zamówienia, a także do jego demontażu po zakończeniu robót – jeśli dotyczy,  

u) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robót oraz zapewnienia stałych warunków widoczności 

w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,  

v) zapewnienia stałego utrzymania porządku i czystości wewnątrz i bezpośrednio  

na zewnątrz terenu robót oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzeń i obiektów 

tymczasowych robót,  

w) wykonywania wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii 

wykonania robót oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,  

x) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej, w szczególności poprzez: 

- ochronę brył korzeniowych drzew i/lub krzewów poprzez zastosowanie prac ręcznych 

wokół nich; 

- zabezpieczenie drzew i/lub krzewów na terenie budowy przed uszkodzeniem; 

- nieskładowanie materiałów budowlanych oraz niewyznaczanie placów postojowych  

w strefie ochrony drzew; 

- nieuszkadzanie drzew i/lub krzewów (korzeni, pni, konarów i gałęzi); 

- niedokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewów bez 

posiadania stosownych zezwoleń; 

- stosowanie właściwych metod wykonywania prac przy drzewach, 

y) zabezpieczenia istniejących drzew na czas prowadzonych robót, a w przypadku drzew 

przeznaczonych do usunięcia, umieszczenia z min. 7 dniowym wyprzedzeniem przed 

planowaną wycinką na każdym drzewie przeznaczonym do wycinki informacji  

o przeznaczeniu drzewa do wycinki. Treść informacji do zamieszczenia przekaże Wykonawcy 

Zamawiający. 

z) Zamawiający nie przewiduje wycinki zieleni, ale w przypadku zaistnienia takiej konieczności, 

Wykonawca winien sporządzić stosowny wniosek zgody z wymogami prawa w tym zakresie. 

Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne z mieszkańcami bezpośrednio 

zamieszkującymi teren objęty inwestycją w temacie planowanych wycinek. Ze spotkania, 

Zamawiający przy udziale Wykonawcy, sporządzi notatkę służbową wraz z listą obecności, 

aa) zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska 

w miejscu robót i jego otoczeniu, 

bb) w przypadku wystąpienia takiej konieczności lub gdy technologia tak wymaga  

lub pozostawania w opóźnieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobotę, niedziele 

i święta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i święta zawsze wymaga zgody 

Zamawiającego, 

cc) wywiezienia złomu stalowego i kolorowego z rozbiórki do punktu skupu, którego wybór 

poprzedzony będzie konkursem ofert przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym 

przez Zamawiającego, dokonania rozliczenia ilości złomu i przedstawienia najkorzystniejszej 

ceny skupu oraz dostarczenia odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie 

faktury przez właściwą jednostkę organizacyjną Miasta Łodzi a następnie wpłacenie pieniędzy 

ze sprzedaży złomu na wskazany w fakturze rachunek bankowy. Powyższy konkurs będzie 

przeprowadzony między, co najmniej trzema punktami skupu z terenu Miasta Łodzi wybranymi 

przez Wykonawcę - jeśli dotyczy, 

dd) usunięcia zbędnych odpadów powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót 

zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach oraz zapisami STWiORB, 

ee) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych osób do wykonania zamówienia zgodnie  

z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

ff) prowadzenia Dziennika Budowy (jeżeli jest wymagana zgodnie z przepisami prawa), który 

winien nieprzerwanie znajdować się na terenie budowy i być w tym czasie do pełnej dyspozycji 
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Zamawiającego, Inspektorów Nadzoru, bądź też wskazanych przez nich innych osób trzecich 

lub podmiotów,  

gg) zawarcia umów z właścicielami sąsiednich nieruchomości, w przypadku konieczności zajęcia 

terenu poza inwestycją na czas prowadzenia prac budowlanych, ich zawarcie wraz z opłatami  

z tego tytułu leży po stronie Wykonawcy, 

hh) udostępnienia terenu, jeżeli zaistnieje taka konieczność - w trakcie prowadzonych prac - 

podmiotom wykonującym przebudowę, budowę przyłączy w rejonie inwestycji lub prace 

związane z remontem/budową obiektów realizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie 

inwestycji, oraz podmiotom realizującym przyłącza do infrastruktury wod.-kan. lub remonty, 

przebudowy budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie inwestycji na podstawie odrębnych 

uzgodnień/umów. Każdorazowe przekazanie terenu na cele opisane powyżej wymaga zgody 

Zamawiającego i musi być poprzedzone uzyskaniem przez w/w podmioty stosownych decyzji 

od Zarządcy terenu. Przekazanie terenu należy udokumentować protokolarnie. 

ii) zapewnienia dojazdów, przejezdności i dostępności dla mieszkańców oraz utwardzonych 

dojść/kładek dla pieszych na czas prowadzenia robót (docelowych oraz gospodarczych), jak 

również zapewnienia dojazdów budowlanych dla inwestorów zewnętrznych oraz innych 

wykonawców/gestorów sieci prowadzących lub planujących prowadzenie robót na terenie 

inwestycji lub na jej granicy, 

jj) powiadomienia poszczególnych gestorów sieci infrastruktury technicznej  

o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami podanymi  

w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego oraz wykonania w trakcie realizacji 

robót wszelkich obowiązków wynikających z warunków i uzgodnień gestorów sieci  

m. in. koszty nadzorów, odbiorów itp. 

kk) 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca w imieniu Zamawiającego 

powiadomi Biuro Inżyniera Miasta UMŁ o rozpoczęciu robót budowlanych – o ile jest to 

wymagane w ramach przedmiotowej inwestycji zgodnie z przepisami prawa, 

ll) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą inwentaryzacyjną po dwa egzemplarze 

(wersja papierowa i płyta CD - pliki DWG lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z 

odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiającemu. Dokumentacja powykonawcza 

winna zostać sporządzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, możliwej do edycji 

przez Łódzki Ośrodek Geodezji w Łodzi, 

mm) ścisłej koordynacji prac z wykonawcami oraz innymi wykonawcami, prowadzącymi prace  

w trakcie realizacji przedmiotowego kontraktu lub planującymi rozpocząć prace, 

nn) wykonania i przekazanie drogą mailową lub osobiście, a po akceptacji Zamawiającego w wersji 

papierowej harmonogramu rzeczowo–finansowego przebiegu prac budowlanych w terminie do 

7 dni roboczych od daty zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i przekazania 

go Zamawiającemu. W przypadku gdy nie jest wymagany projekt tymczasowej organizacji 

ruchu Harmonogram rzeczowo-finansowy należy dostarczyć w terminie 7 dni roboczych od 

daty przekazania terenu budowy. Harmonogram rzeczowo–finansowy musi zawierać zakresy 

rzeczowe i wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego  

w terminie 10 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiający ma prawo złożyć 

zastrzeżenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz 

wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. Wykonawca zobowiązany 

jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej w terminie 3 dni roboczych. 

- Wykonawca ma obowiązek bez polecenia Zamawiającego zaktualizowania harmonogramu 

rzeczowo–finansowego w terminie do 7 dni roboczych od daty podpisania ewentualnego 

Aneksu do Umowy, zmieniającego termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez 

Zamawiającego. 

- W przypadku, gdy złożony harmonogram rzeczowo-finansowy stanie się niespójny z 

faktycznym postępem pracy lub z zobowiązaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalają, iż 

Wykonawca bez polecenia Zamawiającego zobowiązany jest do przedłożenia w ciągu 7 dni 

roboczych skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

- Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiającego, 

który uprawniony jest do zgłaszania i wprowadzania w nim zmian  

w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. 
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- Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia i uwagi, o których mowa powyżej  

i przedstawić Zamawiającemu poprawiony harmonogram rzeczowo- finansowy w terminie 

3 dni roboczych. 

- Dopuszczalne jest dwukrotne poprawianie harmonogramu przy danym wezwaniu.  

W przypadku złożenia kolejnego błędnego harmonogramu, traktuje się to jako podstawę do 

naliczenia kary umownej.  

- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy stanowić 

będzie podstawę do dalszych rozliczeń przedmiotu zamówienia. 

oo) zamontowanie tablicy z informacją dla Mieszkańców o ewentualnych utrudnieniach/zmianach 

dot. organizacji ruchu, co najmniej na 3 dni robocze przed ich wprowadzeniem – jeśli dotyczy, 

pp) wykonanie zestawienia środków trwałych powstałych podczas realizacji inwestycji zgodnie ze 

złożoną ofertą, dokumentacją projektową lub opisem przedmiotu zamówienia, Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), innymi wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w niniejszej Umowie, a także zgodnie z przepisami Prawa 

Budowlanego, zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem należytej 

staranności i dbałości o prawidłowy przebieg realizacji, 

qq) wykonanie dokumentacji potrzebnej do zarządzania obiektem: tzw. książki obiekt zawierającej 

takie materiały jak: plan konserwacji (uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie 

konserwacji) i utrzymania urządzeń, 

rr) wykonania i montażu tablicy z informacją o realizacji zadania w ramach Budżetu 

Obywatelskiego zgodnie z opisem oraz z materiałami przekazanymi od Zamawiającego, po 

uzgodnieniu z Zarządcą terenu, 

ss) Zamawiający zastrzega, iż materiały z rozbiórki stanowią własność Miasta Łodzi. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo rozdysponowania lub składowania materiałów powstałych z rozbiórki, 

wycinki drzew, ziemi z nasypu. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego 

o rodzaju materiału przewidzianego do usunięcia z placu budowy, na piśmie w terminie 7 dni 

roboczych przed planowanym terminem wywózki. Wywóz przedmiotowych materiałów nastąpi 

po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, na koszt Wykonawcy. Wszystkie 

ww. elementy budowlane i wyposażeniowe po rozbiórce lub demontażu winny być poddane 

przeglądowi w obecności przedstawiciela Zamawiającego/lub inspektora nadzoru  

z ramienia nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zarządcy. Elementy nadające się do 

ponownego wykorzystania (tj. ogrodzenia, ławki, kosze, stojaki, słupy, podbudowa) winny być 

zabezpieczone (materiały nawierzchniowe ułożone na paletach) i przewiezione na miejsce 

wskazane przez Zamawiającego/Zarządcę terenu w odległości do 25 km od placu budowy. 

tt) wywiezienia dłużyc do punktu skupu, którego wybór poprzedzony będzie konkursem ofert 

przeprowadzonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego, dokonania 

rozliczenia ilości dłużyc i przedstawienia najkorzystniejszej ceny skupu oraz dostarczenia 

odpowiedniego dokumentu pozwalającego na wystawienie faktury przez właściwą komórkę 

organizacyjną Urzędu Miasta Łodzi lub miejską jednostkę organizacyjną, a następnie wpłacenie 

pieniędzy ze sprzedaży dłużyc do właściwej komórki organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi lub 

miejskiej jednostki organizacyjnej. Powyższy konkurs będzie przeprowadzony między, co 

najmniej trzema punktami skupu wybranymi przez Wykonawcę – jeśli dotyczy. 

2. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy należy uwzględnić zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 

r. o odpadach. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie obowiązków posiadacza 

odpadów i prowadzenia gospodarki odpadami zgodnie z ustawą o odpadach, a w szczególności 

prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do 

Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się ponadto do usunięcia zbędnych odpadów 

powstałych w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót zgodnie z zasadami utylizacji i 

składowania materiałów odpadowych określonych ustawą o odpadach. 

3. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu budowy do czasu protokolarnego odbioru 

końcowego robót, Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

wynikłe na tym terenie. 

4. W przypadku konieczności koordynacji robót budowlanych z innym wykonawcą realizującym 

roboty budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci, Wykonawca z ramienia ZIM 

zobowiązany jest do każdorazowego powiadamiania wykonawcy realizującego roboty 

budowlane na zlecenie innego inwestora/gestora sieci o konieczności przeprowadzenia 
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stosownego dostosowania/wyregulowania budowanych przez niego elementów infrastruktury 

do nowego zagospodarowania terenu. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  

od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował w bezpiecznym miejscu 

wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne 

urządzenia prowizoryczne. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo 

budowlane oraz do udostępniania im danych i informacji wymaganych ustawą. Osoby  

te przebywając na terenie budowy będą przestrzegać reguł bezpieczeństwa na nim 

obowiązujących w tym planu BlOZ. 

7. Wykonawca zobowiązany jest pracować w okresie od 01.04-30.09 od poniedziałku  

do piątku w godz. 7:00 do 19:00 w soboty od 7:00 do 14:00, a w okresie od 01.10-31.03 od 

poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 16:00 w soboty od 7:00 do 13:00. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu postępu robót budowlanych. Wykonawca 

będzie przekazywał Zamawiającemu raporty z postępu robót w formie pisemnej na każde 

wezwanie Zamawiającego. Raport będzie zawierał informację dotyczącą zrealizowanych robót. 

Informacja składana przez Wykonawcę ma uwzględniać ww. harmonogram rzeczowo-

finansowy, a w przypadku zaistniałych opóźnień także „program naprawczy”. 

9. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy 

i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego robót. 

10. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się pojęciem "dni robocze" oznacza to dni  

od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Ilekroć niniejsza 

Umowa posługuje się pojęciem "dni” oznacza to dni kalendarzowe.  

 

§ 3 

Termin realizacji 

1. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dochowania terminu zakończenia robót określonych  

w niniejszej Umowie. 

3. Terminem zakończenia realizacji zamówienia będzie data podpisania protokołu odbioru 

końcowego po wykonaniu całości prac objętych przedmiotem Umowy zgłoszenia ich do 

odbioru Zamawiającego i uzyskaniu przez Wykonawcę, w imieniu i na rzecz Zamawiającego, 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie/zawiadomienie o zakończeniu budowy, o ile będzie 

wymagane.   

 

§ 4 

Przedstawiciele 

1. Przedstawicielami Zamawiającego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym do 

kontaktów z Wykonawcą, z wyłączeniem składania oświadczeń woli mogących skutkować 

uzupełnieniem lub zmianą Umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją, 

jest ………………………….., tel. ……………….., e-mail: ………………………………..  

2. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upoważnionym  

do kontaktów z Zamawiającym oraz odpowiedzialnym za nadzór nad prawidłową realizacją 

przedmiotu zamówienia, jest: ………………….., tel. …………………., e-mail:………………;  

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane  

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, mającego 

doświadczenie w roli kierownika budowy w osobie:………………….,  

nr uprawnień ……………………………… 

4. Zmiany przedstawicieli stron do Umowy nie wymagają aneksu. Wykonawca dokonuje zmian na 

podstawie oficjalnego zawiadomienia na piśmie. W przypadku zmiany osoby wchodzącej  

w skład zespołu Wykonawcy jest on obowiązany wykazać Zamawiającemu mailowo  

lub pisemnie, że proponowana inna osoba spełnia wymagania określone w zapytaniu ofertowym 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

§ 5 

Elementy Umowy 
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1. Szczegółowy zakres Umowy przedstawiają następujące dokumenty, które będą uważane oraz 

odczytywane i interpretowane, jako część niniejszej Umowy, w następującej kolejności:  

a) Niniejszy dokument Umowy,  

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami,  

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB),  

d) Dokumentacja projektowa – PZT i PAB 

2. Wszelkie uzupełnienia i wyjaśnienia do powyższych dokumentów powinny być odczytywane i 

interpretowane w takiej samej kolejności. 

 

§ 6 

Przekazanie terenu budowy 

1. Po odbiorze dokumentacji projektowej Wykonawca winien w ciągu 5 dni roboczych zgłosić  

w formie mailowej/pisemnej gotowość wejścia w teren. Zamawiający ma 7 dni roboczych od daty 

zgłoszenia gotowości na protokolarne przekazanie terenu Wykonawcy. W tym samym terminie 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumenty wymagane art. 41 Ustawy  

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, jeżeli dana inwestycja zgodnie z przepisami prawa 

wymaga podjęcia zgodnie w ww. art. działań. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie 7 dni od przekazania terenu 

budowy lub od dostarczenia Zamawiającemu zatwierdzonego przez właściwy organ zarządzający 

ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jeżeli jest wymagany stosownie 

do właściwych przepisów prawa. 

3. Wykonawca zapewni we własnym zakresie dostawy prądu i wody w zakresie niezbędnym do 

wykonania zadania. 

4. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy teren zaplecza budowy. Koszty 

organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy należy ująć w ramach kosztów ogólnych 

budowy. Koszty te nie będą podlegały dodatkowym rozliczeniom. 

5. Wykonawca na potrzeby realizacji inwestycji wykona tymczasowe przyłącza mediów  

we własnym zakresie w obrębie terenu budowy lub poza nim. 

 

§7 

Roboty budowlane – zasady ogólne 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z materiałów własnych (nowych), 

zapewni kompetentne kierownictwo, pracowników i sprzęt niezbędny do wykonania robót  

w zakresie zapewniającym prawidłowe pod względem jakościowym i terminowe wykonanie 

przedmiotu Umowy. 

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wszelkie wymogi przewidziane 

ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych, wymaganiom dokumentacji projektowej oraz STWiORB, co do jakości. 

3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku  

do wskazanych materiałów własnych (nowych) dokumenty potwierdzające dopuszczenie do 

obrotu i stosowania w budownictwie. 

4. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badań potrzebnych dla udokumentowania wymaganej 

jakości wykonywanych robót i wbudowanych materiałów, koszty te uwzględnione zostały  

w wynagrodzeniu umownym. 

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty z zachowaniem należytej staranności, zasad 

bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej, 

obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z Ustawą Prawo budowlane, zgodnie z 

dokumentacją projektową, OPZ i na warunkach ustalonych niniejszą Umową. 

6. W celu wyeliminowania szkód w istniejących sieciach Wykonawca zobowiązuje  

się przed przystąpieniem do robót zweryfikować występujące w otrzymanych do realizacji 

projektach istniejące sieci z ogólnodostępnym Łódzkim Internetowym Systemem Informacji  

o Terenie - InterSIT uzupełnianym na bieżąco o nowe obiekty. 

 

§ 8 

Zatrudnienie  
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1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie stosunku 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy osób 

wykonujących prace w branży konstrukcyjno – budowlanej. 

2. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu pisemne oświadczenie o spełnieniu obowiązku wskazanego w ust. 1. 

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo zgodnie z art. 438 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych na żądanie Zamawiającego oraz w terminie przez niego 

wskazanym, nie krótszym niż 5 dni, złożyć pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków 

określonych w ust. 1, a ponadto przedłożyć: 

a) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę potwierdzającej zatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę, na której widnieje: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 

data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie 

pracownika przez pracodawcę do ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotnego, na której 

widnieje imię i nazwisko pracownika, 

c) zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, potwierdzające 

opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę, 

d) oświadczenia zatrudnionego pracownika,  

e) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę. 

4. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy będzie trwać  

w całym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy 

przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia, na podstawie 

umowy o pracę, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z 

dotychczas zatrudnioną osobą. 

5. Spełnienie obowiązku określonego w ust. 1 może nastąpić także poprzez skorzystanie przez 

Wykonawcę z usług Podwykonawcy spełniającego wymagania określone  

w niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu stosuje 

się odpowiednio. 

 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy może posługiwać się Podwykonawcą lub 

dalszym Podwykonawcą. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy jak również zmiana tych podmiotów wymaga zachowania warunków 

przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z zastrzeżeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy. 

1a. Jeżeli Wykonawca w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia powoływał się na zasoby 

podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas 

Wykonawca posłuży się takim podmiotem jako Podwykonawcą w celu realizacji przedmiotu 

umowy w następującym zakresie: 

  (nazwa) ……………………………………… (zakres)………………………………………… 

1b. Rezygnacja przez Wykonawcę z Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 1a lub jego zmiana 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy i następuje na zasadach określonych w art. 462 ust. 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest wykazać 

Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia 

warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

1c. Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych przed przystąpieniem 

do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, zobowiązany jest podać nazwy albo 

imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawców i osób do kontaktu z 

nimi, zaangażowanych w usługi oraz roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu 

podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest 

zawiadamiać Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazywać informację na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług oraz robót 
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budowlanych. Zamawiający może żądać wskazanych powyżej informacji w przypadkach, o 

których mowa w art. 462 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2.  Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego ma obowiązek usunąć wskazanego przez 

Zamawiającego Podwykonawcę z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru przez 

Wykonawcę ww. pisemnego żądania, jeżeli Zamawiający uzna, że dany Podwykonawca narusza 

w sposób rażący swoje zobowiązania, a w szczególności nie przestrzega przepisów prawa. 

 3. W projekcie umowy o podwykonawstwo między Wykonawcą a Podwykonawcą lub dalszym 

Podwykonawcą:  

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) musi być zawarte postanowienie, w którym Wykonawca powinien zapewnić, aby suma 

wynagrodzeń określona w umowach z podwykonawcami nie przekraczała wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy z tytułu niniejszej umowy, 

c) musi być zawarte postanowienie zobowiązujące podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę 

do przedkładania Zamawiającemu projektów umów o dalsze wykonawstwo oraz 

poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów na zasadach określonych poniżej, 

d) nie mogą być zawarte postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w 

zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczące warunków wypłaty wynagrodzenia w 

sposób mniej korzystny dla Podwykonawcy niż prawa i obowiązki Wykonawcy (art. 463 Pzp), 

e) nie mogą być zawarte postanowienia przewidujące możliwość wniesienia lub ustanowienia 

przez podwykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w postaci kaucji 

gwarancyjnej, której zapłata nastąpi poprzez zatrzymanie lub potrącenie kwot zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy z wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub w innej formie 

skutkującej brakiem zapłaty części lub całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy. 

4. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 

roboty budowlane stosuje się następującą procedurę: 

1) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedstawi Zamawiającemu: 

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,  

b) dokumentację dotyczącą zakresu Robót, które mają być wykonane przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

c) zgodę Wykonawcy – w przypadku, gdy o taka zgodę występuje Podwykonawca lub 

dalszy Podwykonawca, 

d) przedkładany projekt umowy o podwykonawstwo będzie przewidywał możliwość 

powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych dalszemu 

Podwykonawcy jedynie za uprzednią zgodą Zamawiającego i Wykonawcy.  

 2) W terminie 14 dni od dnia przedłożenia kompletu powyższych dokumentów 

Zamawiający: 

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w formie pisemnej 

zgody na zawarcie umowy lub 

b) wniesie zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo. 

 3) Niezgłoszenie zastrzeżeń w formie pisemnej pod rygorem nieważności do przedłożonego 

projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

 4) Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o 

wykonawstwo.  

 5) Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy  

o podwykonawstwo może zgłosić sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

w stosunku do tej umowy. 

 6) Niezgłoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem nieważności do przedłożonej 

umowy o podwykonawstwo w powyższym terminie uważa się za akceptację umowy 

przez Zamawiającego. 

 7) W sytuacji określonej w niniejszym ustępie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca, Podwykonawca 
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lub dalszy Podwykonawca obowiązany jest dokonać poprawek  

w przedłożonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrażonymi 

przez Zamawiającego.  

 5. W przypadku umów o podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych, których przedmiotem są 

dostawy lub usługi stosuje się następującą procedurę: 

1)  Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w 

terminie 7 dni od zawarcia umowy o wykonawstwo. 

2) Postanowienie powyższe dotyczy tylko umów o podwykonawstwo: 

⎯ o wartości większej lub równej kwocie wynoszącej 0,5% wartości niniejszej 

umowy oraz umów o podwykonawstwo których przedmiot został wskazany 

przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia lub 

⎯ o wartości większej niż 50 000 zł. 

W przypadku umów określonych w niniejszym ustępie 5 Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy 

również Wykonawcy. 

3) W przypadku określenia wynagrodzenia w walucie innej niż złoty polski wartość umowy 

o podwykonawstwo ustala się biorąc pod uwagę średni kurs danej waluty opublikowany 

przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jeśli w dniu zawarcia umowy NBP nie publikuje 

tabeli kursów średnich, należy przyjąć kurs z tabeli kursów średnich opublikowany w 

dniu najbliższym po dniu zawarcia umowy: 

4) W przypadku zawarcia kilku umów o podwykonawstwo z tym samym Podwykonawcą 

lub dalszym Podwykonawcą ust. 5 pkt. 1) stosuje się, jeżeli suma wartości tych umów 

spełni wymogi określone w ust. 5 pkt. 2) 

 6. Procedury określone w ust. 4 i ust. 5 mają odpowiednie zastosowanie do wszelkich zmian, 

uzupełnień oraz aneksów do umów zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi 

Podwykonawcami. 

 7. Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem faktury/rachunku za dany zakres robót, 

przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i 

dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji odebranych robót budowlanych, 

poświadczone za zgodność z oryginałem kopie faktur lub rachunków, na podstawie których zapłata 

tego wynagrodzenia została dokonana oraz oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości 

wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres robót - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 

nr 3 do Umowy, a w przypadku Podwykonawcy, za pomocą którego Wykonawca realizował prace 

projektowe, również oświadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawcę praw 

autorskich w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawca winien przedłożyć wykaz podmiotów realizujących zafakturowane roboty, dostawy, 

usług. Przed dokonaniem ostatecznej płatności Wykonawca zobowiązany jest wraz z doręczeniem 

końcowej faktury/rachunku, przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji 

Umowy wraz z dowodami zapłaty wynagrodzenia. Wykonawca winien również złożyć 

oświadczenie zgodnie z  Załącznikiem nr 4. 

 8. W przypadku nieprzedłożenia, określonego wyżej dowodu zapłaty Zamawiający zastrzega sobie 

prawo dokonania zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy w części 

odpowiadającej nieuregulowanej należności. W takiej sytuacji Wykonawcy nie będą 

przysługiwały żadne roszczenia, a w szczególności roszczenie o zapłatę odsetek za opóźnienie, 

odszkodowanie lub prawo odstąpienia od umowy. Zamawiający będzie uprawniony do dokonania 

zapłaty kwot należnych podwykonawcom bezpośrednio na rzecz poszczególnych 

podwykonawców, a dokonana płatność pomniejszy zobowiązania Zamawiającego wobec 

Wykonawcy.  

 9. Zamawiający przed dokonaniem płatności bezpośrednio Podwykonawcy poinformuje pisemnie 

lub pocztą elektroniczną o tym zamiarze Wykonawcę. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgłoszenia pisemnie uwag dotyczących zasadności 

bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. W uwagach 

nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy 
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niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. Zamawiający zobowiązany jest 

natychmiast poinformować Wykonawcę o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnośnie 

płatności należnego wynagrodzenia, które Podwykonawca kieruje bezpośrednio do 

Zamawiającego. 

10. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą również dalszych i kolejnych Podwykonawców 

Wykonawcy.  

11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który polega na sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który 

zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą 

wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

12. W przypadku nieprzestrzegania obowiązku, o którym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiający 

uprawniony jest do zgłoszenia w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów 

o podwykonawstwo. W przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do 

solidarnej odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

13. W umowach o podwykonawstwo Wykonawca oświadcza, że suma wynagrodzeń ustalona w nich 

za zakres robót budowlanych, dostaw czy usług wykonanych w podwykonawstwie, nie 

przekroczyła wynagrodzenia przypadającego na ten zakres robót budowlanych, dostaw i usług 

wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego założonego przez Wykonawcę. W 

przypadku nieprzestrzegania powyższego obowiązku Zamawiający uprawniony jest do zgłoszenia 

w tym zakresie zastrzeżeń lub sprzeciwu do przedkładanych umów o podwykonawstwie. W 

przypadku niezgłoszenia zastrzeżeń lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej 

odpowiedzialności stosuje się art. 6471 § 3 Kodeksu cywilnego. 

 

 

§ 10 

Wynagrodzenie i płatności 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na łączną kwotę ryczałtową 

brutto ……………………. zł słownie: ……………………………………………………. złotych 

w tym należny podatek VAT,  

2. Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot Umowy nastąpi w sposób: 

2.1. Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty będzie się odbywać fakturami częściowymi tylko 

za zgodą Zamawiającego za faktycznie wykonane i odebrane roboty. Zapłata odbywać się 

będzie w okresach miesięcznych na podstawie faktycznie wykonanych i odebranych robót. 

Podstawą wystawienia faktur częściowych będą podpisane przez obie strony protokoły odbioru 

częściowego, dowody zapłaty oraz pozostałe dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 7 

niniejszej Umowy. Wykonawca przed końcem okresu częściowego rozliczenia przedłoży do 

Zamawiającego tzw. „materiał sprzedażowy”. Będzie on zawierał szkice geodezyjne 

potwierdzone przez geodetę wraz z przedstawieniem w sposób tabelaryczny procentowego 

zaawansowania i rodzaj wykonanych prac. Materiał sprzedażowy powinien być podpisany 

przez kierownika budowy przedłożony Zamawiającemu min. 7 dni przed datą wystawienia 

faktury, celem potwierdzenia wykonanych robót. Brak przygotowanego materiału do rozliczeń 

częściowych będzie skutkował brakiem płatności. 

3. W przypadku, gdy suma faktur częściowych przy płatności przekracza 90% wynagrodzenia,  

o którym mowa w § 10 ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć dowody zapłaty 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w 

realizacji robót. 

4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po zakończeniu całości robót  

i ich odbiorze końcowym. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez obie 

strony protokół odbioru końcowego, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty, wymagalnego 

wynagrodzenia Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców oraz pozostałych dokumentów,  

o których mowa w § 9 ust. 7 niniejszej Umowy oraz oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o niezaleganiu przez Wykonawcę i Podwykonawców z wymagalnymi 

płatnościami, które powinno zawierać: 
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− wykaz faktur (w formie tabeli), który powinien zawierać: wykonawcę, podwykonawcę, 

nr faktury, data wystawienia, termin płatności, kwota netto/brutto, wartość umowy wraz  

z aneksem, status (zapłacono/nie zapłacono). 

− zapis, że między Podwykonawcą a Wykonawcą nie istnieje żaden spór, który skutkuje bądź 

może skutkować powstaniem roszczeń podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapłatę 

wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/usługi*,  

− Podwykonawca oświadcza, że roboty objęte umową o podwykonawstwo wykonał samodzielnie 

bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonał z udziałem następujących dalszych 

Podwykonawców wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do 

Umowy. Wykonawca w terminie 3 dni przed upływem terminu płatności ostatniej faktury 

końcowej zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy brali udział w realizacji odebranych 

robót budowlanych, które stały się wymagalne po dniu złożenia oświadczenia Podwykonawcy, 

o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. W przypadku braku przedstawienia w/w 

dowodów płatności Zamawiający jest uprawniony do bezpośredniej zapłaty wymagalnych 

należności Podwykonawców w części odpowiadającej nieuregulowanej należności na zasadach 

określonych w § 9 ust. 8-10 niniejszej Umowy.  

5. Wartości faktur częściowych i faktury końcowej nie mogą łącznie przekroczyć kwoty 

wynagrodzenia ryczałtowego określonej w ust. 1. 

6. Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wcześniej niż po podpisaniu 

protokołu odbioru. 

7. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

8. Płatności będą dokonywane przelewem w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, wraz z dostarczeniem dowodów zapłaty 

oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 7 i 12 i § 10 ust. 2,3 i 4 niniejszej Umowy 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze wraz z numerem umowy. Faktury zostaną 

wystawione na: 

Nabywca: 

Miasto Łódź 

90-926 Łódź 

ul. Piotrkowska 104 

NIP: 725-002-89-02 

 

Odbiorca faktury: 

Miejskie Centrum Inwestycji 

90-447 Łódź 

ul. Piotrkowska 175 

NIP: 725-213-29-34 

 

Numer konta bankowego Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………… 

numer konta bankowego, na które ma być dokonana płatność 

 

Numer umowy: 

……………………………………………………………………................................................ 

numer podpisanego dokumentu umowy 

 

 

W przypadku wystawienia faktury VAT niezgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszym 

ustępie, Wykonawca zobowiązany jest do jej skorygowania, a bieg terminu jej płatności rozpoczyna 

się od daty dostarczenia skorygowanej faktury VAT zawierającej prawidłowe oznaczenie nabywcy 

i odbiorcy faktury zgodnie z wymaganiami zawartymi w niniejszym ustępie. 

W przypadku przekazywania faktur drogą elektroniczną za pomocą systemu KSeF dane Odbiorcy 

faktury muszą być wskazane w bloki danych oznaczonym Podmiot3. 

W przypadku, kiedy kontrahent nie będzie miał możliwości wystawienia faktury z danymi 

zawartymi w sekcji Odbiorca faktury, dane te zostały umieszczone w sekcji Opis/Uwagi do faktury. 
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9. W przypadku, gdy wskazany przez wykonawcą rachunek bankowy, na którym ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w w/w wykazie. Okres do czasu uzyskania przez wykonawcę wpisu rachunku bankowego do 

przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w w/w wykazie 

nie jest traktowany jako opóźnienie zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

10. Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury 

elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego 

Fakturowania. 

12. Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych 

ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty 

wykonawcze.  

12. Wykonawca korzystając z usług brokera PEFexpert na Platformie Elektronicznego Fakturowania 

(PEF), powinien wpisać dane dotyczące nabywcy: 

⎯ w sekcji NABYWCA TOWARU/USŁUGI, w polu Identyfikator podatkowy należy wpisać 

NIP Miasta: 7250028902, 

⎯ w sekcji ADRESAT DOKUMENTU, jako rodzaj adresu PEF należy wybrać NIP, 

⎯ w polu Numer adresu PEF należy wpisać NIP własny Miejskiego Centrum Inwestycji: 

7252132934, 

⎯ sekcja ODBIORCA TOWARU/USŁUGI powinna być wypełniona zgodnie z miejscem 

dostawy/odbioru towaru/usługi. 

13. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury 

na Platformie Elektronicznego Fakturowania, za pośrednictwem poczty elektronicznej 

– na poniższy e-mail: cuw@cuw.uml.lodz.pl oraz mci@mci.uml.lodz.pl .”  

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 

nieuregulowanej należności Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy, celem zabezpieczenia 

środków na zapłatę dla nich, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku Wykonawcy nie 

będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu, w szczególności prawo do żądania odsetek 

ustawowych. 

15. Wartość Umowy zawiera wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia 

określonego w specyfikacji warunków zamówienia, w tym koszty związane z wykonaniem 

projektów oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez których nie można wykonać 

zamówienia.  

16. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją określającą przedmiot Umowy. Wszystkie 

roboty dodatkowe, które wystąpią w okresie realizacji inwestycji, a które Wykonawca – jako 

jednostka działająca zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą i doświadczeniem – mógł przewidzieć 

na etapie składania oferty – muszą być wykonane w ramach wynagrodzenia określonego powyżej. 

17. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie. W przypadku 

wyrażenia zgody na cesję, Wykonawca wraz z fakturą VAT, złoży oświadczenie, że zawarta umowa 

cesji obowiązuje, a Zamawiający jest uprawniony do żądania potwierdzenia obowiązywania 

umowy cesji na dzień dokonywania płatności. 

18. W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, na który ma nastąpić zapłata 

wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, Zamawiającemu 

przysługuje prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku 

bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego 

w ww. wykazie. 

19. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawcę wpisu rachunku bankowego do przedmiotowego 

wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie nie jest 

mailto:cuw@cuw.uml.lodz.pl
mailto:mci@mci.uml.lodz.pl
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traktowany jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia i w takim 

przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. 

20. Za przedmiot zamówienia niewykonany, choć objęty formularzem cenowym, wynagrodzenie nie 

przysługuje. 

§10a 

Płatność zaliczkowa 

 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamówienia w wysokości nie 

większej niż 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1 Umowy, jeżeli 

Wykonawca wystąpi o zaliczkę oraz przedstawi zabezpieczenie zaliczki w formie gwarancji 

bankowej lub ubezpieczeniowej, zgodnie ze wskazanymi poniżej postanowieniami Umowy. 

Wysokość zabezpieczenia zaliczki odpowiadać będzie wnioskowanej kwocie zaliczki.  

2. Wypłata zaliczki nastąpi na wniosek Wykonawcy złożony po dacie rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu umowy. 

3. Wniosek o wypłatę zaliczki będzie zawierał rachunek bankowy, na który zaliczka ma zostać 

wpłacona oraz projekt treści gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej mającej stanowić 

zabezpieczenie tej zaliczki. Treść projektu gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej i podmiot ją 

wystawiający muszą zostać, przed udzieleniem gwarancji, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

4. Wypłata zaliczki nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania odpowiednio przez Zamawiającego 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej, której treść oraz podmiot ją 

udzielający zostały uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania zaliczki wystawi i dostarczy Zamawiającemu 

fakturę na wpłaconą zaliczkę zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów 

i usług. 

6. W przypadku korekt zmieniających wartość Wynagrodzenia, wysokość udzielonej zaliczki nie 

ulega zmianie.  

7. Spłata zaliczki następować będzie w transzach poprzez potrącenia z płatności częściowych, w 

wysokości potrąceń uzgodnionej w ramach harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, aż do spłaty 

całej udzielonej zaliczki, przy czym w każdym przypadku spłata całości udzielonej zaliczki nie 

może nastąpić później niż na jeden miesiąc przed datą zakończenia realizacji przedmiotu Umowy. 

Potrącenia te będą stanowić równowartość 25% płatności częściowej, aż płatność zaliczkowa 

zostanie zwrócona. 

8. Wykonawca zapewni, że zabezpieczenie zwrotu kwoty wypłacanej zaliczki będzie ważne 

[wykonalne, aż do całkowitego zwrotu wypłaconej jemu zaliczki, ale jej kwota może być stopniowo 

zmniejszana o kwoty zwracane przez Wykonawcę]. Jeżeli warunki zabezpieczenia podają jego datę 

wygaśnięcia, a płatność zaliczkowa nie została zwrócona do daty o 30 dni wcześniejszej od tej daty 

wygaśnięcia, to Wykonawca będzie przedłużał lub składał nowe zabezpieczenie najpóźniej na 30 

dni przed wygaśnięciem dotychczasowego zabezpieczenia, aż do czasu całkowitego zwrotu 

wypłaconej jemu zaliczki. W przypadku gdy Wykonawca nie przedłuży lub nie złoży nowego 

zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do 

zrealizowania zabezpieczenia lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. Uzyskana 

kwota zostanie zatrzymana tytułem spłaty zaliczki. 

9. Jeżeli zakończenie procesu spłaty zaliczki nie odbędzie się zgodnie z postanowieniami powyżej lub 

przed odstąpieniem od Umowy, lub na 30 dni wcześniej od daty wygaśnięcia zabezpieczenia spłaty 

zaliczki, to całe niespłacone saldo zaliczki stanie się natychmiast wymagalne i należne od 

Wykonawcy i płatne Zamawiającemu a w tym zakresie Zamawiający uprawniony będzie do 

realizowania zabezpieczenia zaliczki lub Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

 

 

§ 11 

Odbiory 

1. Wykonawca (kierownik budowy) zgłosi Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość  

do odbioru wpisem w dzienniku budowy (jeżeli dla przedmiotowej inwestycji dziennik budowy był 

prowadzony) oraz drogą mailową lub pismem złożonym w biurze Zamawiającego. Potwierdzenie 

tego wpisu oraz brak ustosunkowania się przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od daty 

dokonania wpisu oraz złożenia zawiadomienia na piśmie oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do 

odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy/złożenia mailowej/pisemnej gotowości do obioru. 
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Odbiór końcowy Wykonawca może zgłosić po uprzednim przedłożeniu Zamawiającemu 

materiałów zawierających wymagane przepisami Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty 

zawierające protokoły odbioru robót z zewnętrznymi gestorami sieci – jeżeli wystąpiły. 

2. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu Umowy w ciągu 5 dni roboczych 

od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę 

mailowo/pisemnie. Zamawiający dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

roboczych od daty wyznaczenia terminu odbioru. 

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia to:  

a) odmawia odbioru do czasu ich usunięcia – w przypadku wad istotnych uniemożliwiających 

użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, 

b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usunięcie – w przypadku pozostałych wad. 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:  

a) jeżeli umożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie §12 ust. 1 lit. c, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający odstąpi 

od Umowy w terminie określonym w § 14 ust. 2 lub zażąda wykonania przedmiotu odbioru 

po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

4. Odbiór robót odbędzie się zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano-montażowych, obowiązującymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem badań 

ustalonych i podanych przez Zamawiającego.  

5. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywać będzie upoważniony  

przedstawiciel Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia robót  

do sprawdzenia, 

b)    odbiór częściowy (jeżeli wystąpi) nastąpi do ostatniego dnia każdego miesiąca  

po faktycznie wykonanych robotach, 

c)    odbiór końcowy dokonany będzie po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

składających się na przedmiot Umowy, na podstawie oświadczenia kierownika robót oraz 

innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane, potwierdzonych 

przez Zamawiającego. Odbiór końcowy przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w obecności Wykonawcy. Załącznikiem 

do protokołu odbioru końcowego (do eksploatacji) będzie sporządzona przez Wykonawcę 

informacja rzeczowo-finansowa z podziałem na wszystkie branże (oddzielnie dla każdej 

branży), zawierająca informacje o elementach przechodzących na majątek Miasta Łodzi i 

gestorów sieci. Wzór informacji rzeczowo-finansowej należy przedłożyć Zamawiającemu 

do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych przed wyznaczonym terminem odbioru 

końcowego, 

d)    odbiór w okresie rękojmi, gwarancji rozpoczyna się na miesiąc przed upływem okresu 

gwarancji lub rękojmi mający na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę 

zobowiązań wynikających z rękojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie przez 

Zamawiającego z udziałem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbiór ten nastąpi po 

usunięciu wszelkich wad zgłoszonych przez Zamawiającego w okresie gwarancji lub 

rękojmi, 

e)    odbiór ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w 

formie protokołu ostatecznego odbioru, po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w 

okresie gwarancji jakości i rękojmi. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej  

w ciągu 2 miesięcy od podpisania protokołu odbioru końcowego w ilości  

2 egz. - wersję papierową i elektroniczną wraz ze spisem zdawczo odbiorczym, przygotowaną 

zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

− umieszczenie dokumentacji w wiązanych teczkach aktowych z tektury bezkwasowej  

o grubości nie przekraczającej 5 cm, a w kopertach płyty CD, teczki umieszczone  

w pudłach, 
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− usunięcie z dokumentacji części metalowych i plastikowych (np. spinaczy, zszywek, 

koszulek), 

− wykonanie paginacji tzn. ponumerowania każdej zapisanej strony oraz umieszczenie  

na wewnętrznej stronie teczki (tylnej okładce) opisu o poniższej treści: 

• dokumentacja zawiera ……. paginowanych kart, 

• podpis osoby opracowującej teczkę, 

• Łódź, dn. …… 

7. Wykonawca ma obowiązek wykonania obsługi geodezyjnej, inwentaryzacji powykonawczej wraz 

z mapą inwentaryzacyjną oraz dokumentacją powykonawczą oraz dokumentacji potrzebnej do 

zarządzania obiektem: tzw. książki obiektu zawierającej takie materiały jak: plan konserwacji 

(uwzględniający instrukcję obsługi w zakresie konserwacji) i utrzymania urządzeń. 

8. Wykonawca po dokonaniu przeglądu zobowiązany jest do sporządzenia protokołu  

oraz do dokonania wpisu do książki obiektu. 

9. Wykonawca ma obowiązek wykonania zestawienia środków trwałych powstałych podczas 

realizacji inwestycji. 

 

§ 12 

Kary 

1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 

a) za zwłokę w realizacji robót budowlanych w stosunku do terminów określonych odpowiednio 

w § 3 ust. 1 Umowy w wysokości 350 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki  

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz w okresie 

rękojmi lub gwarancji za wady w wysokości 350 zł, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki 

liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

c) w sytuacji określonej w § 11 ust. 3 pkt 2) lit. a) z tytułu samego faktu istnienia wad w 

przedmiocie odbioru w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego dla danego zakresu 

robót wadliwych lub wykonanych niezgodnie ze specyfikacjami, 

d) za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy  

w wysokości 200 zł za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie tej przerwy powyżej 3 dni, 

e) za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% całkowitego 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, 

f) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 250 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

g) w przypadku nie przedłożenia dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami 

wskazanymi w § 15 niniejszej Umowy lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy 

płatności w trybie § 15 ust. 2 i 3 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 180 zł za każdy dzień zwłoki dotyczącej braku umowy ubezpieczenia, braku 

ciągłości umowy ubezpieczenia na warunkach określonych w § 15 Umowy lub nie przedłożenia 

Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów wskazanych w § 15 Umowy na warunkach 

określonych w tym paragrafie, 

h) za zwłokę w przedłożeniu dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania 

zamówienia w trybie § 17 ust. 6 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną  

w wysokości 180 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

i) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub 

dalszym Podwykonawcom w zakresie przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 300 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

j) za nieprzedłożenie w terminie określonym w Umowie lub w ogóle niezłożenie  

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 300 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

k) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

o podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu - Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 300 zł za każde naruszenie oddzielnie, 

l) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - Wykonawca zapłaci 

karę umowną w wysokości 300 zł za każde naruszenie oddzielnie, 
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m) za nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy - 500 zł za każdorazowe przewinienie  

z chwilą jego stwierdzenia, 

n) za zwłokę w przekazaniu harmonogramu rzeczowo-finansowego przebiegu prac projektowych 

lub przebiegu robót budowlanych, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. nn) lub w uwzględnieniu 

zastrzeżeń do niego 180 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

o) za wykonywanie prac budowlanych niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 

organizacji ruchu 500 zł za każdy przypadek z chwilą jego stwierdzenia, 

p) za niewykonanie polecenia Zamawiającego w zakresie usunięcia nieprawidłowości  

lub zagrożeń stwierdzonych w trakcie realizacji procesu budowlanego w terminie określonym 

w tym poleceniu – za każdy stwierdzony przypadek 500 zł, 

q) za brak utrzymania należytej czystości zgodnie z § 2 ust. 1 lit. v) lub dostępności zgodnie  

z § 2 ust. 1 lit. ii) pomimo upomnienia przez Zamawiającego 200 zł za każde niewykonanie 

polecenia Zamawiającego, 

r) za nieprzedłożenie poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur lub rachunków,  

o których mowa w § 9 ust. 7 - Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 180 zł za każde 

naruszenie oddzielnie, 

s) za nieusunięcie na polecenie Zamawiającego Podwykonawcy z terenu budowy, w przypadku,  

o którym mowa w § 9 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 180 zł za każde 

naruszenie oddzielnie, 

t) za nieuzasadnioną odmowę przejęcia terenu budowy o którym mowa w § 6 ust. 1 skutkującą 

zwłoką w jego przejęciu – w wysokości 200 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

u) za wprowadzenie na budowę podwykonawcy bez akceptacji przez Zamawiającego umowy 

podwykonawczej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 200 zł 

v) za nieprzekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej zgodnie z § 9 ust. 6 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 180 zł za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, 

w) naruszenie obowiązków ochrony zieleni na terenie budowy określonych w § 2 ust. 1 lit. x) i lit. 

y), w tym stwierdzenia uchybień w stosunku do wytycznych dot. ochrony istniejącej zieleni na 

budowie (zgodnie z OPZ) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 000 zł za każdy 

stwierdzony przypadek. 

x) za brak naniesienia zgłoszonych przez Zamawiającego poprawek/uwag do przekazanej przez 

Wykonawcę dokumentacji, przy powtórnym stwierdzeniu braku uwzględnienia 

poprawek/uwag Zamawiającego, w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w przekazaniu 

poprawionej dokumentacji. 

y) za niewykonanie przez Wykonawcę: 

 któregokolwiek z obowiązków wynikających z § 8 Umowy, w szczególności za niezatrudnienie 

na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks 

pracy pracowników wskazanych w wykazie, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 

500 zł za każdy przypadek niewywiązania się przez Wykonawcę z któregokolwiek z 

obowiązków określonych w § 8 Umowy, 

z) za nieprzedłożenie w terminie określonym w umowie lub w ogóle niezłożenie  

do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  

są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 400 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

aa) za nieprzedłożenie w terminie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany, uzupełnienia lub aneksu Wykonawca zapłaci karę umowną w 

wysokości 400 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie, 

bb) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 400 zł brutto za każde naruszenie oddzielnie 

2. Kary umowne, do których naliczenia na podstawie Umowy uprawniony jest Zamawiający, 

podlegają sumowaniu. W takim przypadku maksymalna łączna wysokość kar umownych 

naliczonych na podstawie ust. 1 lit. a) – d) i f) – cc) nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. W sytuacji odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia nie tylko kary 

umownej za odstąpienie, ale także wszystkich innych kar naliczonych na podstawie Umowy do 

chwili odstąpienia. 

3. Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach  

i wysokościach: 
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 a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 10 ust. 1, z zastrzeżeniem § 14 ust. 1 pkt 1.1 lit. a). 

4.  Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu 

Cywilnego.  

5.  Termin płatności kar umownych, o których mowa w ust. 1 wynosi 3 dni od daty doręczenia 

Wykonawcy noty księgowej.  

6.  Zamawiający może potrącić należności z tytułu należności za naliczone kary umowne 

z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jak również z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy. 

§ 13 

Gwarancja 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu odpowiedzialności za wady zostaje 

rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji, jakości na przedmiot Umowy. 

2. Okres gwarancji jakości i rękojmi na wykonany przedmiot Umowy wynosi ……. miesięcy licząc 

od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego w trybie § 9. W przypadku usunięcia wady po 

dacie podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego okres gwarancji jakości i rękojmi na 

wykonany zakres robót liczy się od dnia ich usunięcia. 

3. Niniejsza Umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji. 

4. Wady powinny być stwierdzone protokolarnie. 

5. Zamawiający każdorazowo wyznaczy termin usunięcia wad uwzględniając czas uzasadniony 

technicznie, poprzez sporządzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora Zamawiającego  

w protokole gwarancyjnym. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym  

w ust. 2, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Wykonawca 

odmówi usunięcia wad, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt  

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

8. W przypadku odbioru, z zastrzeżeniem obowiązku usunięcia wad, o którym mowa 

w § 11 ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot Umowy liczy się od 

dnia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy 

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach: 

1.1.Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć  

w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; odstąpienie od 

Umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 dni  

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy,  

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót lub nie 

kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie przez okres 7 dni 

od daty doręczenia tego wezwania, 

c) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z Umową bez akceptacji Zamawiającego, a 

Zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania Umowy zgodnie z Umową i 

upłynął termin wskazany w wezwaniu, 

d) zostało zlikwidowane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

e) w przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3 pkt 2) lit. b), 

f) w przypadku, gdy wystąpi konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 9 ust. 9 lub 

konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wynagrodzenia 

brutto określonego w § 10 ust. 1, 
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g) od części zakresu prac w sytuacji, gdy wykonanie prac będzie niemożliwe z przyczyn 

technicznych, technologicznych lub zasadności zachowania walorów estetycznych i 

przyrodniczych. 

h) w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 12 ust. 1 lit. a) – d) i f) –  aa) 

osiągną 30 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 10 ust. 1. taki przypadek 

traktowany będzie jako odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

i)    jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

− Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,  

że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej  

na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE  

i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia  

z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

j)  w przypadkach określonych w § 14 ust. 2, 

1.2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli: 

a) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robót lub podpisania 

protokołu odbioru, 

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 

2. Odstąpienie od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) – j) i pkt 1.2. powinno nastąpić 

w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia pod 

rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy, przy udziale Zamawiającego sporządzić 

szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu  

na dzień odstąpienia, 

b) zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt Wykonawcy, 

c) sporządzić wykaz tych materiałów konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą  

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

Umową, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

d) zgłosić Zamawiającemu odbiór robót przerwanych i zabezpieczających, a najpóźniej  

w terminie 14 dni usunąć z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub 

wzniesione, 

e) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót wraz z mapą 

inwentaryzacyjną w ilości dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej i na płycie CD – pliki 

DWG – lub odpowiadające plikom DWG, zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi)  

i przekazania Zamawiającemu na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od Umowy.  

2) Zamawiający zobowiązany jest do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń wskazanych w wykazie sporządzonym 

zgodnie z pkt. 1) lit. c) niniejszego ustępu Umowy, wykonanych bądź nabytych dla 

realizacji przedmiotu Umowy, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.\ 

 

§ 15 

Ubezpieczenie OC 

1. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji Umowy oraz w okresie udzielonej 

gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej 

szkody poniesione przez osoby trzecie a także przedstawicieli i pracowników Zamawiającego i 
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Wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w 

wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z 

wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę nie 

mniejszą niż 300 000 zł z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 1 000 zł oraz regularnie 

opłacać składki ubezpieczeniowe od wskazanego powyżej ubezpieczenia. 

2. Kopie aktualnej polisy wymienionej w ust. 1 oraz kopie zawartej umowy wraz z Ogólnymi 

Warunkami Ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia składki Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia Umowy.  

3. Wykonawca obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie dokumentów wskazanych w ust. 2 

wraz z dowodami uiszczenia składki na następne roczne okresy płatności w terminie 5 dni roboczych 

przed upływem okresu ubezpieczenia wynikającego z poprzedniego okresu płatności, w celu 

zachowania ciągłości ubezpieczenia w okresie o jakim mowa w ust. 1. W przypadku gdy poprzednio 

doręczone Zamawiającemu Ogólne Warunki Ubezpieczenia nie utraciły aktualności Wykonawca 

zamiast ich ponownego przedstawienia może złożyć Zamawiającemu w ich miejsce, w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzedzającym, pisemne oświadczenie w tym zakresie.  

4. W przypadku stwierdzenia, że Wykonawca narusza obowiązek posiadania ubezpieczenia lub 

opłacania składek z tego tytułu Zamawiający jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia 

i/lub zapłaty takiej składki na koszt Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia 

Wykonawcy, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku uiszczenia kar umownych. 

 

§ 16 

Zmiany w Umowie 

1.  1 Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w przypadkach określonych 

w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także jeżeli nastąpi: 

a) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu Umowy lub zmianę zakresu przedmiotu 

Umowy lub zmianę Materiałów w zakresie niezbędnym, które mogą skutkować zmianą terminów 

wykonania Umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub materiałów musi być 

spowodowana okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, które były 

niemożliwe do przewidzenia na etapie wykonania Dokumentacji Projektowej i skutkują 

koniecznością jej zmiany lub zaistnienia warunków faktycznych na terenie budowy, wpływających 

na zakres lub sposób (technologię) wykonania zakresu przedmiotu Umowy, przy czym w/w zmiany 

muszą być wykonane o jakości nie gorszej niż określone w niniejszej Umowie, 

b) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej spowodowanych 

w szczególności przez: 

⎯ pojawienie się na rynku materiałów, sprzętu lub urządzeń nowszej generacji 

pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji, lub umożliwiające 

uzyskanie lepszej jakości robót, urządzeń, 

⎯ pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej na 

skrócenie czasu realizacji Robót lub zmniejszenie kosztów eksploatacji Inwestycji lub 

zwiększenie standardu Inwestycji, 

c) wystąpienie robót dodatkowych lub robót zamiennych w stosunku do treści dokumentacji 

projektowej pozwalające na zwiększenie użyteczności, standardu (jakości) Inwestycji (jej 

podwyższenia), 

d) w przypadkach, o których mowa w lit. a-c, możliwa jest zmiana terminów realizacji Inwestycji lub 

zmiana Wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyższenie lub zmniejszenie.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia, sposobu 

wykonania lub materiałów i technologii realizacji robót lub dostaw urządzeń/sprzętu oraz wysokości 

Wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyższenie lub zmniejszenie w przypadku: 

a) zmian będących następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy 

tj. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, 

hydrologiczne, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemożliwiającymi terminowe wykonanie 

zamówienia, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów; 

b) zawieszenia Robót przez Zamawiającego z powodu wystąpienia następujących okoliczności: 

-  niesprzyjające warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z 

sieciami infrastruktury, uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

-  przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń itp. 
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-  ujawnienie warunków terenowych, które uniemożliwiają lub utrudniają prowadzenie robót 

budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze 

sztuką budowlaną w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów 

budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, 

c) na skutek okoliczności wynikających z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewiedzieć w chwili 

zawarcia Umowy, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; 

d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie 

konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, 

zorganizowania badania archeologicznego; 

e) w przypadku przerwy w wykonywaniu Robót Budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia Umowy w szczególności w przypadku wydania postanowienia 

lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy 

- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy; 

f) konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych w stosunku do 

dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

3. Wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, o których mowa w ust. 2 lit. a to takie warunki które: 

1) skutkują wstrzymaniem prowadzenia robót biorąc pod uwagę wymogi technologiczne 

determinujące wykonanie poszczególnych robót budowlanych  

lub 

2) ilość dni występowania tych czynników atmosferycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa w pkt 1 jest większa od średniej miesięcznej dla danego 

miesiąca z ostatniego roku, licząc wstecz od daty złożenia Oferty. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminów wykonania zamówienia  

w przypadku: 

a) zmian będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych: 

b) gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej 

lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji 

przedmiotu Umowy w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ 

administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosowanego dokumentu 

lub decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminów realizacji inwestycji i tylko o okres 

trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin 

ustawowo przewidziany dla danej czynności;  

c) gdy pozyskiwanie stosownych uzgodnień z gestorami sieci, z innymi podmiotami lub osobami, 

których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo 

przyjęte dla danych czynności – tylko w zakresie przedłużenia terminów realizacji zamówienia 

i tylko o okres trwania tych czynności przekraczający termin zwyczajowo przyjęty dla danej 

czynności; 

d) konieczność przesunięcia terminu przekazania Placu Budowy - tylko o okres przesunięcia; 

e) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności spowodowanych 

sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub 

okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy; 

f) wydłużenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia Umowy ponad okres     

związania ofertą wynikający z pierwotnej treści ogłoszenia o zamówieniu; 

g) trudności z pozyskaniem w terminie umożliwiającym realizację przedmiotu zamówienia dostaw 

niezbędnego sprzętu/urządzeń/materiałów pomimo złożenia stosownych zamówień na dostawy 

– dla wykazania tej przesłanki wystarczające będzie oświadczenie jednego producenta / 

dystrybutora w tym przedmiocie. 

Okoliczności wskazane wyżej mogą stanowić podstawę zmiany terminów wykonania zamówienia tylko 

w przypadku, gdy uniemożliwiają terminowe wykonanie Umowy. 

5. W przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  

w szczególności w przypadku gdy wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu  
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na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy 

albo z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposób wykonania 

przedmiotu Umowy lub materiały i technologia realizacji robót lub lokalizacja obiektów budowlanych 

lub urządzeń w zakresie koniecznym do usunięcia kolizji i pozwalającym na wykonanie robót w sposób 

należyty, terminy realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednio o okres trwania przeszkody która 

uniemożliwiała realizację przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią i w sposób należyty lub wysokość 

Wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztów 

pozostających w bezpośrednim związku z podjętymi działaniami w celu usunięcia kolizji. 

6. W przypadku zaistnienia innych okoliczności bez względu na ich charakter, w tym leżących po stronie 

Zamawiającego, skutkujących niemożliwością wykonania lub możliwością nienależytego wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym, a 

zwłaszcza skutkujących brakiem możliwości wykonania zamówienia w terminach określonych w 

Umowie, o ile ich pojawienie się nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Wykonawcy, w 

szczególności o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym, 

technicznym powodujących rozbieżność postanowień niniejszej Umowy z w/w projektem w zakresie 

terminów określonych w Umowie możliwa jest uzasadniona tymi okolicznościami zmiana terminów 

(tj. ich wydłużenie albo skrócenie). 

7. W przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej terminowe wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

8. Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminów wykonania zamówienia w przypadkach zawinionych 

przez Wykonawcę.  

9. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej terminy wykonania 

Umowy mogą ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej 

przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Za okres trwania 

tej okoliczności (powodującej wydłużenie terminów realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie należy się 

dodatkowe wynagrodzenie. 

10. Zmiany, o których mowa w ust. 1, ust. 2, ust. 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7  muszą zostać 

udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczące w/w zmian wraz z uzasadnieniem wprowadzanej 

zmiany, strona występująca z wnioskiem zobowiązana jest złożyć drugiej stronie w terminie 7 dni 

od daty powzięcia wiadomości o takiej okoliczności.  

11. W przypadku wystąpienia zmian, o których mowa w ust 1 lit. a)-c)  możliwa będzie zmiana 

Wynagrodzenia (podwyższenie lub  zmniejszenie) na podstawie kosztorysu różnicowego albo 

kosztorysu robót dodatkowych przedłożonego Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający 

dokona weryfikacji kosztorysów. W kosztorysie różnicowym/kosztorysie robót dodatkowych 

rozliczenia należy wykonać odpowiednio w oparciu o następujące założenia: 

a) należy wskazać cenę Roboty, technologii „pierwotnej” w postaci kosztorysu sporządzonego 

metodą szczegółową wykonanego na podstawie czynników cenotwórczych przyjętych do 

sporządzenia oferty,  

b) należy wyliczyć cenę Roboty, technologii „zamiennej” w postaci kosztorysu szczegółowego, 

c) należy wyliczyć różnicę między tymi cenami z lit. a i b, 

d) wyliczeń ceny „zamiennej” należy dokonać w oparciu o następujące założenia: 

⎯ ceny jednostkowe robót, technologii zostaną przyjęte ceny średnie dla województwa 

łódzkiego z zeszytów SEKOCENBUD z ostatniego kwartału poprzedzającego 

dokonanie zmiany, 

e) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR); 

w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną Katalogi Norm 

Nakładów Rzeczowych (KNNR), a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, 

zatwierdzona przez Zamawiającego, 

f)  ceny jednostkowe na Roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu podstawowym zostaną 

ustalone na podstawie zapisów przyjętych z kosztorysu opracowanego przez Wykonawcę w 

ramach Dokumentacji Projektowej. 

12. Kosztorys „różnicowy” należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający może wnieść 

uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w ciągu 5 dni poprawi 

kosztorys. 
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Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na 

własnych wyliczeniach. 

13. Wyliczenia kosztów opracowane zgodnie z zasadami określonymi w ust. 11 Wykonawca   zobowiązany 

jest uzyskać akceptacje  Zamawiającego przed rozpoczęciem Robót wynikających z tych zmian. 

14. W przypadku braku konieczności przebudowy przyłączy sieci zewnętrznych mediów do nieruchomości 

lub wykonania przebudowy przez gestora, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od realizacji Umowy 

w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia Wynagrodzenia Wykonawcy. Zamawiający złoży w 

tym zakresie pisemne oświadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona wyliczenia kwoty o jaką należy 

pomniejszyć Wynagrodzenie w sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, zgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 11. W przypadku konieczności zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszą 

stosowny aneks  do Umowy. 

15. Zmiany Wykonawcy która nastąpi w wyniku: 

1) sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, 

podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego 

Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa jeżeli: 

a) nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu na moment dokonywania 

zmiany,  

b) nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany, 

c) nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian Umowy a także nie ma na celu uniknięcia 

stosowania przepisów ustawy, 

2)  przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego Podwykonawców, w 

przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP 

3)  zmiany przepisów prawa wprowadzonych w życie po dacie podpisania Umowy zmianie ulegną 

te postanowienia Umowy, do których będzie miała zastosowanie powyższa zmiana. 

Zamawiający dopuszcza zmianę umowy, jeżeli nastąpi zmiana obowiązujących przepisów -  

w takim przypadku Zamawiający będzie uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim 

zmiana przepisów prawa wpływa na prawa i obowiązki stron umowy. 

 

§ 17 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ...................... zł, w następujących 

formach: 

a) w pieniądzu tj. przelewem kwoty w wysokości ...............................zł, na konto Zamawiającego 

w Banku PEKAO S.A. nr: 76 1240 1037 1111 0011 0925 1836. 

b) w .................................................................... której oryginał został złożony  

w siedzibie Zamawiającego. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone na 

poniższych zasadach: 

a) 70% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone w terminie 30 

dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, po 

podpisaniu przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone nie później niż 

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji na wykonane roboty budowlane. 

3. Zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie  

w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne 

okresy. 

4. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku wskazanego w ust.3,  

tj. nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, 

Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 

dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia na inną wskazaną w niniejszym paragrafie, wymaga aneksu do 

niniejszej Umowy. 
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6. W przypadku przedłużającego się terminu wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania Umowy o okres niezbędny dla 

prawidłowego zakończenia przedmiotu zamówienia i dostarczyć jego dowód najpóźniej na 14 dni 

przed końcem ważności poprzedniego zabezpieczenia.  

7. Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraźnie wymienionymi w 

Umowie może służyć w szczególności pokrywaniu kar umownych i zaspokajaniu roszczeń 

Zamawiającego w okresie rękojmi za wady lub gwarancji w związku z niewywiązywaniem się 

Wykonawcy z obowiązków określonych w rękojmi za wady lub gwarancji. 

 

§ 18 

Siła wyższa - zasady 
1. Strony zgodnie oświadczają, że nie będą ponosić odpowiedzialności za skutki niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy wynikające z działania siły wyższej, przez którą, w 

szczególności, rozumiane są: pożary, powodzie, akty terroryzmu, stany zagrożenia 

epidemiologicznego lub epidemii, a także inne zdarzenia o charakterze zewnętrznym, na których 

zaistnienie strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili 

zawarcia Umowy (siła wyższa). 

2. Strona, która dozna utrudnień w wykonaniu Umowy na skutek działania siły wyższej, jest 

zobowiązana do niezwłocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno 

zawierać co najmniej: wskazanie zdarzenia (będącego przejawem działania siły wyższej), daty jego 

zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpływu na realizację Umowy oraz planowanych lub 

podjętych działań zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji 

działania siły wyższej. Niezwłocznie po ustaniu stanu siły wyższej strona, która doznała utrudnień 

w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugą stronę o: dacie zakończenia działania siły wyższej, 

ostatecznym wpływie siły wyższej na realizację Umowy, a także podjętych działaniach 

zmierzających do usunięcia lub zmniejszenia negatywnych konsekwencji działania siły wyższej. 

3. Strona, która zawiadomiła o zaistnieniu działania siły wyższej, zobowiązana jest kontynuować 

wykonywanie swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to 

możliwe. Ponadto jest zobowiązana do podjęcia wszelkich dostępnych jej środków mających na 

celu zminimalizowania negatywnego wpływu siły wyższej na wykonanie przedmiotu Umowy. 

4. W przypadku, gdy na skutek działania siły wyższej i spowodowanego tym utrudnienia  

w wykonywaniu Umowy nastąpiło opóźnienie w jej realizacji przekraczające okres trzech miesięcy, 

Zamawiający może odstąpić od części Umowy niezrealizowanej na skutek działania siły wyższej. 

W takim przypadku termin do złożenia oświadczenia o odstąpieniu wynosi jeden miesiąc od upływu 

w/w trzymiesięcznego terminu opóźnienia w realizacji Umowy. Oświadczenie powinno zawierać 

uzasadnienie.            

5. Oświadczenie o odstąpieniu pozostaje bez wpływu na zrealizowaną część Umowy i związane z nią 

prawa i obowiązki stron, w szczególności prawa autorskie do przekazanej dokumentacji 

projektowej, rękojmię lub gwarancję. W przypadku odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 4, 

strony rozliczą wykonane i nierozliczone wcześniej prace, na zasadach określonych w § 15 ust. 3. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego.  

3. Strony Umowy zobowiązują się do stosowania Publicznej Usługi Rejestrowanego Doręczenia 

Elektronicznego (e-Doręczenia) jako podstawowego kanału komunikacji w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych, z chwilą i w zakresie, w jakim 

obowiązek korzystania z tej usługi powstanie dla nich z mocy prawa. Strony zobowiązują się do 

niezwłocznego poinformowania drugiej Strony o aktywacji swojego adresu do doręczeń 

elektronicznych (ADE) oraz zapewnienia jego bieżącej obsługi. 

 

 

§ 20 

Spory 
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Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub powstające w związku z nią będą rozstrzygane 

przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 21 

Egzemplarze Umowy 

Umowę niniejszą sporządza się w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz 

dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

 
 

Wzór tablicy informacyjnej 

 

 

Nazwa inwestycji: 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

Inwestor : 

 

……………………………………………………………………………… 

 

Termin realizacji: 
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……………………………………………………………………………… 

 

Zakres utrudnień w ruchu pieszym oraz kołowym: 

 

……………………………………………………………………………… 

 

 

Uwaga: Tablica informacyjna (na czas budowy) o wymiarach 1200x900 mm, wykonana z blachy 

pomalowanej na kolor żółty z czarnymi literami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE CZĘŚCIOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 

………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 

………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 
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………………………………............................................................................................ 

 

Wykaz faktur:  

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Kwota 

brutto/netto 

(zł) 

Wartość 

umowy 

brutto (zł) 

Status  

zapłacono / 

nie 

zapłacono 

Uwagi 

1           
2          
3          
4          
5          

 

Podwykonawca oświadcza a Wykonawca przyjmuje i potwierdza, że: 

 

1. Na roboty wykonane na podstawie w/w umowy, Wykonawca dokonał na rzecz 

Podwykonawcy częściowej zapłaty w kwocie ………...zł. 

2. Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych Podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

Podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

 

 

Łódź, dn. …………..……. 

 

Dotyczy: umowa nr………………..…………………. z dnia …………………. 

OŚWIADCZENIE KOŃCOWE PODWYKONAWCY 

Działając w imieniu firmy: ……………………… z siedzibą w 

………………………………… zwanej dalej „Podwykonawcą”, a firmą 

……………………… z siedzibą w ………………………………… zwanej dalej 

„Wykonawcą” w związku z zawarciem w dniu …………………. umowy nr 
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………………..…………………. w ramach realizacji zadania pn. 

………………………………............................................................................................ 

 

Oświadczam, że wszelkie wymagalne wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy zostały w 

całości zapłacone w wysokości ……………...……… zł brutto, zgodnie z poniższym 

zestawieniem – wykazem faktur. Oświadczam, iż do zapłaty na rzecz Podwykonawcy 

pozostała kwota wynagrodzenia w wysokości…………………….. zł brutto płatna w 

terminie do dnia…………….zgodnie z poniższym zestawieniem-wykazem faktur, która 

nie jest wymagalna na dzień złożenia niniejszego oświadczenia.   

 

Lp. Wykonawca Podwykonawca Dalszy 

podwykonawca 

Nr 

faktury 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Wartość umowy 

brutto/netto 

Status  

zapłacono / nie 

zapłacono 

Uwagi 

1          
2         
3         
4         
5         

 

2.   W związku z zapłatą wszystkich wymagalnych płatności nie istnieje żaden spór, który 

skutkuje bądź może skutkować powstaniem roszczeń firmy 

……………………………..…… jako Podwykonawcy wobec Wykonawcy firmy 

……………………………..…… o zapłatę tego wynagrodzenia za wykonane 

roboty/dostawy/usługi*. 

3.  Roboty/dostawy/usługi* objęte umową o podwykonawstwo zostały: wykonane 

samodzielnie bez udziału dalszych podwykonawców/wykonane z udziałem dalszych 

podwykonawców wraz z ich wskazaniem*. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 

 


