
Załącznik nr 1 do umowy nr……..z dnia…...

 I. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje:

– opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego: zagospodarowania terenu, ar-
chitektoniczno budowlanego oraz technicznego, spełniającego wymogi projektu wy-
konawczego, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r., w sprawie szczegółowego zakresu i formy do-
kumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

– opracowanie kosztorysu Inwestorskiego wraz z przedmiarem robót,

– opracowanie specyfikacji technicznej,

– opracowanie dokumentacji geotechnicznej,

– opracowanie operatu wodnoprawnego, wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnopraw-
nego,

– opracowanie planu gospodarki zielenią, wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na 
wycinkę drzew i krzewów,

– opracowanie czasowej oraz docelowej organizacji ruchu, wraz z decyzją zatwierdza-
jącą,

– wykonanie mapy do celów projektowych,

– zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie umów dzierżawy 
dla obiektów, dla których przepisy prawne tego wymagają,

– uzyskanie prawomocnej decyzji zezwalającej na realizacje zadania, jeżeli w trakcie 
trwania prac projektowych okaże się, że zakres projektowy wykracza poza działki 
będące w zarządzie Zamawiającego, należy uzyskać decyzję zezwalającą na realiza-
cję inwestycji drogowej (ZRID) zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku, 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg pu-
blicznych.

– założenie dziennika budowy,

– sporządzenie oświadczenia dla każdej z branż, przez projektanta i sprawdzającego, 
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, o sporządzeniu projektu technicz-
nego.

Dla następującego zadania:

Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 1412S Łękawica - Rychwałd - Pewel Mała wraz 
z budową chodnika w km 0+000 do km 3+598 w Rychwałdzie.



Opracowania należy wykonać zgodnie z wymogami polskiego prawa, polskimi normami, 
w szczególności zgodnie z:

– ustawą z dnia 7 lipca 1994r prawo budowlane,

– ustawą z dnia 25 marca 1985r o drogach publicznych,

– ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody,

– ustawą z dnia 11 września 2019 prawo zamówień publicznych,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegóło-
wego zakresu i formy projektu budowlanego,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech-
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użyt-
kowego,

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie prze-
pisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych,

– rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowla-
nych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,

– rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. W sprawie infor-
macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia.

 II. Wymogi techniczne dla przedmiotu zamówienia

– Projekt winien zmierzać do doprowadzenia parametrów drogi do zgodności z wymo-
gami przepisów prawa obowiązujących na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji 
zezwalającej na realizacje robót.

W projekcie należy uwzględnić następujące elementy:

• budowę chodnika wraz z kanalizacją deszczową, na całej długości zadania, w km 
1+251 do km 1+496 istniejący chodnik wraz z istniejącą kanalizacją deszczową 
należy wkomponować w projektowany chodnik, przy czym należy:

◦ Na końcowym odcinku ~150m, na którym w chodniku znajduje się kanaliza-
cja deszczowa, nie ma jednak kratek ściekowych, zaprojektować przykanaliki 
i włączyć je do istniejących studni. W związku z koniecznością ingerencji w 
istniejący chodnik, w projekcie należy zaznaczyć że Wykonawca robót na 
tym odcinku udzieli gwarancji na cały odcinek chodnika.

◦ Na końcowym odcinku istniejący chodnik należy przebudować, tak by utwo-
rzyć zatokę autobusową oraz został oddzielony od drogi parking przy sklepie.

• budowę przejść dla pieszych, spełniających aktualne wymogi prawne. W szcze-
gólności należy zaprojektować doświetlenie zgodne z wytycznymi Ministra In-
frastruktury nr WR-D-41-4 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych 
część 4: Projektowanie oświetlenia przejść dla pieszych. Oświetlenie należy pod-
piąć do sieci oświetlenia ulicznego. Zakres należy uzgodnić z właścicielem sieci 
oświetlenia,



identyczne wymagania należy spełnić dla istniejących przejść dla pieszych,

• dla istniejących przystanków autobusowych, w miarę możliwości, należy przewi-
dzieć zatokę autobusową, należy przewidzieć nawierzchnie z betonu lub kostki 
granitowej,

• w zakres zadania wchodzi także skrzyżowanie dróg powiatowych nr 1412S oraz 
1475S, w tym powiązanie istniejącego chodnika na drodze powiatowej 1475S 
z projektowanym, projektowany chodnik należy także powiązać z istniejącym 
chodnikiem na ul. Świętego Jana,

• istniejący chodnik w rejonie mostu o. Grzegorza należy wyremontować,

• należy dokonać oceny stanu technicznego murów oporowych i przewidzieć, w 
zależności od potrzeb, ich remont, odbudowę lub przebudowę, a także zaprojek-
tować nowe, zgodnie z potrzebami wynikłymi z prac projektowych,

• w ramach projektu odwodnienia drogi, należy rozwiązać problem zalewania dro-
gi powiatowej z dróg gminnych,

– Klasę drogi należy przyjąć zgodnie z uchwała nr XX/249/2020 Rady Powiatu w 
Żywcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg po-
wiatowych na terenie Powiatu Żywieckiego oraz pozbawienia niektórych dróg statu-
su dróg powiatowych, wraz z późniejszymi zmianami.

Droga posiada klasę Z.

– Należy przewidzieć, w niezbędnym zakresie, przebudowę urządzeń obcych. W przy-
padku konieczności przebudowy, należy uzyskać odpowiednie warunki przebudowy.

– Należy przewidzieć dostosowanie projektowanego odcinka drogi, do dopuszczalne-
go nacisku pojedynczej osi napędowej pojazdu na nawierzchnie drogi – 115kN, 
zgodnie z Dyrektywą Rady 96/53/WE z dnia 25 lipca 1996r.

– Należy przewidzieć w niezbędnym zakresie, przebudowę przepustów podłużnych 
i poprzecznych, odtworzenie, oczyszczenie i regulacje rowów, poboczy, przykanali-
ków itd.

– W docelowej organizacji ruchu należy przeanalizować konieczność oznakowania od-
cinków drogi znakami A-18. Do analizy należy wykorzystać statystykę zgłoszeń ko-
lizji ze zwierzętami.

Należy także przewidzieć wyminę oznakowania pionowego, dla znaków których tar-
cze utraciły wymagane parametry.

– W zakresie odwodnienia drogi, w związku z projektowanym chodnikiem, w projek-
cie należy rozwiązać problem napływu wód na jezdnię i chodnik, ze stoków położo-
nych powyżej drogi. Do obliczeń hydrologicznych należy przyjąć rzeczywistą po-
wierzchnię zlewni.

– W zakres zadania wchodzi regulacja stanu prawnego nieruchomości zajętych pod 
drogi powiatowe, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowa-
dzające ustawy reformujące administrację publiczną, w zakresie prac geodezyjnych.

• Projektant wraz z Geodetą, przed przystąpieniem do właściwych prac projekto-
wych winien przeanalizować zajętość działek pod drogą powiatową na dzień 
31 XII 1998r., spełniających warunki przejęcia na rzecz Powiatu w oparciu po-



wyższą ustawę. Wynik swojej analizy winien przedłożyć do uzgodnienia przez 
Zamawiającego.

• W oparciu o powyższe uzgodnienie, Geodeta winien wykonać i zatwierdzić pro-
jekty podziałów nieruchomości, które stanowić będą podstawę do przejęcia ich w 
ramach przywołanej ustawy. Dalszą część procedury prowadzić będzie Wydział 
Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami, Starostwa Powiatowego 
w Żywcu. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Wydziałem w trakcie 
trwania procedury, w tym do udzielania wyjaśnień, merytorycznego wsparcia 
oraz korekty swoich opracowań jeśli zajdzie taka potrzeba.

• Nieruchomości nie podlegające pod ustawę z dnia 13 X 1998r Przepisy wprowa-
dzające ustawy reformujące administrację publiczną, a które w chwili obecnej są 
zajęte lub w wyniku prac projektowych zostaną zajęte pod drogę powiatową, na-
leży wydzielić zgodnie z zasadami ustawy z dnia 10 IV 2003 roku, o szczegól-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych.

– Należy opracować plany gospodarki zielenią w zakresie bieżącego utrzymania ziele-
ni przydrożnej, obejmujące:

• inwentaryzację drzew i zakrzaczeń przewidzianych do wycinki, dla których wy-
magane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usuniecie,

• inwentaryzację drzew i zakrzaczeń przewidzianych do wycinki, dla których nie 
wymagane jest uzyskanie decyzji właściwego organu, zezwalające na ich usunie-
cie,

• inwentaryzację drzew przewidzianych do wykonania cięć technicznych w skrajni 
drogi oraz cięć pielęgnacyjnych w koronach drzew,

• inwentaryzację zakrzaczeń wraz z podrostami drzew (samosiejki), do wycinki i 
karczowania.

– Projektant w oparciu o sporządzoną inwentaryzację drzew i krzewów do wycinki, 
winien uzyskać decyzję  zezwalającą na wycinkę.

Punk niniejszy nie ma zastosowania w przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na 
realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Wycinka drzew i zakrzaczeń winna stanowić 
element tej decyzji.

– Należy przeanalizować, a następnie określić technologię wykonania przebudowy 
drogi. Zamawiający nie dopuszcza układania nawierzchni asfaltowej metodą połów-
kową. Na styku z obiektami mostowymi należy przewidzieć dylatacje bitumiczną.

– Na obiektach mostowych należy przewidzieć następujące prace:

• Most o. Grzegorza km 0+017

◦ Należy przeprowadzić przegląd mostu i przewidzieć niezbędne prace remon-
towe. Jako minimalny zakres prac należy przewidzieć remont powłok malar-
skich oraz nawierzchni wraz z izolacją.

• Pozostały obiekty mostowe i przepusty powyżej 1,5m średnicy



◦ Należy przewidzieć całkowitą przebudowę obiektów

– Kosztorys winien być sporządzony z zastosowaniem: Katalogów Nakładów Rzeczo-
wych (KNR), Katalogów Scalonych Nakładów Rzeczowych (KSNR), Kosztorysowych 
Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), lub równoważnych katalogów.

Pozycje Kalkulacja Własna, dopuszcza się jedynie dla robót nietypowych, nie mają-
cych odpowiedników w opracowanych katalogach.

Ceny robocizny, materiałów, sprzętu itd., należy przyjąć w oparciu o uznane publika-
cje, jak np. SEKOCENBUD, dla kwartału poprzedzającego kwartał w którym doku-
mentacja przekazywana jest do odbioru końcowego.

• Należy wyodrębnić oddzielne kosztorysy dla następujących zakresów:

◦ Dla każdego obiektu mostowego.

◦ W celu realizacji robót budowlanych etapami, w ramach opracowania doku-
mentacji kosztorysowej, drogę należy podzielić na minimum sześć odcinków, 
stanowiących funkcjonalną całość (mogących być zleconych jako samodziel-
na robota budowlana). Wartość robót na danym odcinku nie powinna prze-
kraczać 1 mln zł brutto.

• Kosztorys dla danego obiektu lub odcinka drogi, powinien stanowić jedno opra-
cowanie zawierające wszystkie branże. Poszczególne branże powinny stanowić 
oddzielne elementy zespolone.

– Należy przewidzieć odpowiednią formułę prawną umożliwiająca rezygnację z budo-
wy kanałów technologicznych

 III.Sposób organizacji opracowań będących przedmiotem zamówienia

 1. Sposób organizacji opracowań przekazywanych Zamawiającemu określa standard tech-
niczny Sposób zorganizowania dokumentacji projektowej.

 2. Wykonany projekt oraz pozostałe opracowania stanowić będą podstawę wyłonienia Wy-
konawcy w drodze przetargu publicznego.

 3. Mając na uwadze przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności 
art. 99 ustawy, Zamawiający wymaga aby w wykonanych opracowaniach nie przywoły-
wać nazw własnych i aby nie zawierać innych zapisów utrudniających konkurencje.

 IV.Konsultacje w trakcie realizacji zamówienia

 1. Wykonawca zobowiązany jest do konsultacji przyjętych rozwiązań projektowych oraz 
do przesyłania Zamawiającemu, drogą e-mail miesięcznych raportów o postępie prac 
oraz podejmowanych przez Wykonawcę działaniach. Ponadto Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do wglądu i bieżącego nadzoru nad prowadzonymi przez Wykonawcę pra-
cami.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwoływania spotkań konsultacyjnych, na dowol-
nym etapie prac.

 3. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia następujących spotkań kon-
sultacyjnych:



– Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, nie później niż trzy tygodnie od pod-
pisania umowy, celem omówienia założeń.

– Minimum trzy tygodnie przez zakończeniem terminu realizacji zadania, celem 
przedłożenia do akceptacji przez Zamawiającego kompletnych opracowań.

– Projektant może także zażądać przeprowadzenia spotkań konsultacyjnych w trakcie 
realizacji zamówienia, w miarę występujących potrzeb.

 4. W spotkaniach konsultacyjnych wezmą udział:

– Ze strony Powiatowego Zarządu Dróg – upoważnieni przedstawiciele Zamawiające-
go (pracownicy  Powiatowego Zarządu Dróg).

– Ze strony Wykonawcy Projektant wskazany przez Wykonawcę oraz inne osoby bio-
rące udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy.

 5. Z wnioskiem o przeprowadzenie spotkania konsultacyjnego, występuje Strona inicjująca 
spotkanie. Spotkanie, jeżeli strony nie ustalą inaczej, odbędzie się w siedzibie Powiato-
wego Zarządu Dróg w Żywcu w terminie 14 dni roboczych. Termin spotkania wyznacza 
Powiatowy Zarząd Dróg w Żywcu.

 6. Na spotkaniu wymagana jest obecność Projektanta, w przypadku jego nieobecności, Za-
mawiający może odwołać spotkanie konsultacyjne, z przyczyn leżących po stronie Wy-
konawcy.

 V. Osoby odpowiedzialne za realizacje umowy ze strony Wykonawcy

 1. Osobą odpowiedzialną za realizacje umowy ze strony Wykonawcy jest Projektant wpisa-
ny do umowy. Projektant jest osobą która na bieżąco konsultuje i omawia szczegóły za-
dania. Zamawiający nie konsultuje rozwiązań projektowych z innymi osobami poza Pro-
jektantem.
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