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Oświęcim, 06 marca 2026 r. 

SZP.272.5.2026 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiana treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,  

na podstawie art. 275 pkt 2) Pzp, wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 oraz 286 Pzp udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SWZ oraz zmianie ulega treść SWZ. 

Pytanie 1: 

Dotyczy § 1 ust. 2 projektu umowy: Wnosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy dokumentacja 

projektowa udostępniona przez Zamawiającego opisująca przedmiot umowy jest kompletna, nie zawiera 

błędów i posiada wszelkie niezbędne dane do prawidłowego i całkowitego wykonania przedmiotu 

zamówienia? Czy opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust.1 PZP? 

Odpowiedź:  

Dokumentacja projektowa została opracowana przez Projektantów posiadających odpowiednią wiedzę 

specjalistyczną udokumentowaną uprawnieniami do projektowania w różnych branżach. Zgodnie  

z posiadaną przez Zamawiającego wiedzą dokumentacja projektowa służąca do opisu przedmiotu 

zamówienia jest kompletna, opis przedmiotu zamówienia został opracowany zgodnie z art. 99 ust. 1 PZP. 

Pytanie 2: 

Dotyczy § 4 ust. 1 pkt 10 projektu umowy: Wnosimy o wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy za 

infrastrukturę niezinwentaryzowaną, która nie została naniesiona na mapy/rysunki/projekty. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia wykreślenia ww. zapisu. Odpowiedzialność Wykonawcy za uszkodzenia sieci, ich 

awarii lub kosztów przerwy eksploatacyjnej wynikających z realizacji Robót, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 

10) projektu Umowy oparta jest o zasady ogólne wynikające z Kodeksu cywilnego, a zatem na zasadzie 

winy. 

Pytanie 3:  

Dotyczy § 5 ust. 4 projektu umowy: Wnosimy o wskazanie minimalnej wartości lub wielkości świadczenia 

stron zgodnie z art. 433 pkt 4 PZP – z wskazanego postanowienia wynika, że Zamawiający przewiduje 

możliwość ograniczenia zakresu robót. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie zamierza ograniczać zakresu zamówienia. § 5 ust. 4 projektu Umowy dotyczy rozliczenia 

powykonawczego kosztorysowego. 
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Pytanie 4: 

Dotyczy § 6 ust. 9 projektu umowy: Wnosimy o modyfikację postanowienia, gdyż z § 2 ust. 8 projektu 

umowy skutek wpisu zakończenia robót niweczą usterki, których usunięcie wymaga ponad 14 dni. 

Odpowiedź:  

Zamawiający zmienia zapis § 6 ust. 9 Umowy i nadaje mu nowe brzmienie: „Ewentualne usterki 

stwierdzone w czasie odbioru ostatniej części Robót, których usunięcie wymaga co najmniej 14 dni, niweczą 

skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie. Zamawiający wpisuje usterki do protokołu odbioru 

ostatniej części Robót budowlanych. Dniem Zakończenia Robót jest dzień usunięcia usterek.”. 

Pytanie 5:  

Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „b” i „c” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary umownej do 0,05 % 

wynagrodzenia. Przewidziana kara jest wygórowane w stosunku do wagi naruszenia. Zastosowanie kar 

umownych i ustalenie ich wysokości winno mieć charakter prewencyjny, a nie uciążliwy i mogący skutkować 

ponoszeniem rażących strat. Wskazana przez Zamawiającego wysokość kary jest niewspółmierna do 

poziomu zawinienia Wykonawcy, czym narusza art. 16 pkt 3 PZP. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary. 

Pytanie 6:  

Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „e”, „g”, „i” oraz „l” projektu umowy: Wnosimy o obniżenie kary do 0,1%, z uwagi na 

fakt, że kara w obecnym brzmieniu jest wygórowana w stosunku do wagi naruszenia. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kary. 

Pytanie 7:  

Dotyczy § 9 ust. 1 lit. „k” projektu umowy: Wnosimy o usunięcie postanowienia, które przewiduje 

możliwość nałożenia na Wykonawcę kary umownej za obowiązki bardzo ogólne więc w zasadzie daje 

Zamawiającemu nieograniczoną możliwość karania Wykonawcy. Zwrócić też należy uwagę, że kara umowna 

w wysokości 1% wynagrodzenia uznana jest w orzecznictwie za karę rażąco wygórowaną i podlegającą 

miarkowaniu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia wykreślenia kary. 

Pytanie 8:  

Dotyczy § 10 ust. 1 lit. „b” projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do rozpoczęcia Robót – zanim Zamawiający odstąpi od umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający odmawia wprowadzenia zmiany zapisu. 
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Pytanie 9: 

Dotyczy § 13 ust. 8 projektu umowy: Wnosimy o wprowadzenie obowiązku uprzedniego wezwania 

Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu mu dodatkowego terminu. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 13 ust. 8 projektu Umowy. Z powyższego zapisu wynika, że 

Wykonawca już został wezwany do usunięcia wad. Zamawiający nie widzi sensu ponownego wzywania 

Wykonawcy do usunięcia wad. 

 

Członek Zarządu 

Jerzy Mieszczak 

[podpisano elektronicznie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnia się na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a683ba71-2e7a-4423-a778-f76da106db81 

Otrzymują: 

A/a (M.G-C., 033/844-97-34). 
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