

**ZNAK: WBP-ZP/1/2026**

Lublin, 12 marca 2026 r.

### **Wyjaśnienia treści SWZ**

Zamawiający: **Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, ul. Narutowicza 4, 20-950 Lublin**, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320, z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 ustawy pn.: **Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu i elewacji budynku oficyny "B" Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie przy ulicy Prezydenta Gabriela Narutowicza 4**, udziela wyjaśnień treści SWZ:

#### **Pytanie:**

Dzień dobry, w rozdziale V - płatności, paragraf 11 - regulowanie płatności projektu umowy Zamawiający informuje o rozliczeniu przedmiotu umowy jedną fakturą końcową, po zakończeniu prac. Ze względu na zakres inwestycji, jej specyfikę, termin wykonania (pół roku) oraz przewidywaną wartość robót bardzo proszę o modyfikację tego paragrafu wzoru umowy pod kątem możliwości fakturowania częściowego (np. raz w miesiącu). Obecne zapisy SWZ i projektu umowy znacząco ograniczają konkurencyjność wśród potencjalnych wykonawców ze względu na bardzo wysoki próg płynności finansowej jaką musi się wykazać potencjalny wykonawca przy realizacji tego zadania. Ze względu na powyższe bardzo proszę o pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie zmienia zapisów Projektowanych postanowień umowy (Załącznik nr 3 do SWZ) w powyższym zakresie.

**/-/ Andrzej Rolla**  
**Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej**  
**im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie**