
ZP.271.1.2.2026        Strzałkowo, 08.04.2026 r.  

Wykonawcy w postępowaniu  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja kompleksu 

sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w miejscowości Strzałkowo” 

 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024, 

poz. 1320 ze zm.)  Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane w postepowaniu pytania: 

Pytanie 1 

Zamawiający zmienił warunki udziału w postępowaniu w sposób wadliwy. 

Zamawiający podaje: 

 
Chodzi o to, że Zamawiający dodał „w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia”, co jest sprzeczne 

z „roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie obiektów 

sportowych i/lub rekreacyjnych”. Występuje konflikt logiczny. Jeśli wykonawca wykaże doświadczenie 

robotą budowlaną polegającą na budowie to zakres obiektu sportowego to zakres nie będzie zgodny z 

przedmiotem zamówienia ponieważ obejmuje on remont, modernizację. 

Powyższe wymaga stosownej zmiany, o co wnosimy. Bez stosownej zmiany wymagania będą 

kuriozalne. 

Wnosimy o zmianę na: 

„lub wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegającą na budowie, przebudowie, rozbudowie 

lub remoncie obiektów sportowych i/lub rekreacyjnych o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto 

każda, w ramach których: 

- co najmniej jedna robota obejmowała nawierzchnię z trawy sztucznej 

- co najmniej jedna robota obejmowała nawierzchnię PU”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SWZ.  

Zamawiający wyjaśnia, że sformułowanie „w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia” należy 

odczytywać przez pryzmat charakteru i funkcji obiektu, a nie tożsamości poszczególnych czynności 

technicznych. 

Intencją Zamawiającego jest potwierdzenie przez Wykonawcę doświadczenia w robotach 

budowlanych na infrastrukturze sportowej lub rekreacyjnej obejmującej w szczególności  

nawierzchnie trawiaste i syntetyczne, niezależnie od tego, czy prace te były realizowane w formule 

budowy, rozbudowy czy remontu. Tym samym, każda z wymienionych form procesu inwestycyjnego 



na tego typu obiektach mieści się w szerokim pojęciu „zgodności z przedmiotem zamówienia” i 

będzie uznana za wystarczającą do spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

 

Pytanie 2 

Postępowanie jest obarczone wadą ponieważ Zamawiający podaje wytyczne dla przedmiotu 

zamówienia w sposób wadliwy. 

OT podaje dla nawierzchni boiska wielofunkcyjnego: 

 
Zamawiający udzielił odpowiedzi: 

 

 
Grubość warstwy natrysku zgodnie z technologią dla nowo instalowanej nawierzchni PU to ok. 2 mm a 

nie 3 mm. Kluczowa jest ilość mieszanki (system PU + granulat EPDM), która przy nowej nawierzchni 

powinna mieć ok. 2 kg/m2. Aplikacja grubszej warstwy natryskowej (czyli większego wolumenu 

mieszanki) spowoduje zanik przepuszczalności dla wody. W przypadku aplikacji warstwy natryskowej 

na istniejącej nawierzchni PU typu natryskowego dodatkowo należy zredukować ilość aplikowanej 

natryskowo warstwy jednak siłą rzeczy nie da się uniknąć redukcji przepuszczalności wody. 

Wnosimy o uwzględnienie ww. uwag. 

Jeśli Zamawiający chce uniknąć oczywistych technologicznych ww. konsekwencji rekomendujemy 

zmianę zakresu robót na wykonanie na istniejącej nawierzchni PU warstwy gr. ok. 8 mm mieszanki 

granulatu EPDM i lepiszcza PU przy użyciu specjalistycznej układarki do mas PU. w ten sposób 

Zamawiający uzyska znacznie trwalszą nawierzchnię. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje stanowisko zawarte w wyjaśnieniach do przetargu 1 z dnia 03.04.2026 r. 

Informujemy, że wartość  2mm  jest minimalną grubością natrysku. 

 

Pytanie 3 

Jaką kwotę zamierza przeznaczyć Zamawiający na przedmiotowe zadanie? 

Informacja ta jest niezbędna dla ograniczenia zaangażowania wykonawcy, którego oferta przekroczy 

budżet Zamawiającego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo dużo czasu i koszty wykonawcy. 

Jeśli wykonawca zna budżet zamawiającego to może zdecydować czy jest zainteresowany 

postępowaniem. Brak informacji o budżecie może powodować niepotrzebną stratę wykonawcy. 

Jeśli Zamawiający nie poda w odpowiedzi jaką kwotę zamierza przeznaczyć na przedmiotowe zadanie, 

żądamy zmiany SWZ poprzez rezygnację z wadium. Należy obiektywnie stwierdzić, że ukrywanie 

informacji o wartości kwoty przeznaczonej na zadanie kiedy kwota Zamawiającego jest zbyt niska w 

stosunku do złożonej oferty, wymaganie wadium jest co najmniej niefortunne ponieważ wniesienie 

wadium generuje wymierne koszty wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że udziela informacji w zakresie kwoty jaką zamierza przeznaczyć na 

realizację danego przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 



września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej 

„ustawą”, tj.: „Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postepowania informacje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia..  

Złożenie oferty i przystąpienie do udziału w wszczętym postępowaniu jest dobrowolne dla każdego z 

zainteresowanych na rynku Wykonawców. Kwestia „niepotrzebnej straty” w zakresie złożenia oferty, 

wpisana jest w ryzyko Wykonawcy 

Pytanie 4 

Umowa (§2 ust. 2) określa termin realizacji od dnia podpisania umowy, co jest niefortunne. Aby 

wykonawca mógł odpowiadać za termin realizacji powinien być określony od dnia protokolarnego 

przekazania przez zamawiającego wykonawcy placu budowy, o co wnosimy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje brzmienie dotychczasowego zapisu. Zgodnie z  § 2 ust. 1 

Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy powinien rozpocząć roboty, co 

jednoznacznie wskazuje konieczność przekazania placu budowy w tym terminie. 

 

Pytanie 5 

Umowa (§2 ust. 2) podaje  

 
Należy obiektywnie stwierdzić, że taki zapis jest niefortunny ponieważ termin realizacji powinien być 

liczony za okres, za który wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez 

zamawiającego wykonawcy placu budowy do pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót. Wykonawca nie może odpowiadać za procedurę odbiorową prowadzoną przez 

zamawiającego. 

W związku z powyższym wnosimy o stosowną zmianę ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania 

przedmiotu umowy uznaje się datę pisemnego zgłoszenia przez wykonawcę zamawiającemu 

zakończenia robót pod warunkiem braku usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje brzmienie dotychczasowego zapisu. 

 

Pytanie 6 

Umowa przewiduje termin realizacji 65 dni od podpisania umowy, który obiektywnie jest zbyt krótki 

dla przedmiotu zamówienia. Sama dostawa trawy sztucznej to 9 tygodni (63 dni). 

W związku z powyższym wnioskujemy o niezbędną zmianę terminu realizacji na 90 dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że podtrzymuje brzmienie dotychczasowego zapisu. 

 

 

Pytanie 7 

Umowa nie przewiduje możliwości zmiany terminu realizacji w przypadku czynników niezależnych od 

wykonawcy, co wymaga uzupełnienia dla obiektywnego traktowania wykonawcy. 

W związku z tym brakiem niezbędnych zapisów w projekcie umowy dotyczących możliwości zmiany 

umowy w zakresie zmiany terminu wykonania umowy wnosimy o wprowadzenie zapisu: 

Przewiduje się możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 

- wystąpienia warunków atmosferycznych i/lub ich skutków uniemożliwiających wykonanie robót 

zgodnie z wymogami technologicznymi, 

- czynników spowodowanych przez działania lub zaniechania działań przez Zamawiającego, 

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w 

przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych. 



Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że wskazane zapisy są ujęte w projektowanych postanowieniach umowy. 

 

Pytanie 8 

W związku z zapisem umowy (§14) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z podwykonawcą lub dostawcą w celu zapłaty 

jego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zawarcia takiej umowy. Kwestie podwykonawstwa określone zostały w § 
11 oraz 13 projektowanych postanowień umowy. 
 

Pytanie 9 

W związku z zapisem umowy (§14) proszę o odpowiedź na tym etapie czy Zamawiający dopuści 

możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym finasowanie realizacji 

przedmiotowego zadania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuści możliwość zawarcia umowy przelewu wierzytelności z bankiem kredytującym 

finansowanie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z §14 projektu  umowy. 

 

Pytanie 10 

Wnosimy o dopuszczenie płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe do co najmniej 70%. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza płatności wynagrodzenia poprzez faktury częściowe. 

 

Pytanie 11 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną 

niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest wolna od wad, kompletna 

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek 

dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż do SWZ załączył wszystkie wymagane dokumenty umożliwiające 

sporządzenie oferty i wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 12 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami 

administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują 

ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym 

zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zakres zadania nie wymagał uzyskania decyzji administracyjnych oraz 

uzgodnień niezbędnych w celu wykonania zamówienia. 

 

Pytanie 13 

Proszę o potwierdzenie, że zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót z ewentualnymi 

zmianami po modyfikacjach, odpowiedziach. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zakres zamówienia jest zgodny z przedmiarem robót. Ponadto 

Zamawiający informuje, że wyżej udzielone wyjaśnienia nie miały wpływu na zmianę przedmiaru 

robót. Nadto, przypominamy, że rozliczenie ma charakter ryczałtowy – dołączony przedmiar ma 

charakter pomocniczy. Wykonawca samodzielnie kalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i 

przedstawia je w ofercie biorąc pod uwagę zakres rzeczowy określony w SWZ. 

 

Pytanie 14 

Proszę o udostępnienie przedmiarów robót zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath. 



Odpowiedź: 

Przedmiar robót w formacie ath. w załączeniu. 

 

Pytanie 15 

Czy w ramach strefy zamawianych robót występują jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? 

Jeśli występują to wnosimy o udostępnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapą. 

Odpowiedź: 

W ramach strefy zamawianych robót nie występują sieci lub inne kolizje. 

 
 

Pytanie 16 

Czy występują ograniczenia w dojeździe do placu budowy dla sprzętu budowalnego i samochodów 

ciężarowych niezbędnych do wykonania robót? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje na wjeździe z drogi krajowej nr 92 na ul. Górną ustawiony jest znak B-5 „12t” 

z tabliczką „Nie dotyczy pojazdów posiadających zezwolenie wydane przez Wójta Gminy 

Strzałkowo”. W razie konieczności należy przed rozpoczęciem inwestycji wystąpić do tut. Urzędu o 

uzyskanie takiego zezwolenia składając wniosek wraz z załącznikami dostępny na stronie internetowej 

https://strzalkowo.pl/do-pobrania/ . Zezwolenie jest bezpłatne. 

 

Pytanie 17 

Proszę o podanie informacji niezbędnych do obliczenia kosztu demontażu, wywozu i w szczególności 

utylizacji nawierzchni z trawy sztuczne, która liczona jest od ciężaru: 

- czy pod trawą sztuczną jest podkład elastyczny? Jeśli jest to proszę podać jego specyfikację (materiał, 

grubość, ciężar na 1 m2) 

- długość włókien trawy sztucznej (jako nowej) ponad podkład w mm? 

- rodzaj i ilość wypełnienia tj. piasek ile kg na 1 m2, granulat ile kg na 1 m2? 

Odpowiedź: 

W przedmiarze robót ujęto pozycję, która zawiera demontaż starej nawierzchni z trawy syntetycznej z 

zasypką piaskiem i granulatem SBR wraz wywiezieniem i utylizacją. Pod sztuczną trawą nie ma 

podkładu elastycznego. Długość włókien trawy sztucznej jako nowej to – 50 mm. Sztuczna trawa 

wypełniona jest piaskiem i granulatem. Zamawiający nie jest w stanie określić jednoznacznie ciężaru 

na 1 m2, z uwagi na znaczny stopień zużycia. Jest to boisko z 2009 r. wybudowane w ramach programu 

„Moje Boisko – Orlik 2012”. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do samodzielnej weryfikacji 

w przedmiotowym zakresie.  

 

 

Termin składania ofert nie ulega zmianie. 

Termin składania ofert: 2026-04-10 10:00 

Termin otwarcia ofert: 2026-04-10 10:30 

 

 Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania. 

         

Sekretarz Gminy 

   /-/ Małgorzata Stefańska  
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