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                                            Załącznik nr 10 do SWZ 

   

UMOWA Nr  ZDP……… 2026 

(Projekt)  

 

zawarta  w dniu ................................. w Skarżysku–Kamiennej pomiędzy: 

 

Powiatem Skarżyskim, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Dróg Powiatowych                            

w Skarżysku-Kamiennej z  siedzibą w Skarżysku–Kamiennej, 26-110 Skarżysko-Kamienna,  

pl. Floriański 1, reprezentowany przez: 

 ………………. - Dyrektora ZDP 

zwanym dalej “Zamawiającym” 

z kontrasygnatą Beaty Czerczak – Głównej Księgowej   

 

a 

1. ….….............................z siedzibą  w ….................przy ul.......................... wpisaną  do rejestru 

przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  ….................Wydział  Gospodarczy  Krajowego  Rejestru 

Sądowego   pod numerem  KRS ….............................................................. 

NIP ……………………REGON ………………….   reprezentowaną przez  

…............................................................. ( dotyczy  spółki handlowej)   

2.¹  …....................................................... prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod 

nazwą…........................................ z siedzibą …...............................przy ul........................ 

na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej …........pod numerem …................. 

NIP ………………………REGON………………………(dotyczy  osoby fizycznej  prowadzącej 

działalność gospodarczą)    

2.2 Konsorcjum w składzie: 

1. Lider ….........................oraz 

2. Partner …............................. 

reprezentowanym przez ….................................................... 

                                  ….................................................... 

 uprawnionego do  jednoosobowej reprezentacji/uprawnionych do łącznej reprezentacji   zgodnie 

z …..........................................................................    (dotyczy konsorcjum)  

zwanym dalej  „Wykonawcą”  

 

Umowa zawarta została po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym, bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 Poz. 1320) dla zadania 

inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2069T (ul. Kopernika) w Skarzysku-

Kamiennej i nr 1759T w Lipowym Polu Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do 

skrzyżowania z drogą powiatową nr 1759T  (ul. Wesoła) wraz z przebudową obiektu 

mostowego” 
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§ 1 

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) Zamawiający zleca, a Wykonawca 

zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych niezbędnych do zrealizowania zadania pn.: 

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2069T (ul. Kopernika) w Skarzysku-Kamiennej i nr 

1759T w Lipowym Polu Skarbowym na odcinku od ul. Rycerskiej do skrzyżowania z 

drogą powiatową nr 1759T  (ul. Wesoła) wraz z przebudową obiektu mostowego” 

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót, o których mowa w ust. 1 określają:  

1)  Dokumentacja projektowa: 

- projekty wykonawcze: branża drogowa , kanał technologiczny, 

  - przedmiar robót + kosztorys ofertowy, 

- STWiOR, 

 - projekt stałej organizacji ruchu. 

zwanych dalej „Dokumentacją”,  stanowiącą  łącznie załącznik nr 2 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, 

zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej, standardami 

i zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową oraz 

do oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w umowie. 

4. Wykonawca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, miejscem i warunkami prowadzenia 

robót oraz, że uznaje je za wystarczające do realizacji zamówienia a także nie wnosi do nich 

uwag i zastrzeżeń. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu budowy zgłoszone po 

terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od 

Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót,  

o ile takie terminy są przewidziane niniejszą umową.  

5. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o każdym 

przypadku ujawnienia jakichkolwiek wad, błędów czy nieścisłości w dokumentach, 

o których mowa w ust. 3 powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich 

ujawnienia. Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie odpowiedzialnością Wykonawcy 

wobec Zamawiającego lub osób trzecich za wynikłą z tego powodu szkodę.   

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 

tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

7. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej w zakresie 

materiałów, urządzeń, technologii robót lub technologii wykonania elementu robót, za zgodą 

Zamawiającego na wniosek Wykonawcy pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie przez 

Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. 

8. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego 

możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które 

podwyższą jakość wykonanych robót, zmniejszą koszty eksploatacji, pozwolą na skrócenie 

terminu wykonania umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich 
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zakończeniu, niepowodujących jednocześnie zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

9. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców 

lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych 

w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu umowy, tj. w 

szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania 

należytej staranności, nie mógł temu zapobiec, niepowodujących jednocześnie zwiększenie 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

10. Dopuszczalne są zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego 

ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 

niepowodujących jednocześnie zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

12. Zmiany, o których mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy. 

13. Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do umowy kosztorys ofertowy składający się ze 

strony tytułowej obejmującej stawkę roboczogodziny, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk 

oraz poziom cen materiałów (kosztorys ma posłużyć do ewentualnej przewidzianej zmiany 

umowy zmniejszenie/zwiększenie lub do wyliczenia wartości wykonanych robót w przypadku 

ewentualnego odstąpienia od umowy). 

 
 

§ 2 

1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem umowy odbywać się 

będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej 

doręczanej adresatom za pokwitowaniem. 

2. Przedstawicielem  Zamawiającego do kontaktu w sprawach związanych z niniejszą umową 

będzie Stanisław Zięba – Kierownik Sekcji Inwestycji ZDP, tel. 41 25-24-451, adres  

e-mail: inwestycje@zdpskarzysko.pl 

 

§ 3   

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie 

wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.  

2. Zgodnie ze wskazaniem w ofercie Wykonawca: 

a)  zamierza/ nie zamierza  powierzyć podwykonawcom  ……..…..(firmy podwykonawców)  

wykonanie następujących części zamówienia………………………………………… 

b) wykona zamówienie przy pomocy podwykonawcy ……………..(nazwa podmiotu trzeciego) 

na którego zasoby  Wykonawca się powołał na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy 

Pzp w następującym zakresie …………………..  

3. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest podać 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego, o ile są już znane, nazwy albo imiona  i nazwiska oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia 

inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

budowlanych. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
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Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie 

spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.   

5. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia nastąpi w trakcie realizacji 

umowy, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 125 

ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec 

tego podwykonawcy.  
6. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 

wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest, w terminie określonym przez Zamawiającego, 

zastąpić tego podwykonawcę pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do realizacji części 

zamówienia.  
 

§ 4 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany          

w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

3. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinna:                           

a) określać przedmiot umowy ściśle odpowiadający części zamówienia wskazanego umową 

zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

b) określać termin realizacji nie dłuższy niż przewidywany umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą dla tych robót, 

c) przewidywać termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy nie dłuższy niż określony w ust. 2 powyżej,  

d) przewidywać okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy                  

z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady nie krótszy od okresu odpowiedzialności 

Wykonawcy wobec Zamawiającego przewidzianego w umowie zawartej pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą, 

e) zawierać postanowienia, z których będzie wynikać, że przedmiot umowy zostanie wykonany 

zgodnie z wytycznymi umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą                                             

w szczególności zaś zgodnie ze  szczegółową specyfikacją  techniczną oraz SWZ, 

f) zawierać zapisy dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności, o których mowa w § 5 niniejszej umowy.  

4. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy                    

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, w szczególności w następujących przypadkach:  

a) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia zwalniające Wykonawcę 

z odpowiedzialności  względem Zamawiającego za roboty wykonane przez podwykonawcę lub 

dalszych podwykonawców, 

b) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń 

za wykonane roboty, uniemożliwiające rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym                      
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a Wykonawcą na podstawie umowy. 

Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości niewyrażenia zgody na umowę                           

o podwykonawstwo z innych uzasadnionych powodów. 

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa  obowiązki 

wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do tego projektu umowy, jeżeli umowa nie spełnia wymagań 

określonych w ust. 3 oraz gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2, 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 5. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, w terminie                           

o którym mowa w  ust.  6 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia.  

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność                                 

z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, uważa się 

za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy         

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez 

Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. 

Z przedłożonej umowy musi wynikać, iż jej przedmiotem jest wyłącznie wykonanie dostaw lub 

usług ściśle odpowiadających części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą oraz jaka jest wartość zlecanych dostaw lub usług.   

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia 

do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 11 przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.   

14. Przepisy ust. 1-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

 

 

 

§ 5 
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1. Wykonawca oświadcza, że wszystkie osoby wykonujące prace fizyczne przy realizacji robót 

budowlanych, operatorzy sprzętu i pracownicy drogowi objęci zakresem zamówienia 

(obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście 

przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia 

jako podwykonawcy) będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277). 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 dotyczy także podwykonawców oraz dalszych 

podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów                      

i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c)   przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym  

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  

o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej wskazane w ust. 1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę, poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika,  

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń,  

− zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Pozostałe 

dane osobowe należy zanonimizować w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych 

osobowych. 

5. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności zamawiający 

przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości 

określonej w § 21 umowy. 

6. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 

zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 

niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 
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7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 6 

1. Ustala się termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy: w terminie 14 miesięcy od 

dnia podpisania umowy. 

2. W dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy, 

dokumentację projektową oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 

Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę sporządzenia 

przez strony protokołu odbioru końcowego robót.  

3.   Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w 

trakcie jej trwania niezależnie od wartości tej zmiany, w przypadku wystąpienia co najmniej 

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności oraz określa warunki zmian.     

4. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania 

przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót,              

w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy okoliczności, w szczególności zaś 

wystąpienia: 

a) opóźnienia w zawarciu umowy spowodowanego korzystaniem przez wykonawców 

ze środków ochrony prawnej określonych w ustawie Pzp, liczonego od momentu wniesienia 

odwołania do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia,  

b) niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie  

robót zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót (np. ciągłe opady atmosferyczne, długotrwale utrzymująca się niska lub wysoka 

temperatura powietrza) – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi 

być potwierdzony przez inspektora nadzoru, 

c) konieczności wykonania robót zamiennych, o których mowa w § 1 ust. 7 umowy, 

d) konieczności realizacji robót dodatkowych, o których mowa w § 23 umowy,    

e) wykonywania w trakcie realizacji niniejszej umowy robót, o których mowa w art. 214 ust.1 

pkt 7 ustawy Pzp,   

f) działanie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe 

do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia (katastrofalne działania przyrody 

– np. powódź, pożar), akty  władzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywłaszczenie) oraz 

niektóre zaburzenia życia zbiorowego (np. zamieszki uliczne, zamachy terrorystyczne, stan 

wojenny, wojna, zaburzenia wynikające z ogłoszonej epidemii, pandemii) mające 

bezpośredni wpływ na terminowość realizacji robót, 

g)  przestojów i opóźnień ze strony Zamawiającego,  

h) wystąpi niebezpieczeństwo kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 

inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

i) okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

pomimo zachowania należytej staranności,  

j) wad i braków w dokumentacji projektowej, nie dających się przewidzieć lub wykryć 

na etapie składania ofert do niniejszego postępowania, 

k) konieczności wykonania dokumentacji zamiennej. 

5. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. Wniosek wymaga akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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6. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu umowy zostanie zawarty aneks      

do umowy. 

7. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo–finansowym 

oraz kosztorysem ofertowym opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez 

Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Harmonogram oraz kosztorys stanowi 

odpowiednio załącznik nr 3 i 4 do umowy. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania 

Zamawiającemu każdorazowej zmiany harmonogramu niezwłocznie po stwierdzeniu 

rozbieżności pomiędzy faktycznym zaawansowaniem robót a wykazanym w harmonogramie. 

Zmiany takie wymagają akceptacji i pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiana harmonogramu 

nie będzie wymagała sporządzenia aneksu, chyba że dokonano zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy bądź poszczególnych  terminów realizacji zadania ujętych w 

harmonogramie. 

 

 

 

§ 7 

1. Ustanowionymi przez Wykonawcę kierownikiem budowy są: 

a) kierownik budowy (branża mostowa) ......................................................................... 

b) kierownik robót  (branża drogowa) – ……………………………………………. 

2. Odpowiedzialnymi za prowadzenie budowy z ramienia Zamawiającego jest inspektor 

nadzoru inwestorskiego:  

a) inspektor nadzoru inwestorskiego (branża mostowa) ............................... 

b) inspektor nadzoru inwestorskiego (branża drogowa) ………………........ 

3. Inspektorzy nadzoru uprawnieni są do wydawania Wykonawcy poleceń związanych 

z  jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową 

i przepisami prawa wykonania przedmiotu umowy. 

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiązki kierownika budowy/kierowników robót 

określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

5. Wykonawca obowiązany jest do zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom przez 

niego upoważnionym, a szczególnie pracownikom organów nadzoru budowlanego, dostępu 

na teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane są roboty lub gdzie 

przewiduje się ich wykonanie, a są związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika budowy (robót) na pisemny uzasadniony wniosek 

Wykonawcy. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty otrzymania 

wniosku pod warunkiem, gdy wskazana osoba spełniać będzie wymagania określone w 

specyfikacji warunków zamówienia. Zmiana osoby na stanowisku kierownika budowy (robót) 

będzie wymagała sporządzania aneksu do umowy.  

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika budowy 

będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Zmiana będzie wymagała zawarcia aneksu do umowy.   

 

§ 8 

1. Wykonawca od dnia protokolarnego przejęcia placu budowy ponosi odpowiedzialność 

za szkody powstałe na tym terenie na zasadach ogólnych.  

2. Wykonawca zorganizuje plac budowy własnym staraniem i na własny koszt, zapewni ochronę 

mienia, warunki BHP i P.POŻ. oraz utrzymywać będzie porządek na budowie. Ewentualne 
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wyrządzone szkody, Wykonawca usunie w trybie pilnym na własny koszt, 

a po zakończeniu realizacji robót doprowadzi plac budowy do stanu zgodnego 

z przeznaczeniem. Plac budowy powinien być czysty i uporządkowany, bez odpadów zbędnych 

do prowadzenia robót. 

3. Wykonawca zobowiązany jest prawidłowo oznakować i zabezpieczyć roboty prowadzone 

w pasie drogowym, w tym umożliwiające dojazd i dojście do posesji przyległych do terenu 

budowy. Za wszelkie powstałe szkody i skutki nieszczęśliwych zdarzeń lub wypadków 

wynikłe wskutek nienależytego wykonania powyższego obowiązku odpowiedzialność ponosi 

wyłącznie Wykonawca. 

4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa na terenie budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać 

wszelkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak płoty, zapory, kładki, znaki oraz 

zapewnić ich obsługę i działanie w okresie trwania budowy. 

5. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie usuwał i prawidłowo składował wszelkie 

urządzenia pomocnicze, zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 

prowizoryczne. Z chwilą przejęcia placu budowy Wykonawca staje się właścicielem  

i posiadaczem odpadów oraz gruzu budowlanego pochodzących z rozbiórki, z którymi będzie 

postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zaś ustawą z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587). 

6. Materiały pochodzące z rozbiórki, nadające się do ponownego  wbudowania stanowią własność 

Zamawiającego (m.in. destrukt, stal, materiały brukarskie). 

7. Przedstawicielem Zamawiającego na budowie są Inspektorzy Nadzoru. Inspektor Nadzoru 

określi wpisem do dziennika budowy które materiały pochodzące z rozbiórki podlegają 

przekazaniu Zamawiającemu i określi ich ilość w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy. 

Wykonawca odwiezie te materiały na teren bazy Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku-

Kamiennej przy ul. Szpitalnej 1A w Skarżysku-Kamiennej.  

8. Drewno pozyskane w toku realizacji robót, o ile wystąpi, nie stanowi materiału przeznaczonego 

do przekazania Zamawiającemu i pozostaje do dyspozycji Wykonawcy. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić w kalkulacji ceny oferty wartość pozyskanego drewna, poprzez 

odpowiednie pomniejszenie ceny oferty o tę wartość. Zamawiający nie gwarantuje wystąpienia 

ani ilości drewna, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu roszczenia. 

9. Wykonawca podczas budowy na całym jej terenie zobowiązany jest stosować się 

do wszystkich obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych. 

10. Wykonawca oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że ponosić będzie wyłączną 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych 

ujętych w dokumentacji projektowej oraz tych instalacji, których istnienie mógł przewidzieć w 

trakcie realizacji robót. 

11. Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą powstać wskutek lub w związku z prowadzonymi 

robotami w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny, a w razie dopuszczenia 

do ich powstania – zrekompensuje Zamawiającemu poniesione przez niego 

z tego tytułu koszty lub straty. 

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w wyniku realizacji 

niniejszej umowy z jego winy i zobowiązuje się do niezwłocznego ich naprawienia. 

13. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy, polisę 

ubezpieczeniową OC (deliktową) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 PLN oraz obejmującą swym zakresem 

ubezpieczenia szkody powstałe zarówno na terenie budowy jak i na osobach, mieniu  
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i budynkach znajdujących się poza tym terenem, a uszkodzonych w związku                                          

z prowadzonymi robotami budowlanymi – kopia polisy stanowi załącznik nr 5. 

 

§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego 

własność. 

2. Zastosowane materiały i urządzenia  powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i świadectwa. Na każde 

żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty. 

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, obsługę oraz materiały wymagane 

do zbadania na żądanie Zamawiającego odnośnie jakości robót wykonanych z materiałów 

Wykonawcy na terenie budowy. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do kompletowania i udostępniania inspektorowi nadzoru 

wszelkich dokumentów, takich jak: atesty materiałowe, deklaracje zgodności 

dla dostarczanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań laboratoryjnych 

i technicznych itp. (tam, gdzie są wymagane). 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z zastosowania niewłaściwych 

materiałów, niespełniających wymogów obowiązujących przepisów oraz wytycznych 

wynikających z załączników do niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne zgody i potwierdzenia oraz 

wykonać niezbędne badania i próby użytych do wykonania przedmiotu umowy materiałów 

i urządzeń, a wyniki przekazać Zamawiającemu przed ich wbudowaniem w formie pisemnej 

lub w inny sposób, jeżeli taki jest określony w specyfikacji technicznej i innych dokumentach, 

łącznie z atestami, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami 

zgodności z polską normą (lub inną normą obowiązującą w miejscu wykonywania przedmiotu 

umowy) lub z aprobatą techniczną materiałów użytych 

do realizacji przedmiotu umowy oraz sporządzić inne niezbędne dokumenty wymagane przez 

prawo budowlane. 

7. W przypadku braku atestów lub aprobat technicznych na materiały lub urządzenia podane  

w dokumentacji projektowej Wykonawca może zastosować, za pisemną zgodą 

Zamawiającego, materiały lub urządzenia zamienne posiadające atesty lub aprobaty 

techniczne, albo odpowiednio inne wymagane dokumenty.  

 

 

§ 10 

1. Niezależnie od obowiązków wcześniej wymienionych Wykonawca przyjmuje na siebie 

następujące obowiązki: 

a)  pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do robót realizowanych przez 

podwykonawców, 

b) informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu, 

oraz terminie odbioru robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych 

faktach inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest na jego żądanie odkryć roboty 

lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu 

poprzedniego, 

c)  w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót (urządzeń) lub ich części w toku realizacji 

zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego. 

 d)  uczestniczenie w zwoływanych przez Zamawiającego naradach koordynacyjnych w celu 

omówienia lub wyjaśnienia bieżących spraw dotyczących wykonania  robót, w szczególności 
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dotyczących postępu prac albo nieprawidłowości w wykonywaniu robót lub zagrożenia 

terminowego wykonania zadania. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego informowania Zamawiającego: 

a)  za pośrednictwem inspektora nadzoru – o konieczności wykonania robót dodatkowych lub 

zamiennych, 

b) o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, 

opóźnienie planowanej daty zakończenia robót jak i zmianę wynagrodzenia za wykonany 

umowny zakres robót oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowaniu 

przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia placu budowy i przygotowania 

wykonania przedmiotu umowy łącznie z wykonaniem robót pomocniczych koniecznych dla 

realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy. Plac budowy udostępniony 

Wykonawcy przez Zamawiającego nie może być używany przez Wykonawcę dla celów 

innych niż realizacja niniejszej umowy. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie obiekty 

oddane mu do dyspozycji w dobrym stanie w czasie, kiedy je zajmuje. Wykonawca powinien 

w chwili zakończenia umowy, jeżeli wymaga tego Zamawiający, przywrócić je do ich stanu 

pierwotnego, z uwzględnieniem normalnego zużycia. Wykonawca nie ma prawa do zapłaty 

za udoskonalenia będące rezultatem pracy wykonanej z jego własnej inicjatywy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie wszelkich wymaganych 

zezwoleń związanych z realizowaniem przedmiotu umowy, w tym wszelkich zezwoleń 

na pracę dla zatrudnianych przez Wykonawcę pracowników. 

5. Zorganizowanie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecza socjalnego oraz 

produkcyjnego, w tym dostaw mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,  

w szczególności energii elektrycznej i wody, jeśli występuje taka potrzeba.  

6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dla inspektorów nadzoru inwestorskiego 

pomieszczenie biurowe na terenie budowy, jeśli występuje taka potrzeba.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pracy w systemie wielozmianowym oraz 

w dni wolne i święta na każde żądanie Zamawiającego lub, jeżeli taka konieczność wynikać 

będzie z harmonogramu robót. 

8. Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną i geotechniczną na własny koszt. 

Zamawiający ma prawo żądać inwentaryzacji geodezyjnej na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy.  

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z opinii 

oraz decyzji uzyskanych przez Zamawiającego lub w jego imieniu, w zakresie związanym  

z realizacją przedmiotu umowy. 

 

 

§ 11 

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia będzie ponosił wszelkie koszty związane                      

z realizacją przedmiotu umowy, a w tym z: 

1) kierownictwem i nadzorem nad realizowanymi robotami, 

2) organizacją zaplecza i placu budowy wraz z dostarczeniem i niezbędnym doprowadzeniem 

energii elektrycznej i wody oraz zabezpieczeniami wynikającymi  

z przepisów BHP i ppoż., 

3) gospodarowaniem terenem robót od momentu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru przedmiotu umowy,  

4) uporządkowaniem po zakończeniu budowy terenu budowy oraz, w razie korzystania, 

sąsiednich nieruchomości, ulic, 
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5) właściwym segregowaniem, składowaniem, unieszkodliwianiem odpadów oraz gruzu 

budowlanego pochodzących z rozbiórki, ich wywozem i opłatami za czas ich składowania, 

6) dostawą wszelkich materiałów budowlanych podlegających wbudowaniu, 

7) zabezpieczeniem terenu budowy przed dostępem osób trzecich w sposób zapewniający 

bezpieczne ich prowadzenie; 

8) wykonaniem i uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas robót zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), 

9) dokonaniem oznakowania terenu robót zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej 

organizacji ruchu, 

10) wykonaniem wszelkich innych prac, robót, obiektów wynikających z uzgodnionego 

projektu czasowej organizacji ruchu (drogi tymczasowe, objazdy itp.), 

11) w okresie trwania robót (do czasu oddania drogi do ruchu) utrzymywaniem w stanie 

sprawności oznakowanie robót, o których mowa w pkt 9 oraz wykonane obiekty, roboty, o 

których mowa w pkt 10, 

12) po wykonaniu stałej organizacji ruchu zlikwidowaniem czasowego oznakowania terenu 

oraz obiektów (drogi tymczasowe, objazdy itp.), 

13) obsługą geodezyjną, w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

14) przeprowadzaniem wymaganych warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

wszelkich niezbędnych prób, pomiarów i sprawdzeń oraz badań laboratoryjnych. 

 

 

§ 12 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe (w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego) 

w wysokości: 

brutto: ................................................................................................................... zł 

słownie złotych: ......................................................................................................... 

w tym: 

podatek VAT w wysokości ….., tj.: .............................................................. zł 

słownie złotych: ........................................................................................................., 

wartość netto.............................................................. zł 

słownie złotych: .........................................................................................................         

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

projektowej, jak również w niej nie ujęte, które są niezbędne do wykonania zamówienia 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologii realizacji robót a bez których nie 

można wykonać przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

3. Kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy i nie 

może ulec zmianie poza okolicznościami przedstawionymi w umowie. 

Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi koszty: 

podatku VAT, wszelkich robót przygotowawczych i porządkowych, zorganizowania, 
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zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu budowy, utrzymania zaplecza budowy 

(naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy), związane z zabezpieczeniem 

i oznakowaniem prowadzonych robót, ewentualnych robót rozbiórkowych, demontażowych, 

wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, 

doprowadzenia terenu do porządku, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wykonania 

dokumentacji powykonawczej, związane z odbiorami wykonanych robót i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, koszty uzgodnień z właścicielami 

urządzeń obcych na i w otoczeniu terenu budowy, koszty robót które powinny być prowadzone 

pod nadzorem właścicieli sieci obcych, które to sieci nie należą i nie są zarządzane przez 

Zmawiającego. 

4. W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej („robót zaniechanych") sposób obliczenia wartości tych robót zostanie wyliczony 

zgodnie z ust. 5 niniejszego paragrafu.   

5. Wynagrodzenie należne Wykonawcy w przypadku wystąpienia „robót zaniechanych” 

wyliczone zostanie na podstawie kosztorysu robót zaniechanych sporządzonego przez 

Wykonawcę a zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorys ten 

zostanie sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z kosztorysu ofertowego 

Wykonawcy sporządzonego przed podpisaniem umowy, stanowiącego załącznik nr 4 

do umowy. W przypadku gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w sposób, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim, rozliczenie robót nastąpi w oparciu o ceny przyjęte 

z zeszytów „SEKOCENBUD” dla województwa świętokrzyskiego (nie wyższe niż średnie) 

i kwartału poprzedzającego sporządzenie wyceny oraz nakłady rzeczowe określone 

w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 

własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

6. Niezależnie od postanowień określonych w ust. 1-5 wysokość wynagrodzenia należnego 

wykonawcy może ulec zmianie w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług 

(VAT), wynagrodzenie pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane 

i stanowić będzie podstawę do zawarcia stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana 

do zawarcia zmian umowy w razie zaistnienia takiej sytuacji. 

7. Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w ust. 6 

do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane zmiany miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma również prawo 

żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych stanowiących dowody zmian 

kosztów wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy dokonania 

zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu 

ww. zmian na koszty wykonania zamówienia. 

 

 

 

§  13 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy, 

bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielnie zamówienia, gdy nastąpi zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 

przedmiotu umowy:  

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego – wówczas Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie liczone od wartości netto, powiększone o VAT w aktualnej 

wysokości; 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę;  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  

      - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

       W przypadku zmian przepisów, w zakresie, o którym mowa w pkt od 1 do 4 Zamawiający 

lub Wykonawca, w terminie 30 dni od wejścia w życie tych zmian, może zwrócić się do 

drugiej strony z wnioskiem o odpowiednią zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu 

umowy. Wniosek o zmianę wynagrodzenia winien posiadać uzasadnienie, wskazujące 

wpływ zmian na wysokość wynagrodzenia oraz być poparty stosownymi obliczeniami. 

Obliczenia te (kalkulacja podatku VAT, kosztów pracy oraz kosztów pracy wynikających z 

bieżącego i planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zmówienia osób wykonujących 

prace na rzecz Wykonawcy) będą stanowić załącznik do aneksu do umowy.  

2.   W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 

- wynagrodzeń wszystkich pracowników oraz wszystkich osób zatrudnionych na podstawie 

umów cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiającego, wraz ze 

składkami ZUS i innymi obciążeniami publiczno-prawnymi, 

- wpływu zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego lub wpływu 

zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych na koszty związane z wykonaniem umowy, w szczególności z 

wyspecyfikowaniem wszystkich tych kosztów, na które ta zmiana miała wpływ, w którym 

zostanie wskazana wartość o jaką powinna wzrosnąć wartość wynagrodzenia w związku ze 

zmianami opisanych powyżej wartości oraz jaki te zmiany miały wpływ na zakładany zysk. 

3.  Strony zgodnie oświadczają, iż Zamawiający uprawniony jest do żądania dodatkowych 

wyjaśnień przez Wykonawcę do złożonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych 

dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania 

zastrzeżeń do złożonych dokumentów, żądania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji 

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.  

4.  W przypadku złożenia wniosku o dokonanie zmian opisanych w ustępie 1 pkt 1-4, 

Zamawiający, w terminie 14 dni od daty złożenia dokumentów, zgłosi zastrzeżenia do 

złożonych dokumentów lub złoży wniosek o ich wyjaśnienie.  

5.   Niezależnie od zastrzeżonego terminu Zamawiający uprawniony jest do żądania dalszych 

wyjaśnień i uzupełnień, jeśli uzupełnione dokumenty lub wyjaśnienia są niewystarczające do 

podjęcia decyzji w przedmiocie wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty wystąpienia z 

takim wnioskiem przez Zamawiającego. Nieuzupełnienie dokumentów lub niezłożenie 

wyjaśnień w wyznaczonym terminie powoduje, iż Zamawiający podejmie decyzję na 

podstawie posiadanych dokumentów.  

6.    Decyzja w sprawie wnioskowanej złożonego wniosku o wprowadzenie zmian, opisanych w 

ust. 1 pkt 1-4 powinna zostać podjęta w terminie dwóch miesięcy od daty przekazania przez 

wykonawcę wniosku o zmianę wraz z dokumentami uzasadniającymi tę zmianę.  

7.   W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony w terminie 14 dni 

zawrą aneks do Umowy. 
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8.  Wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych 

z realizacją zamówienia, zgodnie z art. 439 PZP, podlegać będzie waloryzacji prowadzącej 

do dokonywania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Waloryzacja ta 

może być dokonywana z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:     
1) waloryzacja wynagrodzenia następuje po raz pierwszy nie wcześniej niż po upływie 6 

(sześciu) miesięcy od daty podpisania umowy, a następnie nie wcześniej niż po upływie 

kolejnych 4 (czterech) miesiącach obowiązywania umowy;  

2) waloryzacja może być dokonana dwukrotnie w czasie obowiązywania umowy.  

3) każda ze Stron może pisemnie wystąpić z wnioskiem zmiany zamówienia wraz  

z podaniem uzasadnienia zmiany cen;  

4) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w danym okresie nastąpi, jeżeli zmiana cen 

materiałów lub kosztów, związanych z realizacją niniejszej umowy w tym okresie, będzie 

wyższa o co najmniej 10% od wysokości tych cen lub kosztów określonych w miesiącu, w 

którym zawarta była niniejsza umowa, ustalonych na podstawie Wskaźnika cen produkcji 

budowlano – montażowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

(dalej: GUS) w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski; 

5) W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie 

wskazany przez Zamawiającego inny, najbardziej zbliżony wskaźnik publikowany przez 

Prezesa GUS;   

6) przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, względem 

ceny produkcji budowlano – montażowej, publikowanych przez Prezesa GUS w Biuletynie 

Statystycznym w miesiącu w którym została zawarta niniejsza umowa. Wykonawca będzie 

uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania 

Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, ceny produkcji 

budowlano-montażowej publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym w 

miesiącu zawarcia umowy są niższe aniżeli ceny produkcji budowlano – montażowej, 

publikowane przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym w okresie o którym mowa w 

pkt 1 powyżej. Bazowym odniesieniem wartościowym ewentualnych zmian cenowych i 

kosztowych w toku realizacji umowy (również w kontekście ustalenia poziomu istotności 

danej zmiany – weryfikacji przekroczenia poziomu 10 % - dziesięć procent) będzie 

wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej GUS obowiązujący na miesiąc zawarcia 

niniejszej umowy (obrazujący średnie ceny rynkowe); 

7) Wykonawca powiadomi Zamawiającego o podstawie do dokonania waloryzacji 

maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przesłanek, nie później niż miesiąc 

przed terminem, o którym mowa w § 6  ust. 1 umowy. W tym terminie, Wykonawca ma 

obowiązek wykazać okoliczności potwierdzające zmianę i przedłożyć kalkulację nowej 

wysokości wynagrodzenia;  

8) stosowany przez Strony umowy sposób określenia wpływu zmiany ceny materiałów lub 

kosztów na koszt wykonania zamówienia, określa się jako waloryzację wynagrodzenia; 

9. Łącznie kwota zmian wynagrodzenia określonego w § 13 ust. 2 umowy, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania zmian w 

wysokości wynagrodzenia wynikających z dokonywania waloryzacji, nie może przekroczyć 3 

% wynagrodzenia określonego w § 12 ust. 1 umowy z chwili jej zawarcia. 

10. Postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o 

którym mowa powyżej.       

11. Po opublikowaniu ogłaszanego w komunikacie przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 4, uprawniającego Strony do 

dokonania zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Strona wnioskująca o 
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zmianę sporządzi odpowiedni projekt aneksu do umowy uwzględniający waloryzację cen 

dokonaną zgodnie z ust. 2 i przedłoży projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami 

potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia. Aneks ten powinien być zawarty przez Strony w 

terminie 30 dni od daty przedłożenia drugiej Stronie projektu (wraz z wymaganymi 

dokumentami).  

12. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 8, w terminie do 30 dni 

od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym 

zmianom cen materiałów lub kosztów których dotyczą.  

 

 

§  14 

Strony ustalają następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiór częściowy, 

c)    odbiór końcowy, 

d)   odbiór pogwarancyjny. 

 

§ 15 

Odbiór dla robót zanikających i ulegających zakryciu polega na sprawdzeniu ilości i jakości robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Dokonuje go inspektor nadzoru 

na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu w dzienniku budowy. 

 

 

§ 16 

1. Odbioru częściowego dokonuje się w odniesieniu do danej części/elementów robót w celu 

prowadzenia bieżących częściowych rozliczeń.  

2. Z czynności odbioru częściowego sporządzony zostanie protokół odbioru podpisany przez 

inspektora nadzoru, przedstawiciela Zarządu Dróg Powiatowych oraz kierownika budowy.  

3. Dokonanie odbioru częściowego, podpisanie protokołu odbioru i potwierdzenie przez 

inspektora nadzoru prawidłowego wyliczenia wartości wykonanych robót upoważnia 

Wykonawcę do wystawienia faktury VAT.        

 

§ 17 

1. Odbiór końcowy robót następuje po wykonaniu całości przedmiotu umowy wyłącznie                           

w  drodze pisemnego potwierdzenia ich wykonania.  

2. O osiągniętej gotowości do odbioru końcowego robót potwierdzonej w dzienniku budowy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 

na piśmie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu, między innymi: 

 a) sprawozdanie techniczne, 

 b) wyniki pomiarów kontrolnych, 

 c) zestawienie pomiarów kontrolnych, 

 d) oryginał dziennika budowy, 

 e) świadectwa jakości na wbudowane materiały, 

 f) rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości 

ogółem na podstawie zaktualizowanego harmonogramu, 

 g) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
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3. Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru końcowego robót w ciągu 14 dni licząc 

od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę o osiągnięciu gotowości do odbioru,                                 

o którym mowa w ust. 2.  

Data sporządzenia protokołu odbioru końcowego robót uważana jest za termin 

zakończenia wykonania przedmiotu umowy.  

4. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego przy udziale 

inspektorów nadzoru i kierowników budowy. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający 

wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru jak też i terminy wyznaczone na usunięcie 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze. 

6. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął 

gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub nie przeprowadzenia z wynikiem 

pozytywnym wszystkich wymaganych prób lub posiadania wad uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia 

tych wad lub dokonać odbioru warunkowego, z podaniem terminu na usunięcie wad 

i usterek. 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia, 

to: 

 a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający obniży odpowiednio wynagrodzenie,  

 b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może 

odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

 

§ 18 

1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót. 

2. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy 

w formie protokołu. 

 

       § 19 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonane roboty odbywać się będzie w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych, na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej po dokonaniu odbiorów 

robót. Faktury częściowe wystawiane będą do wysokości 80 % wartości umowy  

i nie częściej niż co jeden miesiąc, po wykonaniu danego etapu robót określonego  

w harmonogramie rzeczowo-finansowym, na podstawie protokołu odbioru częściowego robót. 

Początkiem okresu rozliczeniowego jest dzień zawarcia umowy. Jeżeli koniec okresu 

rozliczeniowego przypada w dzień wolny od pracy należy przyjąć zakończenie okresu 

rozliczeniowego w ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wolny. 

1) Zamawiający dopuszcza modyfikację zasad płatności wynagrodzenia umownego (m.in. 

trybu i częstotliwości wystawiania faktur, zasad i terminów rozliczeń i dokonywania 

płatności między stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamówienia (m.in. 

rodzajów i terminów dokonywania czynności odbiorowych), wynikającą w szczególności  

z potrzeby wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie rzeczowo-finansowym 

Zamawiających z uwagi na zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnienia innej 
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okoliczności uzasadniającej wprowadzenie takiej modyfikacji. Powyższa zmiana nie 

wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 

2. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane i odebrane roboty stanowić będą 

zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski i zatwierdzone przez Zamawiającego protokoły 

odbioru częściowego/ końcowego przedmiotu umowy. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę końcową, 

wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie następowała przelewem bankowym na wskazany przez 

Wykonawcę rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury,                                        

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, w terminie 30 dni od daty otrzymania 

przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury bez zastrzeżeń.          

Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem bankowym na wskazany przez Lidera Konsorcjum 

rachunek bankowy na podstawie wystawionej przez Lidera Konsorcjum faktury,                                      

z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy, w terminie 30 dni od daty jej doręczenia 

Zamawiającemu.(dotyczy konsorcjum) 

Zapłata wynagrodzenia na wskazany przez Lidera Konsorcjum rachunek bankowy stanowi 

spełnienie świadczenia należnego Wykonawcy. (dotyczy konsorcjum) 

Wykonawca może naliczyć odsetki ustawowe za nieterminowe regulowanie należności przez 

Zamawiającego. 

5. Faktury za wykonane roboty wystawiane będą z uwzględnieniem następujących danych: 

Podmiot 2 (Nabywca): 

Powiat Skarżyski 

ul. Konarskiego 20 

26-110 Skarżysko–Kamienna 

NIP: 663-18-43-857 

Podmiot 3 (Płatnik/Odbiorca) 

Zarząd Dróg Powiatowych 

Pl. Floriański 1 

26-110 Skarżysko–Kamienna 

NIP: 663-16-24-842 

6. Za dzień doręczenia faktury uznaje się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, z 

zastrzeżeniem ust. 9. 

7. W przypadku awarii KSeF, faktury będą tymczasowo przesyłane w formie papierowej na 

adres: Zarząd Dróg Powiatowych, Plac Floriański 1, kod: 26-110 Skarzysko-Kamienna. 

8. Za dzień doręczenia faktury wystawionej w czasie trwania awarii KSeF uznaje się datę 

wpływu papierowej faktury na adres: Zarząd Dróg Powiatowych, Plac Floriański 1, kod: 26-

110 Skarzysko-Kamienna albo dzień przydzielenia jej numeru w KSeF, w zależności, które z 

tych zdarzeń nastąpiło wcześniej. Doręczenie w KSeF faktury wystawionej w czasie trwania 

awarii nie skutkuje rozpoczęciem biegu terminu płatności. 

9. W przypadku niedostępności KSeF po stronie Wykonawcy za dzień doręczenia faktury uznaje 

się dzień przydzielenia jej numeru w KSeF. Przez tryb niedostępności KSeF należy rozumieć 

niedostępność, o której stanowi przepis art.106ne ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, 

a także tryb offline24, o którym stanowią przepisy art. 106nda ust. 1 i 2 ustawy o podatku od 

towarów i usług. 

10. Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego uznaje się datę obciążenia 

jego rachunku bankowego. 
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11. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców realizujących część zamówienia 

w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego umów o podwykonawstwo to wraz                           

z drugą i każdą kolejną fakturą składa: 

a) zestawienie podwykonawców i rozliczenie należności z tytułu zrealizowanych robót 

budowlanych, dostaw lub usług w danym okresie rozliczeniowym objętym składaną fakturą  

wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę wystawionych przez nich 

faktur (rachunków). Zestawienie, o którym mowa powyżej należy sporządzić według wzoru 

stanowiącego załącznik nr 6 do umowy; 

b) dowód zapłaty (kopia przelewów bankowych) wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom i dalszym podwykonawcom;   

c)  oświadczenie  podwykonawcy lub  dalszego podwykonawcy o dokonanej zapłacie.                

W przypadku, gdy podwykonawca lub dalsi podwykonawcy nie wystawili żadnych faktur lub 

rachunków w danym okresie rozliczeniowym objętym składaną fakturą, Wykonawca składa 

oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzające tę okoliczność. 

Do faktury końcowej Wykonawca dołączy oświadczenie wszystkich podwykonawców  

i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich robót wykonanych, zgodnie 

z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej 

płatnością końcową. 

12. Jeżeli Wykonawca, w terminie nie później niż 3 dni przed upływem ostatecznego terminu 

zapłaty faktury, nie przedstawi Zamawiającemu dowodów zapłaty, o których mowa                                  

w ust. 7, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. 

Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia wymagań, o których mowa 

w ust. 7, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek.  

13. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego   

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę  lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                                

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Bezpośrednia zapłata dokonywana będzie na podstawie kopii faktury lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę i obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

16. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty poinformuje Wykonawcę, aby                         

w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji zgłosił w formie pisemnej uwagi dotyczące 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 9. 

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12 we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej 

zapłaty. 

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w ust. 9 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego  wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

19. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy, gdy dokona więcej niż 

dwa razy bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o których mowa w ust. 9 lub w przypadku konieczności dokonania bezpośredniej zapłaty 

na sumę większą niż 5% wartości brutto umowy. 

20. W przypadku realizacji dostawy towarów lub usług określonych w załączniku nr 15 

do ustawy z dnia 14 kwietnia 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 poz. 996) udokumentowane fakturą, w której kwota 

należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018r. 

Prawo przedsiębiorców, zamawiający informuje o obowiązku stosowania "mechanizmu 

podzielonej płatności", o którym mowa w art. 106e pkt. 18a) i art. 108a ust. 1a) ustawy o 

podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. 

 

§ 20 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wszelkie wykonane roboty budowlane stanowiące 

przedmiot umowy  ………………… lat gwarancji jakości licząc od daty odbioru końcowego 

przedmiotu umowy.   

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty odbioru końcowego a w przypadku, gdy stwierdzono 

wady dnia następnego po potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

b) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

3. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 (pięciu) lat za wady wykonanych 

robót licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. W ramach udzielonej rękojmi i gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się 

do bezpłatnego usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w terminie 14 dni 

od daty złożenia reklamacji jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie 

uzgodnionym przez strony, nie dłuższym jednak niż  30 dni  od daty złożenia reklamacji 

(zawiadomienia). 

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonych wad w okresie gwarancji lub rękojmi w terminie 

Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt i niebezpieczeństwo 

Wykonawcy. 

6. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  

w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

7. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień  

z  tytułu gwarancji .     

8. Strony zgodnie oświadczają, iż niniejsza Umowa stanowi dokument gwarancyjny  

w rozumieniu art. 577 § 1 k.c. 
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§ 21 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 

umownych w formie kar umownych z następujących tytułów: 

 1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wypadkach i w wysokościach: 

a) za zwłokę w wykonaniu robót w umownym terminie w wysokości 0,2 % 

wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 12 ust. 1 

umowy za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji lub 

rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy 

za każdy dzień  zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości  20 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 

umowy;  

d) za zwłokę w przejęciu placu  budowy w wysokości 2000 zł za każdy dzień zwłoki; 

e)  za brak oznakowania prowadzonych robót: 

- za stwierdzony po raz pierwszy brak oznakowania w wysokości 1000 zł, 

- za każde następne stwierdzenie uchybień, o których mowa wyżej w wysokości 

2000 zł, 

f)     za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,25 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy; 

g)  za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której    

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany za każdy stwierdzony 

przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 12 ust. 1 

umowy; 

h)  za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                    

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, dostawy bądź usługi, 

lub jej zmiany za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 12 ust. 1 umowy; 

i)  za niewprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 

za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12 ust. 1 umowy; 

j)  za wykonywanie czynności wskazanych w § 5 ust. 1 umowy przez osoby nie 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000 zł za każdy stwierdzony 

przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej samej osoby, jeżeli 

kontrola przeprowadzona przez Zamawiającego/Państwową Inspekcję pracy stwierdzi, 

że osoba ta nie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę); 

k)      za nieprzedstawienie dowodów, o których mowa w § 5 ust. 4 umowy – w wysokości 

1000 zł za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie 

wobec tej samej osoby w przypadku niewywiązywania się z obowiązków, o których 

mowa w  § 5 ust. 4 umowy). 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 12 ust. 1 umowy. 

2. Łączna wysokość kar umownych nałożonych na Wykonawcę robót nie może przekroczyć  

30 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 umowy. W przypadku naliczenia  

i potrącenia Wykonawcy kar umownych, a następnie odstąpienia od Umowy z powodów, 

za które odpowiada Wykonawca, ograniczenia ze zdania pierwszego nie stosuje się. Strony 
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postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, będą mogły dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody  

i utraconych korzyści. 

3. Dochodzenie kar pieniężnych z tytułu zwłoki lub opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki lub opóźnienia staje się wymagalne: 

 a)  za pierwszy rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia – w tym dniu, 

 b) za każdy następny rozpoczęty dzień zwłoki lub opóźnienia – odpowiednio w każdym                         

z tych dni. 

4. Zapłata kar pieniężnych, o których mowa w ust. 1 powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty 

złożenia noty obciążeniowej. 

5. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-k Zamawiający może potrącić z dowolnej należności 

Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy                                 z 

obowiązku zakończenia robót ani wykonania innych zobowiązań. 

 

§ 22 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny  

całkowitej oferty brutto, co stanowi kwotę ……………. (słownie: ……………..). Ustalona 

powyżej kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy została wniesiona w formie 

……………………..  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy przeznaczone jest: 

a) w wysokości 70% na zabezpieczenie gwarantujące zgodnie z umową wykonanie 

przedmiotu umowy, 

b) w wysokości 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji. 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub niewykonania zamówienia, 

zabezpieczenie staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego 

z umową wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy. 

4. Zwolnienie wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy realizowane będzie 

następująco: 

a) część zabezpieczona w wysokości 70% gwarantującego należyte wykonanie umowy, 

zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym prawidłowo 

wykonanych prac, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego, 

b) część zabezpieczona w wysokości 30% służąca do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi lub 

gwarancji zostanie zwolniona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

lub gwarancji. 

5. W przypadku, gdy termin zakończenia robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy będzie 

przedłużony, Wykonawca jest zobowiązany do przedłużenia terminu ważności 

zabezpieczenia.   

6. Członkowie Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za należyte, a w tym terminowe 

wykonanie umowy, oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. (dotyczy 

konsorcjum) 

 

§ 23 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie  art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy 

(„zamówienia podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 
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2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony niniejszej umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym 

zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności sporządzony przez 

przedstawicieli Zarządu Dróg Powiatowych w Skarżysku Kamiennej oraz Wykonawcy przy 

udziale inspektora nadzoru inwestorskiego i w razie potrzeby projektanta. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa 

w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.  

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia podstawowego, których Zamawiający może udzielić na podstawie art. 455 ust. 1 

pkt 3 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym paragrafie odbywało się będzie 

fakturami wystawianymi po ich wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru, 

lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury regulowane będą w terminie do 30 dni 

od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz 

kosztorysu na roboty dodatkowe opracowanego przez Wykonawcę a zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego w oparciu  o założenia: 

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym cena 

jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego, 

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, 

Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu kalkulację ceny jednostkowej 

tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych 

od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie 

„SEKOCENBUD” dla województwa świętokrzyskiego i kwartału poprzedzającego 

sporządzenie kalkulacji oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów 

Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych                         

w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów własnych 

zaakceptowanych przez Zamawiającego. 

 

§ 24 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia zakresu robót lub ich przerwania                            

w przypadku zmniejszenia środków finansowych, lub ich braku w toku realizacji inwestycji, 

bez roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy oraz za 

zabezpieczenie przerwanych robót, jednak nie mniej niż 40% wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 12 ust. 1 umowy. 

2. Jeżeli Zamawiający utraci środki finansowe od podmiotu współfinansującego przedmiot 

zamówienia lub środki te zostaną pomniejszone z powodu niedotrzymania umownego terminu 

bądź nieprawidłowego lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, wówczas 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości utraconych przez 

Zamawiającego środków finansowych. 

 

§ 25 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

  a) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
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wykonania części umowy;  

  b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy; 

  c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w rozmiarach zagrażających realizacji 

zadania; 

  d) Wykonawca nie rozpoczął prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

  e) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje 

zobowiązania umowne mimo uprzedniego skierowanego do niego pisemnego ostrzeżenia przez 

Zamawiającego. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności                         

i powinno zawierać uzasadnienie. 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

postanowienia: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia. 

Sporządzony protokół stanowić będzie podstawę rozliczenia między stronami; 

b) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w sposób gwarantujący bezpieczeństwo ludzi  

i mienia; 

c) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 30 dni od daty odstąpienia 

od umowy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonany zakres prac nastąpi na   podstawie 

kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę, a zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru i Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w § 12 ust. 5 umowy.  

    

§ 26 

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie, zarówno w całości jak i w części, jakichkolwiek 

praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, w tym również roszczenia o zapłatę 

Wynagrodzenia chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie 

 

§ 27 

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót Wykonawca 

jest zobowiązany w pierwszej kolejności do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 

2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego. 

3. Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez 

Wykonawcę roszczenia w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. 

4. W razie odmowy wykonania przez Zamawiającego roszczenia Wykonawcy, względnie 

nieudzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Wykonawca 

uprawniony jest do występowania na drogę sądową.  

5. Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie badań i ekspertyz w okresie gwarancji.                             

W przypadku, kiedy przedłożone wyniki będą niezgodne z wymaganiami określonymi  

w STWiOR koszty badań i ekspertyz pokrywa Wykonawca. 

6. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową pomiędzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne, w których zawarcie 

ugody jest dopuszczalne, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania w drodze mediacji lub 

innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  
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Gdy niemożliwe jest polubowne rozwiązanie sporu na podstawie ust. 6  powstałe w związku z  

realizacją niniejszej umowy spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy rzeczowo 

dla siedziby Zamawiającego 

§ 28 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz inne przepisy 

prawa, w tym ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095). 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy, 

wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.  Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem dwa 

egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

 

 § 29 

Integralną część umowy stanowią załączniki: 

1) oferta Wykonawcy (wydruk);  

2) dokumentacja; 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy; 

4) kosztorys ofertowy (szczegółowy) Wykonawcy 

5) umowy ubezpieczenia wraz z polisami; 

6) zestawienie podwykonawców i rozliczenie. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                              WYKONAWCA 


