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Załącznik nr 7 do SWZ  

UMOWA NR ……………  

zawarta w  dniu ………………..pomiędzy:  

Gminą Biała, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, NIP 7551912048, REGON 531413343 

zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:  

Edwarda Plicko – Burmistrza Białej  

a  

………………………………………………………………. 

NIP ……………….. ; REGON ……………………………… 

zwanym dalej  „Wykonawcą”  

zwanymi łącznie „Stronami”  

 

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (dalej: 

pzp) w trybie podstawowym z możliwością negocjacji została zawarta umowa                           

o następującej treści: 

§ 1 

Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania 

pn.:„Przebudowa budynku wielolokalowego ul. Walentego 30, Łącznik” 

w zakresie szczegółowo określonym w ofercie Wykonawcy, Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej również SWZ), dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwana dalej: 

STWiORB), które stanowią integralną część umowy.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez 

Wykonawcę.  

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości 

wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

oraz wymaganiom określonym w STWiORB.  
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3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w Polskich Normach 

oraz STWiORB.  

4. Z wyprzedzeniem odpowiednim dla terminowego wykonania poszczególnych 

etapów robót Wykonawca przedłoży do oceny inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

próbki materiałów (jeśli są konieczne) i odnośne informacje – zgodnie z ustawą z dnia 16 

kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, w celu uzyskania zgody przed użyciem tych 

materiałów dla realizacji robót objętych niniejszą umową:  

1) standardowe próbki producenta materiałów i próbki wyspecyfikowane w innych 

dokumentach umowy, wszystko na koszt Wykonawcy. Inspektor nadzoru inwestorskiego 

może dopuścić dostarczenie stosownych informacji, np. aprobat technicznych, krajowych 

deklaracji zgodności itp. bez dostarczenia próbek materiałów,  

2) dodatkowe próbki, polecone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego akceptuje kompletne i prawidłowo dostarczone 

próbki w ciągu 3 dni roboczych. 

§ 3 

1. Termin przekazania terenu budowy nastąpi nie później niż 7 dni od daty zawarcia 

umowy. Najpóźniej w dniu przekazania placu budowy Zamawiający przekaże 

Wykonawcy dziennik budowy, dokumentację projektową, kopię pozwolenia budowlanego 

i innych dokumentów związanych z przedmiotem umowy.  

2. Rozpoczęcie robót będących przedmiotem umowy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 

dni od daty przekazania placu budowy. Niedotrzymanie tego terminu z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, w szczególności brak uzgodnień, zezwoleń lub powiadomień 

innych podmiotów w przewidzianym terminie niezbędnych do prowadzenia robót, nie 

będzie stanowiło podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, skutkujących 

możliwością niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, może nastąpić zmiana terminu 

zakończenia robót. Termin ten może ulec zmianie nie więcej jednak niż o czas trwania 

tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez Wykonawcę. Zmiana umowy 

może nastąpić w formie pisemnego aneksu, na zasadach określonych w § 19 umowy. 
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§ 4  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, zgodnie z 

ofertą Wykonawcy, na kwotę:  

Część mieszkaniowa 

netto: ………………………. PLN    

podatek: 8%……………………. PLN 

brutto: ………………………  PLN  

(słownie brutto:………………………………………………………………………00/100).   

Część usługowa 

netto: ………………………. PLN    

podatek: 23%……………………. PLN 

brutto: ………………………  PLN  

(słownie brutto:………………………………………………………………………00/100).   

RAZEM 

netto: ………………………. PLN    

podatek: ……………………. PLN 

brutto: ………………………  PLN  

(słownie brutto:………………………………………………………………………00/100).   

2. Kwota wynagrodzenia zostanie zapłacona Wykonawcy, zgodnie z § 5 umowy.  

3. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zakończenia całości robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy oraz złożenia Zamawiającemu wszelkich dokumentów 

niezbędnych dla dokonania odbioru końcowego oraz wystawienia protokołu odbioru 

końcowego inwestycji w terminie 7 miesięcy od podpisania umowy. 

5. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, których nie 

mógł on przewidzieć w chwili składania oferty, skutkujących niemożliwością dotrzymania 

terminu wykonania przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej 

jednak niż o czas trwania tych okoliczności, stosownie udokumentowanych przez 

Wykonawcę.  
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6. Za okoliczności niezależne od Wykonawcy rozumie się zdarzenia, których Strony 

nie mogły przewidzieć, którym nie mogły zapobiec ani którym nie mogą przeciwdziałać, 

w tym:  

1) długotrwałe opady deszczu, śniegu, długotrwałe niskie temperatury, trąba 

powietrzna, huragan, powódź, trzęsienie ziemi oraz inne anormalne warunki 

atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych 

prawidłową realizację robót określonych w umowie, w szczególności ze względu na 

technologię ich wykonania przy zapewnieniu odpowiednich warunków atmosferycznych 

zgodnie z przyjętymi normami lub przepisami prawnymi, jeżeli konieczność wykonania 

prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność;  

2) wystąpienie realnych utrudnień niewynikających z winy Wykonawcy, a 

powodujących brak możliwości realizacji robót budowlanych zgodnie ze złożonym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym, w wyniku których zachodzi konieczność 

zmiany systemu pracy Wykonawcy bądź konieczność odejścia od standardowo przyjętej 

technologii realizacji obiektu;  

3) działania osób trzecich lub instytucji uniemożliwiających wykonanie prac, które to 

działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. 

7. Uprawnienie Wykonawcy do żądania zmiany terminu wykonania umowy wygasa, 

jeżeli Zamawiający nie otrzyma należycie udokumentowanego wniosku Wykonawcy w 

ciągu 7 dni od wystąpienia wskazanych tam okoliczności, chyba, że Wykonawca nie 

ponosi winy.  

8. Zmiany do umowy mogą być dokonane także w innych wypadkach przewidzianych 

w art. 455 ustawy pzp.  

9. W przypadku, gdy Wykonawcą jest konsorcjum firm, a w trakcie przedmiotu 

umowy którykolwiek z członków konsorcjum złożył wniosek o ogłoszenie upadłości                 

i z tej przyczyny zajdzie konieczność wstrzymania realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

wówczas termin wymieniony w ust. 4 może zostać przedłużony o czas trwania przerwy w 

robotach, przy czym czas ten nie będzie dłuższy niż czas niezbędny do załatwienia 

wszelkich spraw związanych z przejęciem robót przez pozostałych Partnerów 

Konsorcjum. Postanowienia dotyczące inwentaryzacji wykonanych robót przez 

Konsorcjum, według stanu na dzień złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, stosuje się 

odpowiednio.  
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10. Przedmiot umowy realizowany będzie zgodnie z zatwierdzonym przez 

Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy. Harmonogram ten będzie uaktualniany w trakcie realizacji niniejszej 

umowy. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania najpóźniej do dnia 

podpisania umowy i bieżącej aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

Aktualizacja harmonogramu musi być uzasadniona.  

§ 5  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie w określonych transzach zgodnie z 

poniższymi zasadami: 

1) Wynagrodzenie wypłacane będzie na podstawie faktur wystawianych przez 

Wykonawcę na kwotę ustaloną w dołączonym do faktury zestawieniu wartości 

wykonanych robót sporządzonym przez Wykonawcę narastająco, pomniejszoną                      

o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.  

2) Dołączone do faktury zestawienie wartości wykonanych robót musi być sprawdzone                               

i zatwierdzone przez kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień 

Publicznych oraz inspektora nadzoru inwestorskiego i winno być złożone wraz                         

z zestawieniem wcześniej przyjętych faktur, tabelą elementów rozliczeniowych, tabelami 

obmiarowymi, szkicami pomiarowymi, wynikami badań i sprawdzeń                           i 

deklaracjami zgodności na wyroby budowlane, w takim zakresie, w jakim dokumenty te 

będą niezbędne. 

3) Sprawdzenie i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robót nastąpi w ciągu 7 dni,                   

o ile złożone zostaną kompletne, prawidłowo sporządzone dokumenty, o których mowa 

w niniejszym ustępie.  

2. Do faktur wystawianych przez Wykonawcę (faktury częściowe, faktura końcowa) 

załączone będą następujące dokumenty: 

1) Do drugiej i kolejnych faktur częściowych: zestawienie należności dla wszystkich 

zatwierdzonych przez Zamawiającego, zgodnie z § 12 umowy, podwykonawców robót 

budowlanych (gdziekolwiek w niniejszej umowie mowa o podwykonawcach, należy przez 

to rozumieć również dalszych podwykonawców) wraz z kopiami faktur wystawionych 

przez zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców wraz                    z 

protokołami odbioru robót, będących podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę 

oraz dowodami dokonania płatności na rzecz podwykonawców, z tytułu faktur, dla których 
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upłynął już termin płatności (faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych 

podwykonawców, stwierdzającymi, iż wszelkie wymagalne należności (płatności) ze 

strony Wykonawcy zostały na dany dzień w pełni wykonane; 

2) zestawienie należności dla wszystkich podwykonawców dostaw lub usług, których 

umowy zostały przedłożone Zamawiającemu, zgodnie z § 12 niniejszej umowy, wraz                

z kopiami faktur wystawionych przez tych podwykonawców dostaw lub usług wraz                         

z protokołami odbioru dostaw lub usług, będących podstawą do wystawienia faktury 

częściowej przez Wykonawcę oraz dowodami dokonania płatności na rzecz tych 

podwykonawców dostaw lub usług, z tytułu faktur, dla których upłynął już termin płatności 

(faktur wymagalnych) oraz oświadczeniami tych podwykonawców, stwierdzającymi, iż 

wszelkie wymagalne należności (płatności) ze strony Wykonawcy zostały na dany dzień 

w pełni wykonane. 

3. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez Wykonawcę będą protokoły 

odbioru częściowego robót, wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 2, a także 

potwierdzającymi zapłatę należności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców robót 

oraz podwykonawców dostaw lub usług, za wykonane roboty, dostawy lub usługi w 

poprzednim okresie rozliczeniowym. 

4. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi 

lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz z drugą i kolejnymi z 

fakturami częściowymi lub fakturą końcową dokumentów, o których mowa w ust. 2, 

Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktur częściowych lub faktury końcowej w zakresie 

(kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń podwykonawców, do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

5. Suma faktur częściowych nie może przekraczać 90% wartości umowy. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest kompletny protokół odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisany bez uwag przez obie Strony umowy.  

7. Do protokołu odbioru końcowego należy dołączyć: 

1) w przypadku wcześniejszej zapłaty należności przez Wykonawcę względem 

podwykonawców: pisemne zwolnienia od zobowiązań od wszystkich podwykonawców, 
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potwierdzające, że wszystkie należności za podzlecone roboty, dostawy lub usługi 

zostały należycie zapłacone przez Wykonawcę, 

2) w pozostałych przypadkach cesje wymagalnych płatności wystawione przez 

Wykonawcę na rzecz zatwierdzonych przez Zamawiającego podwykonawców robót 

budowlanych, w zakresie należnych i wymagalnych płatności za wykonane roboty 

budowlane, wynikające z zatwierdzonych przez Zamawiającego umów 

podwykonawczych, zawartych między Wykonawcą a podwykonawcami (odpowiednio 

cesje wymagalnych płatności, na rzecz podwykonawców dostaw lub usług). 

8. W przypadku zalegania przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz 

podwykonawców robót lub podwykonawców dostaw lub usług, za prace, dostawy, usługi 

lub roboty przez nich wykonane, w tym nieprzedłożenie wraz fakturą końcową 

dokumentów, o których mowa w ust. 4, Zamawiający wstrzymuje zapłatę faktury 

końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 

podwykonawców, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub przedłożenia cesji wymagalnej należności. 

9. W razie wystawienia cesji płatności przez Wykonawcę na rzecz podwykonawców, 

suma wartości ww. cesji  nie może być wyższa od wartości końcowej płatności (kwoty 

faktury końcowej) należnej Wykonawcy. Należności wobec podwykonawców, które 

wykraczają poza wartość końcową należną Wykonawcy, muszą być uregulowane przez 

Wykonawcę  przed wystawieniem  faktury końcowej.   

10. Faktury powinny zawierać następujące dane:  

Nabywca /Odbiorca 

Gmina Biała 

Ul. Rynek 10 

48-210 Biała 

NIP 7551912048 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne na rachunek bankowy wykonawcy 

nr………  

12. Termin płatności dla faktur wynosi do 30 dni od daty ich wpływu do Zamawiającego. 

Termin płatności rozpoczyna swój bieg od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej  faktury, w  przypadku obowiązku wynikającego z przepisów ustawy o 
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podatku od towarów i usług, faktury będą wystawiane w formie ustrukturyzowanej oraz 

udostępnione za pośrednictwem Krajowego Systemu e-faktur („KSeF”). 

13. Faktury wystawione bezpodstawnie lub nieprawidłowo (w tym niezgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy)  zostaną zwrócone Wykonawcy.  

14. Zamawiający dopuszcza płatność należności na rzecz zatwierdzonych przez 

Zamawiającego podwykonawców w formie cesji płatności. Warunkiem płatności takiej 

cesji będzie akceptacja Zamawiającego, przy czym Zamawiający może zaakceptować 

taką cesję wyłącznie w sytuacji, gdy płatność będzie dotyczyła należności za wykonane 

roboty na niniejszym zadaniu i Wykonawca wraz z cesją przedłoży rozliczenie 

Wykonawcy z podwykonawcą uprzednio zaakceptowane przez Zamawiającego.  

15. Wynagrodzenie umowne nie może być przedmiotem obrotu cesyjnego (przelew 

wierzytelności) za wyjątkiem sytuacji wynikającej z zapisów niniejszej umowy.  

16. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec podwykonawców                                    

i dalszych podwykonawców stanowi nienależyte wykonanie niniejszej umowy i uprawnia 

Zamawiającego do dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 465 prawa zamówień 

publicznych i potrącenia kwoty równej tej należności z wynagrodzenia Wykonawcy. 

17. Niezależnie od innych postanowień niniejszej umowy, w przypadku zalegania 

przez Wykonawcę z wymagalnymi płatnościami na rzecz podwykonawców i dalszych 

podwykonawców za roboty przez nich wykonane, Zamawiający może wstrzymać zapłatę 

faktury końcowej w zakresie (kwocie) niezbędnym do zabezpieczenia roszczeń 

podwykonawców i dalszych podwykonawców do czasu przedłożenia przez Wykonawcę 

dowodu zapłaty na rzecz podwykonawcy i dalszych podwykonawców lub przedłożenia 

cesji wymagalnej należności.   

§ 6  

1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania przedmiotu 

niniejszej umowy, polecać Wykonawcy na piśmie:  

1) wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy 

technicznej, a niewyszczególnionych w przedmiarach robót, 

2) zwiększenia, zmniejszenia bądź zaniechania części robót objętych dokumentacją 

projektową lub przedmiarem robót. Zmiany muszą być nieistotne w rozumieniu przepisów 

ustawy Prawo budowlane oraz zaakceptowane przez projektanta, inspektora nadzoru 
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inwestorskiego oraz Zamawiającego. Po uzyskaniu akceptacji, sporządzenie wykazu 

zmian nieistotnych spoczywa na kierowniku budowy,  

3) wykonanie robót zamiennych w stosunku do ujętych w dokumentacji projektowej, 

zmniejszenia bądź zwiększenia ilości ujętych w poszczególnych pozycjach kosztorysu 

ofertowego. 

2. Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego i projektanta, mogą być 

dokonywane zmiany technologii oraz materiałów wykonania elementów robót. W tym 

przypadku, Wykonawca przedstawi projekt zawierający opis proponowanych zmian, 

rysunki wykonawcze, obliczenia statyczne (jeżeli dotyczy) i wycenę kosztów. Projekt taki 

wymaga akceptacji projektanta i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

Wykonawca musi przedstawić wycenę zgodną z zapisami § 7.  

3. Podstawę wprowadzenia zmian będą stanowiły protokoły konieczności. Załączniki 

do protokołów konieczności będą stanowiły kopie odpowiednich rysunków projektu 

budowlanego przedstawiające wprowadzane nieistotne zmiany potwierdzone przez 

projektanta oraz kierownika budowy, przy czym sporządzenie takich rysunków, jak 

również koszty z tym związane, leżą po stronie Wykonawcy.  

4. Wydane przez Zamawiającego polecenia, o których mowa w ust. 1 nie 

unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych poleceń mogą stanowić 

podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy – terminu zakończenia robót oraz zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy.  

5. Zmiany wynikające z poleceń, o których mowa w ust. 1, muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym.  

6. Wszelkie roboty nieobjęte niniejszym zamówieniem, lecz niezbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, których wykonanie stało się konieczne na 

skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia będące robotami dodatkowymi, 

rozliczone zostaną wg zasad określonych w § 7 oraz § 19 umowy z uwzględnieniem art. 

455 ustawy prawo zamówień publicznych.  Nie dotyczy to prac dodatkowych, które są 

naturalną konsekwencją procesu budowlanego i w naturalny sposób z niego wynikają, w 

tym dotyczą takich sytuacji, które Wykonawca robót dysponujący dokumentacją 

techniczną powinien przewidzieć jako konieczne do wykonania mimo, że dokumentacja 

ich nie przewiduje. 
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7. W przypadku wystąpienia robót zamiennych, dodatkowych lub podobnych 

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu umowy.  

8. W przypadku wystąpienia sprzyjających warunków na przyspieszenie realizacji 

zadania dopuszcza się skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy. Podstawą do 

skrócenia powyższego terminu będzie  wystąpienie Wykonawcy wraz z uaktualnionym 

harmonogramem rzeczowo – finansowym,  zatwierdzonym przez Zamawiającego. 

§ 7  

1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych zgodnie z postanowieniami  § 

6 ust. 1 niniejszej umowy, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, cena 

jednostkowa określona w kosztorysie ofertowym znajduje zastosowanie do wyliczenia 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy. 

2. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 6 ust. 1 

niniejszej umowy nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym (a zatem nie 

zostały przewidziane w kosztorysie ofertowym), Wykonawca powinien przedłożyć do 

akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót. Kalkulacje winny być 

sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż wartości średnie 

podane w wydawnictwie „Sekocenbud” dla kwartału poprzedzającego miesiąc, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych                         w 

Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub 

nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego.  

3. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji 

Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 2, Zamawiający 

wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach na podstawie średnich cen 

stosowanych powszechnie w obrocie.  

4. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen w sposób opisany w ust. 2 oraz 

przedstawić Zamawiającemu  wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed 

rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian.  

5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania zamiennej dokumentacji 

projektowej obejmującej roboty konieczne do wykonania w celu prawidłowego 

funkcjonowania przedmiotu umowy.  
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6. W przypadku wykonania projektu zamiennego oraz wynikających z niego robót na 

Wykonawcy spoczywają następujące obowiązki:  

1) przygotowanie protokołu konieczności z uzyskaniem wszystkich niezbędnych 

akceptacji,  

2) przygotowanie projektowej dokumentacji zamiennej wraz z uzyskaniem wszelkich 

koniecznych uzgodnień, w tym uzgodnień koniecznych do uzyskania zmiany pozwolenia 

budowlanego oraz STWiORB. Zamienna dokumentacja projektowa musi być 

zaakceptowana przez projektanta wykonującego projekt podstawowy lub osoby 

sprawującej nadzór autorski (podpis i pieczątka imienna projektanta),  

3) w przypadku konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę, 

Wykonawca przygotuje wszystkie konieczne dokumenty w ilości niezbędnej do uzyskania 

ww. decyzji  i przekaże je Zamawiającemu po wcześniejszym uzyskaniu od 

Zamawiającego stosownego upoważnienia,  

4) przygotowanie przedmiaru robót koniecznych do wykonania,  

5) przygotowanie wyceny robót wynikających z dokumentacji zamiennej zgodnie z 

zapisami  ust. 1-4.  

7. Zamienna dokumentacja projektowa musi zawierać wykaz zmian w stosunku do 

podstawowej dokumentacji projektowej i STWiORB.  

8. Wykonawca nie może przystąpić do wykonania ani wykonać robót wynikających z 

projektu zamiennego bez zgody Zamawiającego. 

9. W przypadku, gdyby zamienna dokumentacja projektowa spowodowała 

pominięcie jakiejkolwiek części robót z zamówienia podstawowego, wynagrodzenie za 

wykonanie przedmiotu zamówienia ulegnie zmniejszeniu. Wykonawca przedstawi 

zestawienie ilości robót zaniechanych oraz wycenę tych robót zgodną z cenami 

jednostkowymi z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Zestawienie i wycena muszą 

uzyskać akceptację Zamawiającego.  

10. Podstawę do wykonania robót  wynikających z dokumentacji zamiennej będzie 

stanowił protokół konieczności oraz zatwierdzony projekt zamienny.  

11. Wykonawca ma obowiązek przed podpisaniem umowy przedstawić kosztorys 

wykonania zadania. Zamawiający ma prawo na każdym etapie realizacji umowy, zażądać 

rozwinięcia kosztorysów ofertowych na kosztorysy szczegółowe w celu 

udokumentowania wskaźników cenotwórczych, a Wykonawca ma obowiązek 
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przedstawić kosztorys szczegółowy najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia 

Zamawiającego.  

12. W przypadku realizacji robót wynikających z dokumentacji zamiennej Zamawiający 

dopuszcza możliwość zmiany terminu umowy.  

§ 8  

Integralną częścią niniejszej umowy są:  

1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (w tym kosztorys),  

2) specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) wraz ze zmianami,  

3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) wraz 

ze zmianami,  

4) dokumentacja projektowa wraz ze zmianami,  

5) harmonogram rzeczowo – finansowy wraz ze zmianami.  

§ 9  

1. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:  

1) przekazanie placu budowy, dziennika budowy oraz dokumentacji projektowej                

w terminie określonym w umowie, 

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, 

3) dokonanie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, dokonanie 

odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego i pogwarancyjnego, 

4) powołanie komisji odbiorowej oraz rozpoczęcie prac przy odbiorze końcowym,  

5) organizowanie rady budowy z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, 

Wykonawcy i podwykonawców w celu bieżącej analizy i oceny postępu robót, 

rozwiązywania - w razie potrzeby - zagadnień techniczno-wykonawczych zgłaszanych 

przez uczestników procesu budowlanego lub organizowanie spotkań w innym celu, 

wskazanym przez Zamawiającego, a niezbędnym do prawidłowej realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 

na placu budowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  
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1) opracowanie najpóźniej w dniu podpisania umowy szczegółowego harmonogramu 

rzeczowo-finansowego robót (harmonogram roboczy aktualizowany na bieżąco i 

opiniowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego),  

2) wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994. Prawo 

Budowlane,  

3) przestrzeganie ogólnych wymagań dotyczących robót w zakresie określonym 

STWiORB oraz w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,  

4) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o postanowienia niniejszej umowy, SWZ, 

dokumentację projektową, uzyskane pozwolenia, uzgodnienia oraz przedmiar robót z 

uwzględnieniem wymagań określonych w STWiORB i przepisach powszechnie 

obowiązującego prawa,  

5) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiORB                       

i przepisach powszechnie obowiązującego prawa,   

6) realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy,  

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na 

ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i końcowego robót w 

zakresie określonym wymaganiami dotyczącymi operatu kolaudacyjnego, a także 

zgłaszanie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu, odbioru częściowego wykonanych robót, odbioru końcowego robót 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy oraz zapewnienie udziału 

podwykonawcy/podwykonawców w odbiorze częściowym i  końcowym,  

8) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie 

poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie 

całego terenu budowy i robót czystego i nadającego się do użytkowania,  

9) informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o terminie 

zakrycia robót zanikających i ulegających zakryciu. Terminy i zakres muszą być zgodne 

z określonymi w STWiORB i ustalone z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

Powiadomienia, o których mowa powyżej, następują poprzez dokonywanie stosownych 

wpisów w dzienniku budowy,  

10) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin 

zakończenia robót,  
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11) niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego) o 

zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,  

12) odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego oraz osób 

trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań Wykonawcy (w tym 

tereny i inne mienie przyległe do obszaru objętego przedmiotem umowy),  

13) ponoszenie odpowiedzialności oraz strzeżenie przed uszkodzeniem i kradzieżą 

materiałów przeznaczonych do wykonania robót od chwili przekazania placu budowy do 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy,  

14) naprawienie na własny koszt strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 

powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, niezależnie od 

przyczyn ich powstania,  

15) przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub instalacyjne, a także projektu jej zmian oraz kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane/instalacyjne i jej zmian z zachowaniem terminów i ustaleń określonych                      

w niniejszej umowie,  

16) przedkładanie Zamawiającemu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy i usługi i jej zmian,  

17) opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) i przedłożenie  

Zamawiającemu do akceptacji     

18) wydanie zgodnej ze wzorem karty gwarancyjnej dla realizowanego zadania               

w dniu odbioru końcowego,  

19) wykonanie innych prac wymienionych w STWiORB, pozwoleniach i ustaleniach                    

z rzeczoznawcami (jeżeli dotyczy), 

20) zapewnienie obsługi geodezyjnej, 

21) w przypadku konieczności prowadzenia ruchu drogami innymi niż gminne                       

w trakcie realizacji robót budowlanych Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na 

czas prowadzenia robót, protokolarnie przejmnie od zarządców wyznaczone odcinki 

dróg, utrzyma je w stanie umożliwiającym bezpieczne korzystanie, a po likwidacji 

czasowej organizacji ruchu przywróci je do stanu pierwotnego i protokolarnie przekaże 

zarządcy, 
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22) dostarczenie Zamawiającemu protokołów odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawców, 

23) wykonanie na własny koszt niezbędnych pomiarów i badań, jeżeli są niezbędne 

do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z celem, któremu ma służyć 

zamierzenie budowlane, 

24) bieżące ustalanie harmonogramu prac z Zamawiającym, w szczególności zasad 

dostępu do obiektu oraz prowadzenia prac charakteryzujących się natężeniem hałasu,   

4. Zamawiający nie zezwoli na rozpoczęcie robót do czasu przedłożenia                              

i zaakceptowania dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 17. Opóźnienie z tego tytułu 

będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może 

stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia  robót.   

 

§ 10  

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe                                i 

uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego 

prawa. 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub zapewnienia takiego 

zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy          

z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy osób wykonujących czynności wymienione w 

części II pkt 3 SWZ.  

3. Wykonawca jest obowiązany przedstawić Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od 

daty zawarcia niniejszej umowy, oświadczenie o sposobie zatrudnienia osób,                      o 

których mowa w ust. 2, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę.  

4. Wykonawca, na każde wezwanie Zamawiającego, zobowiązuje się przedstawić do 

wglądu dokumenty potwierdzające, że przedmiot zamówienia (przedmiot umowy) jest 

wykonywany przez osoby będące pracownikami, wykonujące czynności wymienione w 

SWZ, w tym również kopie umów poświadczonych za zgodność z oryginałem, które 

stanowią o zatrudnieniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności, które zostały wymienione w SWZ (Wykonawca przedstawia informacje, w tym 

dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w 
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szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz  zakres obowiązków  pracownika). Wykonawca  zobowiązany 

jest do ukrycia (zanonimizowania) danych osobowych, które są zbędne dla realizacji celu 

takiej weryfikacji przez Zamawiającego lub które mogłyby naruszać dane osobowe 

pracowników. Zamawiający, wzywając Wykonawcę do przedstawienia do wglądu 

dokumentów określonych w zdaniu  poprzedzającym, wyznaczy termin nie krótszy niż 10 

dni na przedstawienie wymaganych dokumentów.  

5. Niespełnienie wymogów, o których mowa w ust. 2-4, w tym nieprzedstawienie 

przez Wykonawcę wymaganego oświadczenia zgodnie z ust. 3 oraz dokumentów 

zgodnie z ust. 4, może stanowić podstawę:  

1) do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy Zamawiający może 

wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu przesłanki do 

odstąpienia od umowy bądź  

2) do naliczenia Wykonawcy kary umownej.  

6. Wykonawca zobowiązuje się skierować do kierowania budową co najmniej 

personel wskazany przez Wykonawcę w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca wyznacza do: 

1) kierowania robotami ............................., posiadającego/cą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, 

posiadającego/ą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz aktualną 

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 

2) kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych …..………….. 

posiadającego/cą elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

posiadającego/ą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz aktualną 

przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, 

3) kierowania robotami w zakresie instalacji sanitarnych ………………. 

posiadającego/cą posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych                        
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i kanalizacyjnych,  posiadającego/ą ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa 

7. Zmiana którejkolwiek z osób/osoby, o których/ej mowa w ust. 6 w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy (osób, które zostały wskazane w ofercie Wykonawcy i w 

wykazie osób), musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie                      i wymaga 

pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką 

zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji                                   

i doświadczenia osób wymaganych postanowieniami SWZ na etapie postępowania 

przetargowego. Brak oświadczenia Zamawiającego w ciągu tego terminu oznacza 

akceptację.  

8. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa 

w ust. 7 nie później niż 21 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania 

budową/robotami którejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 

umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako przerwa 

wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany 

terminu zakończenia robót.   

9. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których 

mowa w ust. 6, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy, jeżeli jest to 

wymagane przepisami ustawy Prawo Budowlane i nie wymaga aneksu do niniejszej 

umowy.  

10. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób 

niż wskazane we wniosku Wykonawcy lub w wykazie osób, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu niniejszej umowy, może stanowić podstawę odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z winy Wykonawcy. Powyższe uprawnienie do odstąpienia od umowy 

Zamawiający może wykonać w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu 

przesłanki do odstąpienia od umowy.   

§ 11 

1. Zamawiający wyznaczył inspektora nadzoru inwestorskiego, który zrzeszony jest 

we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej.  
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2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wskazanych w ust. 1.                     

O dokonaniu zmiany Zmawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed 

dokonaniem zmiany.   

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy 

pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą 

ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże                       w okresie 

realizacji przedmiotu umowy.  

4. Personel Zamawiającego w okresie realizacji umowy:  

1) będzie miał pełny dostęp do wszystkich części terenu budowy i wszystkich miejsc, 

z których są pozyskiwane naturalne materiały;  

2) podczas pozyskiwania wyrobów i materiałów (na teren budowy i gdziekolwiek 

indziej) będzie uprawniony do badania, inspekcji, pomiarów i dokonywania prób 

materiałów i wykonawstwa  oraz do sprawdzania postępu robót  oraz pozyskiwania                   

i wyrobów i materiałów. 

5. Wykonawca umożliwi personelowi Zamawiającego pełne wykonywanie wszystkich 

wyżej opisanych  czynności, włącznie z zapewnieniem dostępu do terenu budowy, 

urządzeń, pozwoleń i wyposażenia bezpieczeństwa. Żadna z tych czynności nie zwalnia 

Wykonawcy z jakiegokolwiek zobowiązania lub odpowiedzialności.  

6. Wykonawca dostarczy całą aparaturę, pomoc, dokumenty i inne informacje, 

energię elektryczną, wodę, sprzęt, paliwo, środki zużywalne, przyrządy, siłę roboczą, 

materiały i stosownie wykwalifikowany i doświadczony personel kierowniczy, jakie są 

konieczne do sprawnego przeprowadzenia wyspecyfikowanych prób. Wykonawca 

uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego czas i miejsce dokonania prób każdego 

z urządzeń, materiałów oraz części robót.  

7. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zmienić miejsce lub szczegóły 

wyspecyfikowanych prób lub polecić Wykonawcy przeprowadzenie dodatkowych prób. 

Jeżeli te zmienione lub dodatkowe próby pokażą, że poddawane próbom urządzenia, 

materiały lub wykonawstwo nie są zgodne z umową, to koszt przeprowadzenia tej zmiany 

będzie poniesiony przez Wykonawcę bez względu na inne postanowienia umowy.   

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego powiadomi Wykonawcę z co najmniej 24-

godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze obecności przy próbach. Jeżeli inspektor nadzoru 
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inwestorskiego nie będzie obecny w uzgodnionym miejscu i czasie oraz nie poleci inaczej, 

to Wykonawca będzie mógł przystąpić do prób i będą one wtedy uważane za wykonane 

w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego. 

9. Jeżeli stosując się do tych poleceń lub w rezultacie opóźnienia, za które 

odpowiedzialny jest Zamawiający, Wykonawca dozna opóźnienia, to Wykonawca 

niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i będzie uprawniony do przedłużenia terminu 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 

10. Wykonawca bezzwłocznie przekaże inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

należycie poświadczone sprawozdania z prób. Gdy próby zostaną przeprowadzone                 

z wynikiem pozytywnym, inspektor nadzoru inwestorskiego uzna świadectwo 

przeprowadzonych prób sporządzone przez Wykonawcę. Jeżeli inspektor nadzoru 

inwestorskiego sam nie był obecny przy próbach, to zaakceptuje odczyty jako wierne.  

11. Jeżeli w rezultacie badania, inspekcji, pomiaru lub dokonania prób jakiekolwiek 

urządzenia, materiały lub wykonawstwo będzie uznane za wadliwe lub w inny sposób 

niezgodne z umową, to inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mógł takie urządzenia, 

materiały lub wykonawstwo odrzucić i zawiadomić o tym Wykonawcę z podaniem 

powodów i uzasadnieniem. Wtedy Wykonawca będzie miał obowiązek usunięcia wad                         

i zapewni, że odrzucona pozycja będzie odpowiadać wymaganiom umowy. Jeżeli 

inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wymagał, aby te urządzenia, materiały lub 

wykonawstwo były ponownie poddane próbom, to próby będą powtórzone przy tych 

samych ustaleniach i warunkach. Jeżeli takie odrzucenie i powtórne dokonanie prób 

spowoduje, że Zamawiający poniesie dodatkowe koszty, to Wykonawca zapłaci za te 

koszty Zamawiającemu.  

12. Bez względu na jakąkolwiek uprzednią próbę lub poświadczenie inspektor nadzoru 

inwestorskiego, wskazując czas wykonania, może polecić Wykonawcy,:  

1) usunąć z terenu budowy i zastąpić właściwymi wszelkie urządzenia lub materiały, 

które nie są zgodne z umową;  

2) usunąć i ponownie wykonać każdą inną pracę, która nie jest zgodna z umową;  

3) wykonać każdą pracę, która jest pilnie wymagana dla bezpieczeństwa robót                   

z powodu wypadku, nieprzewidzianego wydarzenia lub z innego tytułu.  

13. Jeśli Wykonawca nie zastosuje się do poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego, 

o których mowa w ust. 10, to Zamawiający będzie uprawniony do zatrudnienia i opłacenia 
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innych osób dla wykonania tej pracy, a Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wszystkie 

koszty wynikłe z tego niezastosowania się lub Zamawiający potrąci z wynagrodzenia 

Wykonawcy odpowiednią kwotę a Wykonawca wyraża zgodę na takie potrącenie.  

14. Wykonawca będzie uiszczał wszystkie opłaty za eksploatację górniczą, opłaty 

dzierżawne i inne płatności za:  

1) materiały budowlane uzyskiwane poza terenem budowy,  

2) usunięcie i składowanie materiałów z rozbiórki i wykopów oraz innych zbytecznych 

materiałów (zarówno naturalnych, jak i wyprodukowanych przez człowieka), za wyjątkiem 

sytuacji, gdy w umowie podane są obszary składowania                        w obrębie placu 

budowy.  

15. Zanieczyszczenia i odpady powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy 

stanowią własność Wykonawcy i należy je wywieźć poza teren budowy                                     z 

uwzględnieniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach i rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. 

w sprawie katalogu odpadów. Wykonawcę obciążają wszystkie działania                         i 

obowiązki związane z ich usunięciem. Odpady nadające się do recyklingu                                       

i biodegradowalne powinny być zagospodarowane w sposób umożliwiający ich naturalną 

utylizację lub  ponowne wykorzystanie. 

16. Wykonawca obowiązany jest posiadać wszelkie zezwolenia, pozwolenia                            

i decyzje wynikające z ww. aktów prawnych w zakresie niezbędnym do wykonania 

niniejszej umowy.  

17. Wszystkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska poniesie 

Wykonawca.  

18. Wszelkie materiały użyteczne pochodzące z rozbiórki stanowią własność 

Zamawiającego. Transport wskazanych materiałów na wyznaczone przez 

Zamawiającego miejsce leży po stronie Wykonawcy. W przypadku wątpliwości co do 

użyteczności danego materiału, decyzje o jego kwalifikacji podejmie Zamawiający.  

§ 12  

1. Wykonawca wykona następujące roboty przy udziale podwykonawców…………. 

(Wykonawca podaje wyłącznie, jeżeli na dzień podpisania niniejszej umowy są już 

znane). 
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2. Powierzenie podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) do wykonania 

jakichkolwiek prac (zarówno robót budowlanych, jak i wszelkich innych prac) jest 

niedozwolone, w przypadku, gdy Zamawiający wyraził sprzeciw, o którym mowa w ust. 3. 

Jeżeli pomimo tego sprzeciwu Wykonawca powierzył wykonywanie prac 

niezatwierdzonemu podwykonawcy (odpowiednio dalszemu niezatwierdzonemu 

podwykonawcy):  

1) ten niezatwierdzony podwykonawca (odpowiednio dalszy niezatwierdzony 

podwykonawca) zostanie na koszt Wykonawcy usunięty z terenu, na którym będzie 

realizowana umowa zawarta pomiędzy nim a Wykonawcą oraz  

2) upoważnia to Zamawiającego według własnego uznania do:  

a) odstąpienia od niniejszej umowy z winy Wykonawcy i naliczenia mu kary umownej 

(w części niewykonanej) albo  

b) naliczenia kary umownej względem Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy bez korzystania z prawa do odstąpienia przez Zamawiającego od 

umowy, o którym mowa w pkt 2 lit. a. 

3. Wykonawca (podwykonawca/dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt zmiany tej umowy oraz kopie zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany wraz z 

kosztorysem w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub sporządzenia projektu. 

Zamawiający może w terminie 7 dni od przedłożenia projektu umowy oraz jej zmian 

złożyć zastrzeżenia do projektu. W terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy                  o 

podwykonawstwo i jej zmian, Zamawiający może złożyć sprzeciw.  

4. Wykonawca (podwykonawca/ dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 

wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia, jako niepodlegający 

niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy 

umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00zł netto. W terminie 7 dni od 

dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo i jej zmian, Zamawiający może złożyć 

sprzeciw. 
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5. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy określony w umowie zawartej 

między Wykonawcą a podwykonawcą jest dłuższy niż określony w §5 ust. 12, 

Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

6. Przepisy niniejsze stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

7. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się 

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia.   

8. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności 

powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 

za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi.  

9. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek 

należnych podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy.  

10. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o 

terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. W 

uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń Wykonawcy względem 

podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy                                   o podwykonawstwo. 

11. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10 w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może:    

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo    
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3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty.  

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o której mowa w ust.7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

13. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku 

podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

14. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, wprowadzenie 

nowego podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, wskazanie innego zakresu 

podwykonawstwa oraz wykonania zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo 

niewskazania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego żadnej części 

zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa.   

15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału                  

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się                     w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Propozycja zmiany musi być 

uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje/bądź nie taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji.  

16. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych 

podmiotów, o których mowa w art. 118 ust. 1 prawo zamówień publicznych odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę 

poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

17. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania części umowy 

podwykonawcom, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania zapłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy (lub części wynagrodzenia) do czasu udokumentowania 

przez Wykonawcę faktu zapłaty podwykonawcom wymagalnych wynagrodzeń                              
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w zakresie, w jakim Strony ponoszą wobec podwykonawców solidarną odpowiedzialność 

za zapłatę tych wynagrodzeń – do wysokości wynagrodzeń niezapłaconych. Wykonawca 

jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot, które Zamawiający zapłacił 

podwykonawcom wskutek skierowania do niego roszczeń podwykonawców 

niezaspokojonych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia wezwania do zapłaty, 

wraz z wszelkimi kosztami, jakie z tego tytułu poniósł Zamawiający.  

18. Do realizacji przedmiotu umowy przez podwykonawców (odpowiednio dalszych 

podwykonawców) stosuje się przepisy art.463-465 ustawy prawo zamówień publicznych  

§ 13  

1. W trakcie wykonywania umowy dokonywane są odbiory:   

1) robót zanikających lub ulegających zakryciu,   

2) odbiory częściowe, 

3) odbiór końcowy.  

2. Wykonawca nie jest uprawniony, przed uzyskaniem wcześniejszej zgody 

inspektora nadzoru inwestorskiego, do zakrycia wykonanych robót budowlanych. 

Wykonawca jest obowiązany umożliwić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

sprawdzenie wykonanych robót, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.  

3. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających lub ulegających 

zakryciu wpisem do dziennika budowy i jednocześnie pisemnie zawiadamia o tej 

gotowości inspektora nadzoru inwestorskiego.    

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez 

Wykonawcę robót zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak 

niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia gotowości do ich odbioru.  

5. Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub 

ulegających zakryciu za zbędny, jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym 

Wykonawcę, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od otrzymania powiadomienia 

Wykonawcy o gotowości do odbioru.  

6. W razie niezgłoszenia inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich 

odbiorem, Wykonawca jest obowiązany odkryć  lub wykonać otwory niezbędne dla 

zbadania robót, a następnie przywrócić  stan poprzedni.  
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7. Wykonawca jest obowiązany zapewnić udział podwykonawcy/podwykonawców            

w odbiorze robót zanikających lub ulegających zakryciu, jeżeli podwykonawca 

(podwykonawcy) brał (brali) udział w ich wykonaniu.  

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego zatwierdza protokoły odbioru robót sporządzone 

pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą.  

9. Odbiór końcowy robót następuje z chwilą podpisania protokołu odbioru końcowego 

robót, po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego. 

10. Operat kolaudacyjny zawiera między innymi: 

1) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów,  

2) dokumenty świadczące o dopuszczeniu wyrobów do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie,  

3) obmiary powykonawcze wykonanych robót uporządkowane w kartach obmiaru,  

4) dokumentację geodezyjną zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego                        

z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, 

sporządzoną przez osobę posiadającą odpowiednia uprawnienia zawodowe,  

5) oświadczenia  kierownika budowy (zgodnie z ustawą Prawo budowlane),  

6) dokumentacja powstała w trakcie uzgodnień z innymi podmiotami, rzeczoznawcami 

(jeżeli dotyczy); 

7) w razie zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę – kopie rysunków wchodzących w skład 

zatwierdzonego projektu budowlanego, z naniesionymi zmianami oraz uzupełniającym 

opisem. W takim przypadku oświadczenie, o którym  mowa wyżej, potwierdza 

projektant.   

8) inną dokumentację objętą zakresem zamówienia, niezbędną do zgłoszenia przez 

Zamawiającego zakończenia inwestycji do właściwego powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego.  

11. Najpóźniej w dniu odbioru końcowego Wykonawca musi przedłożyć 

Zamawiającemu kompletną dokumentację powstałą w wyniku inwentaryzacji 

powykonawczej potwierdzającą, że wyeksponowane na mapach obiekty budowlane oraz 
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sieci zostały zinwentaryzowane, a dokumenty powstałe w wyniku inwentaryzacji zostały 

przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.  

12. Czynności odbioru końcowego zostaną zakończone przez Zamawiającego 

najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego powiadomienia Zamawiającego 

przez Wykonawcę o zakończeniu robót budowlanych i złożeniu operatu kolaudacyjnego 

oraz pod warunkiem stwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę warunków określonych 

w niniejszym paragrafie umowy. Do powyższego powiadomienia należy dołączyć 

dokumenty, o których mowa w ust. 10 i 11 niniejszego paragrafu.  

§ 14 

1. Wykonawca przez cały czas realizacji umowy (włącznie z dniem podpisania 

protokołu odbioru końcowego robót) będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem umowy, na 

wartość nie niższą niż 1.000.000,00 PLN. 

2. W przypadku, gdy umowa będzie realizowana wspólnie przez kilku Wykonawców 

(np.: konsorcjum firm, spółka cywilna) polisę powinien złożyć jeden dowolny Wykonawca 

spośród Wykonawców mających realizować wspólnie umowę na wartość wskazaną 

powyżej. Polisa musi obejmować odpowiedzialność cywilną wszystkich Wykonawców 

realizujących umowę wspólnie. Suma ubezpieczenia powinna być określona na jedno i 

wszystkie zdarzenia.  

3. Wykonawca przedkłada polisę ubezpieczenia obejmującą zakres ubezpieczenia 

nie mniejszy niż:  

1)  OC Wykonawcy w zakresie prowadzonej działalności oraz OC pracodawcy,  

2)  wadliwego wykonania robót i usług,  

3)  nienależytego wykonania zobowiązania,   

4)  za szkody wyrządzone przez maszyny budowlane, w tym szkody w instalacjach 

podziemnych,  

5)  za szkody osobowe i rzeczowe osób trzecich w wyniku wibracji, osłabienia 

elementów nośnych, polegające na całkowitym lub częściowym zawaleniu obiektu, 

6)  OC podwykonawców,  

7)  ubezpieczenie szkód wyrządzonych wzajemnie.  



27  

  

4. Umowy ubezpieczenia nie mogą zawierać klauzuli wykluczającej wypłatę 

odszkodowania za zobowiązania wobec Gminy Biała.  

5. W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej umowy nie mogą 

zawierać zapisów dotyczące franszyzy, polegającej na braku odpowiedzialności 

ubezpieczyciela za szkody objęte zakresem ubezpieczenia, których wartość jest niższa 

od określonych taką franszyzą kwot.  

6. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży 

Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów ubezpieczenia, o 

których mowa w ust. 1.       

7. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów,     

o których mowa w ust. 6. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała                        

z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 

zakończenia robót.  

8. Z chwilą przejęcia terenu budowy Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność 

oraz koszty za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi robotami 

budowlanymi, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.  

9. Jeżeli w trakcie wykonywania przedmiotu umowy okaże się, że Wykonawca nie 

jest w stanie przedstawić dowodów zawarcia umów ubezpieczenia, o których mowa                   

w ust. 1, opłacenia składek ubezpieczeniowych lub ważności polis ubezpieczeniowych 

(przedłużenie ważności polis), to Zamawiający może wstrzymać wykonywanie umowy ze 

skutkiem natychmiastowym. Skutki takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie 

Wykonawca. Zamawiający może także w stosownym zakresie zawrzeć na koszt 

Wykonawcy umowę ubezpieczeniową lub ją przedłużyć, opłacając składki 

ubezpieczeniowe z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

§ 15  

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy oraz 

rękojmi za wady fizyczne i prawne na roboty objęte niniejszą umową.  

2. Strony ustalają, że okres gwarancji jakości  wynosi ………….. miesięcy.  

3. Bieg okresu gwarancji jakości i rękojmi za wady rozpoczyna się:  
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1) w dniu następnym licząc od daty wystawienia protokołu odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, a w przypadku, gdy stwierdzono wady w toku odbioru, od dnia 

następnego po potwierdzeniu ich usunięcia, 

2) dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany.  

4. Dochodzenie uprawnień z tytułu gwarancji jakości nie wyklucza możliwości 

dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmi za wady.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji, jeżeli zgłosił 

wadę przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji.  

6. Strony wyrażają zgodę na to, aby koszty usuwania wad pokrywane były:  

1) w przypadku rękojmi – z zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  

2) w przypadku gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i karty 

gwarancyjnej stanowiącej załącznik do niniejszej umowy  – z zastrzeżeniem ust. 13.  

7. Strony umowy dokonają ostatniego przeglądu w okresie trwania gwarancji                                  

i rękojmi za wady, zwanego dalej przeglądem gwarancyjnym najpóźniej na 1 miesiąc 

przed upływem gwarancji jakości i rękojmi za wady, a stwierdzone wówczas wady 

Wykonawca usunie niezwłocznie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady.  

8. W okresie trwania gwarancji i rękojmi za wady dokonywane będą przeglądy 

gwarancyjne, co najmniej jednokrotnie w ciągu każdego roku.  

9. Wady stwierdzone podczas przeglądów, o których mowa w ust. 7 i 8, Wykonawca 

usunie w ramach gwarancji lub rękojmi za wady w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego w protokołach z przeglądów. Termin usunięcia wad powinien 

uwzględniać techniczne uwarunkowania związane z wykonaniem tego obowiązku przez 

Wykonawcę, jak również fakt, czy skutki ujawnionej wady stanowią zagrożenie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia lub mienia.  

10. Warunkiem wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne jest złożenie 

przez Zamawiającego  pisemnego zawiadomienia (reklamacji) najpóźniej w ciągu 30 dni 

od wykrycia wady, natomiast w odniesieniu do wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji 

jakości mają zastosowanie postanowienia zawarte w Karcie Gwarancyjnej.   

11. Przeglądy gwarancyjne będą realizowane zgodnie z zapisami zawartymi                       

w STWiORB (wymagania ogólne), a ujawnione wady Wykonawca będzie usuwał zgodnie 

z uwagami Zamawiającego przekazywanymi w protokołach z przeglądów gwarancyjnych 
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lub powiadomieniach o wystąpieniu wad oraz wytycznymi zawartymi                  w ww. 

Specyfikacjach i zasadami sztuki budowlanej.  

12. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich innemu podmiotowi na koszt 

Wykonawcy (wykonanie  zastępcze). Celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych 

Strony wskazują, iż niniejsze postanowienie umowne wyłącza regulację z art. 480 § 1 

kodeksu cywilnego w zakresie obowiązku uzyskania zgody sądu na wykonanie 

zastępcze. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej 

kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy 

lub odpowiednio z zabezpieczenia  usunięcia wad.  

13. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji 

jakości na zasadach przewidzianych w ustępach poprzedzających także po okresie 

określonym w ust. 2 i 3, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.  

14. Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym.  

15. W przypadku naprawy lub wymiany rzeczy (lub jej istotnej części) w ramach 

gwarancji jakości  lub rękojmi za wady, termin gwarancji jakości lub rękojmi za wady 

biegnie na nowo dla dokonanej naprawy lub wymiany od dnia ich dokonania.  

16. Jeżeli Wykonawca przekaże Zamawiającemu osobny dokument gwarancyjny, 

dokument gwarancyjny nie może zawierać jakichkolwiek wyłączeń odpowiedzialności 

nieprzewidzianych w niniejszej umowie (w tym w jej załącznikach). Przede wszystkim zaś 

postanowienia dokumentu gwarancyjnego nie mogą być sprzeczne                          z 

postanowieniami umowy, a w przypadku takiej sprzeczności pierwszeństwo przed 

postanowieniami dokumentu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/Producenta, mają 

postanowienia niniejszej umowy. Przez sprzeczność dokumentu gwarancji udzielonej 

przez Wykonawcę/Producenta, Zamawiający rozumie również zawarcie w niej 

postanowień nieuregulowanych w niniejszej umowie, nieznajdujących się wprost                    

w niniejszej umowie lub w jakikolwiek sposób sprzecznych z niniejszą umową, a które 

będą niekorzystne dla Zamawiającego.   
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§ 16  

1. Wykonawca wnosi Zamawiającemu przed zawarciem umowy zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej                     

w ofercie, tj.........................................................……………………………. PLN (słownie: 

…………………………………………………………………………. złotych 00/100 PLN)             

w formie: …………………………………………………………, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy.   

2. Zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 70 % 

zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru końcowego 

inwestycji, o ile nie stwierdzono wad, a w przypadku stwierdzenia takich wad w terminie 

30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym.   

3. Pozostała część ww. zabezpieczenia w wysokości 30% stanowić będzie 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwrócona nie 

później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.  

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy 

zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy prawo 

zamówień publicznych.  

5. Zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonywana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.  

6. W przypadku zawarcia przez Strony aneksu przedłużającego termin zakończenia 

robót budowlanych, o którym mowa w § 4 ust. 3, Wykonawca ma obowiązek przed 

upływem okresu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 

mowa w ust.1, jednak nie później niż w dniu podpisania aneksu, przedłużyć okres 

ważności ww. zabezpieczenia lub przedłożyć Zamawiającemu nowe zabezpieczenie na 

dalszy dodatkowy okres niezbędny do zakończenia robót budowlanych i dokonania 

odbioru końcowego robót inwestycyjnych. W przypadku niedotrzymania wskazanego 

powyżej terminu Zamawiający będzie zobowiązany do dokonania wypłaty całej kwoty                    

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zamienienia formy zabezpieczenia na 

pieniężną, zgodnie z art. 452 ust. 9 oraz 10 pzp. Przedłużone lub nowe zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy winno nastąpić na dalszy dodatkowy okres niezbędny do 

zakończenia robót budowlanych i dokonania odbioru końcowego robót inwestycyjnych.  
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§ 17  

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania następujących kar umownych: 

1) w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku odstąpienia od 

umowy z winy Wykonawcy, także z przyczyn odstąpienia od umowy określonych wprost 

w umowie,  

2) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 

0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, licząc za każdy dzień zwłoki od umownego 

terminu zakończenia robót,  

3) za zwłokę w usunięciu wad ujawnionych w toku odbioru końcowego inwestycji lub 

w okresie rękojmi za wady albo w okresie gwarancji w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 

Wykonawcy brutto, za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia 

wad,  

4) w wysokości 50.000,00PLN, w przypadku powierzenia przez Wykonawcę 

wykonywania robót objętych umową podwykonawcy oraz dalszemu podwykonawcy, co 

do których Zamawiający wniósł sprzeciw,  

5) w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku braku zapłaty 

lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym  

podwykonawcom, jak również w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wynagrodzenia, o której 

mowa w art. 439 ust. 5 prawa zamówień publicznych za każde takie naruszenie,  

6) w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku 

nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany na zasadach określonych w § 

12 umowy, za każde takie naruszenie,  

7) w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku 

nieprzedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany wraz z 

kosztorysem, o której mowa w § 12 ust. 4 umowy, za każdy dzień zwłoki,  

8) w wysokości 0,1% wynagrodzenia Wykonawcy brutto, w przypadku braku zmiany 

umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wymagalnych należności 

podwykonawcy za wykonane i odebrane roboty, dostawy i usługi objęte umową                     

o podwykonawstwo, za każdy dzień zwłoki, 
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9) w kwocie 5.000,00PLN za niewykonanie w terminie obowiązku określonego                    

w § 10 ust. 3 umowy,   

10)   w kwocie 5.000,00PLN za każde niewykonanie obowiązku określonego w § 10 

ust. 4 umowy,  

11)  w kwocie 5.000,00PLN za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie 

obowiązków określonych w § 7 ust. 11 oraz § 4 ust. 10,  

12)  w kwocie 5.000,00PLN za niewykonanie obowiązku określonego w § 2 ust. 4 

umowy, 

2. Wykonawca jest uprawniony do żądania kary umownej z tytułu odstąpienia od 

umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% 

wynagrodzenia Wykonawcy brutto, przy czym kara nie jest należna, jeżeli odstąpienie od 

umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w art.456 ustawy pzp.  

3. Łączna maksymalna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie może 

przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy brutto. 

4. Jeżeli naliczone kary umowne nie pokryją w całości szkód (strat oraz utraconych 

korzyści) poniesionych przez Zamawiającego, Zamawiający może żądać, na zasadach 

ogólnych, odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary 

umownej, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.  

§ 18  

1. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kwot kar umownych                     

z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.  

2. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 

lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z umowy.  

§ 19  

1. Zamawiający, stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1 pzp, dopuszcza możliwość zmiany 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w zakresie określonym wprost 

w niniejszej umowie, jak również w poniżej określonych sytuacjach:  

1) wystąpienia zmiany powszechnie obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie                   

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego;   
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2) zmiany podwykonawcy za zgodą Zamawiającego (nowy podwykonawca musi 

spełniać takie same warunki jakie musiał spełniać podwykonawca pierwotny);  

3) uzupełnienia i zmiany załączników do niniejszej umowy;  

4) wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, w tym zmniejszenia zakresu 

przedmiotu umowy, w sytuacji zmniejszenia bądź cofnięcia Zamawiającemu przyznanego 

dofinansowania z umowy o dofinansowanie, na realizację przedmiotowej umowy lub 

zmiany tejże umowy o dofinansowanie;  

5) wystąpią lub zostaną ujawnione odbiegające w sposób istotny od przyjętych w 

dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczególności dotyczące 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów 

budowlanych;  

6) w uzasadnionych przypadkach, których nie można było przewidzieć dopuszcza się 

wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej za zgodą Zamawiającego 

i projektanta;  

7) konieczność zmiany podmiotu trzeciego, na którego zasobach polegał 

Wykonawca, celem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podwykonawcy lub 

osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy;  

8) zmiana terminu wykonania umowy z uwagi na m.in. konieczność wykonanie prac 

dodatkowych, zamiennych, wystąpienia błędów projektowych, niezinwentaryzowanych 

sieci, 

9) w sytuacji zaistnienia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii 

lub wprowadzenia w Polsce stanu o charakterze nadzwyczajnym, na należyte wykonanie 

niniejszej umowy, pod warunkiem potwierdzenia wystąpienia tego wpływu przez 

Wykonawcę stosownymi oświadczeniami lub dokumentami. Zmiana taka może              w 

szczególności dotyczyć:  

a) zmiany terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowego zawieszenia 

wykonywania umowy lub jej części,  

b) zmiany sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

c) zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 

wynagrodzenia Wykonawcy.  
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2. Z wnioskiem o wprowadzenie zmiany do umowy może wystąpić Zamawiający lub 

Wykonawca. Wniosek powinien zawierać opis wydarzenia lub okoliczności oraz 

wskazywać postanowienia umowy dające podstawę do podpisania aneksu do umowy.  

3. W sytuacji wystąpienia zmian niewpływających na zmianę wynagrodzenia 

Wykonawcy (np. w sytuacji zaistnienia robót zamiennych), będących zmianami 

nieistotnymi w rozumieniu art. 455 pzp Strony uznają za dopuszczalne i wystarczające 

potwierdzenie wprowadzenia zmian podpisaniem protokołu konieczności na 

przedmiotową okoliczność.  

4. Wszelkie zmiany dotyczące realizacji robót Wykonawca ma obowiązek zgłosić 

Zamawiającemu przed ich wprowadzeniem i nie później niż na 30 dni przed planowanym 

zakończeniem zadania. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian wymaga pisemnej akceptacji 

Zamawiającego.  

5. W przypadku wystąpienia w czasie trwania Umowy zmian cen materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją zamówienia, Strony mają prawo wystąpić z wnioskiem 

o zmianę wysokości wynagrodzenia umownego (waloryzacja). Zmiana wysokości 

wynagrodzenia umownego możliwa jest najwcześniej po upływie 6 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy i nie częściej niż raz na każde 6 miesięcy obowiązywania umowy, przy 

czym zmiany te mogą być dokonane z uwzględnieniem poniższych postanowień: 

1) Strona ma prawo wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia umownego 

w przypadku, gdy średnioroczny: „wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej” 

(zwany dalej także „wskaźnikiem”), obliczony na podstawie comiesięcznych „wskaźników 

cen produkcji budowlano-montażowej” ogłaszanych przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, wynosi więcej niż 6% w stosunku do poprzedniego roku obowiązywania 

umowy; 

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę 

dowodów potwierdzających zasadność złożenia takiego wniosku, w tym dowodów 

potwierdzających, że koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu umowy będą 

wyższe co najmniej o tyle, ile wynosi „wskaźnik”; 

3)  jeżeli Strona wykaże realny wpływ nowego „wskaźnika” na koszt wykonania 

przedmiotu umowy, wówczas zmiana wynagrodzenia może nastąpić w stopniu 

nieprzekraczającym wartości aktualnego „wskaźnika”; 
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4) zmiana wynagrodzenia umownego odnosi się wyłącznie do części zamówienia 

odpowiadającej zakresowi, jaki pozostał do wykonania w ramach przedmiotu Umowy (tj. 

Wykonawca nie przystąpił do realizacji danego zakresu przedmiotu Umowy); 

5) zmiana wynagrodzenia umownego następuje na podstawie aneksu zawartego 

przez strony; 

6) maksymalna zmiana wynagrodzenia umownego w całym okresie realizacji umowy 

nie może nastąpić o więcej niż 10%; 

7) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z powyższymi 

postanowieniami, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli przedmiotem 

umowy zawartej pomiędzy Podwykonawcą i Wykonawcą są roboty budowlane, dostawy 

lub usługi, a okres obowiązywania tej umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 20  

1. Jeżeli Zamawiający otrzyma dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych,                             

a Wykonawca będzie realizował obowiązki wynikające z niniejszej umowy w sposób 

nieprawidłowy, a w szczególności sprzeczny z umową, powszechnie obowiązującymi 

przepisami prawa lub wytycznymi obowiązującymi w danym Programie, mogący 

doprowadzić do nieotrzymania, wstrzymania, cofnięcia bądź zmniejszenia dotacji, 

Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania w pełnej 

wysokości odpowiadającej wysokości utraconej dotacji wraz z odsetkami ustawowymi                    

i kosztami związanymi z jej zwrotem, w tym kosztami pomocy prawnej.     

2. Wykonawca ma obowiązek przechowywania wszystkich posiadanych oryginałów 

dokumentów budowy przez okres 10 lat, licząc od daty wydania protokołu odbioru 

końcowego inwestycji i udostępniania ich Zamawiającemu na  każde jego żądanie bez 

zbędnej zwłoki. W przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy robót, przed 

upływem okresu, o którym mowa wyżej, Wykonawca ma obowiązek protokolarnie 

przekazać Zamawiającemu oryginały powyższych dokumentów  

§ 21  

1. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) zachowania należytej  staranności w celu właściwej ochrony informacji uzyskanych 

w trakcie wykonywania niniejszej umowy,   
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2) zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji technicznych, 

technologicznych, prawnych i organizacyjnych dotyczących systemów i sieci 

informatycznych/ teleinformatycznych, danych osobowych, uzyskanych w trakcie 

wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła,  

3) niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym nieupoważnionym 

dostępie do danych osobowych lub każdej innej sytuacji mogącej mieć wpływ na 

poprawność lub bezpieczeństwo danych.  

2. Powierzenie przetwarzania danych w ramach niniejszej umowy zostanie uregulowane 

odrębna umową powierzenia danych osobowych.  

§ 22  

1. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                         z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 

UE L 119, s. 1, określanego dalej również jako RODO), Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że:  

1) W odniesieniu do realizacja zadania administratorem danych jest Burmistrz Białej, 

z siedzibą ul. Rynek 10, 48 – 210 Biała, tel. 774388531, fax: 774387679, e-mail: 

sekretariat@biala.gmina.pl.  

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Biała jest Pan Krzysztof Kranc, 

tel. 509 947 925, e – mail: poczta@krzysztofkranc.com. 

3) Gmina Biała przetwarza jedynie dane osobowe niezbędne do realizacji 

określonego poniżej celu przetwarzania, w tym w szczególności:   

˗ imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, numer 

telefonu/faxu, adres zamieszkania, NIP, REGON – przekazane przez Wykonawcę 

będącego osobą fizyczną lub uzyskane z publicznego rejestru (CEIDG),  

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, adres poczty elektronicznej, numer telefonu/faxu 

– pełnomocników oraz osób wskazanych przez Wykonawcę do kontaktu, zawarcia lub 

realizacji umowy,   

˗ imię, nazwisko, stanowisko służbowe, informacje dot. doświadczenia i kwalifikacji, 

uprawnień osób wskazanych do realizacji umowy przez Wykonawcę,   
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˗ inne dane osobowe przekazane przez Wykonawcę niezbędne do realizacji przedmiotu 

umowy.  

4) Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem umowy oraz w trakcie jej Gmina 

Biała wykorzystuje w następujących celach:  

˗ w celu wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b 

RODO),  

˗ w celu wykonania ciążących na Gminie Biała obowiązków prawnych, w szczególności 

w zakresie przechowywania faktur i dokumentów księgowych oraz dochodzenia 

należnych roszczeń (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),  

˗ w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi danych, poprzez bieżący 

kontakt telefoniczny, jak i prowadzenie korespondencji e-mail oraz tradycyjnej                       

w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. e RODO).  

      Podane dane osobowe można ujawniać m.in. następującym podmiotom:   

• świadczącym usługi serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc 

prawną, podatkową czy rachunkową, w tym także kancelariom prawnym w celu 

dochodzenia należności na drodze postępowania sądowego oraz obrony interesów,  

• podmiotom upoważnionym przepisami prawa (np. Urząd Skarbowy, ZUS, nadzór 

budowlany),  

• podmiotom udzielającym dotacji, dofinasowania (np.: Bank Gospodarstwa 

Krajowego) w celu rozliczenia otrzymanego dofinasowania;  

• jednostkom samorządu terytorialnego i administracji rządowej,  

• podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,  

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu dokonania 

przelewów na rzecz Wykonawcy,  

• podmiotom, które wystąpią o informację publiczną w zakresie zawartej umowy,  

• na stronie internetowej BIP Gminy Biała oraz www.biala.gmina.pl.   

• podmiotom, które są zaangażowane w wykonywanie projektu, a z którymi 

Zamawiający zawiera odrębne umowy.  

http://www.biala.gmina.pl/
http://www.zdw.opole.pl/
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5) Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy będą 

przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia realizacji umowy. Okres 

przechowywania danych osobowych może być wydłużony w przypadku, gdy 

przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi 

roszczeniami do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy, a po tym 

okresie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

W przypadku przetwarzania danych w celu wykonania zadania realizowanego    w 

interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi danych – dane będą przetwarzane przez okres umożliwiający realizację 

tego zadania lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. 

Dane osobowe pozyskane w celu wykonania ciążących na Gminie Biała obowiązków 

prawnych przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków wynikających z 

przepisów prawa, jak również przez czas, w którym przepisy prawa nakazują 

przechowywać te dane.  

6) Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do 

danych osobowych (Administrator informuje, że w przypadku gdy wykonanie 

obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie 

dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania 

dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 

podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.                                 

W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO,                    

w odniesieniu do przetwarzaniem danych osobowych - na etapie przechowywania - 

zawartych w protokole oraz załącznikach, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, 

Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych 

informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty 

zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia), prawo do sprostowania danych 

osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w 

zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych 

- na etapie przechowywania - zawartych w protokole oraz załącznikach, nie może 

naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), - prawo żądania usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania danych osobowych (wystąpienie z żądaniem, o którym mowa 

w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego)                            z 
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zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO (prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w 

celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej 

osoby fizycznej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego), - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  

7) W każdej chwili istnieje możliwość skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych realizowanego do na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

Gmina Biała przestanie przetwarzać dane w tym celu, chyba że będzie w stanie 

wykazać, że w stosunku do danych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, 

które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub 

dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.  

8) Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Brak podania w takim wypadku niezbędnych danych osobowych, może uniemożliwić 

zawarcie umowy bądź wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy. Podanie 

danych osobowych jest również niezbędne w procesie aplikowania o środki zewnętrzne 

i realizacji projektu, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości udzielenia 

wsparcia w ramach projektu.  

9) Dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG.  

10) Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w szczególności nie będą poddane profilowaniu. 

2. Wykonawca niniejszym zobowiązuje się do poinformowania każdej osoby 

fizycznej, za pomocą której będzie realizował niniejszą umowę, której dane osobowe są 

lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji przedmiotu niniejszej umowy o 

przetwarzaniu jej danych osobowych, zgodnie z treścią ust. 1 powyżej, zwalniając tym 

samym Gminę Biała z obowiązku, o którym mowa w art. 14 RODO i przyjmując, że 

zachodzi wyłączenie z art. 14 ust. 5 RODO. Wykonawca na każde żądanie Gminy Biała 

jest zobowiązany udostępnić dokumentację lub przedłożyć stosowne oświadczenie (w 

zależności od żądania) potwierdzające dopełnienie obowiązku informacyjnego, 

określonego w zdaniu poprzedzającym.    

3. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i poufności wszelkich 

danych osobowych, do których uzyska w jakikolwiek sposób dostęp w związku z 

realizacją umowy, zarówno w trakcie jej trwania, jak i po jej ustaniu.  
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§ 23  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy, oprócz 

przypadków wprost określonych w pozostałych postanowieniach niniejszej umowy lub    w 

przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w następujących sytuacjach:  

1) Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 i nie 

przystąpił w do odbioru terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1;   

2) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu 

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni roboczych;  

3) Wykonawca skierował, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami 

inne osoby niż wskazane we wniosku Wykonawcy;  

4) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

Odstąpienie w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu wykonania części umowy;  

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 

z dokumentacją projektową, STWiORB,  wskazaniami Zamawiającego lub z niniejszą 

umową;  

6) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku 

Wykonawcy lub takiej jego części, które uniemożliwi Wykonawcy realizację robót oraz 

pozostałych zobowiązań umownych;  

7) z przyczyn opisanych w § 13 ust. 2 pkt 2 lit. a;  

8) w każdym czasie, gdy zostanie podjęta decyzja o likwidacji przedsiębiorstwa 

Wykonawcy;  

9) niewypełniania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy, 

po uprzednim dwukrotnym wezwaniu przez Zamawiającego Wykonawcy do realizacji 

umowy zgodnie z jej wymogami i upływie wyznaczonego terminu, który nie może być 

krótszy niż 7 dni;  

10)  wystąpienia wad lub usterek przedmiotu umowy nienadających się do usunięcia, 

uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem 

(wady istotne).  
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2. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę Strony 

umowy obciążają następujące obowiązki szczegółowe:  

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót,  

2) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

niego,  

3) Wykonawca do 3 dni od odstąpienia zgłosi do dokonania przez Zamawiającego 

odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających,   

4) w celu zinwentaryzowania robót oraz ich wartości Zamawiający w ciągu 10 dni od 

zgłoszenia dokonania odbioru robót powoła komisję, w skład której wejdą przedstawiciele 

Zamawiającego, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawcy,   

5) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 21 dni od daty powołania komisji, 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem 

wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia,  

6) protokół z przeprowadzonej inwentaryzacji podpisują wszyscy uczestnicy 

inwentaryzacji. W protokole zamieszcza się również, w razie potrzeby, informacje                          

o okresie rękojmi i gwarancji, ujawnionych wadach robót oraz terminy ich usunięcia przez 

Wykonawcę,  

7) protokół, o którym wyżej mowa, stanowi podstawę do sporządzenia przez strony  

protokołu odbioru robót i wystawienia przez Wykonawcę faktury,     

8) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie                   

z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone,  

9) Wykonawca na wezwanie przez Zamawiającego dokona cesji uprawnień 

wynikających z gwarancji jakości jakie uzyskał od osób trzecich uczestniczących                      

w realizacji niniejszej umowy,  

3. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności uprzedniego wyznaczenia 

Wykonawcy na piśmie co najmniej 7-dniowego terminu na usunięcie przyczyny 

odstąpienia oraz bezskutecznego upływu tego terminu.  
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4. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

odpowiada, obowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 5 dni od daty przerwania oraz 

do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,  

2)   przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 14 dni od daty 

odstąpienia od umowy. 

§ 24  

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie 

przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.  

2. W przypadku powstania sporu powstałego w związku z niniejszą umową Strony 

dążyć będą do ugodowego rozstrzygnięcia sprawy, w której zawarcie ugody jest 

dopuszczalne, tj. w drodze mediacji lub polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym 

mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.  

3. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu, sądem właściwym 

do rozpoznawania sporów wynikających z niniejszej umowy będą sądy powszechne 

właściwe dla Zamawiającego.  

4. W sytuacji, gdy niniejsza umowa będzie realizowana w okresie stanu                                 

o charakterze nadzwyczajnym (wprowadzonych w związku z COVID-19), wprowadza się 

następujące zalecenia (stosowanie się do poniższych zaleceń nie stanowi zmiany 

umowy):  

1) w miarę możliwości korespondencję w ramach umowy prowadzić w formie 

elektronicznej, przesyłając dokumenty na następujący adres e-mail: ……………. (za 

niezwłocznym potwierdzeniem odbioru przez drugą Stronę). Przy czym, Zamawiający 

wskazuje, że dokumenty elektroniczne winny być podpisane kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Wykonawcy. W sytuacji przesłania skanu podpisanego dokumentu, wymagane jest 

przedłożenie Zamawiającemu oryginału pisma w formie papierowej, w możliwie 

najwcześniejszym terminie. Powyższe może również dotyczyć przekazania terenu 

budowy. Powyższe nie dotyczy zmian umowy - powinny być one zawarte w formie 

pisemnej;  
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2) Zamawiający może wymagać, by rady budowy, rady techniczne lub inne spotkania 

związane z realizacją umowy odbywały się, w miarę możliwości technicznych każdej ze 

Stron, za pomocą telekonferencji lub wideokonferencji;  

3) w sytuacji konieczności zrealizowania spotkań osobistych, Zamawiający może 

ograniczyć ilość osób, które mogą być obecne na spotkaniu, jak również wymagać od 

Wykonawcy przestrzegania określonych środków bezpieczeństwa (np. zachowania 

odległości, wyposażenia w maseczki lub rękawiczki ochronne na koszt każdej ze Stron). 

Ponadto, Zamawiający może wymagać od osób przebywających na spotkaniu złożenia 

oświadczenia, z którego przede wszystkim wynikać będzie, że osoba uczestnicząca w 

spotkaniu oraz żadna osoba jej bliska nie przebywała w okresie ostatnich 14 dni za 

granicą, nie jest objęta przymusową kwarantanną lub nadzorem sanitarno-

epidemiologicznym;  

4) Zamawiający może wprowadzać dalsze ograniczenia w tym zakresie, 

dostosowując je do zaleceń Ministerstwa Zdrowia lub wdrażanych przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa.  

5. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§ 25  

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.  

                     

WYKONAWCA:                                                                            ZAMAWIAJĄCY 

 


