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Załącznik nr 4 do SWZ 

 

UMOWA NR ING.272……..2026 

 

 

zawarta w dniu ........................ w Wojcieszkowie pomiędzy: 

 

GMINĄ WOJCIESZKÓW 

z siedzibą w: Wojcieszkowie, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków, 

NIP – 8252080020 

REGON – 711582530 

reprezentowaną przez: 

Wójta Gminy Wojcieszków – Marcina Kurka, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Wojcieszków – Anny Trwoga, 

zwaną dalej „zamawiającym”,  

a 

…………………………………………………………………………………………….., 

z siedzibą w: …………………………………………………………………………….., 

wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego (lub odpowiednio do innego rejestru lub 

ewidencji) pod numerem ……………………… prowadzonym przez 

……………………………………………………………………………………………………… 

NIP ……………………………………………………… 

REGON …………………………………………………… 

reprezentowanym przez: ………………………………………………………………..., 

zwanym dalej „wykonawcą”,  

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym 

w trybie podstawowym bez możliwości prowadzenia negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), dalej: ustawa Pzp, ogłoszonym w 

Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu .......................... pod numerem ....................., o 

następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na Przebudowa 

drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin Drugi - etap 2 o 
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długości 0,473 km od km 0,000 do 0+123  i od km 0+649  do km 0+999 oraz budowa 

drogi wewnętrznej na działkach nr 982/4 i 982/7 w miejscowości Wojcieszków 

2. Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie: 

1) …………………….. (zakres robót zostanie uzupełniony dla danej części zamówienia 

w oparciu o opis przedmiotu zamówienia w SWZ) 

2) Dodatkowe warunki realizacji robót objętych przedmiotem zamówienia: 

a) Realizacja robót obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na 

przebudowie drogi wewnętrznej na działce nr 289 w miejscowości Oszczepalin 

Drugi - etap 2 o długości 0,473 km od km 0,000 do 0+123  i od km 0+649  do 

km 0+999 oraz budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 982/4 i 982/7 w 

miejscowości Wojcieszków wraz z robotami wynikłymi w trakcie realizacji 

zamówienia, nie przewidzianymi w w/w. dokumentacji, a koniecznymi do 

jej wykonania. 

b) Realizacja robót obejmuje dostawę całości materiałów koniecznych do 

wykonania przedmiotu zamówienia, które nie będą pochodziły z produkcji 

wcześniejszej niż 6 miesięcy licząc od terminu rozpoczęcia prac. 

c) Do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów 

nowych, gwarantujących najwyższą jakość wykonanych robót. 

d) Wykonawca zobowiązany będzie również w ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia wykonać niezbędne oznakowania i zabezpieczenia miejsca 

wykonywania prac, zapewnić bezpieczne warunki ruchu drogowego, kołowego 

i pieszego w rejonie prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, projektami oraz do zabezpieczenia we własnym zakresie obsługi 

geodezyjnej, jeżeli zachodzi taka konieczność. 

e) Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany będzie dostarczyć 

zamawiającemu wszelkie atesty, protokoły, aprobaty techniczne na 

wbudowane materiały i urządzenia. 

f) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez 

wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. 

3. Roboty zostaną wykonane wg załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji 

warunków zamówienia. Dokumenty te stanowią integralną część umowy, a wymagania 

określone choćby w jednym z dokumentów są obowiązujące dla wykonawcy. Roboty 

muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, a w szczególności 

z przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, 
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tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

5. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych 

w ofercie pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego. Będą to, 

przykładowo, okoliczności: 

1) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez zamawiającego na eksploatację 

i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; 

2) powodujące poprawienie parametrów technicznych; 

3) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów. 

6. Dodatkowo możliwa jest zmiana producenta poszczególnych materiałów i urządzeń 

przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia 

parametrów tych materiałów lub urządzeń. 

7. Zmiany, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu muszą być każdorazowo 

zatwierdzone przez zamawiającego w porozumieniu z Projektantem. 

8. Zamiany, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 niniejszego paragrafu nie spowodują zmiany ceny 

wykonania przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia zamawiającemu, w terminie 

do 7 dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 

1) harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego, uwzględniającego wykonanie 

wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. Harmonogram musi zawierać 

wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do zrealizowania 

zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy, z uwzględnieniem terminów 

realizacji każdego z tych elementów. 

10. W sytuacji, gdy wykonawca będzie zamierzał powierzyć podwykonawcom części 

przedmiotu zamówienia, harmonogram musi określać wartości tych części. Będą one 

stanowiły górną granicę odpowiedzialności zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

podwykonawców wykonujących daną część zamówienia, o której mowa w art. 6471 § 3 

Kodeksu cywilnego. 

11. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania zamawiającemu każdorazowej zmiany 

harmonogramu w ww. terminie. Zmiany nie mogą dotyczyć kwot stanowiących górną 

granicę odpowiedzialności zamawiającego w stosunku do wynagrodzenia 

podwykonawców wykonujących daną część zamówienia. 
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§ 2 

Wynagrodzenie 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalają 

wynagrodzenie kosztorysowe, którego definicję określa art. 630 § 1 Kodeksu cywilnego, 

w wysokości: 

dla części 1 zamówienia pn. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 289 w 

miejscowości Oszczepalin Drugi – etap 2 

netto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

brutto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

dla części 2 zamówienia pn.  budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 982/4 i 982/7 

w miejscowości Wojcieszków  

netto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

podatek VAT w wysokości 23 %, tj.: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

brutto: .......................... zł 

słownie złotych:.................................................................................................. 

2. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między innymi 

koszty: podatku VAT w wysokości 23%, wszelkich robót przygotowawczych 

i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszej likwidacji placu 

budowy, utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 

budowy), związane z zabezpieczeniem i oznakowaniem prowadzonych robót, organizacji 

ruchu na czas prowadzenia robót, odwozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, 

zagęszczenia gruntu, odwodnienia wykopów, ewentualnego pompowania wody,  

wykonania ewentualnych przekładek w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem, robót 

rozbiórkowych, demontażowych, wykończeniowych, odtworzeniowych, wywozu 

materiałów pochodzących z rozbiórki, wykonania niezbędnych rusztowań, doprowadzenia 

terenu do porządku, odtworzenia dróg i chodników, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, koszty związane z  odbiorami wykonanych robót, wykonania dokumentacji 

powykonawczej, obsługi geodezyjnej w trakcie robót i wykonania inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynności 

niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
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3. Wynagrodzenie, o którym mowa w niniejszym paragrafie, zostanie zmienione 

w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 436 pkt 4 lit b ustawy Prawa 

zamówień publicznych, czyli w przypadku: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - do faktur 

wystawianych po dniu wejścia w życie zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz 

podatku akcyzowego naliczana będzie nowa stawka; 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub  wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne; 

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. 

o pracowniczych planach kapitałowych. 

5) Wykonawcy będzie przysługiwało prawo do zmiany wynagrodzenia, jeżeli wykaże, 

że zmiany określone w punktach 2-4 przedmiotowego ustępu będą miały wpływ na 

koszty wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w terminie 30 dni od dnia 

wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, wykonawca musi przedłożyć 

zamawiającemu dowody (dokumenty) określające wynagrodzenia pracowników 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych 

wykonujących przedmiot umowy. Jeżeli wynagrodzenia osób zatrudnionych 

w ramach stosunku pracy były na minimalnym poziomie, to wynagrodzenie 

wykonawcy wzrośnie o różnicę pomiędzy kwotą minimalnego wynagrodzenia po jego 

podwyższeniu, a kwotą wcześniejszą. Jeżeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia 

wyższe niż minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie może być 

przesłanką do wzrostu wynagrodzenia. Analogiczne zasady będą stosowane 

w przypadku wzrostu stawki godzinowej w odniesieniu do  osób, z którymi wykonawcę 

łączą umowy cywilnoprawne i które wykonują przedmiot umowy. 

§ 3 

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania zamówienia:  

1) rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia: najpóźniej w terminie 10 dni od dnia 

podpisania umowy; 

2) wykonanie ostateczne przedmiotu zamówienia:  

- dla części 1 – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy; 
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- dla części 2 – w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy; 

2. Terminy wykonania poszczególnych elementów określa harmonogram rzeczowo – 

terminowo - finansowy, o którym mowa w § 1 ust. 9 niniejszej umowy. 

3. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę przekazania zamawiającemu 

pisma z informacją o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

4. Termin ustalony w ust. 1 pkt 2) ulegnie przesunięciu w przypadku wystąpienia opóźnień 

wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez zamawiającego; 

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub lokalne), 

mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót; 

3) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót – 

fakt ten musi zostać udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika 

budowy oraz zgłoszony niezwłocznie zamawiającemu i musi zostać potwierdzony 

przez inspektora nadzoru;  

4) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, 

pomimo zachowania należytej staranności; 

5) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy; 

6) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowny może 

zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie przez wykonawcę 

dokumentacji projektowej; 

5. Opóźnienia, o których mowa w ust. 4, muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, 

inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez zamawiającego lub w przypadku, gdy 

dziennik budowy nie jest prowadzony, zgłoszone bezpośrednio do zamawiającego i 

inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli został ustanowiony.  

6. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę terminów wykonawca winien 

poinformować zamawiającego stosownym pismem zawierającym wniosek o zmianę 

terminu wraz z uzasadnieniem . 

7. W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystąpienia opóźnień, Strony ustalą nowe 

terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji 

przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Rozliczanie robót będzie się odbywało fakturą końcową.  
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2. Faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego 

faktury i protokołu odbioru. 

3. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi w oparciu o fakturę 

końcową, wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego. Faktura końcowa 

będzie płatna w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez zamawiającego. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towarów 

i usług VAT. 

5. Wykonawca oświadcza, że podany na fakturze rachunek bankowy jako właściwy do 

uregulowania należności wynikającej z przedmiotowej umowy, służy do rozliczeń 

finansowych w ramach wykonywanej przez niego działalności gospodarczej i jest dla 

niego prowadzony rachunek VAT, o którym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług. i widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru 

VAT. 

6. Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 15 umowy będą potrącane 

z faktur wykonawcy. 

7. Od dnia, w którym Wykonawca będzie zobowiązany na podstawie przepisów prawa do 

wystawiania i przesyłania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego 

Systemu e-Faktur (zwanego dalej: „KSeF”), Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania 

faktur wyłącznie w postaci faktur ustrukturyzowanych oraz do ich przesyłania do 

Zamawiającego za pośrednictwem KSeF. 

8.  Zamawiający będzie pobierał wystawione przez Wykonawcę faktury bezpośrednio z 

KSeF. Strony zgodnie postanawiają, że Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest 

doręczyć fakturę w formie elektronicznej na adres e-mail ……………………. poza KSeF. 

9.  Za datę doręczenia faktury Zamawiającemu, od której liczony będzie termin płatności, 

uznaje się datę nadania fakturze numeru identyfikującego w KSeF, tj. datę jej przyjęcia do 

systemu KSeF, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

10. W przypadku awarii KSeF lub innych przeszkód technicznych uniemożliwiających 

wystawienie lub przesłanie faktury ustrukturyzowanej, Wykonawca zobowiązany jest 

postępować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a termin płatności ulega 

odpowiedniemu przesunięciu i rozpoczyna bieg od dnia skutecznego doręczenia faktury 

Zamawiającemu w sposób przewidziany przepisami. 

11. Wystawienie faktury niezgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, w szczególności 

z pominięciem KSeF, uznaje się za nieskuteczne doręczenie faktury Zamawiającemu i nie 

powoduje rozpoczęcia biegu terminu płatności. 
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§ 5 

Kierownictwo budowy 

1. Kierownictwo budowy stanowić będzie: 

1) kierownik budowy …………………. posiadający/a uprawnienia 

nr ……………………………. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

w specjalności drogowej, 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednią pisemną 

zgodą zamawiającego, gdy jest ona niezależna od wykonawcy, a osoby przystępujące do 

uczestnictwa w realizacji zamówienia będą spełniały wymagania dla osób wykonujących 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osoby przedstawionej w ust. 1 

niniejszego paragrafu w następujących przypadkach: 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych; 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn 

niezależnych od wykonawcy. 

4. Zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach 

polega wykonawca, wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

dopuszczalna jest w przypadkach, gdy: 

1) wszczęto w stosunku do tego podmiotu postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, 

układowe lub egzekucyjne, bądź ogłoszono rozwiązanie firmy tego podmiotu, 

2) wystąpią obiektywne przyczyny uniemożliwiające kontynuowanie przez ten podmiot 

realizacji powierzonych robót. 

5. Podmiot, który będzie uczestniczył w wykonywaniu zamówienia w miejsce podmiotu, 

o którym mowa w ust. 1 musi spełniać takie same warunki, określone w specyfikacji 

warunków zamówienia jak podmiot pierwotny i przejmie obowiązki na takich samych 

zasadach jak podmiot pierwotny 

6. Zamawiający może także zażądać od wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 1 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 14 dni 

od daty złożenia wniosku zamawiającego. 

§ 6 

Nadzór inwestorski 

1. Zamawiającego na budowie będą reprezentować osoby sprawujące nadzór inwestorski: 

1) inspektor nadzoru inwestorskiego …………..….………., w zakresie robót drogowych, 
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2. Zakres uprawnień inspektora nadzoru wynika z zapisów art. 25 i 26 ustawy Prawo 

Budowlane (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Zamawiający upoważnia inspektora nadzoru 

do kontrolowania rozliczeń budowy. 

§ 7 

Obowiązki zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) uczestniczenia w spotkaniach roboczych organizowanych przez wykonawcę, 

2) udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz gminy oraz organów 

gminy, w zakresie pozyskania wymaganych prawem decyzji, opinii i uzgodnień, jeżeli 

zachodzi taka potrzeba; 

3) przekazania wykonawcy terenu budowy w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy 

oraz przekazania kompletu dokumentacji projektowej, 

4) przeprowadzania odbioru robót budowlanych zgłaszanych przez wykonawców. 

2. Zamawiający nie zapewnia wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na 

składowanie materiałów. 

§ 8 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie realizowanych robót budowlanych do: 

1) wykonania robót budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową, obowiązującymi 

przepisami prawa, zawartą umową oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) zapewnienia kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów i sprzętu, 

3) zapewnienia kompletnej obsługi geodezyjnej (w tym m.in. wytyczenia geodezyjnego 

nowych obiektów i wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej) w ramach 

kosztów własnych, 

4) uzyskania decyzji na usunięcie drzew i krzewów kolidujących z inwestycją 

w przypadku, gdy będzie to konieczne, 

5) opracowania planu nasadzeń zastępczych w przypadku, gdy będzie to konieczne, 

6) przestrzegania przepisów BHP i ochrony przeciwpożarowej na terenie budowy, 

7) stosowania na budowie wyrobów budowlanych nowych, zgodnie z wymogami 

Dokumentacji projektowej, Specyfikacji technicznych i obowiązującymi przepisami, 

8) zapewnienia w czasie wykonywania robót: 

a) bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania na terenie 

budowy, 

b) niezbędnych tymczasowych dróg dojazdowych, 
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c) wszelkich osłon, ogrodzeń, trwale i skutecznie odgradzających teren budowy, 

świateł, znaków ostrzegawczych i itp. 

9) prowadzenia robót w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności 

wypełnienia zobowiązań umowy nie zakłócać, więcej niż to jest konieczne, warunków 

życia oraz dostępu, użytkowania lub zajmowania terenów, dróg, placów, 

10) uporządkowania terenu sąsiednich nieruchomości, jeżeli w związku z wykonywaną 

umową wykonawca z nich korzystał, po wcześniejszym uzyskaniu zgody na wejście 

na teren, 

11) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu robót po wykonanych 

robotach, usunięcia, wywozu i zagospodarowania materiałów rozbiórkowych, 

nadmiaru mas ziemnych oraz nadmiaru zdjętego humusu, 

12) organizowania pracy zgodnie z warunkami BHP i socjalnymi określonymi 

w przepisach szczegółowych, 

13) przeprowadzenie prób, sprawdzeń i badań, uzyskiwanie warunków, zgód i opinii 

niezbędnych do wykonywania robót, 

14) przedkładanie bieżących aktualizacji harmonogramu, 

15) podpisania stosownych umów z dostawcami mediów na potrzeby budowy 

i ponoszenia kosztów mediów, 

16) udostępnienia placu budowy innym wykonawcom działającym na zlecenie 

zamawiającego i realizujących zamówienie na terenie robót, 

17) Wykonawca jest zobowiązany informować inspektora o wszystkich problemach lub 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na jakość i termin wykonania przedmiotu 

umowy, w tym poinformować zamawiającego o niemożności wykonania przedmiotu 

umowy w terminie umownym, 

18) zapewnienie nadzoru robót budowlanych przez gestorów sieci w miejscach kolizji 

z istniejącą infrastrukturą. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania pisemnej akceptacji inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz zatwierdzenia przez zamawiającego planowanych do wbudowania 

materiałów i urządzeń, przed ich wbudowaniem.  

W tym celu wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru wniosek materiałowy (w dwóch 

egzemplarzach – jeden dla wykonawcy, jeden dla inspektora) wg wzoru, który stanowi 

załącznik do umowy z podaniem nazwy materiału lub urządzenia, miejsca jego 

wbudowania, wraz z dołączonymi do wniosku wymaganymi dokumentami (atestami, 

certyfikatami, deklaracjami zgodności, itp.). Wniosek materiałowy musi być podpisany (na 

każdej stronie załączonych dokumentów) przez wykonawcę lub upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy, oraz musi mieć ponumerowane strony. Zaakceptowane 
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego wnioski materiałowe wykonawca dołączy do 

dokumentacji powykonawczej. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone zamawiającemu i 

osobom trzecim w związku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub 

niewłaściwego wykonania umowy. 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie 

BHP i warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno - technologiczne stosowane 

na terenie prowadzenia robót. 

5. Strony zgodnie ustalają, że niewywiązywanie się z przyjętych zobowiązań przewidzianych 

w niniejszej umowie będzie wywoływało skutki wynikające z niniejszej umowy 

i obowiązujących przepisów prawnych. 

6. Wykonawca podczas wykonywania obowiązków wynikających z umowy jest zobowiązany 

do stosowania zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

§ 9 

Podwykonawstwo 

1. Wykonawca może powierzyć zakres robót, zgodnie ze swoją ofertą, podwykonawcom pod 

warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

2. Wykonanie robót w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności 

za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Zgłaszanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców, przedstawianie projektów 

umów, kopii umów, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub usługi itp. 

musi odbywać się zgodnie z zasadami określonymi w art.462-465 Pzp. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest obowiązany w trakcie 

realizacji zamówienia do przedłożenia zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia 

umowy (na roboty budowlane), poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej 

umowy i jej zmiany. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do określenia w umowie terminu zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia 

faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

nie później jednak niż do dnia zakończenia niniejszej umowy. 

6. Zamawiający może, w terminie 14 dni, zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo i projektu jej zmiany oraz może zgłosić sprzeciw do umowy i jej 

zmiany. 
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7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia 

jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,50 % 

wartości umowy. Wyłączenie, o którym mowa w pierwszym zdaniu nie dotyczy umów 

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 złotych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest na żądanie zamawiającego udzielić mu wszelkich 

informacji dotyczących podwykonawców. 

9. Bez zgody zamawiającego, wykonawca nie może umożliwić podwykonawcy wejścia na 

teren robót i rozpoczęcia prac. 

10. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa 

i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 

warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa 

i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między 

zamawiającym a wykonawcą. 

§ 10 

Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten 

dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, 

czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy m.in. następujących osób: 

kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych.  

2. Wykonawca musi przed rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby 

przedstawić inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające zatrudnianie tych osób na 

umowę o pracę, np.: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika; 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika;  

4) inne dokumenty 

- zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, 
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datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków 

pracownika.  

3. Pracodawcą musi być wykonawca lub jeden ze wspólników konsorcjum, zgłoszony 

zgodnie z przepisami Pzp podwykonawca lub dalszy podwykonawca. Bez przedstawienia 

jednego z powyższych dokumentów osoby, które muszą być zatrudnione na umowę 

o pracę, nie będą mogły wykonywać pracy z winy wykonawcy. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, zamawiający (w jego imieniu inspektor nadzoru lub inna 

upoważniona osoba) uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

5. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, 

nie krótszym niż 7 dni, wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane powyżej dowody 

w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 

wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności 

w trakcie realizacji zamówienia. 

6. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności, 

zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary 

umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 1 umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w 

wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów 

w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane w ust.1 czynności. 

§ 11 

Ubezpieczenie 

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane swoim działaniem 

związanym z realizacją przedmiotu umowy, jak również za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania dokumentu potwierdzającego, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 500 000,00 

złotych. 

3. Wykonawca ma obowiązek po każdorazowym odnowieniu dokumentu określonego w ust. 

2 przedłożyć zamawiającemu jego kserokopię, potwierdzoną za zgodność z oryginałem, 

w terminie do 14 dni od daty wystawienia tego dokumentu. 

4. W przypadku, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu 

umowy, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionej polisy 

ubezpieczeniowej lub jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowej polisy 

ubezpieczeniowej na okres wynikający z przedłużonego terminu realizacji umowy. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na ubezpieczenie go przez zamawiającego w przypadku, gdy 

w sytuacjach określonych w ust. 3 i 4 nie przedłoży kserokopii odnowionego dokumentu 

lub nie przedłuży terminu ważności wniesionej polisy albo nie wniesie nowej polisy. Koszt 

ubezpieczenia zostanie potrącony z wynagrodzenia wykonawcy. 

§ 12 

Realizacja przedmiotu umowy 

1. Zamawiający przekaże kierownikowi budowy – teren budowy oraz użyczy na czas trwania 

budowy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej. 

2. W miarę postępu robót budowlanych kierownik budowy zgłasza do sprawdzenia 

wykonane roboty inspektorowi nadzoru. 

3. Wykonawca zapewnia obsługę geodezyjną (jeżeli zaistnieje taka konieczność) w ramach 

kosztów własnych, w tym na żądanie zamawiającego dokonanie przez geodetę 

odpowiednich pomiarów oraz przekazanie wykonanych pomiarów. 

4. W przypadku wystąpienia: 

1) robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową 

w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu umowy, tj. wykonania zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 

i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, przy czym przez roboty 

zamienne należy rozumieć wykonanie elementu występującego w dokumentacji 

projektowej, ale w sposób odmienny niż to pierwotnie opisano w tej dokumentacji, 

kierownik budowy i inspektor nadzoru sporządza protokół konieczności oraz 

kierownik budowy przedkłada do zatwierdzenia kosztorys szczegółowy na podstawie 

cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny), 

po wcześniejszym zatwierdzeniu przez zamawiającego przedmiarów robót 

zamiennych, 
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2) robót w ilości większej niż to wynika z dokumentacji, których wykonanie jest 

niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, a nieobjętych 

umową podstawową - kierownik budowy przedstawia obmiary robót i przedkłada do 

zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Inspektor potwierdza zwiększenie ilości 

i akceptuje kosztorys powykonawczy oraz rzeczowy protokół odbioru, 

3) robót nieujętych w dokumentacji na skutek błędu oraz robót dodatkowych, których 

wykonanie jest potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia i których z przyczyn 

technicznych, gospodarczych lub ekonomicznych nie należy oddzielić od zamówienia 

podstawowego - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz kosztorysy 

tych robót na podstawie cen jednostkowych KNR (z podaniem kosztorysowej 

podstawy wyceny). Jeżeli w ofercie przetargowej wycenione zostały roboty 

identyczne lub równoważne jak te roboty, to do ich wyceny należy przyjmować ceny 

jednostkowe z kosztorysów ofertowych, jeżeli zostały złożone wraz z ofertą. 

W pozostałych przypadkach wyceny robót należy dokonywać przy zastosowaniu 

odpowiednich katalogów nakładów rzeczowych.  

4) zmniejszenia ilości robót - kierownik budowy sporządza protokół konieczności oraz 

kosztorysy (z podaniem kosztorysowej podstawy wyceny). Do wyceny tych robót 

należy przyjmować ceny jednostkowe tych robót z kosztorysu ofertowego, jeżeli 

został złożony wraz z ofertą. 

5) robót zaniechanych – zakres robót strony określą w protokole konieczności robót, 

a ich wartość zostanie wyliczona na podstawie opracowanych kosztorysów. 

5. Przed rozpoczęciem wykonywania albo zaniechania robót, określonych w ust. 5, 

sporządzony protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez zamawiającego 

i wykonawcę i jest podstawą zawarcia przez strony aneksu do umowy, dotyczącego 

zakresu wykonywanych robót. 

6. W przypadku uznania przez zamawiającego, że przedłożone przez wykonawcę wyniki 

pomiarów, prób lub badań mogą być nieprawidłowe, zamawiający zleci na swój koszt 

ponowne pomiary, próby i badania. Jeżeli wyniki wykażą, że zastosowane wyroby 

budowlane, materiały, urządzenia, techniki i technologie są niezgodne z dokumentacją 

projektową, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, wiedzą techniczną 

i przepisami, to kosztami przeprowadzenia pomiarów, prób i badań zostanie obciążony 

wykonawca oraz zostaną one potrącone z wynagrodzenia lub z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub z innej należności wykonawcy. W przeciwnym 

przypadku koszty obciążą zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić zamawiającego o wadach 

dokumentacji projektowej uniemożliwiających realizację inwestycji lub też o tym, że 

realizacja dostarczonej dokumentacji projektowej spowoduje powstanie obiektu 
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wadliwego. Wykonawca oświadcza, że stosownie do treści SWZ, zbadał dokumentację 

projektową i nie zgłasza wobec jej treści zastrzeżeń. Wykonawcy nie będą przysługiwać 

jakiekolwiek roszczenia o przedłużenie terminu wykonania zamówienia lub roszczenia o 

jakąkolwiek płatność z tytułu jakiegokolwiek braku lub nieprawidłowości dokumentacji 

projektowej, chyba że wykonawca powiadomił zamawiającego o takim braku lub 

nieprawidłowości przed terminem składania ofert, a zamawiający braku tego nie uzupełnił 

lub nie usunął nieprawidłowości w terminie lub zakresie wymaganym do prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

8. Kierownik budowy zgłasza zakończenie robót i gotowość obiektu budowlanego do odbioru 

końcowego, co potwierdza inspektor nadzoru. 

§ 13 

Odbiory wykonanych robót 

1. Odbiory robót zanikających dokonywane będą przez inspektora nadzoru na podstawie 

pisemnego zgłoszenia, w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia. 

2. Komisyjny odbiór końcowy robót wyznaczony będzie przez zamawiającego w terminie do 

14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez wykonawcę i potwierdzenia prawidłowości i 

gotowości wykonanych robót do odbioru przez inspektora nadzoru.  

3. Wykonawca, wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego, przekaże 

zamawiającemu: 

1) dokumentację powykonawczą budowy w wersji papierowej (1 egzemplarz), 

2) kosztorys powykonawczy; 

3) geodezyjne pomiary powykonawcze ze stwierdzeniem Starostwa Powiatowego 

o przyjęciu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 

(2 egzemplarze), 

4) dokument gwarancyjny, którego wzór stanowi załącznik do umowy, 

5) warunki gwarancji w kartach gwarancyjnych producentów lub dostawców materiałów 

lub urządzeń (jeżeli występują), 

6) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.; 

7) inne niezbędne dokumenty. 

4. Zamawiający może odmówić rozpoczęcia czynności odbioru końcowego, w przypadku 

gdy wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego nie załączy 

wszystkich wymaganych dokumentów, określonych w ust. 8. Informację o odmowie 

rozpoczęcia czynności odbioru końcowego zamawiający przekazuje niezwłocznie 

Wykonawcy. 

5. Komisja zostanie powołana przez zamawiającego i musi być w niej obecny przedstawiciel 

wykonawcy. 



 

17 

6. Dokonanie odbioru końcowego potwierdzone jest protokołem odbioru końcowego robót 

budowlanych, podpisanym przez wszystkich członków komisji. 

7. Czynności odbioru końcowego powinny zostać zakończone w terminie nie dłuższym niż 

30 dni roboczych od dnia rozpoczęcia czynności odbiorowych. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania zamawiającemu protokołów odbiorów 

podpisanych pomiędzy wykonawcą, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W 

przypadku jeśli w tych protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca 

zobligowany będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne 

usunięcie. 

9. Protokół odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

zadania. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za staranność i estetykę realizacji przedmiotu 

umowy. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane 

będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z 

powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu 

niniejszej umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając wykonawcy termin do 

wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający 

ich techniczną złożoność, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru 

końcowego. Termin na dokonanie odbioru końcowego ulega zawieszeniu. 

12. Podpisany protokół odbioru końcowego robót jest podstawą do dokonania końcowych 

rozliczeń Stron. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone 

wady: 

1) nadające się do usunięcia, to wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokólarnie. W przypadku, gdy wykonawca odmówi usunięcia wad lub 

nie usunie ich w wyznaczonym przez zamawiającego terminie, zamawiający ma 

prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, a koszty 

z tym związane pokryje z wynagrodzenia wykonawcy lub z kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się niewystarczająca, 

zamawiający będzie dochodził od wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych; 

2) nie nadające się do usunięcia, to zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 

obniżyć wynagrodzenie wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 

użytkowej, estetycznej i technicznej;  
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b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie 

z przeznaczeniem, to zamawiający może żądać rozebrania elementów obiektu 

z wadami na koszt i ryzyko wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez 

dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na 

usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokólarnie. 

14. Termin usuwania wad wskazanych przez zamawiającego wynosi 14 dni od daty 

powiadomienia wykonawcy o ich powstaniu. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji 

papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF. 

§ 14 

Gwarancja i rękojmia 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

każdego z elementów przedmiotu umowy wynosi ………… lat licząc od dnia odbioru 

końcowego całego przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca udziela:  

2.1 dla części 1 zamówienia … - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

2.2 dla części 2 zamówienia … - miesięcznej gwarancji za wady fizyczne każdego z 

elementów przedmiotu umowy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu 

umowy. 

3. Wykonawca wystawi na rzecz zamawiającego odrębny dokument gwarancyjny w terminie 

najpóźniej w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w corocznych bezpłatnych przeglądach 

w okresie gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego w ofercie okresu 

gwarancyjnego. 

5. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i wykonawcy. Z przeglądu 

gwarancyjnego sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność 

wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem 

do usunięcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez zamawiającego 

terminie. 

6. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy 

i ocenie jakości wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 
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7. Jeżeli wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości 

w określonym przez zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne 

lub technologiczne dotyczące usunięcia wady, zamawiający, po uprzednim 

zawiadomieniu wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko wykonawcy. 

8. Odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane po przeglądach gwarancyjnych, w okresie 

rękojmi i w okresie gwarancji jakości w ciągu 30 dni przed upływem odpowiednio okresu 

gwarancji jakości, okresu rękojmi, w celu oceny wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli zamawiającego, inspektora nadzoru i upoważnionych przedstawicieli 

wykonawcy w wyznaczonym przez zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzonym 

po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

12. Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

13. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

gwarancję w stosunku do całego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiający 

wyznacza nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego wykonawca jest 

zobowiązany usunąć wady. 

§ 15 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które 

odpowiedzialność ponosi wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;  

2) za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność 

ponosi wykonawca - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym 

mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy; 
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3) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki; 

4) za niezrealizowanie, określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, zakresu prac – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki w realizacji wymaganego zakresu prac; 

5) za nieprzedłożenie zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 1 ust. 10, lub 

ich zmiany – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki; 

6) za realizowanie przedmiotu umowy niezgodnie z przedłożonym harmonogramem 

rzeczowo – terminowo – finansowym, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego 

brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 1 000,00 

złotych za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany; 

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1 000,00 złotych za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany; 

9) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości ustawowych odsetek za nieterminową zapłatę; 

10) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 1,0 % należnego im wynagrodzenia brutto za każde 

dokonanie przez zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców 

lub dalszych podwykonawców; 

11) za brak dokonania wymaganej przez zamawiającego zmiany umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez zamawiającego 

terminie - w wysokości 1 000,00 złotych; 

12) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż 

wykonawca lub zaakceptowany przez zamawiającego podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca - w wysokości 2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 niniejszej umowy; 

13) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ujawnionych 

w okresie gwarancji lub rękojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, 

czyli przed upłynięciem okresu gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

14) każdorazowo za niezatrudnienie przez wykonawcę na umowę o pracę osób 

wskazanych w § 10 ust. 1 umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę; 



 

21 

15) każdorazowo za niezapewnienie przez wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez 

podwykonawcę na umowę o pracę osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy – 

w wysokości 1 000,00 zł za każdą osobę; 

16) za nieterminowe przedkładanie dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 5 – 

w wysokości 200,00 złotych za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia upływu terminu 

wyznaczonego na ich złożenie, 

17) za zmianę osoby, o której mowa w § 5 ust. 1, bez zachowania procedury, o której 

mowa w § 5 ust. 4 lub w przypadku stwierdzenia, że osoba ta nie sprawuje swojej 

funkcji osobiście - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 2 

ust. 1. 

2. Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umową za odstąpienie od umowy przez 

wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność zamawiający – w wysokości 

20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, 

za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, przedstawionej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

3. Kary umowne, o których mowa w niniejszej umowie będą potrącane z faktur wykonawcy. 

4. Kary będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody wykonawcy. 

5. Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

Kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

6. Zamawiający może usunąć, bez zgody sądu powszechnego, w zastępstwie wykonawcy 

i na jego koszt, wady nieusunięte w wyznaczonym terminie. 

7. W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona 

od nowych terminów. 

8. Kary umowne za przekroczenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3), czyli „za zwłokę 

w oddaniu przedmiotu umowy” oraz „za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym”, o którym mowa w ust. 1 pkt 13) nie mogą przekroczyć 20% 

wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

9. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony umowy 

nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 2 ust. 

1 niniejszej umowy. 

§ 16 

Rozliczenie robót dodatkowych 

1. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 

ust. 2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiający zlecił wykonawcy wykonanie „dodatkowych 

robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia 

podstawowego”), to ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania. 
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2. Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

przedmiot niniejszej umowy, a więc robót o których mowa w niniejszym paragrafie, może 

nastąpić po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniającego umowę w tym 

zakresie. Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony 

przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez strony umowy. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 455 ust. 

1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. Dokumentacja 

musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi. 

3. Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza określenie 

przedmiotu zamówienia podstawowego, których zamawiający może udzielić na podstawie 

art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa w niniejszym 

paragrafie odbywało się będzie fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu 

przez inspektora nadzoru), lecz nie częściej niż w okresach miesięcznych. Faktury 

regulowane będą w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury, 

protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego w oparciu 

o następujące założenia: 

1) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysu, o którym mowa w § 1 ust. 

10 pkt 1) niniejszej umowy, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki 

obmiaru; 

2) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w kosztorysie cen 

jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z podpunktem 1) 

niniejszego ustępu, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i zamawiającego. 

4. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w 

podpunkcie „1”, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w KNR–ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, 

a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego. 
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§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 

okolicznościach: 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni 

od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie; 

3) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni; 

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postępowania, 

stosuje materiały niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia 

zamawiającego. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego 

wezwania w terminie trzech miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur, 

określonego w niniejszej umowie; 

2) Zamawiający odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia 

podpisania protokołu odbioru robót - odstąpienie od umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności; 

3) Zamawiający zawiadomi wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

wykonawcy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 

30 dni od powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawcę oraz zamawiającego obciążają  

następujące obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, wykonawca przy udziale inspektora 

nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu 

na dzień odstąpienia; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej Strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy; 

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie 

mogą być wykorzystane przez wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych 
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niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

wykonawcy; 

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które wykonawca nie odpowiada; 

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiące zaplecze budowy. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni, do: 

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy; 

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 pkt. 3, 

po cenach przedstawionych w kosztorysie; 

3) rozliczenia się z wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, chyba że wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń; 

4) przejęcia od wykonawcy pod swój dozór terenu robót. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy będzie następujący: 

1) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo – terminowo - finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu 

(wynikającej z harmonogramu rzeczowo – terminowo - finansowego) od ogólnej 

wartości przedmiotu zamówienia; 

2) w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego 

w harmonogramie rzeczowo – terminowo - finansowym, obliczenie wykonanej części 

tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych 

przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 

ust. 10 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

b) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. 

zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów 

SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

c) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji + KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy 

zatwierdzona przez zamawiającego.  
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7. Wynagrodzenie należne wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez wykonawcę, 

a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 

niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące 

założenia: 

1) ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysów, o których mowa w § 1 ust. 

10 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD 

(jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów 

rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, 

a następnie wycena indywidualna wykonawcy zatwierdzona przez inspektora 

nadzoru i zamawiającego. 

§ 18 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1.  

*Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza w 

wysokości 5% ceny oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………...… zł 

słownie złotych: ……………………………………………………………….………………… 

lub 

*Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż 

pieniądz, tj. …………………………………….….………………… w wysokości 5% ceny 

oferty brutto, co stanowi kwotę w wysokości: ………………...… zł słownie złotych: 

……………………………………………………………….………………….……………… 

1. Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna 

z art. 453 Prawa zamówień publicznych. Z treści zabezpieczenia przedstawionego 

w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel 

zapłaci, na rzecz zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania 

kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie zamawiającego, bez odwołania, bez 

warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru 

robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy 

zastrzeżeń wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie zamawiającego jest 

uzasadnione czy nie. 

lub 

1. *Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza 

w wysokości 30% kwoty zabezpieczenia czyli 1,5 % ceny oferty brutto, co stanowi kwotę 
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w wysokości: ………………...… zł, słownie złotych: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

2. Pozostała część zabezpieczenia będzie tworzona przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane roboty budowlane. Zamawiający będzie wpłacał kwoty potrącane 

na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym będzie dokonywał zapłaty faktury. 

Wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy 

okresu, na który została zawarta umowa. 

* - niepotrzebne skreślić 

 

3. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia lub nieusunięcia wad przedmiotu 

zamówienia, zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością 

zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do 

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

4. W przypadku należytego wykonania robót – 70 % zabezpieczenia zostanie zwrócone 

lub zwolnione w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym całego przedmiotu umowy 

potwierdzającym jego należyte wykonanie. Pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona 

lub zwolniona w ciągu 15 dni po upływie rękojmi za wady na podstawie protokołu 

z ostatecznego przeglądu bez usterek i wad. W przypadku wystąpienia usterek lub wad 

podstawą do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia będzie protokół ich usunięcia.  

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 4 niniejszej umowy, 

wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu 

przedstawionego w ofercie, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu 

jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 

nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. W przeciwnym razie 

zamawiający ma prawo potrącić wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

z płatności za wykonanie przedmiotu umowy. 

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na 

jedną lub kilka form, o których mowa specyfikacji warunków zamówienia. 

7. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości 

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości. 

§ 19 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany 
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umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w art. 455 

ustawy Pzp. 

2. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp może nastąpić tylko 

w sytuacji, gdy łączna wartość zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy 

uwzględnieniu ewentualnej waloryzacji ceny ofertowej na podstawie okoliczności, 

o których mowa w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp. 

3. Stosownie do art. 455 ust. 1 pkt 1) - 4) ustawy – Prawo zamówień publicznych, 

zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do 

treści oferty wykonawcy w następującym zakresie: 

1) zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy, na zasadach określonych w § 2 ust. 

5 i 6 oraz §19 ust. 4 i 5; 

2) zmiana terminu realizacji zamówienia – w zakresie terminu wykonania umowy i 

zgłoszenia odbioru końcowego robót - wyłącznie na uzasadniony wniosek 

wykonawcy i po akceptacji zmiany przez zamawiającego pod warunkiem, że zmiana 

ta nie jest przez wykonawcę zawiniona i wynika z okoliczności, za które wykonawca 

nie ponosi odpowiedzialności, a których nie mógł przewidzieć na etapie składania 

ofert, na zasadach określonych w § 3 ust. 4; 

3) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, które będą 

uczestniczyły lub uczestniczących w realizacji zamówienia, na zasadach określonych 

w § 5; 

4) zmiana podmiotu uczestniczącego w wykonywaniu zamówienia, na którego zasobach 

polega wykonawca wykazując w ofercie spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu, , na zasadach określonych w § 5. 

4. Zmiana wynagrodzenia umownego wykonawcy może nastąpić również w następujących 

okolicznościach: 

1) część robót nie zostanie/nie została wykonana, 

2) na skutek odstąpienia przez zamawiającego od wykonania części przedmiotu 

zamówienia. 

5. Wystąpienie zmian prowadzących do zmiany wynagrodzenia umownego wykonawcy 

takich, jak  zmiana technologii wykonywania robót, rozwiązań technicznych 

i materiałowych oraz zmiana w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, 

proponowana przez zamawiającego lub wykonawcę, w sytuacji gdy: 

1) zastosowanie przewidzianych w projekcie rozwiązań będzie groziło niewykonaniem 

lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, 

2) wystąpi zmiana obowiązujących przepisów dopuszczających stosowanie określonych 

w projekcie technologii i materiałów, 

3) zmiana jest korzystna dla zamawiającego. 



 

28 

6. Zasadność zmian, o których mowa w ust. 4 pkt 1)musi być każdorazowo potwierdzona 

przez autora projektu oraz nadzór inwestorski wpisem do dziennika budowy lub 

stosownym oświadczeniem, a odpowiednie rozliczenie robót sporządzone przez 

wykonawcę musi być sprawdzone przez nadzór inwestorski i zatwierdzone przez 

zamawiającego i załączone do faktury wykonawcy wraz z protokołem konieczności 

sporządzonym przez nadzór inwestorski. Powyższe zmiany nie wymagają 

sporządzania aneksu do umowy, a obniżenie wynagrodzenia wykonawcy zostanie 

uwzględnione przy realizacji faktury. 

§ 20 

Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany cen materiałów związanych z realizacją 

zamówienia 

1. Strony przewidują, w formie aneksu, możliwość wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia. Przez zmianę ceny materiałów rozumie się wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie względem składowych ceny lub kosztu 

przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Wykonawca 

będzie uprawniony do waloryzacji wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji wykazania 

Zamawiającemu, że na dzień zaistnienia podstaw do waloryzacji, czynniki składowe 

generujące wysokość ceny, wskazane w formularzu ofertowym wykonawcy, są niższe 

aniżeli ceny produkcji budowlano-montażowej, ogłaszane w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, publikowanym w Biuletynie Statystycznym.  

2. Strona umowy uprawniona będzie do wystąpienia z wnioskiem do drugiej strony o 

dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, jeżeli zmiana ceny materiałów lub kosztów, 

o której mowa w ust. 1, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, zmieni się o co najmniej 30% w części 

przypadającej na roboty dotychczas niewykonane. 

3. Jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na pierwszy dzień 

przypadający po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.  

4. Zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1, strony ustalają w oparciu o wskaźnik cen 

produkcji budowlano-montażowej, ogłaszany w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, publikowanym w Biuletynie Statystycznym, w okresie od dnia złożenia 

oferty do dnia waloryzacji. W przypadku likwidacji wskaźnika cen produkcji budowlano- 

montażowej zostanie on zastąpiony wskaźnikiem zmiany cen towarów i usług 

konsumpcyjnych.  

5. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest we wniosku, o 

którym mowa w ust. 2, przedstawić w jaki sposób zmiana cen materiałów lub kosztów 
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miała wpływ na koszt realizacji przedmiotu umowy. Dla zastosowania klauzuli 

waloryzacyjnej nie jest wystarczające zaistnienie zmiany cen lub kosztów. Niezbędne jest 

ustalenie przez stronę wnioskującą i pisemne przedstawienie wpływu takiej zmiany, 

użytych do realizacji zamówienia materiałów lub kosztów, na ustalone w umowie 

wynagrodzenie za jego wykonanie. Strony mogą wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w 

ust. 2 nie częściej niż raz na 4 miesiące.  

6. Wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji maksymalnie do 10 % wynagrodzenia, o kto 

rym mowa w § 2 ust. 1 umowy.  

7. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 2-6, zobowiązany 

jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, 

w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:  

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi;  

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

8. Wykonawca, w sytuacji o której mowa w ust. 7, zobowiązany jest poinformować pisemnie 

Zamawiającego o dokonanej zmianie wynagrodzenia Podwykonawcy. Wraz z 

zawiadomieniem Wykonawca przedłoży oświadczenie Podwykonawcy potwierdzającą 

terminową zapłatę z tytuły zmiany wysokości wynagrodzenia.  

9. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powinien być zawarty przez Strony w terminie 60 dni od 

daty przedłożenia wniosku o waloryzację wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5.  

§ 21 

Postanowienia końcowe 

1. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji 

wierzytelności oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez wykonawcę, z których 

treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty i roszczeń 

finansowych od Gminy Wojcieszków. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami 

wykonawczymi, Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 

r., poz. 374 ze zm). 

3. W przypadku powstania sporu związanego z zawarciem, z obowiązywaniem, z wykładnią 

lub wykonaniem niniejszej umowy (roszczenia cywilnoprawne), strony w pierwszej 

kolejności podejmą negocjacje pojednawcze w celu rozwiązania tego sporu. W 

szczególności strony zobowiązują się do poddania ewentualnych sporów mediacjom lub 
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innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem lub osobą prowadzącą inne 

polubowne rozwiązanie sporu.  

4. Do czasu zakończenia negocjacji określonych w ust. 1, żadna ze stron nie skieruje sprawy 

na drogę postępowania sądowego, chyba że będzie to niezbędne dla zachowania terminu 

do dochodzenia roszczenia, wynikającego z przepisów prawa.  

5. W razie bezskutecznego zakończenia negocjacji pojednawczych, właściwym w sprawach, 

o których mowa w ust. 1, jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach - 2 egzemplarze dla 

zamawiającego i 1 egzemplarz dla wykonawcy. 

§ 22 

Załącznikami do umowy są: 

1. SWZ wraz z załącznikami; 

2. Dokumentacja projektowa; 

3. Oferta wykonawcy; 

4. Kosztorys ofertowy; 

5. Wzór wniosku materiałowego; 

6. Wzór dokumentu gwarancyjnego; 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 do umowy 

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Wojcieszków  

PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO: ………………………………,  
     Urząd Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków 

WYKONAWCA: 

NADZÓR INWESTORSKI: 

DATA ROZPOCZĘCIA: DATA ZAKOŃCZENIA:     

 

WNIOSEK MATERIAŁOWY WYKONAWCY 

Wniosek nr: Data: 

Działając zgodnie z Umową (§ 8 ust. 2 Umowy z dnia …..) zwracam się z prośba o zatwierdzenie 

następującego materiału do użycia w robotach lub przy nich: 

UWAGI:……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

WYSTAWIŁ 
ZAAKCEPTOWAŁ 

/ NIE ZAAKCEPTOWAŁ* 

ZATWIERDZIŁ 

/ NIE ZATWIERDZIŁ* 

Kierownik budowy: Nadzór inwestorski: Przedstawiciel zamawiającego 

 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego: 

………………………………… 

 

Otrzymałem dokument do 

akceptacji 

 

Dnia………………… 

 

Podpis: …………………….  

Przedstawiciel zamawiającego: 

………………………………… 

 

Otrzymałem dokument 

zaakceptowany / do 

zatwierdzenia *  

 

Dnia: ……………… 

 

Podpis: …………………. 

Inspektor nadzoru 

inwestorskiego: 

………………………………… 

 

Otrzymałem dokument 

zatwierdzony/ niezatwierdzony * 

 

Dnia…………..……. 

 

Podpis: ……………………. 

Przedstawiciel zamawiającego: 

………………………………… 

 

Otrzymałem dokument 

zaakceptowany / 

niezaakceptowany*, zatwierdzony 

/ niezatwierdzony* 

 

dnia: …………………. 

 

Podpis: ………………………….. 

UWAGA: Wykonawca przekazuje wniosek w 2 egz. (załączniki – aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp… 

po 2 egz.) inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Wniosek nie zaakceptowany przez nadzór inwestorski nie jest 

przekazywany przedstawicielowi zamawiającego do zatwierdzenia 

Lp. MATERIAŁ PRODUCENT 

PRZEDŁOŻONE 

DOKUMENTY 

(załącznik do 

wniosku) 

MIEJSCE 

WBUDOWANIA  

(element, 

oznaczenie 

rysunku) 

AKCEPTACJA/ 

NIEAKCEPTACJA*  

PRZEZ NADZÓR 

INWESTORSKI 

1   
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*- Niepotrzebne skreślić.  
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Załącznik nr 5 do umowy 

 

Wojcieszków, dnia ….……………… 

…………………………………… 
nazwa i adres wykonawcy 

 

DOKUMENT GWARANCYJNY 

na wykonane roboty budowlane, dostawy i usługi pn.: 

„…………………………………………………………..………………………. ” 

 

zgodnie z zapisami umowy nr …….…….. z dnia …… …………………r., zwanej dalej „umową”. 

 

Zamawiający: Gmina Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21-411 Wojcieszków; 

 

Udzielający gwarancji (Gwarant) - wykonawca: ……………………………….,  

 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonane przez niego roboty, dostawy i usługi objęte 

przedmiotem umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z umową, specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacją projektową, 

będącymi załącznikami do umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą wykonawcy oraz 

aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, oraz 

obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie polskimi normami. 

2. Zgodnie z zapisami umowy, wykonawca udziela gwarancji jakości na wszystkie wykonane 

roboty budowlane, dostawy i usługi objęte umową na okres _   _ miesięcy od daty odbioru 

końcowego robót dnia …    ……. roku do dnia …    …….. 

3. W przypadku stwierdzenia wad przedmiotu umowy, udzieloną gwarancję jakości 

przedłuża się o okres, jaki upłynie od chwili stwierdzenia wad do czasu protokólarnego 

stwierdzenia ich usunięcia przez wykonawcę. 

4. Warunki gwarancji jakości: 

1) W ramach gwarancji jakości wykonawca, zobowiązany jest do usunięcia na swój 

koszt wad wszystkich robót, dostaw i usług objętych gwarancją.  

2) O stwierdzeniu wad zamawiający jest zobowiązany powiadamiać wykonawcę na 

piśmie. 

3) Strony ustalą termin usunięcia wad, uwzględniając specyfikę robót i możliwości 

techniczno – organizacyjne wykonawcy. Jeżeli strony nie ustalą wspólnie terminu 

usunięcia wad, termin ten wyznaczy zamawiający. 

4) Fakt skutecznego usunięcia wad, każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie 

przez wykonawcę i zamawiającego.  
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5) W przypadku nie usunięcia przez wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym 

przez zamawiającego terminie, zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia 

usunięcia zaistniałych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko wykonawcy, bez potrzeby 

uzyskiwania zezwolenia sądu – bez utraty praw wynikających z gwarancji. 

6) Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji jakości także po 

upływie terminu gwarancyjnego jeżeli zgłosił wady przed upływem tego terminu. 

 

 

 

…………………………………………………… 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do 

reprezentowania wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 


