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PZ2.32.321.17/2026/KA  Załącznik nr 4 do SWZ 
 
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną 
wprowadzone do treści tej umowy. 
 
UMOWA Nr……………….……...2026 
zwana dalej „Umową”, zawarta elektronicznie* / zawarta pisemnie* w dniu …………………….. w 
Oświęcimiu pomiędzy:  
 
Powiat Oświęcimski – ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim 
NIP: 5492197501 
Reprezentowany przez: Jacka Stocha – Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w 
Oświęcimiu – ul.Bema 8, 32-602 Oświęcim 
na podstawie pełnomocnictwa nr8/2024 – Uchwała Nr 62/1324/2024 Zarządu Powiatu w 
Oświęcimiu z dnia 19 marca 2024r 
 
zwanym dalej „Zamawiającym”, a 
……………………………………………, adres do doręczeń elektronicznych:………………………………………., 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
zgodnie z wynikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej „Pzp”) postępowania o udzielenie zamówienia w trybie 
podstawowym (art. 275 pkt 1) Pzp) ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem ……………… w dniu ……………… 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia publicznego w 
formie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.:  

2. „Wymiana okładzin schodów zewnętrznych oraz wymiana nawierzchni podłóg balkonów od 
strony południowej internatu Powiatowego Zespołu nr 2  SOMSiT w Oświęcimiu , ul. Bema 
4” 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: specyfikacje techniczne wykonania i 
odbioru Robót, specyfikacja warunków zamówienia, przedmiary Robót, oferta Wykonawcy, 
stanowiące integralną część Umowy. Roboty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, normami, na ustalonych w Umowie warunkach oraz zgodnie ze specyfikacją 
warunków zamówienia. 

4. Do celów interpretacji dokumenty tworzące Umowę mają pierwszeństwo zgodnie z kolejnością 
określoną w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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§ 2 
Terminy 

1. Terminy ustala się następująco: 

a. Przekazanie placu budowy – niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni roboczych 
od daty podpisania Umowy), 

b. Rozpoczęcie Robót – niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni roboczych 
od daty przekazania placu budowy, 

c. Zakończenie Robót – do 40 dni od daty przekazania placu budowy. 

2. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach, rozumie się przez to dni kalendarzowe. 

3. Jeżeli w Umowie termin określony jest w dniach roboczych, rozumie się przez to dni od 
poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z 
dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy. 

4. Termin wykonania Robót ulega zawieszeniu bądź nie rozpoczyna swojego biegu jeżeli 
Zamawiający zatwierdził okoliczności związane z: 

a. Brakiem możliwości rozpoczęcia realizacji Umowy lub zaistnienia przerw w jej 
wykonaniu z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z przyczyn obiektywnych; 

b. Brakiem możliwości prowadzenia Robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, 
które winny być wykonane zgodnie z harmonogramem Robót, na skutek 
niekorzystnych warunków atmosferycznych, takich jak w szczególności: 
niedopuszczalne temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn 
budowlanych, niedopuszczalna wilgotność terenu budowy powstała na skutek 
warunków atmosferycznych, przez czas ich trwania, co zostanie potwierdzone przez 
Zamawiającego; 

c. Działaniem siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia 
zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności na czas jej 
trwania potwierdzone Zamawiającego; 

d. Wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 
przez Wykonawcę, na czas ich wstrzymania potwierdzonej przez Zamawiającego na 
podstawie aktu organu; 

5. Wystąpieniem braku na rynku materiałów lub urządzeń, niezbędnych do prawidłowego 
wykonania Robót, lub takich które mogłyby być zastąpione innymi materiałami, a których 
termin dostawy jest dłuższy niż założony przy sporządzaniu dokumentacji projektowej;  

6. Zamawiający potwierdza okres stanowiący różnicę w czasie dostawy; 
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7. Wystąpieniem innych okoliczności wpływających na termin realizacji Umowy, niezależnych od 
Stron Umowy, których żadna ze Stron przy dochowaniu należytej staranności nie była w stanie 
przewidzieć na etapie zawarcia Umowy, na czas ich trwania, potwierdzony przez 
Zamawiającego . 

8. Przez zakończenie Robót rozumie się dzień potwierdzenia gotowości do odbioru Robót 
wpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy, w wyniku którego 
doszło do podpisania bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź 
protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami, których czas usunięcia jest krótszy niż 
14 dni. W razie podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z 
usterkami, których czas usunięcia wynosi co najmniej 14 dni, zakończenie Robót następuje z 
dniem usunięcia usterek, o którym mowa w § 6 ust. 9 Umowy. 

9. Przez gotowość do odbioru Robót rozumie się należyte wykonanie: 

a. Całego przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną wraz z uporządkowaniem 
placu budowy, bądź określonej w Umowie części Zadania, której realizacja jest 
uwarunkowana terminem zgodnie ze sztuką budowlaną, bądź części Zadania, której 
realizacja wiąże się z obowiązkiem częściowej zapłaty przez Zamawiającego. 

 
§ 3 

Obowiązki Zamawiającego: 
 
Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1. Przekazanie dokumentacji związanej z budową, w tym dziennika budowy i uzgodnień 
branżowych w terminie do 3 dni po przekazaniu placu budowy. 

2. Przekazanie placu budowy. 

3. Zapewnienie na własny koszt nadzoru inwestorskiego. 

4. Zorganizowanie odbiorów wykonanych Robót w terminach określonych w Umowie. 

5. Weryfikacja przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy zgłoszenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę, w terminie do 3 dni roboczych od dokonania 
stosownego wpisu w dzienniku budowy (daty doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego). 

6. Niezwłoczne informowanie Wykonawcy o wadach Robót. 

7. Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane Roboty. 

8. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. Zgłaszanie w formie pisemnej pod rygorem nieważności zastrzeżeń do projektów umów o 
podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane, lub ich zmian oraz sprzeciwów 
do umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są Roboty budowlane lub ich zmian w 



 

___________________________________________________________________________ 

  

 

Jednostka 
Organizacyjna 
Powiatu 

Adres: 
ul. Bema 8 
32-602 Oświęcim 
www.pz2.edu.pl 

Kontakt: 
tel. 33 842 45 67 
sekretariat@pz2.edu.pl 
AE:PL-38152-98366-ETTEH-15 

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  
i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza 
w Oświęcimiu 
 

Powiatowy Zespół Nr 2 Szkół 
Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  
i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza 
w Oświęcimiu 
 

terminie do 14 dni licząc od daty ich doręczenia w wypadkach, o których mowa w art. 464 ust. 
3 Pzp. 

§ 4 
Obowiązki Wykonawcy: 
 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1.1 .Przejęcie placu budowy od Zamawiającego w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1) 
Umowy. 

2. Zapewnienie na własny koszt sprawowania kierownictwa budowy i Robót przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia do prowadzenia prac w 
poszczególnych specjalnościach, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

3. Wykonanie Robót a także zabezpieczenie i wygrodzenie placu budowy, oznakowanie miejsca 
prowadzonych Robót, zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych do terenu budowy i 
przechowywanych tam materiałów na własny koszt, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej. 

4. Powiadomienie operatorów wszystkich sieci instalacyjnych, w szczególności elektrycznych, 
gazowych, wodno-kanalizacyjnych, teleinformatycznych, których infrastruktura znajduje się w 
rejonie placu budowy oraz jego oddziaływania. 

5. Powiadomienie właścicieli nieruchomości objętych przerwami w dostawach prądu, wody, gazu 
i innych spowodowanych prowadzonymi Robotami, w terminie co najmniej na 3 dni przed 
planowanymi przerwami. 

6. Zapewnienie ewentualnego nadzoru technicznego oraz uzyskanie uzgodnień i protokołów 
odbioru technicznego wykonanych Robót w zakresie wszystkich sieci na własny koszt, w tym 
ewentualny koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci, w których nastąpiła ingerencja 
Wykonawcy oraz koszt włączenia i wyłączenia urządzeń i sieci niezbędnych do realizacji budowy, 
któremu Roboty mają służyć. 

7. Pokrycie kosztów uszkodzenia sieci, ich awarii, lub kosztów przerwy eksploatacyjnej 
wynikających z realizacji Robót. 

8. Prowadzenie Robót w taki sposób, aby przez cały czas realizacji zamówienia zapewnić 
bezpieczne dojście i dojazd do nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Bema 4 w Oświęcimiu 
lub do których dostęp odbywa się poprzez tą drogę oraz zapewnić ciągłość dostaw mediów. 

9. Zapewnienie dozoru mienia na terenie Robót na własny koszt. 

10. Organizacja swojego zaplecza w miejscu ustalonym z Zamawiającym na własny koszt oraz 
ponoszenie pełnej odpowiedzialności za teren budowy i szkody wyrządzone Zamawiającemu 
lub osobom trzecim od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia podpisania 
przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru ostatniej części Robót bądź po 
podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót z usterkami. 
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11. Naprawienie zniszczonych lub uszkodzonych w czasie wykonywania Robót elementów, 
urządzeń lub obiektów budowlanych (w tym należących do osób trzecich), w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym i poszkodowanym. Wykonawca ponosi konsekwencje wynikłe z 
nieterminowego ich naprawienia. 

12. Realizacja zadania z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru Robót, przedmiarami Robót, obowiązującymi warunkami 
technicznymi, przepisami, normami, prawem budowlanym, sztuką inżynierską oraz bieżącymi 
zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz uchwałą Sejmiku Województwa 
Małopolskiego nr XXV/373/20 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego (Dz. U. Woj. Mał. 2020 poz. 6337 z późn. zm.), w 
zakresie 5.Działania naprawcze, 5.2. Ograniczenie emisji z sektora transportu, Zadania do 
realizacji w ramach zamówień na roboty budowlane, co będzie kontrolowane przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w trakcie prowadzenia Robót. 

13. Używanie wyłącznie materiałów, które są: nowe, niewadliwe, posiadają atesty i jeżeli dotyczy 
są objęte gwarancją producenta wydaną nie wcześniej niż 3 miesiące od dnia podpisania 
Umowy, chyba że z opisu przedmiotu zamówienia wynika możliwość wykorzystania innych 
materiałów, w tym stanowiących własność Zamawiającego. 

14. Wykonanie na własny koszt wszystkich niezbędnych badań i prób oraz przekazanie ich wyników 
Zamawiającemu przed ich wbudowaniem, łącznie z atestami, certyfikatami na znak 
bezpieczeństwa, certyfikatami lub deklaracjami zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną materiałów użytych do realizacji przedmiotu Umowy. Materiały przeznaczone do 
wbudowania muszą odpowiadać parametrom jakościowym i technicznym oraz posiadać 
świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania. 

15. Przeprowadzenie na własny koszt niezbędnej ilości badań jakościowych w odniesieniu do 
wykonanych Robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub 
sprawdzeń na żądanie Zamawiającego w miejscu przez nich wskazanym. 

16. Umożliwienie wstępu na teren budowy m.in. pracownikom nadzoru budowlanego i 
Zamawiającego. 

17. Zapewnienie na własny koszt i odpowiedzialność odpowiednio: składowania, transportu, 
utylizacji: materiałów pochodzących z rozbiórek, demontaży, wycinek oraz odpadów. 

18. Uporządkowanie placu budowy przez co rozumie się uprzątnięcie terenu budowy, zaplecza 
budowy jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w 
tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku 
prowadzonych Robót obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni, instalacji itp. po 
zakończeniu Robót. 

19. Kompletowanie w trakcie realizacji Robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym uzyskiwanie we własnym zakresie zgody 
Projektanta i aprobaty Zamawiającego w przypadku wprowadzania nieistotnych zmian w 
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dokumentacji projektowej oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów 
niezbędnych przy odbiorze i dziennika budowy. 

20. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach, 
które mogą wpłynąć na jakość Robót lub termin ich zakończenia. 

21. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dojazd i dojście do istniejącego budynku szkoły oraz do 
prowadzenia robót generujących hałas (w szczególności: wiercenie, kucie, cięcie, prace z 
użyciem młotów udarowych i innych głośnych urządzeń) wyłącznie w godzinach uprzednio 
uzgodnionych z Dyrektorem Szkoły. Harmonogram prac głośnych będzie każdorazowo ustalany 
z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, z uwzględnieniem planu zajęć dydaktycznych i 
innych wydarzeń szkolnych. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do wstrzymania robót oraz naliczenia kar umownych. 

22. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z administratorami sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej znajdujących się w obszarze Robót, umożliwienia wstępu na teren 
budowy ich przedstawicieli (np. w celu odbioru Robót), a także do dochowania warunków 
zawartych w uzgodnieniach z nimi. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania wszelkich wytycznych, o których mowa w 
dostarczonych mu uzgodnieniach, o których mowa w § 3 pkt 1 Umowy, i przejmuje na siebie 
wszelkie obowiązki z nich wynikające za Zamawiającego. 

24. Doręczenie Zamawiającemu na jego żądanie w terminie 7 dni roboczych oryginału kosztorysu 
powykonawczego przedstawiającego wykonany i potwierdzony przez Zamawiającego, do dnia 
wskazanego przez Zamawiającego w żądaniu, zakres rzeczowy Zadania. 

 
§ 5 

Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia: 
 

1. Planowane koszty zamówienia brutto, według kosztorysu ofertowego wynoszą: ………………. zł, 
(słownie: ………………/100). 

2. Rozliczenie Robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego w oparciu o faktycznie 
wykonane ilości Robót zatwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i odebrane przez 
Zamawiającego oraz ceny jednostkowe wynikające z kosztorysu ofertowego bądź 
zatwierdzonego przez Strony zwaloryzowanego kosztorysu ofertowego, z zastrzeżeniem że 
kwota wynagrodzenia Wykonawcy za realizację Umowy nie może przekroczyć kwoty, o której 
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powiększonej o 2 % brutto, tj. kwoty ……………… 
(wynagrodzenie kosztorysowo-ryczałtowe). 

3. Wszelkie dopuszczalne ustawą lub Umową zmiany zakresu przedmiotowego Umowy w trakcie 
Robót mogą być dokonywane przez Wykonawcę, wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności. Polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym 
zakresie są bezskuteczne. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność majątkową za szkody 
wywołane zmianą zakresu przedmiotowego Umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego. 
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4. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za Roboty niewykonane, choć objęte kosztorysem 
ofertowym. 

5. Wykonawca oświadcza, że w razie wyrażenia zgody na wykonanie zamówień dodatkowych w 
rozumieniu Pzp, wykona te zamówienia na podstawie zatwierdzonego pisemnie przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiającego kosztorysu. Wszelkie samoistne 
dyspozycje Inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie będą bezskuteczne. W razie 
braku zgody Stron na wykonanie zamówień dodatkowych przez Wykonawcę, Wykonawca 
umożliwi wykonanie zamówień dodatkowych przez osoby trzecie poprzez właściwe 
udostępnienie placu budowy. 

6. Rozliczenie Robót odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych za zrealizowaną cześć 
Umowy. 

7. Rozliczenie Robót wykonanych odbywa się na wniosek Wykonawcy, przy czym wartość ostatniej 
faktury częściowej nie może być mniejsza niż 10% kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu. 

8. Kwota na którą opiewa faktura częściowa winna odpowiadać zakresowi i kosztom Robót 
odebranych protokołem odbioru Robót bądź protokołem inwentaryzacyjnym podpisanym 
przez obie Strony Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania mechanizmu podzielonej płatności (split 
payment). 

10. Termin zapłaty za każdą fakturę częściową prawidłowo wystawioną wynosi do 30 dni od daty 
jej doręczenia Zamawiającemu. Za nieprawidłowo wystawioną fakturę częściową uważa się w 
szczególności sytuacje, w których faktura nie spełnia wymogów określonych w ust. 8, ust. 12, 
ust. 15 niniejszego paragrafu. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy odbywać się będzie poprzez przelew środków pieniężnych 
na podane na fakturze konto bankowe, a za dzień zapłaty przyjmuje się dzień realizacji 
polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 

12. Wykonawca będący płatnikiem podatku VAT zobowiązany jest do podania na fakturze swojego 
numeru rachunku rozliczeniowego, który figuruje w wykazie podmiotów, o których mowa w art. 
96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pod rygorem 
poinformowania właściwego organu skarbowego przez Zamawiającego o dokonanym 
przelewie na rachunek inny niż wskazany na białej liście podatników. Przepis ten stosuje się 
odpowiednio do podwykonawcy, dalszego podwykonawcy oraz cesjonariusza. 

13. W razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcy przysługuje 
wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do zakresu wykonania Umowy. 

14. Jeżeli zakres odebranych Robót Wykonawca wykonywał za pomocą podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem były Roboty budowlane lub przedłożonej 
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Zamawiającemu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem były usługi lub dostawy, do 
każdej faktury Wykonawca załącza odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy. W 
takim wypadku każda zapłata Wykonawcy za wykonane Roboty uwarunkowana będzie 
przedstawieniem przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia 
zgłoszonego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za zrealizowane przez nich Roboty, 
dostawy lub usługi w zakresie odebranych przez Zamawiającego Robót. W przypadku, gdy 
Wykonawca nie zgłosił żadnego podwykonawcy, do każdej faktury Wykonawca ma obowiązek 
również załączyć odpowiednio uzupełniony załącznik nr 1 do Umowy. 

15. Wykonawca wystawi fakturę na poniżej wskazane dane: Nabywca: Powiat Oświęcimski, ul. St. 
Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim, NIP: 5492197501, Odbiorca: Powiatowy Zespół Nr 2 
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w 
Oświęcimiu , ul. Bema 4 , 32-602 OświęcimStrony zgodnie oświadczają, że w związku z 
wejściem w życie przepisów dotyczących obowiązków wystawiania i odbierania faktur 
ustrukturyzowanych za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), od dnia 01 luty 
2026 rozliczenia między stronami będą dokumentowane fakturami ustrukturyzowanymi, 
przesyłanymi za pośrednictwem KSeF. 

16.  W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 2 (Nabywca) wpisać dane: Powiat 
Oświęcimski, NIP: 5492197501 oraz ustawić znacznik 1 przy Nabywcy (Podmiot 2). 

17.  W fakturze ustrukturyzowanej w polu Podmiot 3 (Odbiorca) wpisać dane: Powiatowy Zespół 
Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. I. Łukasiewicza w 
Oświęcimiu , ul. Bema 4 , 32-602 Oświęcim, z oznaczeniem rola = 8 (JST – odbiorca) i NIP 549 
10 66 145. 

 
§ 6 

Odbiory: 
 

1. Wykonawca zobowiązany jest poinformować telefonicznie oraz za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej (e-mail) Inspektora nadzoru inwestorskiego z co najmniej 3 
dniowym wyprzedzeniem o każdych planowanych Robotach zanikających, celem umożliwienia 
ich odbioru przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dniu wykonania tych Robót. 

2. Gotowość do odbioru Robót, o której mowa w § 2 ust. 9 Umowy, Wykonawca zgłasza 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w zwykłej formie pisemnej bądź drogą elektroniczną 
wpisując datę doręczenia zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy. 

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować 
Zamawiającego i Kierownika budowy o terminie i godzinie swojej wizyty i dokonać oceny 
zgłoszenia na terenie budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia, o którym w mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
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4. W przypadku pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza w dzienniku budowy gotowość do odbioru Robót, 
na dzień zgłoszenia Wykonawcy. 

5. W przypadku negatywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, 
Inspektor nadzoru inwestorskiego wskaże Kierownikowi budowy w dzienniku budowy wady, 
których czas usunięcia jest nie krótszy niż 14 dni oraz termin na ich usunięcia. 

6. Dokonanie odbioru częściowego zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru 
częściowego sporządzonym w oparciu o kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 5 ust. 2 
Umowy. Protokół odbioru częściowego zostanie sporządzony przez Wykonawcę i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego. 
Odpowiednio wypełnić.   

7. W przypadku odbioru końcowego Robót w razie pozytywnej oceny zgłoszenia, o którym mowa 
w ust. 2 niniejszego paragrafu, Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje Zamawiającego o 
tym fakcie, celem ustalenia przez Zamawiającego daty odbioru końcowego do 14 dni roboczych 
od poinformowania go o pozytywnej ocenie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie jest 
upoważniony do samodzielnego podpisania protokołu odbioru końcowego bez udziału 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający nie podpisze protokołu odbioru, jeżeli stwierdzi niewykonanie Umowy. Przez 
niewykonanie Umowy rozumie się sytuacje, w których prawidłowe korzystanie ze 
zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem będzie niemożliwe bądź 
nie będzie odpowiadać celowi któremu obiekt budowlany ma służyć, a także w razie 
stwierdzenia niewykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek części obiektu budowlanego 
przewidzianego w projekcie budowlanym, wykonania obiektu budowlanego niezgodnie z 
dokumentacją projektową i zasadami wiedzy technicznej, co istotnie zmniejsza wartość obiektu 
budowlanego. Stwierdzenie niewykonania Umowy kończy się sporządzeniem protokołu 
kontroli, i odpowiednim wpisem do dziennika budowy, który niweczy skutek wpisu zakończenia 
Robót ustalony w Umowie, chyba że dalsze jej prowadzenie jest bezcelowe. Przepis ust. 9 
zdanie 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

9. Ewentualne usterki stwierdzone w czasie odbioru ostatniej części Robót, których usunięcie 
wymaga co najmniej 14 dni, niweczą skutek wpisu zakończenia Robót ustalony w Umowie. 
Zamawiający wpisuje usterki do protokołu odbioru ostatniej części Robót budowlanych. Dniem 
zakończenia Robót jest dzień usunięcia usterek. 

10. Za dzień usunięcia usterek, o których mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu wpisanych do 
protokołu odbioru ostatniej części Robót uważa się dzień ich wykonania potwierdzony w 
dzienniku budowy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w ust. 2 
i ust. 4 niniejszego paragrafu, po którym nastąpiło podpisanie przez Zamawiającego protokołu 
pousterkowego. 

11. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt, bez dodatkowego wezwania w terminie do 14 
dni kalendarzowych od podpisania przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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protokołu odbioru ostatniej części Robót dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wymagane 
prawem dokumenty, w tym: 

a. Dziennik budowy, 

b. Wymagane dokumenty, w tym np. protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych badań, 
odbiorów i sprawdzeń, karty gwarancyjne użytych w budowie materiałów i inne dokumenty 
wymagane stosownymi przepisami – 2 egz., 

c. Oświadczenie kierownika budowy (Robót) – 2 egz.: - o zgodności wykonania Robót (w tym 
zanikających) z dokumentacją prowadzonych robót (w tym jeżeli dotyczy: zmianami 
uzgodnionymi z Inspektorem nadzoru inwestorskiego w sposób nieistotnie odstępujący z 
Umową, obowiązującymi przepisami i normami. 

 
§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy: 
 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na zasadach określonych w 
przepisach Pzp, w wysokości ………………. (słownie :.………………. 00/100) - (5 % kwoty, o której 
mowa w 5 ust. 2 Umowy, w zaokrągleniu do pełnych 100 zł w dół). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego 
wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania całości 
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część 
zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona nie później niż w 15 – tym dniu po upływie okresu 
gwarancji za wady, z zastrzeżeniem ust. 6 niniejszego paragrafu. 

4. Zamawiający uznaje, że zamówienie zostało należycie wykonane w rozumieniu Pzp w dniu -
braku zgłoszenia sprzeciwu lub uwag do zakończenia Zadania i/lub zamiaru przystąpienia do 
jego użytkowania przez właściwe organy: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży 
Pożarnej oraz nadzoru budowlanego; w takim wypadku Zamawiający uznaje, że zamówienie 
zostało należycie wykonane w dniu, w którym decyzja o pozwoleniu na użytkowanie stała się 
ostateczna bądź w dniu upływu terminu do zgłoszenia sprzeciwu przez właściwy organ nadzoru 
budowlanego, bądź - po wykonaniu robót budowlanych określonych w decyzjach właściwych 
organów: Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej lub nadzoru 
budowlanego. 

5. W sytuacji, gdy wskutek okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy bądź w § 13 Umowy 
wystąpi odpowiednio zawieszenie terminu bądź konieczność przedłużenia terminu realizacji 
zamówienia, Wykonawca najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu zabezpieczenia lub 
przed podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia 
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nowego zabezpieczenia na okres wynikający z zawieszenia terminu lub przedłużenia terminu 
realizacji Umowy. 

6. Jeżeli okres udzielonej gwarancji jest krótszy od okresu rękojmi, zwrot zabezpieczenia o którym 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu następuje nie później niż w 15 – tym dniu po upływie 
okresu rękojmi. 

7. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni 
przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 
formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez 
wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia lub przez potrącenie należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia na poczet zabezpieczenia. 

8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy na 
poczet zabezpieczenia, na co Wykonawca wyraża zgodę, chyba że ustawa stanowi inaczej. 
Przepis ten nie uchybia prawu Zamawiającego do zmiany formy zabezpieczenia, w sposób 
określony w ust. 7 niniejszego paragrafu. 

 
§ 8 

Kary umowne: 
 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) Za rozwiązanie Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca w szczególności wskazanych w § 9 ust. 1 lit. od a) do lit. 
j) Umowy w wysokości 5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 
zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, 

b) Za zakończenie Robót po terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 3) Umowy – w 
wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę 
do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, za każdy dzień zwłoki licząc do dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w dzienniku budowy 
zakończenia Robót włącznie, 

c) Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze Robót bądź w okresie 
gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,05% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 
Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy za każdy 
dzień zwłoki licząc do dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w 
dzienniku budowy ich usunięcia włącznie, 

d) Za brak zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5% kwoty brutto, o której mowa w § 5 
ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na dzień podpisania Umowy, z 
wyjątkiem sytuacji o których mowa w § 9 ust. 5 lit. b) Umowy, 
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e) Za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są Roboty budowlane, lub projektu jej zmian – w wysokości 0,5% kwoty 
brutto, o której mowa w 5 § ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na 
dzień podpisania Umowy, 

f) Za ustalenie terminu zapłaty w umowie z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą 
dłuższego niż 30 dni od dnia doręczenia mu faktury lub rachunku – w wysokości 0,5% 
kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych 
złotych na dzień podpisania Umowy, 

g) Za nieprzedłożenie w terminie 7 dni od jej zawarcia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, lub jej zmian – w wysokości 
0,5% kwoty brutto, o której mowa w 5 § ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do pełnych 
złotych na dzień podpisania Umowy, 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek 
ze Stron z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% kwoty 
brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w dół do pełnych złotych na dzień 
podpisania Umowy, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji, o których mowa w art. 456 ust. 1 i ust. 
2 Pzp. 

3. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu cywilnego, 
jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie pierwszeństwo w potrąceniu należnych od Wykonawcy kar 
umownych z najbliższych płatności należnych Wykonawcy lub z zabezpieczenia wykonania 
umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

5. Suma wszystkich kar umownych naliczonych Zamawiającemu przez Wykonawcę nie może 
przekroczyć 7% kwoty brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, zaokrąglonej w górę do 
pełnych złotych na dzień podpisania Umowy. 

6. W razie zbiegu kar za odstąpienie od umowy oraz za zwłokę lub niewykonanie określonego 
obowiązku z tej samej przyczyny, stosuję się wyłącznie karę w wysokości przewidzianej za 
odstąpienie od Umowy. 

 
 
 

 
§ 9 

Rozwiązanie Umowy: 
 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od całości lub części Umowy w przypadkach 
przewidzianych w Pzp, a także w przypadku: 
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a. Braku realizacji obowiązku Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3), pkt 32) 
Umowy, 

b. Braku rozpoczęcia Robót z winy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty przekazania 
placu budowy, 

c. Wadliwego, sprzecznego z Umową lub niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej, 
normami, i przepisami wykonywania Robót budowlanych, pomimo wezwania 
Wykonawcy przez Zamawiającego do prawidłowej realizacji Umowy i upływu 
wyznaczonego terminu do prawidłowej realizacji Umowy, 

d. Realizowania Umowy z udziałem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
stosunku do którego Zamawiający zgłosił sprzeciw, 

e. Nieprzedstawienia Zamawiającemu nowego Kierownika budowy przez Wykonawcę w 
ustalonym terminie, jeżeli Zamawiający zażądał jego zmiany na podstawie § 4 ust. 2 
Umowy, 

f. Zwłoki w terminie realizacji Umowy wynoszącej co najmniej 30 dni. 

2. Odstąpienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz z 
uzasadnieniem. 

3. Wszelkie odstąpienia od niniejszej Umowy mają skutek jedynie co do niespełnionego 
świadczenia (ex nunc). 

4. W wypadku rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości Wykonawcę oraz 
Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 

a. W terminie do 14 dni od daty rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w 
całości, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 
inwentaryzacji Robót w toku, według stanu na dzień rozwiązania, lub na dzień 
poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o stwierdzeniu jej nieważności w 
całości, 

b. Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt Wykonawcy, gdy do rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w 
całości doszło z jego winy, 

c. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 
być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych Umową, 
jeżeli jej rozwiązanie lub stwierdzenie jej nieważności w całości nastąpiło z przyczyn 
niezależnych od niego, 

d. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu do odbioru Roboty przerwane oraz Roboty 
zabezpieczające, a Zamawiający dokona ich odbioru do 14 dni, 
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e. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, pod rygorem ich 
usunięcia i składu na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający w razie rozwiązania Umowy lub stwierdzenia jej nieważności w całości, 
obowiązany jest do: 

a. Dokonania odbioru Robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za Roboty, 
które zostały wykonane, 

b. Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 lit. c) niniejszego 
paragrafu, których nie da się zagospodarować przy realizacji innych robót, jeżeli 
rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienie w całości nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada; odkup możliwy jest bezpośrednio od zgłoszonego 
Zamawiającemu podwykonawcy i nie stosuje się do niego § 8 ust. 1 lit. d) Umowy, 

c. Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy z dniem podpisania przez 
Zamawiającego protokół inwentaryzacji Robót, 

d. Pokrycia kosztów zabezpieczenia przerwanych Robót w sytuacji, w której żadna ze 
Stron nie ponosi odpowiedzialności za rozwiązanie Umowy lub jej unieważnienia w 
całości. 

6. Za przyczyny odstąpienia od Umowy z winy Zamawiającego, uważa się nieuzasadnioną zwłokę 
w terminie zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonym w Umowie. 

7. W razie stwierdzenia nieważności zmiany Umowy, która określała nowy zakres przedmiotowy, 
w szczególności Roboty dodatkowe, ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

§ 10 
Umowy o podwykonawstwo: 
 

1. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie swoich praw i obowiązków wynikających z 
Umowy, chyba że co innego wynika z ustawy lub Umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie realizacji Umowy podwykonawcom. Wykonanie prac 
w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków 
wynikających z Umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania podwykonawców jak za własne. 

3. Zasady zgłaszania umów na podwykonawstwo przez Wykonawcę, zgłaszania zastrzeżeń i 
sprzeciwów oraz dokonywania bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców i dalszych 
podwykonawców przez Zamawiającego, w tym skutki bezpośredniej zapłaty, określa Pzp. 

4. Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego oraz Wykonawcy w zakresie zawierania umów o 
podwykonawstwo określone w Umowie i Pzp stosuje się odpowiednio do podwykonawców i 
dalszych podwykonawców zgłaszających umowy o podwykonawstwo za pośrednictwem lub 
zgodą Wykonawcy. 
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§ 11 
 

Gwarancja jakości i uprawnienia z tytułu rękojmi: 
 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości za wady 
fizyczne przedmiotu Umowy, stwierdzone w toku czynności odbioru i powstałe w okresie 
trwania gwarancji jakości przez okres …………. Miesięcy (zgodnie z ofertą – kryterium oceny 
ofert), licząc od dnia, w którym Zamawiający podpisał protokół odbioru ostatniej części Robót, 
lub od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa 
w § 9 ust. 4 lit. a) Umowy. 

2. Wykonawca udziela 5-cio letniej rękojmi na wykonane Roboty budowlane. Okres rękojmi liczy 
się od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru ostatniej części Robót lub 
podpisania przez Zamawiającego protokołu inwentaryzacji Robót, o którym mowa w § 9 ust. 4 
lit. a) Umowy. 

3. Na zamontowane urządzenia i użyte materiały obowiązuje gwarancja fabryczna. Wszelkie 
uprawnienia Zamawiającego wynikające z kart gwarancyjnych wykonuje wobec producenta 
Wykonawca na podstawie dostarczonej karty gwarancyjnej, w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie. Wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji fabrycznej ponosi 
Wykonawca. 

4. W okresie gwarancji jakości Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i 
usterek w odpowiednim terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - nie krótszym niż 7 dni 
licząc od daty powiadomienia Wykonawcy o wykrytych wadach przez Zamawiającego. 

5. Wszelkie koszty związane z realizacją uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji jakości 
ponosi Wykonawca. 

6. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od 
uprawnień wynikających z gwarancji jakości czy gwarancji fabrycznej. 

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu Umowy również po okresie rękojmi 
lub gwarancji jakości, jeżeli Zamawiający zawiadomi wykonawcę o wadzie przed upływem 
okresu rękojmi lub gwarancji jakości. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie do 14 dni od daty wyznaczonej przez 
Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na 
koszt Wykonawcy. W tym wypadku koszty usuwania wad będą pokrywane z zatrzymanej kwoty 
będącej zabezpieczeniem należytego wykonania Umowy. 

§ 12 
Zmiana Umowy: 
 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie 
aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności, chyba że Umowa przewiduje 
inaczej. 
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2. Dopuszcza się zmianę istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie zmiany terminu jej realizacji w związku z: 

a. Koniecznością wykonania Robót wynikających z wprowadzenia zmian w dokumentacji 
Przedmiar robót , Specyfikacje Techniczne , w szczególności wynikających z konieczności 
dostosowania zakresu Zadania do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub 
aktualizacji rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, bądź wady 
dokumentacji , jeżeli czas wykonania nowo zaprojektowanych Robót jest dłuższy od czasu 
wykonania Robót poprzednio zaprojektowanych; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę 
pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania Robót na podstawie zmian 
dokumentacji, a ilością dni na wykonanie Robót, jaka była pierwotnie zaprojektowana, co 
określa Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

b. Koniecznością wykonania Robót wynikających z konieczności wprowadzenia innych rozwiązań 
w realizacji Umowy niż zakładano w dokumentacji projektowej (zmiana technologii wykonania, 
Roboty zamienne) nawet, jeśli nie powoduje to konieczności zmian w dokumentacji 
projektowej (nieistotne odstępstwo), jeżeli czas wykonania nowych rozwiązań jest dłuższy od 
czasu wykonania poprzednich rozwiązań; termin wydłuża się wówczas jedynie o różnicę 
pomiędzy ilością dni, jaka jest niezbędna do wykonania nowych rozwiązań a ilością dni, jaka 
była pierwotnie przewidziana na wykonanie pierwotnie przyjętych rozwiązań, co określa 
Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

c. Koniecznością wykonania dodatkowych zamówień (usług, dostaw, Robót budowlanych) przez 
dotychczasowego Wykonawcę w trybie zgodnym z art. 455 ust. 1 pkt 3) Pzp, na czas niezbędny 
do ich wykonania potwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

d. Zwiększeniem zakresu Robót w trybie art. 455 ust. 2 Pzp. 

3. Z wnioskiem o zmianę terminu realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca może wystąpić 
pisemnie do Zamawiającego w terminie do 14 dni od zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego zakresu przedłużenia terminu, jednak nie później niż do 30 dni od dnia ustania 
przyczyny zmiany terminu. Wszelkie wnioski Wykonawcy o przedłużenie terminu Umowy bez 
zatwierdzenia jego zasadności przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Zamawiający 
pozostawia bez rozpatrzenia. 

4. Strony dopuszczają zmiany niniejszej Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia: 

a. W sytuacjach, których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zasadność i szacowaną kwotę 
zwiększenia wynagrodzenia potwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego; 

b. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług na Roboty budowlane w trakcie 
trwania Umowy; Zamawiający ustala wówczas kwotę zaległego wynagrodzenia netto 
Wykonawcy na dzień wejścia w życie przepisów zmieniających wysokość stawki ww. podatku i 
ustala nową wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w oparciu o nową stawkę podatku; 

c. W razie wady dokumentacji Przedmiar robot , Specyfikacje techniczne , w wyniku której 
zwiększył się zakres prac koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia bądź zmienił 
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się zakres prac koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia powodując wzrost 
kosztów w stosunku do pierwotnie zakładanych błędnych rozwiązań projektowych. 

§ 13 
Postanowienia końcowe: 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, Kodeksu 
cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności dokonać 
cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

3. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy strony w pierwszej kolejności 
będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy w drodze negocjacji i mediacji. 

4. W przypadku nieosiągnięcia przez Strony polubownego rozstrzygnięcia, spory wynikłe w 
związku z realizacją niniejszej Umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

5. W trakcie trwania Umowy Wykonawca ma możliwość porozumiewania się z Zamawiającym za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail), co Strony traktują tożsamo z 
korespondencją pisemną. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia Zamawiającego o każdej zmianie swojego 
adresu (siedziby) oraz adresu poczty elektronicznej oraz adresu do doręczeń elektronicznych w 
okresie trwania rękojmi lub gwarancji pod rygorem skutku doręczenia Wykonawcy 
korespondencji wysyłanej przez Zamawiającego na podany w Umowie adres. 

7. Zamawiający pozostawia bez rozpatrzenia pisma Wykonawcy sporządzone w języku innym niż 
język polski. 

8. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 
ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub 
sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy 
zachowują pełną moc i skuteczność. 

9. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 8 niniejszego paragrafu 
zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni 
skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych 
korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron Umowy. 

10. Osobami upoważnionymi samodzielnie do kontaktu z ramienia Zamawiającego w zakresie 
realizacji Umowy oraz podpisywania protokołów odbioru są: Jacek Stoch - Dyrektor Szkoły, 
Wiesław Grzywa Kierownik Gospodarczy, a w zakresie obowiązków i uprawnień wskazanych w 
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – Inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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11. Osobą upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy w zakresie realizacji Umowy 
jest: ………………., tel.: ………………., adres e-mail: ………………, adres do doręczeń 
elektronicznych: ………………. 

12. Zmiana danych osób wskazanych w ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu lub adresów i nazw 
Stron, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony, nie później niż 3 dni przed 
dokonaniem zmiany i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

13. Strony na podstawie art. 4589 k.p.c. wyłączają dowody z zeznań świadków i dowodów z 
przesłuchania Stron na okoliczności zmian zakresu przedmiotowego Umowy w razie sporu. 

14. Umowę sporządzono: w 4 jednakowo brzmiących egzemplarzach - 3 egzemplarze dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy (forma pisemna) / w formie elektronicznej*. 

15. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez  Powiatowy Zespół nr2 SOMSiT 
w Oświęcimiu  znajdują się na stronie: https://www.pz2.oswiecim.pl/rodo. 

16. Załącznikami do Umowy są: 

a. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru Robót, 

b. Specyfikacja warunków zamówienia, 

c. Przedmiary Robót, 

d. Oferta Wykonawcy, 
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