Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

Zalacznik Nr 5 do SWZ  PROJEKT UMOWY

UMOWANR: ......... /2026

y£:\\VF: | ot = 1 R W dNiU e e pomiedzy:

* Gming Lowicz, ul. Dtuga 12, 99-400 Lowicz, NIP: 834-18-60-216, REGON: 750148319,
zwang w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajacym”
reprezentowang przez mgr Krzysztofa Wiktora Igielskiego - Wéjta Gminy Lowicz,
a
» *gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:
sp6tka pod firmg ,......” z siedzibg w ........ (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) sereeneeneenenn (WpIsac adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........... SNIP e ,REGON ..o, ,
zwang dalej ,Wykonawca”,

reprezentowang przez ... 1/reprezentowang przez ........... dziatajacg/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,,........” z siedzibg w
.............. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........ccccceenee.e. (wpisaé adres), NIP
............... , REGON .....ccceeeenes,,

zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego

zalacznik do umowys3,

wspdlnie zwanymi dalej ,Stronami umowy”

w rezultacie dokonania wyboru przez Zamawiajacego oferty Wykonawcy w postepowaniu
prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z postanowieniami art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm., dalej zwana

»ustawg p.z.p.”), zostata zawarta umowa nastepujacej tresci:

"Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spétki
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik spoétki
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdéwienie publiczne pn.: ,Nadbudowa,
rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”, na warunkach wskazanych w
ofercie Wykonawcy z dnia ........cceeeevrenene roku, stanowiacg Zatacznik nr 5 do umowy.

2. Zakres przedmiotu umowy jest zgodny z przeprowadzonym postepowaniem z dnia
................................ na zasadach ustawy p.z.p., i obejmuje w szczego6lnosci wykonanie nastepujacych
prac:

1) nadbudowe, rozbudowe i przebudowe budynku Domu Ludowego w Parmie o pomieszczenie
socjalne i cze$¢ garazu:
— projektowana powierzchnia zabudowy: 50,16 m?2
— projektowana powierzchnia uzytkowa: 40,70 m2
— projektowana kubatura: 228,52 m3

2) roboty rozbioérkowe,

3) roboty ziemne,

4) wykonanie fundamentow,

5) roboty murarskie i murowe,

6) zbrojenie konstrukgji,

7) konstrukcje dachowe,

8) pokrycie dachowe,

9) roboty elewacyjne,

10) tynkowanie,

11) roboty malarskie i szklarskie,

12) montaz stolarki okienne;j

13) montaz stolarki drzwiowej,

14) roboty brukarskie,

15) roboty sanitarne,

16) roboty w zakresie instalacji wodociggowej,

17) roboty w zakresie instalacji elektrycznej,

18) montaz oswietlenia,

19) roboty towarzyszace,

20) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji, w tym sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej,

21) przeprowadzenie wymaganych badan, préb i sprawdzen

3. Szczegétowy zakres oraz spos6b wykonania robdét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 2

okreslaja:
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10.

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia (dalej zwana ,SWZ”), stanowigca Zatacznik Nr 1 do
umowy
2) Dokumentacja projektowa, na ktoérg sktada sie projekt budowlany oraz projekty
wykonawcze, stanowigca Zatgcznik Nr 2 do umowy
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej zwana ,STWiORB”)
stanowigca Zatacznik Nr 3 do umowy
4) Przedmiary roboét, stanowigce Zatgcznik Nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 4-6
5) ztozona oferta, stanowigca Zatgcznik Nr 5 do umowy
W przypadku rozbieznosci w dokumentach wskazanych w ust. 3 wigzace s3 zapisy wg nastepujacej
hierarchii dokumentéw:
1) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2) z uwzglednieniem wyjasnien
udzielanych podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
2) STWIORB,
3) przedmiary robét, z zastrzezeniem ust. 51 6.
Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktoéry stanowi ekwiwalent $wiadczenia
Wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2) oraz w STWiORB.
Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku,gdy dany rodzaj robét lub
ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w STWiORB - Wykonawca
zobowiazuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich obmiar lub ich zakres zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub STWiORB w ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli
dany rodzaj robot lub ich obmiar lub ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robot.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowsa i
STWiORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg
projektowa lub STWiORB i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ robdt budowlanych, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a elementy wykonane beda rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.
Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjga projektowa, STWiORB oraz
obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlana, wiedza techniczna, zawarta =z
Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajagcym dokonanymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy.
Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajagcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiegoo wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowa iSTWiORB.
§2
TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
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1) Termin przekazania placu budowy wraz z kompletng dokumentacja projektowa, pozwoleniem
na budowe oraz dziennikiem budowy- w terminie 3 dni liczac od dnia podpisania umowy,

2) Termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy: 6 miesiecy od dnia podpisania umowy, tj. do

2. Przez termin wykonania cato$ci przedmiotu umowy nalezy rozumie¢:
1) wykonanie robdét,
2) zgtoszenie ich do odbioru w dzienniku budowy,
3) powiadomienie wpisem do dziennika budowy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
zakonczeniu catosci robot,
4) potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy faktu
zakonczenia cato$ci robot.

3. Jezeli po =zgloszeniu przez Wykonawce zakonczenia cato$ci robdt, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego potwierdzi ich zakonczenie wpisem do dziennika budowy, wdéwczas termin
zgloszenia jest terminem zakonczenia catoSci robét objetych przedmiotem umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie:

................................................................ ztotych netto (STOWNIe: ... )
plus nalezny podatek VAT .......cccceeevvre. %0 W WYSOKOSCI ovneineieiees e e e zt
co stanowi kwote brutto ........ccceeevrensseansisennn e ZE (STOWRI@! o )

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, obejmuje wszystkie
koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca
zobowiazany jest do wykonania z nalezytg staranno$cig wszelkich rob6t budowlanych, dostaw i
czynno$ci przewidzianych w dokumentacji projektowej i STWiORB.

3. W przypadku niewykonania catosci $wiadczenia Wykonawcy wynikajacego z dokumentacji
projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy oraz STWiORB, Strony umowy przewidujg, ze
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Strony
przewidujg, Ze minimalna warto$¢ zrealizowanego przez Wykonawce $wiadczenia obejmie zakres
odpowiadajgcy 85 % wynagrodzenia umownego.

4. W przypadku koniecznos$ci wykonania dodatkowych robét nieobjetych dokumentacjg projektowg
wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy oraz STWiORB, Strony umowy przewiduja mozliwos$¢ zlecenia
tych robét za dodatkowym wynagrodzeniem poprzez zmiane umowy na zasadach okreslonych w

art. 454-455 ustawy p.z.p.

»,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”

4/35



Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

10.

Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja projektowa lub STWiORB bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do
reprezentowania Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt Zamawiajagcemu kosztorys ofertowy wskazujacy
sposéb wyliczenia ceny ofertowej i zakres rzeczowy zamoéwienia z wyszczeg6lnieniem
zastosowanych w kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwérczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty
posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys ofertowy, o ktéorym mowa w ust. 6 stuzy do obliczenia naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy w szczegélnosci w przypadku:

1) odstgpienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia robét nieujetych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 2) umowy
lub STWiORB - zgodnie z ust. 4;

4) robot zamiennych (wystgpienia rdwnolegle sytuacji okre$lonej w ust. 3 i 4).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, wskazuje sposob kalkulacji wynagrodzenia ryczattowego

(uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem zamoéwienia branze).

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 6, nalezy wykonac jako kosztorys szczegétowy lub uproszczony
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 7 pkt 3) nie byly objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 6, przy rozliczeniu obowigzywac beda nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce
metody szczegdétowa lub uproszczona, sporzadzone na podstawie potwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obmiaru robét oraz wedtug danych wyj$ciowych do
kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie
od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktdrym mowa w ust. 6;

2) ceny materiatéw beda przyjmowane wedlug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny materiatu
z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region t6dzki +% Kzj.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli
taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% S$redniej ceny
pracysprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud region tédzki +%

Kzj.w.,;

»,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”

5/35



Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

11.

12.

13.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa w ust. 6
oraz w wydawnictwie Sekocenbudregion 1ddzki zastosowanie znajdzie wycena wtasna
Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i wykazaniu przez
Wykonawece, ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcoéw/producentédw.

Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogdle dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust.

3 pkt 2) oraz STWiORB realizowane bedg w wyniku zmiany umowy, o ktéorych mowa w art. 455

ust. 1 pkt. 1), 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy p.z.p.

Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 11 moze nastapic jedynie na podstawie

protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzorulnwestorskiego

i samego Zamawiajacego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego moga by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne ze wzgledu

na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

§4
ROZLICZENIE PRZEDMIOTU UMOWY
Strony umowy postanawiajg, Ze rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za nalezyte wykonanie

przedmiotu umowy nastapi po wykonaniu catosci przedmiotu umowy jedng fakturg koncowa.

. Do faktury konficowej wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot

umowionych  wynagrodzen  wszystkich zgloszonych podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw, w przypadku ktérych Zamawiajacy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na
zasadach okres$lonych w ustawie p.z.p. wraz z dowodami zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez
Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z
potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem fakturag stanowiaca podstawe zaptaty.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajacemu wraz z

fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 4, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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9.

. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 4, obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez

odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Kktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o
ktéorej mowa w pkt 1), pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgltoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 2), w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 7 pkt 1) i 2), Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co
do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktéorej mowa w ust. 8 pkt 3), Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zasady wystawienia faktury:

1) Strony zgodnie postanawiajg, ze Wykonawca zobowigzuje sie do wystawienia faktury zgodnie
z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze
zm.) oraz przepisami dotyczacymi Krajowego Systemu e-Faktur (dalej KSeF), w tym
przepisami regulujgcymi tryby szczegélne (offline/awaryjne) wystawiania i przekazywania
faktur, o ile majg zastosowanie. Strony przyjmuja do wiadomosci funkcjonowanie
Platformy Elektronicznego Fakturowania (dalej: PEF) jako odrebnego kanaltu wymiany
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych w zamoéwieniach publicznych, przy
czym korzystanie z PEF nie zastepuje KSeF w zakresie, w jakim do danej faktury znajduje
zastosowanie obowigzek jej wystawienia w KSeF. Strony postanawiajg, ze w ramach niniejszej

umowy PEF moze by¢ wykorzystywany do przekazywania ustrukturyzowanych faktur
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

elektronicznych oraz, w zakresie okreslonym w pkt 20, do przekazywania zatacznikéw do
faktur, natomiast przekazywanie przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych jest wytaczone.

Przez ,fakture ustrukturyzowang” strony rozumiejg fakture wystawiong przy uzyciu KSeF,
ktéra uzyskuje walor faktury ustrukturyzowanej po nadaniu numeru identyfikujacego tej
faktury w KSeF (numer KSeF), z zastrzezeniem trybow offline/awaryjnych przewidzianych
przepisami.

Rozliczenie wykonania umowy nastapi jednorazowo. Faktura za nalezyte wykonanie cato$ci
przedmiotu umowy zostanie zrealizowana na podstawie konncowego protokotu odbioru robot
oraz po dostarczeniu przez Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentéw wymienionych w § 9
ust. 4 niniejszej umowy.

Nalezno$¢ ptatna bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy NI .......cccocvinie i e
Zamawiajacy optaci fakture przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, z
wyjatkiem faktur z wykazang stawka 0% VAT lub zwolniona.

Wykonawca o$wiadcza, Ze:

a) wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym
wytacznie do celéw rozliczenn prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej, a takze
ze rachunek ten znajduje sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
lub

b) wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzacym
wytacznie do celéw rozliczen prowadzonej przez niego dziatalno$ci gospodarczej, a takze
ze rachunek ten nie znajduje sie w elektronicznym wykazie podatnikow VAT,
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, z uwagi na .......c..coooecvenenne.

W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy, na ktéry Zamawiajacy dokonuje ptatnosci,
nie figuruje w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej, informacje o dokonaniu wptaty, na rachunek niewskazany w
elektronicznym wykazie podatnikéw Zamawiajacy przesle do naczelnika urzedu skarbowego
wtasciwego dla Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu.

Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga sporzadzenia
odpowiedniego aneksu, ale pisemnego poinformowania Zamawiajgcego przez osoby
reprezentujgce Wykonawce, o nowym numerze rachunku bankowego, spethmiajacego warunki,
o ktorych mowa w pkt 5) powyzej, nie pdzniej niz na 7 dni przed datg wymagalnosci danej

faktury.
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8) W przypadku przekazania informacji o zmianie rachunku niezgodnie z pkt 7) powyzej,
Wykonawcy nie przystuguje prawo domagania sie jakichkolwiek odsetek z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

9) Strony ustalaja, ze faktura wystawiona w KSeF bedzie zawiera¢ nastepujace dane
identyfikacyjne:

1. Nabywca: Podmiot2,
warto$¢: wybraé: ,1”:
GMINA LOWICZ,

ul. Dtuga 12

99-400 Lowicz

NIP: 834-186-02-16

2. Odbiorca: Podmiot3,
Wartos$c¢: wybraé: ,8” (jednostka samorzadu terytorialnego):
URZAD GMINY LOWICZ
ul. Dtuga 12

99-400 Lowicz

NIP: 834-13-78-962

Zamawiajacy oswiadcza, ze zapewnia mozliwo$s¢ odbioru ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych za posrednictwem PEF, przy czym w przypadku faktur podlegajacych
wystawieniu w KSeF postanowienia pkt 14) pozostaja rozstrzygajace co do daty doreczenia

(numer KSeF).

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wprowadzenie powyzszych danych do
KSeF.

11) Wystawienie faktury w sposob niezgodny z pkt 9) moze stanowi¢ podstawe do opdznienia
terminu ptatnosci do czasu otrzymania prawidtowo wystawionej faktury korygujace;j.

12) Wynagrodzenie ptatne jest w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
wystawionej faktury, nie wczesniej niz po podpisaniu protokotu odbioru koncowego, o ktéorym
mowa w pkt 3).

13) Za dzien doreczenia faktury wystawionej w innej formie niz w KSeF uznaje sie odpowiednio
dzien wudostepnienia faktury Zamawiajacemu w PEF, potwierdzony komunikatem/
poswiadczeniem systemowym PEF.

14)W przypadku przekazania faktury za posrednictwem PEF, w celu zapewnienia sprawnej
obstugi organizacyjnej po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie w terminie 2

dni od dnia udostepnienia faktury w PEF przesta¢ na adres e-mail: sekretariat@ug.lowicz.pl
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informacje o udostepnieniu faktury w PEF, obejmujaca co najmniej: numer
umowy/zamowienia, date udostepnienia faktury w PEF, kwote brutto oraz - jezeli jest nadany
- numer/identyfikator dokumentu w PEF.

15) Za dzien doreczenia faktury wystawionej w KSeF uznaje sie dzien przydzielenia jej numeru w
KSeF, z zastrzezeniem pkt 16)-18) ponizej. Wykonawca zobowiazuje sie, w terminie 3 dni od
dnia przydzielenia numeru KSeF, przesta¢ na adres e-mail: secretariat@ug.lowicz.pl informacje
identyfikujgcg fakture w KSeF, obejmujaca co najmniej numer KSeF, numer
umowy/zamowienia, kwote brutto oraz date wystawienia. Obowigzek, o ktéorym mowa w
zdaniu poprzednim, ma charakter wylacznie organizacyjny i stuzy zapewnieniu sprawnego
obiegu dokumentéw po stronie Zamawiajacego. Jezeli faktura podlega wystawieniu w KSeF, to
takze w przypadku przekazania jej (lub jej wizualizacji/komunikatu) za posrednictwem PEF,
za dzien doreczenia w rozumieniu niniejszej umowy uznaje sie dzien przydzielenia numeru
KSeF.

16) W przypadku awarii KSeF Wykonawca dorecza fakture zgodnie z zasadami okre$lonymi w pkt
13) i pkt 14), z tym zastrzezeniem, Ze jeZeli numer KSeF zostanie przydzielony do tej faktury
przed dniem doreczenia ustalonym zgodnie z pkt 13, za dzienn doreczenia w rozumieniu
niniejszej umowy uznaje sie dzien przydzielenia numeru KSeF. Przez awarie KSeF strony
rozumieja niedostepno$¢ systemu KSeF po stronie podmiotu prowadzacego system.

17) W przypadku niedostepnos$ci KSeF po stronie Wykonawcy za dzien doreczenia faktury uznaje
sie dzien przydzielenia jej numeru w KSeF, przy czym przez niedostepno$¢ strony rozumieja
sytuacje, o ktorej stanowi art. 106ne ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (t.j.: Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.), a takze tryb offline24, o ktérym mowa w
art. 106nda ust. 11i 2 ww. ustawy.

18) Zamawiajacy zastrzega, ze ptatno$¢ nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, za
ktéra strony uznajg fakture wystawiong zgodnie z przepisami prawa oraz prawidlowa pod
wzgledem formalnym i rachunkowym, a takze zawierajgcg w swojej tre$ci nr umowy. Jezeli
faktura nie zawiera danych niezbednych do jej przyporzadkowania do umowy (w
szczegblno$ci numeru umowy/zamoéwienia) albo zawiera btedy rachunkowe lub formalne
uniemozliwiajgce dokonanie ptatnosci, termin ptatnosci biegnie od dnia otrzymania faktury
korygujacej lub faktury wystawionej prawidtowo.

19) W przypadku wystawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy ma
prawo odmoéwic¢ jej przyjecia i wstrzymaé zaptate do czasu doreczenia prawidtowo
wystawionej faktury, a Wykonawca nie ma prawa zada¢ zaptacenia jakichkolwiek odsetek
ustawowych za op6znienie wynikajgce z przekroczenia terminu ptatnosci btednie wystawionej

faktury.
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20) Zataczniki do faktur, ktore nie moga zgodnie z obowigzujagcymi przepisami stanowi¢ zatacznika

do faktury wystawionej w KSeF, nalezy przesta¢ w formie elektronicznej w formacie pliku PDF
za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:gmina@gminachasno.pl lub w formie
papierowej na adres siedziby Zamawiajgcego lub za posrednictwem PEF, nie pdzniej niz w
terminie 3 dni od dnia doreczenia faktury. Postanowienie niniejsze dotyczy wylacznie
sposobu przekazania zatacznikéw do faktury i nie stanowi zgody stron na przekazywanie

przez PEF innych ustrukturyzowanych dokumentdéw elektronicznych.

Datg zaptaty jest data obcigzenia rachunku Zamawiajacego

§5
OBOWIAZKI STRON UMOWY

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)
6)

przekazanie dokumentacji projektowe;j,

protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoOwienia,

zapewnienie biezgcego Nadzoru Inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,

uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce;

dokonanie odbioru przedmiotu umowy;

terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1y

2)
3)

4)

5)

6)

wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 pkt
2) umowy;

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB;

zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej wykonaniu
w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

wykonanie bez dodatkowego wynagrodzenia wszelkich robét subsydiarnych, ktére zgodnie z
wiedza techniczng s3 niezbedne do wykonania rob6t objetych dokumentacja projektowa
i STWIiORB - nawet w przypadku ich nieujecia a dokumentacji projektowej i STWiORB,
niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okoliczno$ciach,
ktére moga wplynaé na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robét,

skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw wymaganych w STWiORB i
umowie, w tym szczegdlnoSci: protokotéw badan i sprawdzen, protokotéw pomiardw,
dziennika  budowy, dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji  geodezyjnej

powykonawczej, dokumentéw potwierdzajacych, ze wbudowane wyroby budowlane sg
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10.

zgodne z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 418
ze zm.);

7) uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen, zezwolen,
decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim obowigzki te obcigzaja
Wykonawce zgodnie z dokumentacjg projektowa i STWiORB,

8) prowadzenie prac budowlanychw sposob ograniczajacy do minimum czynniki zaktécajace
prowadzenie zaje¢ lekcyjnych, gdyz prace beda prowadzone na funkcjonujagcym obiekcie
szkoty.

Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
odpadach (tj. Dz. U z 2023 roku, poz. 1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji zaméwienia
ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Koszt zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;.

Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegélnosci gruz, beton itp.,
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu, chyba Ze Zamawiajacy postanowi
inaczej.

Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu sposob gospodarowania
odpadami jako warunek dokonania odbioru konnicowego realizowanego zaméwienia i dokumenty
te powinien przedstawi¢ Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem do odbioru koncowego.

Wszystkie materialy pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji robdt,
wymagajagce wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace z robédt
rozbiérkowych, beda w posiadaniu Wykonawcy ktéry powinien je zagospodarowac zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacymi bez dodatkowego wynagrodzenia.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé¢ w trakcie realizacji prac z przedstawicielami
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowiagzuje sie zorganizowaé prace w sposOb nienarazajacy oséb trzecich na
niebezpieczenstwa i uciazliwo$ci wynikajace z prowadzonych robét, z jednoczesnym
zastosowaniem szczegélnych srodkéw ostroznosci.

Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robét, plac budowy pozostaje w posiadaniu Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z
umowa, ztozona oferta i dokumentacja projektowa, STWiORB, nienaruszajagcymi umowy
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami

prawa powszechnie obowiazujacego.
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11. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
umowy, w szczeg6lnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ os6b oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktéra Zamawiajgcy
ponosi odpowiedzialno$¢.

13. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

§6
OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

1. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.z 2025 r. poz. 418 ze zm.).

2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy os$wiadczenia o przyjeciu
obowiagzkéw Kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioskow o zatwierdzenie do
wbudowania materiatéw przed ich wbudowaniem,

4) zglaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia lub odbioru wykonane
roboty ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed zgloszeniem ich do
odbioru,

5) informowania Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych (jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest odkry¢
roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrocic¢ roboty do
stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie, w tym wykonywanych przez podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w radach budowy,

8) uczestniczenia w odbiorach robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz w odbiorze
koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

9) niezwlocznego informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego o
problemach lub okolicznosciach, ktére mogg wplynac na jakos¢ robét lub opdznienie terminu

zakonczenia zadania,
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10) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania
robét dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie p6zniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

§7
PROCEDURA ZAPEWNIENIA JAKOSCI

1. Nadzér nad odpowiednim zapewnieniem jako$ci realizacji zamowienia sprawowa¢ beda
przedstawiciel Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

2. W terminie okreslonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego, na placu
budowy lub w innym uzgodnionym przez Strony miejscu, Zamawiajgcy ma prawo zwotania rady
budowy z udziatem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy w celu
omoOwienia postepoéw prac i robo6t oraz omdéwienia problemdéw zwigzanych z realizacja prac i robot
objetych kontraktem. W zebraniach rady budowy, wedtug wlasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajacego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny lub pozadany
zdaniem Inspektora Nadzoru.

3. W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego przekaze Wykonawcy celem uzgodnienia, protokét z odbytego zebrania.

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma obowigzek zorganizowania i poinformowania
zaproszonych os6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

5. Zamawiajgcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Wykonawca moga zazada¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu omdwienia probleméw zwigzanych z realizacja prac i robét
objetych kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na pi$mie dostarczone
zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawiera¢ uzasadnienie

zwotania spotkania.

§8
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy sitami wtasnymi za wyjgtkiem robét w

zakresie

D) e e e e
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamo6wienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
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3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkéow:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wyKkracza poza termin wykonania zaméwienia,
wskazany w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy
przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegélnosci zapiséw
warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia Wykonawcy,

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 18 umowy,

7) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny
niz prawa i obowiagzki wykonawcy wynikajace z niniejszej umowy.

4. Niezgltoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie wskazanym w
ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem
sg dostawy materiatébw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
ustugi transportowe.

6. Wylgczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotyczg réwniez uméw o podwykonawstwo o wartos$ci
wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

7. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz

okre$lony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

»,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”

15/35



Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

10.

11.
12.

13.

14

15.

16.

17.

18.

19.

20.

doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz 5 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 3.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 9 do przedioZonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 9, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petna odpowiedzialno$¢ za roboty budowlane, ktore

wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robét
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cze$ci robét budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czeSci zamdwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia
lub zaniedbania jego wlasnych pracownikdéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji rob6t budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy, bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowié
podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw
selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ZzZe proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamoéwienia Wykonaweca, o ile s3 juz

znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i os6b do
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21.

22.

kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych

mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdéwienia, a takze przekazuje informacje na

temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostalta zawarta Umowa o

podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usung¢ takiego podwykonawce

lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet

techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie
spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowag, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét
budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robdét. Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca niezwtlocznie usunie na Zadanie Zamawiajacego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dzialania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.
§9
ODBIORY ROBOT

Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub zakrywane
musz3 zostac¢ wpisane do dziennika budowy przez Kierownika budowy, po sprawdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany protokoét robot
zanikajacych) - nie stanowig podstawy do wystawienia faktury,

2) odbioér konncowy - po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia - bedgcy
podstawag wystawienia faktury konicowe;.

Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej,

wpisem do dziennika budowy.

Podstawa zgloszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koricowego, bedzie faktyczne

wykonanie catosci robét, potwierdzone w dzienniku budowy wpisem dokonanym przez

Kierownika budowy, potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wraz ze zgloszeniem do koricowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujace

dokumenty:

1) dziennik budowy,
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10.

2) dokumentacje powykonawcza wymagang w STWiORB wraz z naniesionymi zmianami (jezeli
wystgpity) dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy,
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i projektanta - w dwoch egzemplarzach;

3) dokumenty (certyfikaty, Swiadectwa kontroli jako$ci, aprobaty techniczne dla wbudowanych
materiatéw) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 418 ze zm.) - opisane i
ostemplowane przez Kierownika budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego - w dwéch egzemplarzach,

4) protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne dokumenty
wymagane STWiORB - w dwéch egzemplarzach,

5) os$wiadczenie Kierownika budowy o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu robot
zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi przepisami i normami,

6) oswiadczenie geodety o zgodnosci wykonania robét budowlanych z projektem
budowlanym,

7) potwierdzenie zgloszenia do zasobdw geodezyjnych wykonanych obiektéw podlegajacych
inwentaryzacji geodezyjnej

8) $wiadectwo charakterystyki energetycznej - jezeli dotyczy

Zamawiajacy powota komisje i dokona odbioru konicowego. Rozpoczecie czynnosci odbioru

nastapi w terminie 10 dni, liczac od daty zawiadomienia na piSmie przez Wykonawce gotowosci do

odbioru. Termin biegnie od dnia, w ktéorym Zamawiajacy potwierdzit fakt doreczenia
zawiadomienia.

Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego w

terminie do 10 dni, liczac od dnia rozpoczecia tego odbioru.

W przypadku niedostarczenia dokumentéw wymienionych w ust. 4, Zamawiajacy nie jest

zobowiagzany do wyznaczenia terminu odbioru koncowego.

W protokole odbioru konicowego Strony umowy wskazg w szczeg6lnos$ci zakres wykonanych prac,

date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakoSci wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady

stwierdzone podczas odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjna

powykonawcza wprowadzong do zasobu geodezyjno-kartograficznego Starostwa Powiatowego w

Lowiczu opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach, w ciggu 60 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru koficowego robot.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu

zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady istotne/
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Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich
usuniecia nie krétszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
nieistotne/Zamawiajacy odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie
krétszy niz 14 dni.

3) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu odbioru
zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstagpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia, jezeli wady
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z przeznaczeniem.
11. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w ramach

wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) na
sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 100 % wynagrodzenia umownego brutto wynikajacego z
niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ przez caty okres realizacji umowy.
Jezeli Wykonawca przedtozy polise na okres krétszy niz okres realizacji zaméwienia, bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utrata jej waznoSci przedtozy¢ nowg polise na okres kolejny pod
rygorem zaptaty kar umownych w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki.

3. Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii polisy ubezpieczeniowej (OC), o
ktérej mowa w ust. 1.

4. W przypadku niedopeiienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3,
Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5.  Ewentualne op6znienie w prowadzeniu rob6t z powodu, o ktérym mowa w ust. 4, bedzie obcigzaé
w catosci Wykonawce.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu: .......... 4

miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i

wbudowane materiaty.

4Zgodnie z deklaracjg w ofercie.
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10.

11.

12.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce warto$¢
uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest zobowigzany do
naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancja w celu przywrécenia wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji, Wykonawca udziela rekojmi za wady na wykonane
prace budowlane i zobowigzuje sie do usuniecia wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okreslonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru konicowego zapewni¢ Zamawiajacego, w formie
pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz wad jakosciowych.
Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania protokotu
odbioru konicowego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2) umowy.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancja) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14
dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze wzgledéw
technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢ wykonane w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu,
w szczegblnoSci przedstawiajgc stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, zZe
usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytulem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 9
Wykonaweca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania zastepczego w ciggu 14
dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za
opo6znienie z transakcjach handlowych.

W szczego6lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi lub grozi
szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia
sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy elektronicznie, na adres e-

MAIL: v
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13.

14.

15.

16.

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze usung¢ wady na

koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o wystgpieniu

wady nastapito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie

stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru konicowego.

W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia

Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

3) ogtoszeniu swojej likwidacji,

4) zawieszeniu dziatalnosci.

§12
KARY UMOWNE

Wykonawca zobowiagzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujgcych

przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto, o
ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu okreslonego w § 2
ust. 1 pkt 2) umowy,

b) zazwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdwienia, o ktérych mowa w § 9 ust.
10 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na
usuniecie wad lub usterek,

c) za zwtloke w usuwaniu wad fizycznych lub jakoSciowych w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczonej od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub ust.
8umowy,

d) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, ktérego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w § 4 ust. 4
umowy - w wysokosci 2 000,00 zt netto,

e) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1 % kwoty, z ktérej zaptata w zwtoce pozostaje
Wykonawca, za kazdy dzien zwtoki w zaptacie, naliczang od terminu zaptaty wynikajacego z

umowy taczacej podwykonawce z Wykonawca lub podwykonawce z dalszym podwykonawca,
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f) w kazdym przypadku nieprzeditozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci 5000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

g) w kazdym przypadku nieprzediozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany -
w wysokosci 2 000,00 zt netto za kazdy stwierdzony przypadek,

h) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokos$ci 1000,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, o ktérym mowa w §
8 ust. 10 umowy,

i) w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 18 ust. 1 umowy - w
wysokosci 1 000,00 zt netto za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba niezatrudniona przez
Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace wykonywata czynnoSci
wymienione w § 18 ust. 1 umowy,

j) za zwtloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktérym mowa w § 18 ust. 2 lub 5 umowy w
wysokosci 500,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki liczonej odpowiednio od terminu, o ktérym
mowa w § 18 ust. 2 lub 5 umowy,

k) zazwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 18 ust. 3 umowy -
w wysokosci po 500,00 zt netto za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu, o ktérym mowa w
§ 18 ust. 3 umowy.

2. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §
15 umowy, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie i wysokosci naliczonej kary
umownej i wyznaczeniu mu 5-dniowego terminu zaptaty tej kary.

4. Strony umowy zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutéw. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktére moze naliczy¢ kazda ze Stron
umowy wynosi 20 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

§13
KARY UMOWNE Z TYTULU ODSTAPIENIA

1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych z tytutu odstgpienia
przez ktorgkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 15 %
lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umowne;j z tytutu odstapienia przez

ktérgkolwiek ze Stron umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 15 %
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lacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust.1 umowy, z wyjatkiem

wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1 w zwigzku z art. 456 ust. 3 ustawy p.z.p.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

a)

7)

8)

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

Wykonaweca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot umowy, w spos6b niezgodny
z dokumentacjg projektowg, STWiORB, wskazaniami Zamawiajgcego, wskazaniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego
pisemnego wezwania Wykonawcy do zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu
terminu wskazanego w tych wezwaniach,

gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w okresie 10
dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

gdy Wykonawca bez zgody Zamawiajacego przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dtuzej
niz 10 dni,

gdy Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie, dowodéw
ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 10 lub nie zapewnit jego ciggtoSci w okresach
wynikajgcych z umowy,

wystapita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajacego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2024 r., poz. 1061 ze zm.),

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okres§lonemu w § 18 ust. 1
umowy,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztoZenia oswiadczen, o ktérych mowa w § 18 ust. 2

lub 5 umowy, pomimo powtérnego wezwania.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstapienie od umowy moze nastapi¢ w terminie 30 dni od

powziecia wiadomo$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej pod

rygorem niewaznoS$ci takiego odstapienia i powinno zawierac uzasadnienie.

W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:
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1) w terminie wspolnie uzgodnionym przez Strony umowy, ale nie dtuzszym niz 14 dni od daty
odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi szczegdtowy
protokot inwentaryzacji rob6t w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od umowy,
zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na
koszt tej Strony umowy, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz materiatow
wedlug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych umowa.

4) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 7 dni roboczych od daty odstgpienia od
umowsy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajgce.

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy,
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robo6t, poza majacymi na celu ochrone
zycia i wlasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren budowy i opuscié
go najp6zniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajacego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat platnos¢
oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje projektowa, najp6zniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o
obniZzenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz
pokryje koszty za zakupione materialy i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny
obiekt.

6. W przypadku braku wspoétdziatania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiajgcy i
obcigzy ich kosztami Wykonawce.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
formie ......ccooevviiveininiiins w wysokosci 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi
RWOLE: .o ztotych (stownie: ... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne

zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
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10.

11.

12.

13.

umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytulu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru konicowego.

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzaca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi za wady fizyczne
i gwarancji.

Kwota w wysoKoSCI ..oooeeceeviiiiiieieeneee ztotych (stownie: .....ccccveininnn, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu odbioru koncowego robét.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji
wynoszaca 30% wartoS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Wynoszaca ..........c..c.eue.
ztotych (stownie: ... ), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w 15 dniu po uptywie 60
miesiecy od dnia odbioru.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego
zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonat
przedmiotu zamoéwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw
wynikajacych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w
szczegblnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciagto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi Wykonawcy
odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie terminéw, o ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrdécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, o ktérym mowa

w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do
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przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach

zaakceptowanych przez Zamawiajgacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

§16
ZMIANY UMOWY

Oproécz przypadkéw, o ktéorych mowa w art. 454 i 455 ustawy p.z.p., Strony umowy dopuszczajg

mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujacych

okolicznosci:

1)

2)

3)

4)

przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sily wyzszej, przez ktoéra nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od Zadnej ze Stron umowy, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczego6lnosci: wojny, akty
terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wladzy i administracji publicznej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi
wystepowania okoliczno$ci sity wyzszej,

przedhluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastapi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia lub wydania
zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zaméwienia przez organ
administracji publicznej lub zarzadcéw infrastruktury, o ile Zgdanie lub wydanie zakazu nie
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie
terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenia robot
budowlanych;

przedhluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami zewnetrznymi lub
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami
prowadzonymi przez innego Wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedna Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania
robot przez innego Wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymagac bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji

projektowej  zmian, powodujacych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
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5)

6)

7)

8)

9)

stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji zamdwienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wlasciwymi organami, uzyskania opinii wiasciwych
organéw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie w
dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowac¢ zwiekszeniem (zmiang) zakresu
Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej Zatgcznik Nr 5 do umowy oraz
zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy;
przedtuzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatoZzonych w dokumentacji projektowej i powodujacych konieczno$c¢
wstrzymania robot lub Kkonieczno$¢ ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwigzan technicznych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamOwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich
wystgpieniem,

przedluzenia terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust.1 pkt 2) umowy,
moze nastgpi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy p.z.p.,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym bezposredni wplyw na termin
realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres S$wiadczenn Stron umowy lub sposéb jej
wykonywania,

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢,o ile beda konieczne do zagwarantowania
zgodno$ci umowy z wchodzacymi w zycie po terminie sktadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegélno$ci przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie
wynikajacym z tych przepisow;

zmiana terminu wykonania zamoéwienia lub zakresu $wiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznosci wykonania robot

nieujetych w dokumentacji projektowej,

10)zmiana w zakresie terminu realizacji zamoéwienia lub w zakresie materialdéw,

parametréw technicznych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, moze
nastapi¢ w sytuacji, gdy zmiana jest konieczna lub uzasadniona:
a) niedostepnoscia na runku materiatdbw lub urzadzen spowodowang zaprzestaniem

produkcji lub wycofaniem z rynku materiatow lub urzadzen,
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b) sytuacja ekonomiczng rynku branzy budowlanej wynikajaca z sytuacji epidemicznej lub
miedzynarodowej, gdy oczekiwanie na materialy lub urzadzenia powodowatoby
zagrozenie dla terminowej realizacji przedmiotu umowy,

c) zwiekszeniem bezpieczenstwa uzytkowania przedmiotu umowy,

2.  Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej i podpisania przez
obydwie Strony umowy.

3. Zwnioskiem o zmiane umowy moze wystapic¢ zaré6wno Wykonawca, jak i Zamawiajacy.

4. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§17
PERSONEL REALIZUJACY PRZEDMIOT UMOWY

1. 0Osobg upowazniong do kontaktow z:
1) Wykonawca ze strony Zamawiajacego jest: ............. sartel: o ; e-mails v
2) Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ............... ;nrtel: o ;e-mails v

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujacych zmiane
postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego wynagrodzenia lub zmiany zakresu
czynnosci i prac objetych umowa.
Zamawiajacy zobowiazuje sie do powotania odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi umow3 przez
osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalnosci:
inzynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w przypadku
Wykonawcdw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami réwnowazne do
wyzej wskazanych.
Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazac¢ osoby bedqce obywatelem
panstwa cztonkowskiego w rozumieniu art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.
1783), ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegélnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach
cztonkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2026 r. poz. 166) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzqgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz.
1783).

5. Wykonawca ustanawia:

»,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”

28/35



Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

10.

11.

1) Kierownika budowy z uprawnieniami w specjalno$ci inZynieryjnej konstrukcyjno-
budowlanej w osobie: ............... ; nroteli. ;oe-maili ; upr. bud. nr:
2) Kierownika robdt budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodociagowych i kanalizacyjnych w osobie:
................ nr tel.: ......cceee,, UPT. budowlane nr: ..o
3) Kierownika robdot budowlanych w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznychw osobie: ............... nr tel: ... , upr. budowlane nr:
Wykonawca powinien skierowac¢ do realizacji zamo6éwienia personel wskazany w wykazie os6b
ztozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b wskazanych w ust. 5, w trakcie realizacji
umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.
Wykonawca jest obowigzany z wlasnej inicjatywy zaproponowaé nowy skitad personelu w
nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej niz 14 dni, $mierci, choroby
lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie 14 dni od daty powziecia przez Wykonawce
wiadomosci o zaistnieniu powyzszych zdarzen.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przediozenia propozycji,
wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje i doSwiadczenie wskazanych oséb beda
spelnialy wymagania okre$lone w SWZ a dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu
wykonania umowy, przy czym stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do
akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z wnioskiem
uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktorejkolwiek z os6b personelu, jezeli w jego opinii osoba ta
jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy.
Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia
wniosku inng osobg spetniajaca wymagania zawarte w SWZ i niniejszej umowie.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, z wyjatkiem czynno$ci
wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w formie pisemnej strony ustalajg, ze
forma kontaktu pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca, Kierownikiem budowy i Inspektorem
Nadzoru bedzie kontakt elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt
telefoniczny mozliwy jest jedynie w wypadkach niecierpiacych zwtoki, jednak wymaga
niezwtocznego potwierdzenia w formie elektroniczne;.

§18
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KLAUZULA ZATRUDNIENIA
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace, o ktérych mowa w art. 95 ustawy p.z.p. 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynnoSci, tj.: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu
i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia wskazanym w Rozdziale 4

pkt 4.1. - 4.3 SWZ.

(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie przez
osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia, jako

podwykonawcy)

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania nastepujacych o$wiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie

umowy o prace,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

— innych dokumentow
zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do informowania Zamawiajacego o kazdym przypadku zmiany
sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnos$ci nie pdzniej niz w terminie 5 dni od
dokonania takiej zmiany.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu aktualne dokumenty wskazane w ust.

2.
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6. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zaptaty wlasciwej kary umownej wskazanej w § 12 umowy.

7. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapiséw, zobowiazujacych do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zaméwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnos$ci wymienione w ust. 1 oraz
umozliwiajacych Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

§19
OKOLICZNOSCI SILY WYZSZE]

1. Uwaza sie, ze zadna ze Stron umowy nie jest w zwtoce i nie narusza postanowien umowy z tytutu
niewykonania swoich zobowiazan, jezeli wykonywanie tych zobowigzan uniemozliwiajg
okolicznosci sity wyzsze;.

2. Wpyrazenie ,sita wyzsza” oznacza w niniejszej umowie niezalezne od woli stron losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i
ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania najwyzszej nalezytej staranno$ci, w
szczeg6lnosci takie dziatania jak: wojna, atak terrorystyczny, stan kleski zywiotowej, zamieszki,
strajki, pozar, trzesienie ziemi, pioruny, powodzie, wybuchy i tym podobne zdarzenia, ktére
utrudniajg lub uniemozliwiaja catkowicie lub czesciowo realizacje zadania, zmieniajg w sposo6b
istotny warunki jego realizacji.

3. Za site wyzsza nie uznaje sie trwajacych lub mozliwych do przewidzenia skutkéw konfliktu
zbrojnego w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie, jak réwniez skutkéw zwigzanych z zaangazowaniem
w te konflikty Republiki Biatorusi. Sita wyzsza nie jest rowniez okoliczno$¢ zwigzana z postojem w
wykonaniu §wiadczenia, wynikajacego bezposrednio z okoliczno$ci zwigzanych z COVID-19.

§20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W zwigzku z realizacja wymogoéw Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - ,RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania

Panistwa danych osobowych oraz o przystugujacych Pafistwu prawach z tym zwigzanych.

1. Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lowicz, reprezentowana przez Wojta
Gminy towicz z siedzibg w Urzedzie przy ul. Dlugiej 12, 99-400 Lowicz. Kontakt z
Administratorem jest mozliwy pod adresem e-mail: sekretariat@ug.lowicz.pl lub numerem tel.
46 830 26 30.

2. Kontakt z 10D jest mozliwy pod numerem tel. 544 544 006 lub adresem e-mail:

inspektor@kiodo.pl.
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3. Panstwa dane osobowe przetwarzane sa w nastepujacych celach oraz w oparciu o nastepujgce

podstawy prawne:

a)

b)

d)

wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych na administratorze w zwigzku z
prowadzeniem postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego nr referencyjny
7ZP.271.8.2026 na ,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w
Parmie” oraz w zwiazku z realizacja zadan wykonywanych w interesie publicznym
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. ¢, e RODO), wynikajgcych m.in. z nastepujacych aktéw
prawnych:
o Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze
zm.)
e Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2025 r., poz.
1483 ze zm.)
e Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r., poz. 1153
ze Zm.)
e Ustawy zdnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo Zamdwien Publicznych (t.j.: Dz. U.z 2024 r.,
poz. 1320 ze zm.)
realizacji umow lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktérej dane dotyczg przed zawarciem
umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
sprawnej realizacji uméw w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu oraz
prawidlowe wykonania umowy zawartej z administratorem, gdy strong umowy jest inny
podmiot, a Panstwo jeste$cie podani do kontaktu/reprezentacji strony umowy, w celu
zawarcia oraz jej realizacji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna:
art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
ewentualnego dochodzenia roszczen badz ich odpierania, co stanowi prawnie uzasadniony
interes administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym w ramach realizacji projektu pn.:
»~Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie” (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. e RODO);
w wyjatkowych przypadkach Panstwa dane osobowe przetwarzane beda na podstawie
dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu okres§lonym w tresci owej zgody (podstawa
prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Moze to dotyczy¢ np. dodatkowych danych do kontaktu,
ktore podajg Panstwo w celu usprawnienia kontaktu, a ktére nie s3 wymagane przez

przepisy (np. nr telefonu, adres e-mail).

4. W zwigzku z przetwarzaniem danych w celach, o ktorych mowa w pkt 3 odbiorcami Panstwa

danych osobowych mogg by¢:

a) Organy wiladzy publicznej oraz podmioty wykonujace zadania publiczne lub dziatajace na
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zlecenie organéw wtadzy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajg z przepisow
powszechnie obowigzujgcego prawa;

b) inne podmioty, ktére przetwarzaja dane osobowe na podstawie stosownych umoéw
podpisanych z administratorem, np. firmy informatyczne;

c) inni administratorzy danych osobowych przetwarzajacy dane osobowe we wtasnym
imieniu- Instytucja zarzadzajgca (Zarzad Wojewodztwa Lodzkiego);

d) na mocy przepiso6w prawa, Administrator prowadzi réwniez Biuletyn Informacji Publiczne;j
i moze by¢ zobowigzany do ujawniania okreslonych prawem informacji (np. w zwigzku z
obowigzkiem ujawniania danych Wykonawcy w zakresie stanowigcym informacje
publiczng)- wéwczas odbiorcag danych moze by¢ kazdy uzytkownik odwiedzajacy strone
BIP UG towicz.

5. Panstwa dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celow
okreslonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowigzujgcego prawa oraz z uwzglednieniem terminéw wynikajacych z
postanowien umownych, w zwigzku z obowigzkami rachunkowymi, sprawozdawczymi,
ewaluacyjnymi w ramach realizacji projektu. W przypadku przetwarzania danych na podstawie
dobrowolnie wyrazonej zgody, dane beda przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji celu
wskazanego
w zgodzie badZ do momentu jej wycofania.

6. W przypadku, gdy Panstwa dane osobowe zostaty pozyskane od podmiotu bioracego udziat w
postepowaniu, zakres danych obejmuje przede wszystkim Panstwa podstawowe dane
identyfikacyjne, stanowisko/funkcje, dane do kontaktu oraz inne informacje, w tym dane
przekazywane w ramach dokumentacji przetargowe;j.

7. Na warunkach okreslonych w RODO, w zaleznoSci od podstawy przetwarzania danych, przystuguje
Panstwu prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych (podstawa prawna: art. 15 RODO);

b) sprostowania danych (podstawa prawna: art. 16 RODO);

c) usuniecia danych, na podstawie i w przypadkach wynikajgcych z art. 17 RODO;

d) ograniczenia przetwarzania (na podstawie art. 18 RODO);

e) przenoszenia danych (podstawa prawna: art. 20 RODO);

f) wyrazenia sprzeciwu w przypadku Panstwa szczegdlnej sytuacji (podstawa prawna: art. 21
RODO);

g) cofniecia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa
sie na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO). Wycofanie zgody nie
wptywa na zgodno$¢ z prawem przetwarzania, ktérego dokonano na podstawie owej

zgody przed jej cofnieciem. Wycofania zgody mozna dokona¢ w formie mailowej, za

»,Nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Domu Ludowego w Parmie”

33/35



Gmina Lowicz 7ZP.271.8.2026

10.

11.

12.

pomocg pisma wystanego drogg pocztowa lub osobiscie w Urzedzie Gminy Lowicz.
W przypadku stwierdzenia, Ze przetwarzanie Panstwa danych osobowych odbywa sie niezgodnie z
prawem, przystuguje Panstwu kazdorazowo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego-
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, podanie przez
Panstwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panstwa danych osobowych jest obowigzkowe, w sytuacji, gdy przestanke
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta miedzy stronami umowa,
wowczas ich niepodanie oznacza¢ bedzie brak mozliwos$ci zawarcia umowy lub zrealizowania
przez Administratora cigzacego na nim obowigzku prawnego. Podanie danych jest niezbedne do
udziatu w postepowaniu.
Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o
ktérym mowa w art. 22 ust 1i 4 RODO.

Nie przekazujemy Panstwa danych do panstw trzecich.

§21
WIERZYTELNOSCI

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig bez

uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

1.

§22
POLUBOWNE ROZWIAZYWANIE SPOROW
W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu wynikajgcego z umowy lub pozostajacego w
zwigzku z umowg, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody, Strony umowy zobowiazuja sie do
jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréw Statych Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.
§23
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy prawa,
w szczegblnosci:
a) ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdéwien publicznych (tj.: Dz. U. z 2024 r. poz.
1320 ze zm.),
b) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz.418 ze zm.)
c) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U.z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)
d) ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t,j.: Dz. U.z 2025 r., poz. 277 ze zm.)
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2. Kazda ze Stron umowy, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw zmierzajacych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych z realizacja umowy.

3. Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub powstajace
w zwigzku z umowa beda rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4. Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia,
2) Dokumentacja projektowa,
3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4) Przedmiary robdt,
5) Oferta Wykonawcy,
6) Dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

*) niepotrzebne skresli¢
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