
Nr sprawy: ZP.271.18.2026                                                                  Załącznik nr 2 

 Umowa nr ZP/.…/2026  

Zawarta w dniu ………2026 r. pomiędzy Miastem Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-
215-51-52, Regon: 790671030, reprezentowanym przez: 
Prezydenta Miasta Suwałk – Czesława Renkiewicza 
przy kontrasygnacie: 
Skarbnika Miasta –  Anny Cyran 
zwanym dalej w skrócie Zamawiającym, 
a ........................................, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: 
............................................................................................................... 
wyłonionym w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.18.2026, 
prowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) dalej zwanej Pzp lub ustawą, została zawarta 
umowa treści następującej: 

§ 1 
(przedmiot zamówienia) 

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn: Zagospodarowanie terenu 
przy Zespole Szkół nr 4 w Suwałkach. 

2. Zadanie obejmuje zagospodarowanie terenu wraz z niezbędną infrastrukturą wokół zespołu 
budynków szkolnych należących do Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach, w celu poprawy dostępności  
i użytkowania terenu oraz funkcjonowania szkoły. 

3. Przedmiot zamówienia oraz jego wymagania szczegółowo zostały opisane w dokumentacji 
projektowej, szczegółowych specyfikacjach technicznych (SST) i przedmiarach robót.  

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać powierzone mu roboty zgodnie z warunkami określonymi  
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych, przedmiarami robót i formularzem ofertowym, zasadami wiedzy technicznej oraz 
obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Prawa budowlanego oraz zaleceniami Inspektora 
Nadzoru wyznaczonego ze strony Zamawiającego.  

5. Wykonawca zrealizuje zamówienie z materiałów przewidzianych w dokumentacji, SST lub materiałów 
równoważnych.  

6. W przypadku wystąpienia wykluczających się wzajemnie postanowień i wytycznych zawartych 
w dokumentach będących częścią składową Umowy, ustala się następującą hierarchię ich ważności:  

1) zawarte w Umowie, 
2) zawarte w SWZ z załącznikami, 
3) zawarte w ofercie z załącznikami. 

7. Postanowienia zawarte w dokumentach, o których mowa w ust. 6, należy traktować jako wzajemnie 
uzupełniające. W przypadku wystąpienia dwóch lub więcej różnych wymagań, jako wiążące należy 
traktować wymagania zawarte w dokumencie wyższej hierarchii. 

8. Wszystkie roboty należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie obiektu w roku 
szkolnym, obszar prowadzenia robót należy szczelnie wygrodzić oraz zabezpieczyć przed dostępem 
osób niepowołanych. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas prowadzenia prac rozbiórkowych,  
w celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa należy prowadzić roboty w bezpośrednim 
uzgodnieniu z użytkownikiem szkoły i Inspektorem Nadzoru, w taki sposób aby uniemożliwić 
pojawienie się w szkole osób postronnych.  

9. Zgodnie z art. 4 i 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami, minimalne warunki służące zapewnieniu dostępności osobom  
ze szczególnymi potrzebami zostały wskazane w dokumentacji. 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia prac w sposób zapewniający bezpieczne 
poruszanie się osób niepełnosprawnych poprzez niedopuszczanie do powstawania barier zarówno 
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poziomych jak i pionowych stanowiących utrudnienia w poruszaniu się poprzez likwidację różnic 
poziomów które mogłyby powstać podczas prowadzenia robót, wyznaczenie stref poruszania się 
pieszych oraz osób na wózkach umożliwiających bezpieczne poruszanie się i zabezpieczających 
przed przypadkowym dostaniem się do strefy prowadzenia prac budowlanych. 

§ 2 
(termin realizacji zamówienia) 

1. Termin wykonania zamówienia nie później niż do dnia 30.11.2026 r., w tym I etap prac zaznaczony 
na planie zagospodarowania terenu - do dnia 30.09.2026 r. 

2. Termin zakończenia zamówienia oznacza faktyczne zakończenie robót, zgłoszone przez Wykonawcę 
i potwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

§ 3 
(wynagrodzenie) 

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  
w wysokości: 
Cena  netto …………………………………………………………. zł 
Plus należny podatek VAT ……..………………………………….. zł  
Wartość brutto oferty:……………………………………………. zł 
Słownie złotych:  …………………………………………………….. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane  
z realizacją robót opisanych w § 1, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników 
mających lub mogących mieć wpływ na koszty, w zakresie w jakim mógł je przewidzieć przy 
zachowaniu należytej staranności.  

3. Wykonawca oświadcza, że uwzględnił w swojej ofercie wszelkie koszty wynikające z wymagań 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, na podstawie własnych kalkulacji i szacunków,  
a w szczególności koszty ekspertyz, opinii, uzgodnień, oraz wszystkie inne koszty związane  
z realizacją robót budowlanych, w okresie gwarancji i rękojmi wszystkie niezbędne przeglądy 
techniczne, wymiany materiałów eksploatacyjnych i serwisy zamontowanych urządzeń i  innych 
elementów, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  
z realizacją umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 
na koszty, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, 
w zakresie w jakim mógł je przewidzieć przy zachowaniu należytej staranności.  

4. Zapłata wynagrodzenia za roboty występujące w przedmiocie umowy nastąpi na podstawie faktur 
częściowych do wysokości zaawansowania robót określonych na podstawie faktycznie wykonanych 
robót i cen jednostkowych ze szczegółowego kosztorysu ofertowego. Faktury częściowe będą płatne 
do 90% kwoty ryczałtowej. Pozostała część kwoty ryczałtowej, zostanie opłacona po odbiorze 
końcowym robót. 

5. Warunkiem zapłaty każdej faktury Wykonawcy począwszy od drugiej jest przedłożenie przez 
Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców wraz z dowodami zapłaty 
wszystkich zgłoszonych podwykonawców i dalszych podwykonawców, potwierdzających,  
że otrzymali wymagalne wynagrodzenie należne im za roboty budowlane, usługi lub dostawy 
wykonane w okresie objętym protokołem odbioru robót (końcowym lub częściowym), na podstawie 
którego wystawiona została faktura Wykonawcy lub odpowiednio oświadczenie, że w danym okresie 
rozliczeniowym nie wykonywali robót, usług lub dostaw. Zamawiający dopuszcza złożenie 
oświadczenia przez Wykonawcę w miejsce oświadczenia Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
wraz z dowodami potwierdzającymi otrzymanie wynagrodzenia o jakim mowa w zadaniu 
pierwszym. 

6. Wykonawca 5 dni przed upływem okresu rozliczeniowego (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc) 
przedłoży w formie papierowej i elektronicznej Inspektorom Nadzoru dokumenty do płatności. 
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Nieprzedstawienie przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5 
powyżej będzie skutkowało wstrzymaniem płatności w części równej sumie kwot wynikających  
z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Podstawę do wystawienia faktury za wykonane roboty, zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem 
rzeczowo-finansowym, stanowić będą: 

1) protokół odbioru częściowego/protokół odbioru końcowego. 
2) rozliczenie robót do odbioru i tabela rozliczeniowa wykonana w  sposób narastający,  

z załączonym do niej obmiarem robót, w sposób narastający. 
Powyższe dokumenty winne być zaakceptowane i podpisane przez Inspektora  Nadzoru. 

9. Fakturę VAT dot. Miasta Suwałki, należy wystawić: 
Nabywca: Miasto Suwałki, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP: 844-215-51-52 
Odbiorca: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, NIP:  844-11-21-381 

10. Od dnia obowiązywania systemu KSeF Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania w systemie 
KSeF (faktury ustrukturyzowane) faktur w sposób umożliwiający identyfikację i odbieranie faktur 
przez Urząd Miejski w Suwałkach NIP: 8441121381, jako odbiorcy zamówionego towaru/usługi. 

11. Prawidłowe wykonanie obowiązku KSeF w zakresie wskazania Urzędu Miejskiego w Suwałkach  
NIP: 8441121381, jako odbiorcy usługi będzie podstawą do nadania fakturze merytorycznego biegu, 
a w konsekwencji  terminowej zapłaty. Nieprawidłowe oznaczenie Urzędu Miejskiego w Suwałkach 
NIP: 8441121381 w systemie KSeF, jako odbiorcy będzie podstawą do nieopłacenia w terminie 
faktury. Termin zapłaty będzie ulegał odpowiedniemu przedłużeniu do czasu otrzymania 
prawidłowo wystawionej w systemie faktury. 

12. Należność z tytułu faktury będzie płatna, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury  
wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi sprawdzonymi i zatwierdzonymi przez 
Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy prowadzony w banku ………. o numerze ……….., 
z zastrzeżeniem ust. 6. 

13. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, w przypadku, gdy faktura wystawiona przez Wykonawcę  
nie zawiera danych wymaganych przez prawo lub Umowę lub też nie został do niej dołączony 
protokół odbioru robót lub inny dokument wymagany zgodnie z Umową, początek biegu terminu 
płatności, liczony jest od daty doręczenia Zamawiającemu faktury uzupełnionej o wymagane dane 
lub/i dokumenty. 

14. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień przyjęcia przez bank Zamawiającego obciążenia rachunku 
Zamawiającego. 

15. Zamawiający ma prawo potrącić swoje wierzytelności z wierzytelnościami Wykonawcy, choćby 
jedna z nich lub obie nie były wymagalne i zaskarżalne (potrącenia umowne). Wykonawca nie może 
dokonać potrącenia swoich wierzytelności bez wcześniejszego ich uznania przez Zamawiającego. 

16. Przeniesienie wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego pod rygorem nieważności przeniesienia. 

§ 4 
(obowiązki Stron) 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.  

2. Do obowiązków Zamawiającego należy:  
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dziennikiem 

budowy w terminie do 10 dni roboczych od daty podpisania (zawarcia) umowy, 
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego, inspektorem nadzoru jest: …………………………….  

……………………………… - zmiana osoby pełniącej funkcję inspektora nadzoru następuje poprzez 
pisemne powiadomienie Wykonawcy i nie wymaga aneksu do umowy, 

3) terminowe odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,  
4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace. 
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3. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są znane, poda nazwy, dane 
kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane lub 
usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach ww. danych, w trakcie 
realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych Podwykonawców, którym  
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 
1) dostarczenie oświadczenia kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i przyjęcie obowiązku kierowania budową oraz dostarczenie 
informacji zawierających dane zamieszczane w ogłoszeniu, zgodnie z ustawą Prawo budowlane, 

2) protokolarne przejęcie od Zmawiającego placu budowy, zwanego dalej terenem robót,  
w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy, 

3) realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego, 
4) niezwłoczne, pisemne informowanie Zamawiającego o: 

a) wykrytych wadach dokumentów będących częścią składową umowy, 
b) wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku robót, które mogą mieć wpływ  

na terminową i zgodną z wiedzą techniczną realizację przedmiotu zamówienia. 
5) przestrzeganie praw autorskich i pokrewnych, patentów i licencji, 
6) opracowanie przed rozpoczęciem robót: 

a) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz na terenach przyległych, 
b) projektu organizacji robót, 
c) planu zagospodarowania odpadów oraz utylizacji odpadów szkodliwych i niebezpiecznych 
powstałych w trakcie prac budowlanych,  
d) programu zapewnienia jakości, 

7) opracowanie w ciągu 7 dni od podpisania umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego 
związanego z całym procesem budowlanym od rozpoczęcia do zakończenia, przy zachowaniu 
kolejności usług/robót budowlanych wraz z zachowaniem odpowiednich do wykonania  
ww. robót warunków atmosferycznych w 2 egz. w formie papierowej i elektronicznej  
i przekazania go Zamawiającemu w celu zaopiniowania. W przypadku zgłoszenia uwag przez 
Zamawiającego, ich wprowadzenie w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia przez 
Zamawiającego,   

8) organizacja zaplecza i biura budowy, 
9) zabezpieczenie i wygrodzenie terenu robót, 
10) zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
11) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym  

w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane oraz spełniających parametry 
techniczne przyjęte w projekcie technicznym i specyfikacjach technicznych, 

12) przedłożenie wniosku materiałowego do akceptacji inspektorowi nadzoru przed 
wbudowaniem materiałów/urządzeń; wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające 
spełnienie parametrów technicznych zgodnych z projektem technicznym, specyfikacją 
techniczną i przepisami prawa dotyczącymi wyrobów budowlanych. W przypadku wątpliwej 
jakości materiałów użytych do wbudowania nie spełniających parametrów technicznych 
przyjętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej Zamawiający ma prawo 
odrzucenia tych materiałów oraz może wykonać badania tych materiałów zgodnie  
z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeżeli badania wykażą, że 
zastosowane materiały są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań 
i na własny koszt dokona ich wymiany, 

13) zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 
łącznie z kosztami utylizacji, 

14) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż, 
dozór mienia na terenie robót jak również  ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz 
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następstwa wypadków pracowników i osób trzecich, powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami,  jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym  
od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,  

15) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody spowodowane uszkodzeniem infrastruktury 
podziemnej w tym gazowej, urządzeń jak kable energetyczne, instalacje, sieci i inne. 
Zamawiający zastrzega, iż dokumentacja Zamawiającego nie stanowi wyłącznego źródła 
informacji o infrastrukturze podziemnej (w tym gazowej), urządzeniach podziemnych.  

16) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, 
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 

17) terminowe wykonanie i przygotowanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, 
że roboty ukończone przez Wykonawcę są całkowicie zgodne z umową i  odpowiadają 
potrzebom, dla których są przewidziane według umowy, 

18) dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 
wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym wyników oraz protokołów badań 
dotyczących realizowanego przedmiotu Umowy,  

19) dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie  
i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, 

20) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 
sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt 
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, 
nawierzchni lub instalacji, 

21) dostarczenie Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 
wykonania przedmiotu Umowy, w szczególności: dziennik budowy, zaświadczenia właściwych 
instytucji i organów, niezbędne świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, i sprawozdań, 
protokoły odbiorów częściowych, dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zmianami 
dokonanymi w toku budowy, inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót z podziałem  
na branże, mapę zasadniczą powstałą po wykonaniu robót, 

22) usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania 
robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia, 

23) ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub 
nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 
pokryć w pełnej wysokości, 

24) w uzgodnieniu z Zamawiającym systematyczne organizowanie spotkań koordynacyjnych  
na etapie realizacji robót w celu sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego,  

25)  realizowanie objętych treścią niniejszej umowy pisemnych poleceń Zamawiającego w tym 
odebranie placu budowy w terminie określonym w ust. 2 pkt 1, 

26) wykonywanie zaleceń pokontrolnych instytucji państwowych, 
27) opracowanie i przygotowanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich niezbędnych 

materiałów i załączników do wniosków składanych do odpowiednich organów po zakończeniu 
robót, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Wystąpienie o wydanie decyzji administracyjnych 
lub zgłoszenie zakończenia robót - dokona Zamawiający na podstawie materiałów 
opracowanych przez Wykonawcę, 

28) prowadzenie dokumentacji technicznej realizacji robót w sposób przejrzysty, umożliwiający 
sprawną kontrolę realizacji zadania. 

5. Korespondencja z Wykonawcą będzie odbywała się w formie e-mail lub pisemnej (listowej)  
ze skutkiem doręczenia. Nieodebranie listu poleconego z 2-krotnym awizowaniem uznaje się  
za korespondencję prawidłowo doręczoną do Wykonawcy. Każda ze Stron zobowiązuje się  
do niezwłocznego pisemnego poinformowania drugiej Strony o zmianie adresu pod rygorem 
przyjęcia skutecznego doręczenia pod ostatni wskazany przez tę Stronę adres. 
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6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi umową przez osoby 
posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.  
− kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności – ………………….. 
− kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wodociągowych, kanalizacyjnych – ………………….. 
− kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych – ………………….. 

7. Zamawiający wymaga stałej obecności kierownika budowy podczas prowadzenia robót 
budowlanych na budowie, pod rygorem naliczenia kar umownych. 

8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu,  
że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu  
nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia.  

9. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych elementów robót, ich części bądź innego 
majątku Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub Podwykonawców - 
Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego i naprawienia wynikłej szkody. 
W przypadku niewykonania powyższych zobowiązań przez Wykonawcę, Zamawiający  
na podstawie wyceny zaistniałych szkód ma prawo potrącić ich wartość z wynagrodzenia 
Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy na co Wykonawca wyraża zgodę. 

10. W przypadku zaistnienia niezależnej od Wykonawcy konieczności powierzenia jakichkolwiek prac 
związanych z umową osobom innym niż wskazane w ofercie, Wykonawca jest zobowiązany 
pisemnie uzasadnić zmianę i przedstawić propozycję nowej osoby do akceptacji Zamawiającego. 
Zamawiający jest uprawniony do odrzucenia propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania propozycji zmiany, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej przez Wykonawcę 
nowej osoby będą niższe od kwalifikacji i doświadczenia personelu wymaganego w SWZ lub 
wprowadzona zmiana może w ocenie Zamawiającego spowodować wydłużenie terminu wykonania 
umowy. 

11. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 6 winna 
być potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.  

§ 5 
(obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę) 

1. Zamawiający stosownie do art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  
w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2025r. poz. 277 ze zm.). 

2. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących czynności: robót ziemnych, montażowych, ustawiania obrzeży 
betonowych i krawężników betonowych, przygotowania nawierzchni koryta i podbudowy 
kruszywowej, przygotowania i rozłożenia podsypki cementowo-piaskowej, układania nawierzchni 
z kostki betonowej, wymiany ogrodzenia terenu. 
Wyjątkiem od powyższej wskazanej zasady będzie osobiste wykonywanie zamówienia przez osobę 
fizyczną, w tym również przedsiębiorcę prowadzącego indywidulaną działalność gospodarczą,  
w przypadku którego nie będzie miał zastosowania wymóg określony w art. 95 ustawy Pzp. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust 2 
czynności. Zamawiający uprawniony jest do żądania w szczególności:  
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 
4) innych dokumentów. 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia  
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ustępie 2 czynności Zamawiający przewiduje 
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej  
w §  9 Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy  
o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 2 czynności.  

§ 6 
 (zmiany umowy) 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty 
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp, oraz § 14 - 15 umowy oraz wskazanym poniżej: 

1) zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy; 
2) zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: 
a) opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, 

ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania zamówienia, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez 
Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie, 

b) opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to 
opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak 
możliwości wykonania robót, lub które istotnie utrudniają ich prowadzenie, co ma wpływ  
na termin wykonania Umowy, 

c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu albo organu administracji 
publicznej, którego uzyskanie nie było przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia  
(ani w żadnym innym dokumencie stanowiącym element dokumentacji postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego), a jest niezbędne celem wykonania obowiązków 
Wykonawcy wynikających z Umowy, 

d) wystąpienia osób trzecich z roszczeniami lub ujawnienia się roszczeń osób trzecich, które 
uniemożliwiają dalsze wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności uzyskanie 
odpowiednich decyzji, zezwoleń uzgodnień wydawanych przez organy administracji publicznej,  
a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci, 

e) wszczęcia przez jakikolwiek podmiot postępowania sądowego lub administracyjnego 
uniemożliwiającego wykonanie zamówienia przez Wykonawcę,  lub które istotnie utrudniają jego 
prowadzenie, w szczególności wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania zamówienia, 

f) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych, co uniemożliwia realizację przez Wykonawcę obowiązków 
wynikających z Umowy, 
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g) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, 

h) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Umowy z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas 
ustalonym terminie, 

i) opóźnienia Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów niezbędnych do wykonania 
zamówienia, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy, 

j) zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu 
Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych 
decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych 
niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie 
składania ofert, 

k) zmiany spowodowane przez zagrożenie wpływające na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub 
robót na terenie budowy lub sąsiadujących nieruchomości, a inspektor nadzoru wydał 
Wykonawcy polecenie wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu 
wyeliminowania lub zmniejszenia zagrożenia, jeśli konieczność polecenia wynikała z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego, 

l) wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonanie robót, lub które istotnie utrudniają 
ich prowadzenie, 

m) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe 
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, 
normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli 
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

n) siły wyższej, to znaczy niezależnego od Stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było 
niemożliwe do przewidzenia w momencie wystawiania zlecenia i któremu nie można było 
zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Strony uzgadniają, że pod pojęciem siły 
wyższej rozumieją w szczególności: wojnę, zamach terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, 
powódź, trzęsienie ziemi, huragan, strajk. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu 
wykonania robót z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji 
robót, po złożeniu pisemnego wniosku Wykonawcy, 

o) utrudnień będących wynikiem zapobiegania, przeciwdziałania lub zwalczania COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W takiej sytuacji Wykonawca jest 
uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie terminu 
realizacji zamówienia. Dowód potwierdzający, że ww. sytuacje miały wpływ na realizację 
zamówienia spoczywa wyłącznie na Wykonawcy, 

p) ujawnienia na placu budowy niewypałów i niewybuchów, 
q) warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych ujawnionych na placu budowy 

uniemożliwiających prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją, 
r) ujawnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności 

istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 
s) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych  

do wykonania zamówienia ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień 
dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację zamówienia, 

t) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych polegających na wprowadzeniu zmian  
do umowy, o których mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

u) opóźnienia innych inwestycji lub robót budowlanych prowadzonych przez Zamawiającego lub inne 
podmioty, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych Umową,  
co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy, 
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v) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów 
powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez 
Wykonawcę, 

w) wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 

x) braku możliwości wykonywania robót w związku z niedopuszczaniem do ich wykonywania przez 
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, lub inny podmiot 
realizujący dla Zamawiającego inne inwestycje lub roboty budowlane, z przyczyn niezależnych  
od Wykonawcy, 

y) w trakcie realizacji zamówienia  wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność 
zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych,  

z) wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących 
wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia; - przy 
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia 
zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi 
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy,  

aa) konieczności dokonania korekt, zmian, poprawek w dokumentacji projektowej w zakresie 
wynikającym ze zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek błędów w opisie przedmiotu 
zamówienia lub zmiany opisu przedmiotu zamówienia na skutek okoliczności niezależnych  
od stron w szczególności związanych z czynnikiem społecznym, zmianą przepisów lub zmianą 
stanowiska instytucji uzgadniających (opiniujących); - o czas potrzebny na wykonanie przez 
wykonawcę dodatkowych czynności na etapie projektowania lub o czas wstrzymania wykonywania 
przedmiotu zamówienia, oraz czas niezbędny dla wykonania robót będących konsekwencją 
wprowadzenia tych zmian w dokumentacji. 

3) zmiana terminu wykonania zamówienia lub zakresu świadczeń lub sposobu wykonywania 
zamówienia może nastąpić w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa  
w zakresie mającym bezpośredni wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia lub zakres 
świadczeń stron umowy lub sposób jej wykonywania, 

4) zmiany zamówienia, w szczególności zmiana sposobu wykonania zamówienia, z zakresu robót, 
lokalizacji robót w sytuacji: 

a) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 
przez Zamawiającego w dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania 
przedmiotu Umowy, 

b) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które 
uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót na warunkach przewidzianych w Umowie. 

5) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku, gdy: 
a) w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 
okażą się nieprawidłowe, co powoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia  
w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się  
do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub 
materiałowych. Wystąpienie powyższych okoliczności uprawnia strony do zmiany Umowy  
w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne 
z zastanym stanem rzeczywistym, 

b) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem: 

- rozwoju technicznego, technologicznego lub zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie 
zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub 
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odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów 
budowlanych, 

- zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane  
w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 
funkcjonalnych projektowanego obiektu, 

- zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia, 

- zaprzestania z korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie 
przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie 
aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami. 

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia stronom zmianę Umowy poprzez zmianę obowiązków 
Wykonawcy lub opisu przedmiotu zamówienia, w tym przede wszystkim poprzez wprowadzenie 
nowych lub innych rozwiązań technicznych, technologicznych, jakie mają być zastosowane  
w projektowanym obiekcie, albo zmiany materiałów oczekiwanych dotychczas przez Zamawiającego, 
pod warunkiem, że wprowadzone modyfikacje nie zmieniają przeznaczenia projektowanego obiektu 
oraz ogólnego charakteru umowy, a przy tym są niezbędne do realizacji celu umowy. 
6) zmiany przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych  

w dokumentacji w przypadku: 
a) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe 

zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji, 
b) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania 

zamówienia, które nie zostały przewidziane w dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 
c) zmiany dokumentacji wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady,  

co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 
d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 

Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji. 
7) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji, jeżeli  

w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy 
zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 
a) podwyższają jakość wykonanych robót, 
b) zmniejszają koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji, 
c) pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji 

robót po ich zakończeniu. 
8) Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych  

w dokumentacji w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku 
budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji, co utrudnia 
możliwość wykonania zamówienia, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót,  
a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 

9) Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji czy specyfikacjach technicznych,  
w szczególności: 
a) w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym 

wykonaniem zamówienia, 
b) konieczności zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą 
miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które  
ze względu  na postęp techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania 
dokumentacji, 
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c) konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 

2. Podstawą wprowadzenia zmian postanowień umowy jest pisemny wniosek strony umowy lub 
projekt aneksu wraz z uzasadnieniem. Wniosek lub uzasadnienie do aneksu musi zawierać  
w szczególności: 
1) zakres proponowanej zmiany, 
2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 
3) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z przepisów ustawy lub 

postanowień umowy, 
4) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie 

zmiany umowy. 
3. Dowodami, o których mowa w ust. 2 pkt 4, są wszelkie dokumenty, które uzasadniają dokonanie 

proponowanej zmiany, w tym w szczególności: 
1) w odniesieniu do zmiany przedmiotu zamówienia: 

a) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkująca koniecznością dokonania zmiany zamówienia, 

b) dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu zamówienia, 
c) analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie dostępności materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, 
d) dokument potwierdzający obiektywne trudności w uzyskaniu materiałów, surowców, 

produktów lub sprzętu niezbędnych do wykonania umowy, takie jak w szczególności oferty lub 
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcą, 
usługodawcą), 

e) dokument potwierdzający zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiającego lub grupy 
kapitałowej, do której należy, 

f) inne niezbędne dokumenty. 
2) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń: 

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień itp., wraz z orzeczeniem, 
decyzją organu lub urzędową notatką służbową, lub innym dokumentem określającym 
szczególne wymogi dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które potwierdzą 
wystąpienie opóźnienia, 

b) dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób trzecich wpływających  
na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

c) orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzja organu administracji 
publicznej skutkujące wstrzymaniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły warunki atmosferyczne 
skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

e) dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych przedsięwzięć, które 
wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

f) dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć 
przed zawarciem umowy, a które wpływają na termin realizacji umowy lub poszczególnych 
świadczeń, 

g) dokument potwierdzający, że dokonanie zmian zamówienia ma wpływ na termin wykonania 
umowy lub poszczególnych świadczeń. 

h) inne niezbędne dokumenty. 
4. W przypadku wystąpienia zmiany wysokości wynagrodzenia (np. wystąpienia robót 

dodatkowych/zamiennych), będzie ono ustalone wg następujących zasad: w pierwszej kolejności  
na podstawie cen jednostkowych z przedłożonego kosztorysu, w przypadku ich braku wskaźników 
cenotwórczych: Robocizna – wg minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów 
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz rozporządzeniami Rady 
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Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej 
stawki godzinowej. Koszty pośrednie – 67% od R+S, Zysk – 11% od R+S+Kp, ceny materiałów 
rynkowe, nie wyższe niż średnie ceny Eurocenbud. 

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę.  
Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody. 

6. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 
§ 7 

 (odbiory obejmujące roboty budowlane) 
1. Strony postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

1) Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2) Odbiór częściowy stanowiący podstawę do wystawienia faktury częściowej za wykonanie części 

robót, 
3) Odbiór końcowy po zakończeniu wszystkich robót i dostarczeniu Zamawiającemu kompletu 

dokumentów, 
4) Odbiór w okresie rękojmi i gwarancji, 
5) Odbiór robót przerwanych określonych w § 9.    

 
2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  
3. Częściowy odbiór robót nie powoduje utraty uprawnień Zamawiającego związanych  

ze zgłoszeniem wad i usterek robót odebranych takim protokołem, przy odbiorze końcowym.  
4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego w formie pisemnej. 
5. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne 

wykonanie robót,  
6. Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące 

dokumenty: 

1) dziennik budowy, 
2) dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach, 
3) wymagane dokumenty, niezbędne zaświadczenia właściwych instytucji i organów, niezbędne 

świadectwa dotyczące materiałów, wyniki badań, protokoły odbiorów częściowych, certyfikaty, 
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 

4) oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, 
obowiązującymi przepisami i normami, 

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne  
z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy/robót). 

 
7. Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni 

roboczych od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót i dostarczeniu kompletu dokumentów 
wymienionych w ust. 6. W przypadku nie dostarczenia dokumentów opisanych w ust. 6 
Zamawiający nie wyznaczy i nie rozpocznie czynności odbioru końcowego. 

8. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady istotne) 
Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad istotnych i wyznaczy termin na ich 
usunięcie, 
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2) jeżeli wady nadają się do usunięcia i nie stanowią przeszkody w użytkowaniu przedmiotu 
zamówienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczeństwa (wady 
nieistotne) Zamawiający odbierze przedmiot zamówienia wyznaczając termin ich usunięcia, 

3) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać 
ponownego wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie 
przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem. 

9. W przypadku odmowy odbioru, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, terminem wykonania 
zamówienia będzie data ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
przedmiotu zamówienia z usuniętymi wadami istotnymi (nie będzie nim data pierwotnego 
zgłoszenia gotowości odbioru). 

10. W przypadku nie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego lub wykonania prac niezgodnie z dokumentacją i zasadami sztuki budowlanej – 
Zamawiający ma prawo,  zlecić usunięcie wad i(lub) usterek i(lub) wykonanych prac niezgodnie 
z dokumentacją osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnień z rękojmi i 
gwarancji na co Wykonawca wyraża zgodę. 

§ 8 
(kary umowne) 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Zamawiającego w całości lub w części niewykonanej, z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1  
w wysokości 15% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2. Roszczenie o zapłatę kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
z przyczyn, o których mowa w ust. 1, staje się wymagalne w dniu pisemnego oświadczenia  
o odstąpieniu. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1  
- za wyjątkiem przyczyn określonych w ust. 6. 

4. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 
1) za zwłokę w zakończeniu wykonania Zadania w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 

1, w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 
2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych w protokole odbioru końcowego oraz  

w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 
ust. 1 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie 
wad, 

3) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki, gdy Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

4) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego 
podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu 
określonego z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 

5) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 5.000,00 
złotych, 

6) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości  5.000,00 złotych, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wskazanym przez 
Zamawiającego  5.000,00 złotych, 
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8) za każdy stwierdzony przypadek niezatrudnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę  
na umowę o pracę  osoby  która wykonuje czynności wymienione w § 5 ust. 2, w wysokości 
1.000,00 złotych -  za każdy stwierdzony przypadek, 

9) za brak złożenia na wezwanie Zamawiającego dokumentów określonych w § 5 ust. 3  
w terminie wskazanym w wezwaniu, za każdy dzień zwłoki i za każdy stwierdzony 
przypadek w kwocie 1.000,00 złotych, 

10) jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, a podmiot ten nie będzie wykonywał  
czynności zgodnych ze złożonym w ofercie zobowiązaniem - Zamawiający naliczy karę  
w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy, chyba że 
Wykonawca wykaże Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca (który będzie 
realizował tą część zamówienia) lub on sam spełnia warunki udziału w postępowaniu  
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powołał się  
w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia,  

11) za przerwę w realizacji robót budowlanych dłuższą niż 10 dni, chyba że przerwa nastąpiła  
na skutek okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień przerwy, 

12) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 15 ust. 5  
w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy za każdy dzień zwłoki  
w stosunku do terminu określonego z podwykonawcą, 

13) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności kierownika budowy dłużej niż 1 dzień 
roboczy – 1.000,00 złotych – za każdy dzień roboczy nieobecności kierownika budowy  
na terenie budowy, 

5. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 10, kary umowne będą naliczane  
do dnia protokolarnego odbioru prac wykonanych zastępczo za Wykonawcę. 

6. Nie stanowi podstawy do zapłaty kary umownej odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  
w oparciu o podstawy, o jakich mowa w art. 456 Pzp. 

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych należnych każdej ze Stron nie może przekroczyć 
30% wynagrodzenia umownego brutto. 

8. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z faktury.  
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych 

do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści. 
§ 9 

(umowne prawo odstąpienia) 
1. Niezależnie od podstaw odstąpienia określonych w Pzp i kodeksie cywilnym Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części niewykonanej w następujących 
przypadkach i terminach określonych poniżej: 

1) Wykonawca przyczyn leżących po jego stronie nie wywiązuje się z zobowiązań wynikających  
z umowy lub narusza jej postanowienia, w tym nie wywiązuje się z obowiązku odebrania placu 
budowy w terminie określonym w § 4 ust. 4 pkt 2 Umowy,  

2)  Wykonawca nie zastosuje się do żądania, aby jego personel naprawił zaniedbanie skutkujące 
istotnym naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, 

3) Wykonawca odmawia lub zaniedbuje wykonanie poleceń wydanych przez Zamawiającego lub 
osobę przez niego upoważnioną, co skutkuje istotnym naruszeniem postanowień niniejszej 
Umowy, 

4) po stronie Wykonawcy wystąpił brak zdolności do czynności prawnych istotnie utrudniający 
wykonanie umowy, 

5) wykonanie zamówienia stanie się niemożliwe wskutek okoliczności leżących po stronie 
Wykonawcy, 



S t r o n a  15 | 25 
 

6) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu, w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 

7) skierowano, bez akceptacji Zamawiającego, do wykonywania robót inne osoby, niż wskazane  
w ofercie, 

8) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację zamówienia i przerwa ta trwa dłużej 
niż 10 dni i pomimo pisemnego wezwania do wykonania umowy i wyznaczonego przez 
Zamawiającego terminu, nie wykonał tego zobowiązania, 

9) w przypadku, gdy Wykonawca zwleka z wykonaniem zamówienia, iż jest prawdopodobne, że nie 
zdoła wykonać wszystkich prac objętych umową w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy 
Zamawiający jest wówczas uprawniony bez wyznaczania terminu dodatkowego do odstąpienia od 
umowy w całości lub części przed upływem terminu, o których mowa w § 2 ust. 1 umowy 
zachowując uprawnienie do naliczania kar umownych i odszkodowania przewyższającego te kary, 

10) wystąpi konieczność co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej 
zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego podwykonawcy lub konieczność 
dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub/i dalszego 
podwykonawcy na sumę większą niż 5% wartość brutto zamówienia wynagrodzenia wskazanego 
w § 3 ust. 1 Umowy, 

11) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, w tym przypadku Zamawiający 

odstępuje od umowy w części, której zmiana dotyczy, 
b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp, 

art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
c) Wykonawca podlegał wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r.  

o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 

d) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej  
w Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 
zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 
naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych w ust. 1 po bezskutecznym 
upływie odpowiedniego terminu określonego przez Zamawiającego w pisemnym zawiadomieniu 
Wykonawcy, zawierającym żądanie usunięcia zaniedbań. 

4. Odstąpienie od umowy, w przypadkach o których mowa w ust.1, może nastąpić w terminie do 30 dni 
od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 
żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. 

5. Po odstąpieniu od umowy lub w przypadku, gdy Wykonawca otrzymał powiadomienie o odstąpieniu, 
podejmie on niezwłocznie kroki mające na celu zakończenie świadczenia usług i robót  
w zorganizowany i sprawny sposób, umożliwiający zminimalizowanie kosztów i rozliczenie Zadania . 

6. Przedstawiciel Zamawiającego poświadczy, w możliwie najkrótszym terminie, wysokość należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia w dacie odstąpienia od umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać, oprócz 
kwot należnych za wykonanie Zadania, rekompensaty za wszystkie poniesione straty lub szkody. 

7. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w całości umowa uważana jest za niezawartą,  
z zastrzeżeniem, że postanowienia dotyczące zapłaty kary umownej, o której mowa w § 8 ust. 1, 
pozostają wiążące. 
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8. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  
takiego oświadczenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 

10. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy, 
2) Wykonawca zgłosi Zamawiającemu konieczność odbioru robót przerwanych,  
3)  w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) niniejszego ustępu, Wykonawca 

przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku  
wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół 
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez 
Wykonawcę, 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 
przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu robót w terminie 10 dni od daty odstąpienia 
oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, 

5) Zamawiający wyznaczy termin dokonania przez Wykonawcę odbioru robót przerwanych,  
6) w terminie 7 dni od daty wyznaczenia terminu, o którym mowa w pkt 5 niniejszego ustępu 

Zamawiający, przy udziale Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót  
w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; 
protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT 
przez Wykonawcę, 

7) Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy, usunie  
z terenu budowy urządzenia zaplecza, materiały i inne elementy  przez niego dostarczone lub 
wniesione, oraz dostarczy do Zamawiającego dokumenty opisane w § 4 ust. 4 pkt 21. 
Zamawiający jest upoważniony do usunięcia ww. rzeczy z placu budowy na koszt Wykonawcy,  
a w przypadku braku możliwości pokrycia tych kosztów w taki sposób, zastosowanie będą miały 
odpowiednio zapisy § 11 ust. 6 i 7 niniejszej Umowy. 

11. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową 
Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym 
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może  
od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Zadania innemu 
podmiotowi na koszt Wykonawcy. 

§ 10 
(gwarancja i rękojmia) 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania zamówienia na okres ……lat  
od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi  wynosi ….. lat, z zastrzeżeniem postanowień ust 2.  

2. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości nie biegnie od dnia stwierdzenia wady w przedmiocie umowy do dnia jej 
usunięcia, potwierdzonego protokołem podpisanym przez obie strony Umowy, w zakresie objętym 
wadą. Gwarancja i okres rękojmi biegnie od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia wady. 

3. Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
oraz gwarancji jakości rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.  

4. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad istniejących w czasie 
dokonywania czynności odbioru oraz wad ujawnionych bądź powstałych po odbiorze a powstałych 
z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. 

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  
w terminie określonym przez Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologiczne i reguły 
sztuki budowlanej. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.  
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6. Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym Wykonawca usunie w terminie określonym przez 
Zamawiającego, uwzględniającym możliwości technologicznych i reguł sztuki budowlanej. 

7. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający 
zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi. W okresie od dnia doręczenia 
zawiadomienia o wadzie do dnia protokolarnego stwierdzenia jej usunięcia termin rękojmi  
nie biegnie.  

9. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 
uzasadnionym na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt 
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy zgodnie z § 13 Umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 10 niniejszego paragrafu termin rękojmi podejmuje bieg z dniem 
protokolarnego stwierdzenia dokonania odbioru usunięcia wady przez osobę, której Zamawiający 
zlecił usunięcie wady. 

11. W przypadku odstąpienia od umowy w niewykonanej części Wykonawca udziela rękojmi  
i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część zobowiązania wykonaną przed 
odstąpieniem od Umowy. 

12. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania przysługujących Wykonawcy wobec jego 
podwykonawców uprawnień wynikających z gwarancji i rękojmi (nieodwołalne pełnomocnictwo). 
Zamawiający może, na podstawie niniejszej  Umowy, według swojego wyboru wykonywać 
przysługujące mu uprawienia z gwarancji i rękojmi wobec Wykonawcy lub żądać  
od podwykonawców wykonania ich obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji wobec 
Wykonawcy (powiadamiając jednocześnie Wykonawcę), przy czym żądanie od podwykonawcy 
wykonania obowiązków może nastąpić po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego 
Wykonawcy na realizację obowiązków z rękojmi i/lub gwarancji. Wykonawca nie może zwolnić się 
z obowiązków rękojmi i/lub gwarancji, powołując się na udzielone w zdaniu pierwszym niniejszego 
ustępu pełnomocnictwo.  

§ 11 
(wykonanie zastępcze) 

1. Zamawiający jest uprawniony do zlecenia jakichkolwiek obowiązków umownych, w tym robót lub 
czynności, których wykonanie należy do obowiązków Wykonawcy, w tym prac wynikających  
z obowiązku usunięcia wad, wybranej przez siebie stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, 
bez uzyskania  zgody sądu (wykonanie zastępcze), w sytuacjach wskazanych w Umowie, jak 
również, gdy pomimo wezwania do należytego spełnienia świadczenia Wykonawca: 

1) opóźnia się z wykonaniem obowiązków umownych tak dalece, iż wątpliwe jest, by ukończył je  
w ustalonym terminie lub jeśli termin wykonania prac nie jest ustalony, w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub uzasadnionym z punktu widzenia należytej realizacji 
inwestycji, lub 

2) uchyla się od wykonania obowiązków umownych lub z okoliczności wynika, że nie będzie  stanie 
wykonać prac wynikających z Umowy w ustalonym terminie, lub 

3) w inny sposób wykonuje swoje obowiązki umowne w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową.  
2. Wykonawca zobowiązany będzie do umożliwienia wykonawcy zastępczemu niezakłóconego 

wykonania powierzonych mu obowiązków, w szczególności do niezwłocznego udostępnienia mu 
na żądanie: terenu budowy, materiałów, urządzeń, wszelkiej dokumentacji (w tym decyzji 
administracyjnych, uzgodnień, zatwierdzeń, opinii, itp.) oraz możliwości niezakłóconego 
wykorzystania posiadanych przyłączy energetycznych, wodnych, ściekowych i innych w zakresie 
koniecznym do wykonania zastępczego. Obowiązek o którym mowa w niniejszym ustępie spoczywa 
również w odpowiednim zakresie na Podwykonawcach  i dalszych Podwykonawcach.  
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3. Wykonawca zastępczy upoważniony będzie do zabezpieczenia lub usunięcia z terenu budowy 
sprzętu i wszelkich innych rzeczy pozostawionych lub niezabezpieczonych należycie przez 
Wykonawcę w dniu wejścia wykonawcy zastępczego na teren budowy w takim zakresie, jaki będzie 
konieczny dla  należytego wykonania obowiązków wykonawcy zastępczego. Koszt zabezpieczenia 
lub usunięcia sprzętu i tych rzeczy poniesie Wykonawca.  

4. Czasowe udostępnienie terenu budowy lub jego części wykonawcy zastępczemu nie zwalnia 
Wykonawcy z odpowiedzialności za protokolarnie powierzony mu teren budowy.  

5. Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy wszystkie udokumentowane koszty 
związane z wykonaniem zastępczym, w szczególności koszt przeprowadzenia odpowiednich 
procedur niezbędnych do wyboru wykonawcy zastępczego, koszt uzyskania zgód lub innych 
decyzji, jeśli będą wymagane dla dopuszczenia wykonawcy zastępczego do wykonania części 
inwestycji, wynagrodzenie wykonawcy zastępczego, koszt zakupu niezbędnych materiałów, a także 
udokumentowane koszty wszelkich działań wykonawcy zastępczego na terenie budowy i w jego 
bezpośrednim otoczeniu, związanych z realizacją powierzonych mu obowiązków.  

6. W przypadku braku możliwości pokrycia kosztów wykonania zastępczego, w sposób opisany  
w ustępie poprzedzającym, roszczenia Zamawiającego związane z wykonaniem zastępczym mogą 
zostać zaspokojone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a jeżeli zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy okaże się niewystarczające, wynikłe stąd różnice Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu  w terminie 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do zapłaty.  

7. Niezależnie od postanowień powyższych ustępów, Zamawiającemu przysługuje prawo 
dochodzenia odszkodowania za wszelkie szkody poniesione w wyniku działań lub zaniechań 
Wykonawcy.  

§ 12 
Umowy o podwykonawstwo 

1. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca zobowiązany 
jest poinformować Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część 
zamówienia będzie przez niego wykonywana. 

2. Wykonawca – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie sam/ za pomocą 
Podwykonawców. 
Zakres powierzonych robót Podwykonawcy/-om …………. 
W tym na którego/ych zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 
ustawy Pzp., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
W takim przypadku Wykonawca musi przedstawić dowody poświadczające udział innego podmiotu 
(na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu) w realizacji zamówienia.   
Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji zamówienia nie wymaga sporządzenia aneksu  
do umowy. 

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy 
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy, 
dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub 
uchybienia Wykonawcy. W przypadku realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie 
(konsorcjum), umowy z Podwykonawcami zawierane będą w imieniu i na rzecz wszystkich 
uczestników Konsorcjum.  

5. Wykonawca przyjmuje na siebie pełnienie funkcji koordynatora w stosunku do robót budowlanych 
realizowanych przez podwykonawców. Powierzenie wykonania części zakresu umownego 
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podwykonawcy nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 
zamówienia.  

6. Zamawiający w terminie 7 dni, zgłosi w formie pisemnej ewentualne zastrzeżenia lub sprzeciw  
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

1)  Projekt umowy powinien określać w szczególności: 
a) zakres robót powierzanych podwykonawcy,  
b)  termin wykonania robót objętych umową, 
c)  kwotę wynagrodzenia,  
d)  termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy – termin zapłaty wynagrodzenia nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej 
podwykonawcy roboty z tym, że termin płatności wynagrodzenia powinien być ustalony w taki 
sposób, aby przypadał wcześniej niż termin zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, 

2) Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia projektu umowy o podwykonawstwo  
na roboty budowlane, zgłosi pisemnie zastrzeżenia, w sytuacji gdy: 

a) projekt umowy nie będzie zawierał zapisów, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 
b) projekt umowy będzie zawierał postanowienia uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę 

lub dalszego podwykonawcę zapłaty za realizację zamówienia od zapłaty wynagrodzenia 
Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio zapłaty przez Wykonawcę za realizację 
zamówienia przez podwykonawcę, 

c) projekt umowy będzie przewidywał tworzenie kaucji należytego wykonania umowy (w tym 
kaucji gwarancyjnej) poprzez zatrzymanie części wynagrodzenia należnego podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy (Zamawiający dopuszcza tworzenie kaucji poprzez potrącenie 
wzajemnych wierzytelności, na co podwykonawca lub dalszy podwykonawca winien wyrazić 
zgodę w umowie o podwykonawstwo), 

d) projekt umowy nie będzie zawierał zobowiązania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy 
do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez 
Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 

e) projekt umowy będzie zawierał zapisy dotyczące kar umownych wyższych niż reguluje to 
umowa między Zamawiającym a Wykonawcą,  

f) umowa nie zawiera wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 
g) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowań dotyczących zakresu odpowiedzialności 

za wady,   
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni, uważa się za akceptację projektu umowy 
przez zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 7 dni, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane w przypadkach, o których mowa w ust. 6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 10.000,00 zł. Poza tym obowiązek przedstawienia umowy o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są dostawy lub usługi powstaje z chwilą gdy łączna wartość wszystkich umów z danym 
podwykonawcą przekroczy wartość 10.000 zł. 

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni, 
zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do zmiany tej umowy w zakresie 
wskazanym przez Zamawiającego pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

13. Przepisy ust. 1-12 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz odpowiednio 
do umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

14. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji części zamówienia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 
wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych  
w umowie z podwykonawcą. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiązań wobec  
ww. podmiotów stanowi nienależyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiającego  
do dokonywania wypłaty kwot z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu dokonania 
zapłaty należności na rzecz Podwykonawców, dalszych Podwykonawców. 

15. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia faktury wraz z dokumentami określonymi w § 3 Umowy. 
16. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

17. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 dotyczy wyłącznie należności powstałych  
po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 16 obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

19. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie 
pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 

20. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa ust. 19, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie  wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

21. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
Zamawiający będzie miał prawo do potrącenia całej zapłaconej przez siebie na rzecz 
podwykonawcy kwoty z wynagrodzeniem Wykonawcy lub inną dowolną wierzytelnością 
Wykonawcy z jakiegokolwiek stosunku prawnego. 

22. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 
brutto wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy może stanowić podstawę do odstąpienia  
od umowy przez Zamawiającego. 

23. Do wszelkich obcojęzycznych dokumentów składanych Zamawiającemu winny być dołączone 
tłumaczenia na język polski. 

24. Wszystkie rozliczenia prowadzone będą w złotych polskich (PLN). 
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§ 13 
 (zabezpieczenie należytego wykonania Umowy) 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia ofertowego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, 
tj. …………………. zł (słownie złotych: ……………………………………..) w formie …………………….… 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy oraz roszczeń wynikających z umowy z gwarancji i rękojmi. 

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rękojmi  
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego  
o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez 
Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

4. Wykonawca przedłuży termin zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o ile jest ono w formie 
innej niż pieniądz, jeżeli nastąpiła zmiana terminu realizacji umowy. Wykonawca zobowiązany jest 
niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu aneks do gwarancji/poręczenia należytego wykonania 
umowy, zmieniający ważność gwarancji/poręczenia gdy termin odbioru przedmiotu umowy jest 
późniejszy niż określony w § 2 ust. 1 Umowy. W przypadku nie dostarczenia aneksu, Zamawiający 
ma prawo wstrzymać zapłatę za wykonane prace do czasu dostarczenia aneksu do 
gwarancji/poręczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy Pzp. jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie będzie 
przekraczać 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 
formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy  
do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

6. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 
upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż  
w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty  
z dotychczasowego zabezpieczenia. 

7. Wykonawca zapewni, aby zobowiązanie wystawcy tego zabezpieczenia było nieodwołalne, zaś 
kwoty objęte tym zabezpieczeniem płatne były na rzecz Zamawiającego na jego pierwsze żądanie, 
na podstawie oświadczenia Zamawiającego o ziszczeniu się warunków uprawniających go  
do skorzystania z zabezpieczenia, bez konieczności składania przez Zamawiającego dodatkowych 
dokumentów. 

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w następujących 
terminach: 
1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 
przez Zamawiającego za należycie wykonane, 
2) 30% wysokości zabezpieczenia – w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub 
gwarancji. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy o której 
mowa w ust. 8 pkt 1 w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym  terminie 
stwierdzonych w trakcie odbioru wad i usterek. 

10. Zamawiający ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy, kwotę zabezpieczenia 
wraz z odsetkami przeznaczyć na pokrycie należności za usunięcie wad lub usterek powstałych  
z winy Wykonawcy, ujawnionych w czasie do odbioru w okresie gwarancji lub rękojmi, których 
Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym w pisemnym powiadomieniu. O wysokości kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykorzystanej na powyższy cel, Zamawiający 
powiadamia Wykonawcę pisemnie. 
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11. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu 
nienależytego wykonania Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym 
roszczeniom kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy wraz z powstałymi odsetkami,  
w przypadku gdy zabezpieczeniem jest kwota pieniężna, zostanie w części koniecznej, 
przeznaczona do pokrycia tych roszczeń. 

§ 14 
 (waloryzacja wynagrodzenia: postanowienia ogólne) 

W związku z art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, Zamawiający określa 
maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji 
zamówienia, w przypadkach określonych w § 15 ust. 1, na poziomie do 2% ceny wynagrodzenia 
umownego netto. 

§ 15 
 (waloryzacja wynagrodzenia: 

zmiany cen materiałów lub kosztów) 
1. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp, wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może podlegać 

waloryzacji, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów,  
jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy zawartego w ofercie. 

3. Zamawiający ustala następujące zasady, stanowiące podstawę wprowadzenia zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy: 
1)     wynagrodzenie będzie waloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen produkcji budowlano-

montażowej  opublikowanym przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). W przypadku gdyby 
wskaźniki przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki 
publikowane przez Prezesa GUS. 

2)     minimalny poziom zmiany ceny produkcji budowlano-montażowej, uprawniający Wykonawcę 
do żądania zmiany wynagrodzenia, ustala się na poziomie 5% w stosunku do cen i kosztów 
obowiązujących w analogicznym okresie roku poprzedniego. Waloryzacji podlegać będzie 
wynagrodzenie za zakres ujęty w harmonogramie rzeczowo-finansowym za okres  
od 6 miesiąca od podpisania umowy. 

3)     waloryzacja wynagrodzenia będzie jednorazowa na koniec realizacji Umowy, ale przed 
podpisaniem przez Strony protokołu końcowego tj. Wykonawcy przedmiotu zamówienia 
będzie przysługiwało roszczenie o waloryzację wynagrodzenia po zgłoszeniu zakończenia 
robót, ale przed podpisaniem protokołu końcowego. 

4)     poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen 
produkcji budowlano-montażowej ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS, dotyczącego 
miesiąca w którym nastąpi podpisanie protokołu końcowego w stosunku do analogicznego 
miesiąca roku poprzedniego; 

5)   Wyliczenie wartości waloryzacji wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o następujący 
wzór: 

W= Fv x IW x WR 
W- wartość waloryzacji brutto  
Fv – suma faktur VAT (brutto) wystawionych w przez Wykonawcę w ramach realizacji 

umowy za okres określony w ust. 3 pkt 2, 
IW - wskaźnik zmiany cen produkcji budowlano–montażowej, opublikowany przez Główny 

Urząd Statystyczny (zmiana rok do roku odpowiadająca miesiącowi w którym 
podpisany został protokół końcowy), 

WR – współczynnik podziału ryzyka z tytułu zmienności cen równy 50% 
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6)    Wykonawca żądając zmiany wysokości należnego mu wynagrodzenia, musi przedstawić 
odpowiednio uzasadniony wniosek. Nie dotrzymanie terminu złożenia wniosku o waloryzację 
przez Wykonawcę oznacza zrzeczenie się waloryzacji. 

7)    Zamawiający dokonuje sprawdzenia wniosku oraz prawidłowości wyliczenia waloryzacji 
wynagrodzenia i po ich potwierdzeniu sporządza aneks do umowy. 

4. Wykonawca ma prawo przedłożyć Zamawiającemu fakturę VAT z tytułu waloryzacji,  
po potwierdzeniu przez Zamawiającego prawidłowości wyliczenia kwoty waloryzacji oraz zawarciu 
aneksu do umowy.  

5. W przypadku gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zmienione w związku ze zmianą ceny 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest  
do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 

1)  przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi, 
2)   okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

§ 16 
(ochrona danych osobowych)  

1. Jeżeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych niezbędnych 
do realizacji zamówienia, zamawiający będzie ich administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 
Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej 
„Rozporządzeniem”), a Wykonawca – podmiotem przetwarzającym te dane w rozumieniu pkt 8 tego 
przepisu. 

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe  
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się: 
1) przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, Rozporządzeniem oraz  

z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których 
dane dotyczą, 

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 
32 Rozporządzenia, 

3) dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych, 
4) do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą 

przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy, 
5) zapewnić zachowanie w tajemnicy (o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) 

przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych osobowych  
w celu realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie 
przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 

4. Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamówienia, usuwa / zwraca Zamawiającemu wszelkie dane 
osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa 
członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

5. Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 
określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.  

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je 
administratorowi, nie później niż w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia. 
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7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy środki 
zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych 
osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi. 

8. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informując o kontroli 
minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie  
nie dłuższym niż 7 dni. 

10. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 
obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

11. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego przetwarzania 
podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

12. Podwykonawca, winien spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone  
na Wykonawcę.  

13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za działanie podwykonawcy  
w zakresie obowiązku ochrony danych. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 
postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 
Wykonawcę danych osobowych określonych w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej 
lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także  
o wszelkich planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów 
upoważnionych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych, materiałów, 
dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Zamawiającego oraz danych uzyskanych  
w jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub 
elektronicznej („dane poufne”). 

16. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy 
danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane w innym celu niż 
wykonanie Umowy, chyba że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika  
z obowiązujących przepisów prawa lub Umowy. 

17. W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 
2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, 
której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, 
w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 
konkursu. 

18. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia 
danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować 
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą 
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą. 

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie będą miały przepisy 
Kodeksu cywilnego, rozporządzenia RODO, Ustawy o ochronie danych osobowych. 

§ 17 
(poufność) 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji handlowych, 
technicznych, organizacyjnych, operacyjnych i innych związanych z działalnością drugiej Strony, 
uzyskanych w związku realizacją Umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również 
bezterminowo po wygaśnięciu niniejszej umowy pod rygorem odpowiedzialności w myśl przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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2. Nie stanowi naruszenia tajemnicy ujawnienie poufnych informacji, w zakresie niezbędnym 
do wykonania niniejszej Umowy pracownikom, doradcom, podwykonawcom i partnerom Stron 
uczestniczących w realizacji niniejszej Umowy, pod warunkiem, że Strony zabezpieczą zachowanie 
tajemnicy przez te osoby, poprzez zamieszczenie stosownej klauzuli w zawieranych przez siebie  
z tymi osobami umowach. 

3. Zachowanie poufności nie dotyczy informacji, które: 
1) były już znane stronie przed ich ujawnieniem przez drugą stronę Umowy, 
2) stanowią część publicznie dostępnej wiedzy lub zostaną podane do publicznej wiadomości 

w taki sposób, który nie będzie uważany za naruszenie przez Stronę Umowy warunków 
niniejszej Umowy lub zostały udostępnione Stronie Umowy przez niezależną Stronę Trzecią, 
która posiada pełne prawo do wykorzystywania oraz ujawniania takich informacji. 

§ 18 
(postanowienia końcowe) 

1. Spory, które mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, 
ustawy Prawo zamówień publicznych i inne właściwe przepisy prawa. 

3. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

  Z A M A W I A J Ą C Y     W Y K O N A W C A 


