
   

 

 

Załącznik nr 7 

UMOWA 

Nr INW.272…...2026 
zwana dalej „Umową” 

 

zawarta w Moszczenicy dnia ……………………….. r., pomiędzy: 
Gminą Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 
Moszczenica, NIP 771-16-61-550, REGON 590647948, zwaną dalej 
„Zamawiającym” 
w imieniu której działa: 
Dariusz Magacz - Wójt Gminy Moszczenica 
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moszczenica - Anny Bijoch 
 
a   *…………………………………………  
 
…………………NIP…………………..REGON 
w imieniu którego działa: 
 

(*- wypełnić w zależności od formy prowadzonej działalności gospodarczej)  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 
 
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy 
w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych zwana dalej „ustawą p.z.p.”, o 
następującej treści: 
 
Zamawiający i Wykonawca zwani dalej łącznie ,,Stronami”, a oddzielnie również 
,,Stroną”. 
 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja robót budowlanych w ramach 

zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej  

w Raciborowicach”. 

2. Przedmiot umowy opisany został szczegółowo w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia zwanej dalej ,,SWZ” wraz z załącznikami, w szczególności w 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych stanowiącą integralną część Umowy.  

3. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania 

przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej, 

obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wymaganymi 

normami oraz postanowieniami Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że w całym okresie realizacji przedmiotu umowy będzie 

posiadał uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa powszechnie obowiązujące nakładają obowiązek ich posiadania, jak również 



   

inne zezwolenia, decyzje administracyjne, wpisy do rejestrów itp., jeśli konieczność 

ich posiadania zostanie ujawniona w toku wykonywania przedmiotu umowy. 

 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału w realizacji Umowy 

personelu posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie techniczne, przy 

czym: 

1) Zmiana którejkolwiek z osób wskazanych w ofercie, w trakcie realizacji 

przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i 

wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.  

2) Zamawiający zaakceptuje pisemnie taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione 

w tym zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zmiana taka nie stanowi 

zmiany Umowy. 

 

§ 2. 

Warunek zatrudnienia 

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy p.z.p. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) na podstawie stosunku 

pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy  

osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów 

urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane 

przez pracowników fizycznych). 
2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający 

uprawniony jest w szczególności do: 
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania ww. wymogów, 
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego  

w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane 

poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji 

zamówienia: 

1) Oświadczenia zatrudnionego pracownika, 
2) Oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy  

o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
3) Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowę o pracę zatrudnionego 

pracownika lub wyciągu z tej umowy, 
4) Innych dokumentów, 
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 



   

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

 

4. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę (dalszego podwykonawcy), Zamawiający 

może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia w Umowie z podwykonawcą 

postanowień zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, oraz umożliwiających 

Zamawiającemu możliwość skontrolowania niniejszego obowiązku.  

 

§ 3. 

Termin wykonania Umowy 

1. Termin wykonania robót budowlanych objętych Umową wynosi …. miesięcy 
od daty podpisania umowy. 
2. Za datę wykonania robót budowlanych uznaje się datę wskazaną w 
protokole odbioru końcowego. 

 

§ 4 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy 

wraz z dziennikiem budowy;  

2) zapewnienie na swój koszt nadzoru inwestorskiego; 

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego 

wykonania; 

4) terminowa zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane 

prace. 

§ 5 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie czynności wymagane dla 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, nawet jeżeli nie zostały 

wskazane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych, a w szczególności: 

1) przejęcie terenu budowy od Zamawiającego; 

2) zabezpieczenie i wygrodzenie w wymaganym zakresie terenu budowy; 

3) zapewnienie dozoru mienia na terenie budowy na własny koszt; 

4) zorganizowanie własnym staraniem i na własny koszt zaplecza budowy 

wraz z zabezpieczeniem dostawy mediów niezbędnych dla ich 

funkcjonowania oraz pokrycia kosztów ich eksploatacji przez cały okres 

trwania budowy; 

5) wykonanie przedmiotu umowy z nowych materiałów własnych 

odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane oraz okazywanie, na każde żądanie inspektora nadzoru 

inwestorskiego lub innej osoby reprezentującej Zamawiającego, 



   

właściwych dokumentów dla każdego używanego na budowie wyrobu 

oraz dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry 

techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń, 

w tym np.: wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń i prób 

dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy; 

6) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, ochronę przeciwpożarową i dozór mienia 

na terenie budowy, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania 

robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami; 

7) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa 

nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w 

związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 

8) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie budowy i w 

jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem 

w trakcie wykonywania robót; 

9)  dbanie o czystość i porządek na terenie budowy oraz utrzymywanie 

terenu budowy w należytym stanie i porządku oraz zapewnienia 

usuwania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym także 

ze stosowną uchwałą Rady Gminy Moszczenica w sprawie 

szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 

Moszczenica; 

10) Wykonawca w trakcie realizacji zadania, ma obowiązek w pierwszej 

kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z 

przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie uzasadniony z 

przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia o ile 

Zamawiający nie wyrazi woli ich zachowania. Wykonawca zobowiązany 

jest udokumentować sposób gospodarowania odpadami, jako warunek 

dokonania odbioru końcowego; 

11) wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji 

robót, wymagające wywozu, np. gruz, odpady zostaną usunięte przez 

Wykonawcę. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu 

przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; 

12) uzyskanie zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego 

materiałów budowlanych (wnioski materiałowe) przed ich wbudowaniem 

oraz przekazywanie mu na bieżąco: certyfikatów na znak 

bezpieczeństwa, deklaracji zgodności wyrobów z polską lub europejską 

normą, aprobat technicznych dla tych materiałów oraz gwarancji 

producentów dla zamontowanych urządzeń i sprzętu i innych 

dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami; 

13)  uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza 

budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych 

przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych  w wyniku prowadzonych prac obiektów, 

fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji; 



   

14)  kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji 

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do 

odbioru końcowego kompletu dokumentów i protokołów niezbędnych 

przy odbiorze; 

15)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór 

inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin 

technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia; 

16)  ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące 

następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 

Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej 

wysokości; 

17)  posiadanie polisy ubezpieczeniowej, ważnej nie później niż od daty 

podpisania Umowy do czasu odbioru końcowego obejmującej 

ubezpieczenie  w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej 

deliktowej i kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec 

powierzonego mienia i osób trzecich, w tym od zniszczenia wszelkiej 

własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub 

niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia 

równą, co najmniej wartości oferty; 

18)  niezwłoczne pisemne informowanie Zamawiającego za 

pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach 

technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót 

lub termin zakończenia robót; 

19)  zapewnienie na koszt własny m.in.: 

a) kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji, 

b) wykonania projektu organizacji ruchu oraz uzyskania koniecznych 

zezwoleń uiszczenia opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa 

drogowego w przypadkach, w których istnieje taka konieczność,  

c) zabezpieczenia przed naruszeniem lub zniszczeniem punktów 

osnowy geodezyjnej, w przypadku ich zniszczenia – do 

odtworzenia na własny koszt pod nadzorem geodety, 

20) uczestniczenie przez Wykonawcę lub jego przedstawicieli wraz  

z kierownikiem budowy/robót w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

21)  wykonanie oznakowania na urządzeniach i instalacji umożliwiającej 

prawidłową ich eksploatację; 

22) sporządzenie - w trzech egz. wersji papierowej i po jednym egz. wersji 

elektronicznej, na płycie CD – dokumentacji powykonawczej (w tym 

geodezyjnej), a także uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego decyzji administracyjnych (prawomocnych i 

ostatecznych), uzgodnień. opinii, zaświadczeń, a także zaświadczenia o 

dopuszczeniu do użytkowania lub zgłoszenie zakończenia robót, jeżeli 

będzie to wymagane do prawidłowego zakończenia inwestycji; 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie wykonywania i kierowania 

robotami objętymi Umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje 

zawodowe i uprawnienia budowlane. 



   

 

3. Wykonawca zobowiązany jest - w terminie 7 dni od podpisania umowy – do 

przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – 

finansowego w zakresie jego zgodności z budżetem Gminy oraz jego 

aktualizowania na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni od 

pisemnego zgłoszenia Zamawiającego. 

 

 

§ 6 

Przekazanie terenu budowy 

Protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi w terminie do 14 dni 

od podpisania Umowy. 

§ 7 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

 

1) Na podstawie oferty złożonej przez Wykonawcę, Strony ustalają 

wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy (zamówienia)  

w kwocie netto ………………. złotych (słownie złotych: ……………………….), 

a wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości 23%, w kwocie brutto: 

……………………….. zł (słownie: ………………………). 

2) Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia objętego 

SWZ, dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót, a także wszelkich robót towarzyszących koniecznych do 

wykonania przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu błędnego 

oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, 

a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ 

na koszty. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje 

również wszelkie koszty i opłaty związane z uzyskiwanymi na rzecz 

Zamawiającego decyzjami administracyjnymi, pozwoleniami, uzgodnieniami, 

opiniami, warunkami technicznymi itp., które niezbędne są do realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma prawa żądać od Zamawiającego 

zapłaty jakichkolwiek dodatkowych kwot związanych z poniesionymi kosztami 

i opłatami, o których mowa w zdaniu poprzednim. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu  Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 

ust. 1. 

3) Rozliczenie za wykonane roboty będzie się odbywać fakturą końcową, 
wystawianą po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu odbioru 
końcowego. 

4) Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, uprawnionym do 

wystawienia faktury uwzględniającej VAT. Numer NIP Wykonawcy 

……………………………. 

5) Płatność będzie  dokonana przelewem na rachunek bankowy będący 

własnością Wykonawcy Nr ………………………….. w banku ……………… w 



   

terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej i doręczonej faktury wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru 

końcowego danej części zadania (zamówienia). Wykonawca oświadcza, iż 

numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, która będzie 

wystawiana w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z 

Rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe  

prowadzony jest rachunek VAT. Zamawiający ma prawo do odmowy zapłaty 

wynagrodzenia wynikającego z przedstawionej faktury jeśli rachunek 

bankowy nie będzie spełniał warunku określonego w zdaniu poprzednim. W 

tej sytuacji wstrzymanie płatności nastąpi do dnia wskazania przez 

Wykonawcę prawidłowego rachunku bankowego. Wstrzymanie płatności z tej 

przyczyny nie powoduje obowiązku zapłaty odsetek ustawowych z tytułu 

opóźnienia w płatności. 

6) W przypadku zatrudnienia podwykonawców do realizacji robót budowlanych, 

Wykonawca zobowiązany jest, do przedłożenia Zamawiającemu, odrębnie od 

wystawionej przez siebie faktury: 

1) zestawienia należności dla wszystkich podwykonawców wraz z kopiami 

wystawionych przez nich faktur będących podstawą do wystawienia 

faktury przez Wykonawcę, 

2) dowodów zapłat zobowiązań wobec podwykonawców wynikających 

z faktur podwykonawców , o których mowa w punkcie  1 – dowodem 

zapłaty jest dokument obciążenia rachunku bankowego Wykonawcy lub 

oświadczenie podwykonawcy o zapłacie należności, 

3) oświadczeń podwykonawców, złożonych nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury przez Wykonawcę, że Wykonawca uregulował 

wszystkie płatności wynikające z umowy podwykonawstwa lub 

oświadczenie podwykonawców, złożone nie wcześniej niż w dniu 

wystawienia faktury o wysokości należnego i nie uregulowanego 

wynagrodzenia. 

7) W przypadku niedostarczenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 

Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy, kwotę w wysokości równej 

należności podwykonawcy, do czasu ich otrzymania. Zatrzymanie to nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia 

Wykonawcy do żądania odsetek. 

8) Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z 

kolejnymi podwykonawcami. 

9) Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia konta Zamawiającego. 

10)  Mając na uwadze zmianę przepisów ustawy o podatku od towarów i usług 
związaną z wprowadzeniem obligatoryjnego wystawiania faktur za 
pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – od dnia 1 kwietnia 
2026 r. wystawiane na Zamawiającego faktury powinny zawierać następujące 
dane:  

Nabywca: Gmina Moszczenica 
                 ul. Kosowska 1 
                  97-310 Moszczenica 
                  NIP 771-16-61-550 



   

Odbiorca: Gmina Moszczenica 
                   ul. Kosowska 1 
                   97-310 Moszczenica 
                  NIP 771-16-61-550 
11) Faktury płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania, tj. od daty 

przydzielenia im numerów KSeF. 

12) W przypadku konieczności udostępnienia faktury w sposób uzgodniony 
(tryb OFFLINE niedostępność KSeF oraz Tryb awaryjny) – faktury 
przekazane poza KSeF płatne będą w terminie 30 dni od daty otrzymania 
wizualizacji faktury, oznaczonej dwoma kodami QR, tj. kodem QR z napisem 
„OFFLINE” oraz kodem QR z napisem „CERTYFIKAT”. W takich 
przypadkach wizualizacje faktur przekazywanych poza KSeF Wykonawca 
będzie przesyłał na adres e-mail: ug@moszczenica.eu 

13) W przypadku awarii całkowitej KSeF Wykonawca wystawi faktury 
elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o 
podatku od towarów i usług za usługi świadczone na rzecz Zamawiającego. 
Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pdf oraz doręczane 
Zamawiającemu na adres e-mail: ug@moszczenica.eu, pomimo wyrażenia 
przez Zamawiającego zgody na otrzymanie faktur elektronicznych w 
przypadku awarii całkowitej KSeF, Wykonawca może wystawiać faktury w 
formie papierowej np. w razie pojawienia się przejściowych problemów 
technicznych i doręczać je na adres Odbiorcy faktury. 

 

 

 

 

§ 8 

Przedstawiciele Stron i osoby pełniące funkcje techniczne 

1. Zamawiający ustanawia inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:  

……………………………. 

Przedstawicielem  Zamawiającego przy realizacji zamówienia jest ……………. 

2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie: 

1) Kierownik budowy/robót spec. ……………. - …………………., nr uprawnień 

…………………….., nr ewidencyjny Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 

………………... 

2) …………………………………………………………………………………………….. 

3. Kierownik budowy/robót  zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy. 

4. Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego 

w ustawie Prawo budowlane. 

5. Strony zastrzegają sobie możliwość zmian osób nadzorujących wykonanie 

zamówienia. Strony będą powiadamiać się o tych zmianach w formie pisemnej, co 

nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana kierownika budowy wymaga następuje w 

trybie § 1 ust. 5. 



   

 

§ 9 

Odbiory 

1. Wymagania techniczne wykonania i odbioru robót 
Realizacja robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia musi odbywać 
się z zachowaniem najwyższych standardów technicznych, zgodnie z 
dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami prawa oraz 
zasadami sztuki budowlanej. 
Wykonanie i odbiór robót należy prowadzić zgodnie z:  
− projektem budowlanym i technicznym, 
− ustawą Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi, 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 r. poz. 
1225 ze zm.) 

− Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), 
− Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych 

(wymagania techniczne Cobrti Instal zeszyt 3), 
− PN-EN 805 – „Zaopatrzenie w wodę – Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych”, 
− PN-EN 12201-2 – „Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody – Rury PE”, 
− PN-EN 1610 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

i wodociągowych”, 
− wytycznymi producentów zastosowanych materiałów. 
 
 
 

2. Rodzaje odbioru robót 
2.1 Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje 
odbiorów robót: 

• odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór końcowy 

• odbiór pogwarancyjny 
2.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Wykonawca zobowiązany jest zgłosić do odbioru wszystkie roboty zanikające 
i ulegające zakryciu w tym w szczególności: ułożenie rur w wykopie przed ich 
zasypaniem, wykonanie połączeń zgrzewanych, włączenia do istniejącej sieci 
wodociągowej. 
Odbiory częściowe robót muszą być dokonane przez Inspektora Nadzoru 
inwestorskiego przy ewentualnym udziale przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy odbiór musi być udokumentowany wpisem w dziennik budowy. 

2.3. Odbiór końcowy 
a) Odbiór końcowy wykonanych robót następuje po całkowitym zakończeniu 

prac i przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej, w tym 
protokołów badań i sprawdzeń instrukcji użytkowania, deklaracji 
zgodności materiałów i urządzeń oraz wszelkich wymaganych prawem 
uzgodnień wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie lub 
oświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydanym przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia o zakończeniu 
budowy. 



   

b) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć minimum 7 dni przed 
planowanym odbiorem końcowym kompletu dokumentacji budowy i 
dokumentacji powykonawczej o której mowa w ust. 3 poniżej.  

c) Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego 
w terminie 7 dni roboczych od daty prawidłowego zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru. 

d) Odbiór końcowy odbywa się przy udziale wszystkich uczestników procesu 
budowlanego oraz przy udziale przedstawiciela Przedsiębiorstwa 
Komunalnego w Moszczenicy. Z przeprowadzonego odbioru sporządzony 
zostanie protokół uwzględniający wady i usterki niezbędne do usunięcia 
wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia.  

e) W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego robót nastąpi 
stwierdzenie wad fizycznych, których istnienie pozwala na prawidłowe 
korzystanie z obiektu stanowiącego przedmiot umowy, Zamawiający 
może je uznać za wady nieistotne i warunkowo dokonać końcowego 
odbioru przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiający w Protokole 
Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy wyszczególni wszystkie 
ujawnione wady nieistotne, określi ich charakterystykę oraz wskaże 
Wykonawcy ostateczny termin na ich usunięcie. 

f) W przypadku, gdy w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną 
ujawnione wady o charakterze istotnym tj. uniemożliwiające prawidłowe 
korzystanie z obiektu stanowiącego przedmiot umowy lub stwierdzenia 
wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z warunkami umowy, 
Zamawiający jest uprawniony do odmowy dokonania końcowego odbioru 
przedmiotu umowy. Wówczas Zamawiający w Protokole Końcowego 
Odbioru Przedmiotu Umowy wymieni ujawnione wady istotne, określi ich 
charakterystykę oraz uzasadnienie nieodebrania przedmiotu umowy. 
Zamawiający wskaże Wykonawcy termin umożliwiający doprowadzenie 
przedmiotu umowy do stanu pozwalającego na ponowne przystąpienie 
przez Zamawiającego do końcowego odbioru przedmiotu umowy. 

g) Jeżeli w czasie Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy zostaną 
stwierdzone istotne wady, które nie nadają się do usunięcia to: 

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio 
wynagrodzenie, 

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiedzy o tej okoliczności lub żądać wykonania przedmiotu umowy po 
raz drugi. Odstąpienie powinno mieć formę pisemną i zawierać 
uzasadnienie.  

h) Data podpisania Protokołu Końcowego Odbioru Przedmiotu Umowy 
będzie dniem początku biegu rękojmi za wady i gwarancji jakości dla 
wszystkich robót składających się na przedmiot Umowy, niezależnie od 
terminów dokonanych wcześniejszych odbiorów częściowych/ 
technicznych. 

i) Protokół odbioru końcowego jest podstawą do rozliczenia umowy i 
przekazania obiektu Zamawiającemu. 

2.4 Odbiór pogwarancyjny 
Przed upływem okresu gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
odbioru pogwarancyjnego, potwierdzającego stan techniczny sieci i usunięcie 
ewentualnych usterek zgłoszonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny 
odbywa się na podstawie protokołu sporządzonego wspólnie z Zamawiającym. 



   

 
3. Wymagania dla zakresu dokumentacji budowy i dokumentacji 
powykonawczej  
Dokumentację powykonawczą należy przygotować w oddzielnych 
skoroszytach/segregatorze lub segregatorach formatu A4; podział dokumentacji wg 
poniższego zestawienia: 
Rozdział Zawartość rozdziału 

I Dokumentacja formalno-prawna,  

II Dokumentacja materiałowa 

III Projekt powykonawczy 

IV Instrukcje eksploatacji 
 
Dokumentację należy spiąć, w sposób umożliwiający swobodne przeglądanie. 
Poszczególne części dokumentacji w ramach segregatora należy od siebie 
oddzielić sztywnymi, przekładkami. W każdym segregatorze/skoroszycie, na 
pierwszej stronie powinna znajdować się strona tytułowa, na kolejnej stronie 
powinien znajdować się szczegółowy spis treści/zawartości. Każdy segregator 
należy opisać na grzbiecie. Kompletną dokumentację powykonawczą należy 
wykonać w wersji papierowej i tożsamej jej wersji elektronicznej nieedytowalnej 
(kolorowe skany) i przekazać Zamawiającemu na nośniku pendrive. Dokumentację 
elektroniczną należy wykonać dla każdego rozdziału oddzielnie. Wersję papierową 
należy dla Zamawiającego wykonać w 2 egzemplarzach. Zestawienia i instrukcje 
należy opracować również w wersji edytowalnej (w formatach *doc, *xls, dwg) i na 
nośnikach typu pendrive. Na każdej stronie dokumentacji powykonawczej należy 
zamieścić pieczęć “DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA”. 
a) Składowe dokumentacji formalno -prawnej: 

− zestawienie dokumentacji formalno - prawnej z podpisem kierownika 
budowy, 

− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót z 
projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i 
normami oraz doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu 
budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej 
nieruchomości, budynku lub lokalu oraz oświadczenie o właściwym 
zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 
obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

− kopie uprawnień i certyfikatów: kierownika budowy (wraz z przynależnością 
do właściwej izby inżynierów budownictwa), geodety uprawnionego, 
zgrzewacza rur PE. (kopie uprawnień i certyfikatów muszą być 
przedstawione Zamawiającemu przed rozpoczęciem budowy oraz musza 
zostać załączone do dokumentacji powykonawczej), 

− dziennik budowy z wpisami kierownika budowy i inspektora nadzoru, 
− decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub oświadczenie o braku wniesienia 

sprzeciwu wydane przez właściwy organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia 
o zakończeniu budowy,  

− kopię zawiadomienia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  
o zamiarze przystąpienia do użytkowania,  

− stanowisko PSP w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego 
z projektem budowlanym, 

− kopia zawiadomienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zakończeniu 
budowy,  



   

− stanowisko Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub oświadczenie kierownika 
budowy o materiałach wbudowanych w obiekt i braku sprzeciwu lub uwag ze 
strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

− zezwolenie (decyzję) na usunięcie drzew lub krzewów (jeśli dotyczy), 

− Projekt Organizacji Ruchu,  

− zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,  

− zezwolenie (decyzję) na usunięcie drzew lub krzewów (jeśli dotyczy) 

− wszystkie inne zgłoszenia i decyzje do Instytucji zewnętrznych, które są 
niezbędne dla realizacji danego zamierzenia inwestycyjnego (jeśli dotyczy), 

− inwentaryzacja geodezyjna wraz z oświadczeniem geodety dot. zgodności 
z projektem budowlanym, 

− decyzje i protokoły sporządzane z Gestorami Sieci Zewnętrznych (jeśli 
dotyczy) 

− oryginały protokołów z badań i sprawdzeń (zagęszczenia gruntu, 
szczelności, wydajności hydrantów, dezynfekcji i płukania rurociągów),  

− wyniki badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody wykonane przez 
akredytowane laboratorium, 

− kopia zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót 
budowlanych (potwierdzona przez PINB), 

− Kopia protokołu przekazania terenu budowy. 
b) Składowe dokumentacji materiałowej: 

− zestawienie wbudowanych materiałów z podpisem kierownika budowy, 

− zatwierdzone przez odpowiedniego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
karty materiałowe  z podpisem kierownika budowy/robót z dołączonymi do 
każdej karty dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu i 
stosowania w budownictwie, m.in. deklaracjami zgodności i certyfikatami 
zgodności, certyfikatami na znak bezpieczeństwa, atestami, aprobatami 
technicznymi na wbudowane materiały wyroby i urządzenia, kartami 
technicznymi, dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie wyrobów do 
jednostkowego stosowania w budownictwie,  

− aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności ITB (Instytut Techniki 
Budowlanej) dla materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń 
służących ochronie przeciwpożarowej, 

− aprobaty techniczne i certyfikaty zgodności CNBOP (Centrum Naukowo-
Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej) dla urządzeń służących ochronie 
przeciwpożarowej,  

− atesty higieniczne, deklaracje zgodności materiałów i armatury  

− karty katalogowe, DTR,  
Dokumenty (o których mowa powyżej) potwierdzające, że wbudowane wyroby 
budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane winny być opisane i 
ostemplowane przez Kierownika budowy.  
Na każdej stronie deklaracji zgodności, atestu higienicznego oraz karty 
katalogowej i DTR należy zaznaczyć (np. poprzez podkreślenie) właściwy 
rodzaj wbudowanego materiału. 

c) Składowe projektu powykonawczego (jeśli dotyczy): 

− projekt zagospodarowania terenu oraz projekt budowlany wykonany na kopii 
zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nie 
odstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego 
z podpisami projektanta oraz uzgodniony z rzeczoznawca ds. p.poż. (jeśli 
zmiany dotyczą rozwiązań, które były wcześniej uzgadniane i mogą wpłynąć 
na bezpieczeństwo pożarowe), 



   

− projekt techniczny uwzgledniający zmiany wprowadzone w trakcie realizacji 
budowy z podpisami projektanta, oraz uzgodniony z rzeczoznawca ds. 
p.poż., (jeśli zmiany dotyczą rozwiązań, które były wcześniej uzgadniane i 
mogą wpłynąć na bezpieczeństwo pożarowe), 

− rysunki zamienne, opisy (jeśli dotyczy). 
d) Wymagania w zakresie instrukcji eksploatacji 

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu 
kompletnej instrukcji eksploatacji wykonanej sieci wodociągowej, obejmującej: 
− zestawienie wszystkich elementów sieci (rury, armatura), w układzie 

tabelarycznym z uwzględnieniem rodzaju urządzenia, częstotliwości 
przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, częstotliwością konserwacji 
wraz z dokładnym określeniem kolejnej daty przeglądu, serwisu i 
konserwacji, 

− rysunki/schematy połączeń zgrzewanych oraz fotografie, 
− zasady prawidłowej eksploatacji i utrzymania sieci, 
− procedury obsługi technicznej, w tym otwierania i zamykania zasuw, 

konserwacji hydrantów, obsługi zaworów i innych urządzeń, 
− instrukcje dotyczące okresowego czyszczenia, płukania i dezynfekcji sieci, 
− wymagania dotyczące monitoringu parametrów sieci (ciśnienie, przepływ), 
− procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych (wycieki, uszkodzenia, 

zanieczyszczenia), 
− zalecenia dotyczące ochrony sieci przed zamarzaniem, korozją i 

uszkodzeniami mechanicznymi, 
− harmonogramy prac konserwacyjnych i przeglądów technicznych. 

Instrukcja użytkowania powinna być integralną częścią dokumentacji 

powykonawczej, co jest warunkiem odbioru końcowego robót. 

 

§ 10 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Strony potwierdzają, że przed zawarciem Umowy Wykonawca wniósł 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % 

wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto).  

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwrócone 

Wykonawcy w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót objętych niniejszą Umową; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia – w ciągu 14 dni od upływu okresu rękojmi. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego 

wykonania Umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy 

Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest 

w trakcie usuwania tych wad. 

4. Okres rękojmi i gwarancji w takiej sytuacji ulega wydłużeniu o czas potrzebny 

na usunięcie wad. 

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy 

w formie innej niż gotówka Wykonawca zadba, aby było ono ważne i mogło być 

wykorzystane aż do dnia, kiedy Wykonawca wykona i ukończy roboty i usunie 

wszelkie wady. Jeżeli warunki Zabezpieczenia Wykonania wymieniają datę, 

wygaśnięcia, a Wykonawca nie zdoła ukończyć robót w terminie 



   

poprzedzającym o 30 dni datę wygaśnięcia, to Wykonawca przedłuży 

odpowiednio okres ważności zabezpieczenie należytego wykonania Umowy aż 

do czasu, kiedy roboty zostaną ukończone i wszystkie wady usunięte. 

6. W przypadku nie przedłużenia przez Wykonawcę ważności zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy opisanego powyżej Zamawiający będzie mógł 

zgłosić roszczenie do całej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy. 

7. W sytuacji wydłużenia terminu realizacji zamówienia lub wykonania go po 

terminie umownym Wykonawca zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia 

okresu  zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia 

wniesionego na okoliczność należytego wykonania umowy (w przypadku, gdy 

zabezpieczenie wniesione zostało w innej formie niż pieniężna). 

 

§ 11 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

a) za zwłokę w zakończeniu wykonania robót objętych Umową w stosunku do 

terminu określonego w § 3 w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w § 10 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi 

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek; 

c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru zamówienia  

w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, określonego w §  7 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

d) za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn za które winę 

ponosi Wykonawca w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 

7 ust. 1; 

e) za niewypełnienie obowiązku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy 

pracowników skierowanych do realizacji zamówienia – w wysokości 1/60 

minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdą osobę, za każdy dzień zwłoki w 

którym ta osoba nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy pomimo 

takiego obowiązku wynikającego z § 2; 

f) za niewypełnienie obowiązku przedstawienia dokumentów, oświadczeń, 

wyjaśnień, o których mowa w § 2 ust. 2 i 3 – w wysokości 200 zł za każdy dzień 

zwłoki. 

g) z tytułu nieposiadania przez wymagany okres umowy odpowiedzialności OC, o 

której mowa w § 5 ust. 1 pkt 17 w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto, 

określonego w §  7 ust. 1. 

2.   Zamawiający ma prawo także naliczyć Wykonawcy kary umowne z tytułu: 

1) braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom w wysokości 20 % niezapłaconego wynagrodzenia 

brutto podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku 

każdorazowego braku zapłaty) za każdy stwierdzony przypadek; 



   

2) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto 

należnego podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy (w przypadku 

każdorazowej nieterminowej zapłaty wynagrodzenia) za każdy dzień 

zwłoki; 

3) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,  

w wysokości 5 000,00 zł - za każdy stwierdzony przypadek; 

4) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność  z  oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 zł - za każdy 

stwierdzony przypadek; 

2) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty  

w trybie art. 464 ust. 10 pzp w wysokości 5 000,00 zł - za każdy 

stwierdzony przypadek. 

3. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania zobowiązań 

wynikających z Umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na 

zasadach ogólnych według przepisów Kodeksu cywilnego, o ile wartość 

faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość naliczonych kar 

umownych, a także w przypadku wystąpienia szkody z innych powodów niż 

zwłoka lub odstąpienie od Umowy. 

5. Wykonawca dokona zapłaty kary umownej w terminie 7 dni od pisemnego 

wezwania przez Zamawiającego. 

6. Łączna suma kar Umownych naliczonych przez Zamawiającego w stosunku do 

Wykonawcy nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia brutto, określonego  

w § 7 ust. 1. 

 

§ 12 

Umowne prawo odstąpienia 

1) Zamawiającemu poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym 

przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub jej części, gdy: 

1) Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację 

przedmiotu Umowy lub jego części i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni; 

2) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy lub 

jej części nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy – odstąpienie od Umowy w tym przypadku może 

nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 

okolicznościach; w takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części robót; 

3) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia realizuje roboty przewidziane 

Umową w sposób niezgodny z niniejszą Umową, dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego Umowy; 

4) Wykonawca utracił uprawnienia/pozwolenia wymagane przepisami prawa 

powszechnie obowiązującego niezbędne do realizacji przedmiotu umowy. 



   

2. Odstąpienie od Umowy lub jej części, o którym mowa w ust. 1, powinno nastąpić 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 

zawierać uzasadnienie. 

3. W wypadku odstąpienia od Umowy lub jej części Wykonawcę oraz 

Zamawiającego obciążają następujące obowiązki: 

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na koszt tej Strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od 

Umowy; 

2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada; 

3) w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2 powyżej, 

Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół 

inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót 

według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku 

stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę; 

4) Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które 

Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do dokonania odbioru robót 

przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy w terminie 10 dni 

od daty odstąpienia oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia. 

4. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał przedmiot Umowy lub jego część wadliwie, 

albo sprzecznie z Umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu 

wykonywania Umowy jego części i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin; 

po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od Umowy 

odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu Umowy lub jego 

części  innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy (Wykonanie zastępcze). 

 

§ 13 

Podwykonawstwo 

1.  Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części 

robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni 

kwalifikacje niezbędne do ich wykonania.  

 

2. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście /na etapie 

podpisywania umowy/: 

1) …………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

3. Zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców 

/na etapie podpisywania umowy/: 



   

1)…………………………………………………….. 

2)…………………………………………………….. 

3)…………………………………………………….. 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę Umowy z podwykonawcą wymagana jest 

zgoda Zamawiającego.  

5. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza 

termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie 

może być krótszy niż 3 dni. 
6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia zgłasza w formie pisemnej 
zastrzeżenia projektu umowy o podwykonawstwo:  

1)   niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia; 
2)   gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy p.z.p. tj.  Umowa o 
podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa  
i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 
dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej 
korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami 
umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą. 

8.  Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu 
Umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 7 uważa się za 
akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

9.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność  
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia, zgłasza w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11.   Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 
określonym w ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

12.   Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy, o której 
mowa w §7 ust.1 Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia, przy 



   

czym wyłącznie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 50 000 złotych. 

13.   W przypadku, o którym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca, przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
umowy również wykonawcy. 

14.   Przepisy ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o 
podwykonawstwo. 

15.   Wykonawca przy realizacji Umowy odpowiada za roboty wykonane przez 
podwykonawcę (dalszego podwykonawcę), co do zakresu rzeczowego jak i 
jakość, jak za działania i zaniechania własne.  

16.   Wykonawca zawierający umowy o podwykonawstwo z dalszymi 
podwykonawcami musi się kierować zasadami określonymi w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia oraz postępować zgodnie z postanowieniami ustawy 
p.z.p. Umowa o dalsze podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 
niezgodnych z art. 463 ustawy p.z.p. i § 13 ust. 7 pkt. 3 niniejszej umowy.  

17. Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i podwykonawcy z dalszym 

podwykonawcą musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  
18. Rozliczenie z podwykonawcami prowadzi Wykonawca. Ostateczne rozliczenie 

Wykonawcy z podwykonawcą nastąpić musi przed ostatecznym 

rozliczeniem Wykonawcy z Zamawiającym. Zamawiający żąda, aby takie 

same warunki dotyczące sposobu rozliczenia i terminu płatności przyjęte 

były w umowach podwykonawcy z dalszym podwykonawcą – w tym celu 

Wykonawca w umowie 

z podwykonawcą i podwykonawca w umowie z dalszym podwykonawcą 

powinien zastrzec taką konieczność. W umowie tej termin zapłaty  

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być 

dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej. 

 
§ 14. 

Gwarancja 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu 

umowy (wykonane roboty budowlane, użyte materiały budowlane, wykonane 

usługi, w tym projektowe, itp.) na okres … miesięcy liczonej od dnia odebrania 

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany 

przedmiot umowy ma wady i usterki zmniejszające jego wartość lub 

użyteczność ze względu na cel określony w Umowie lub wynikający z 

przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma 

właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został 

wydany w stanie niezupełnym. 
3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia 

wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) 

powiadomienia przez Zamawiającego. Okres gwarancji zostanie przedłużony o 

czas naprawy.  



   

4. Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył 

Zamawiającemu zamiast rzeczy wadliwej rzecz wolną od wad albo dokonał 

istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji biegnie na nowo 

od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad, usunięcia usterki lub zwrócenia 

rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, przepis 

powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. 
5. Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, 

niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres równy okresowi 

gwarancji określonemu w ust. 1. Okres rękojmi liczony jest od dnia odebrania 

przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu 

końcowego. 
7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie 

określonym w ust. 1 jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 
8. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy 

istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po 

odbiorze z przyczyn tkwiących w przedmiocie w chwili odbioru. 
9. Zamawiający wyznacza przegląd pogwarancyjny przed upływem okresu 

rękojmi i gwarancji, a w razie stwierdzenia wad wyznacza termin ich usunięcia. 

Postanowienia § 6 ust. 3  niniejszej umowy stosuje się odpowiednio. 

10. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

11. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie 

wady w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi 

mu z kodeksu cywilnego, może bez konieczności uzyskania dodatkowego 

upoważnienia sądowego powierzyć usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 

mu dodatkowego terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych niezależnie od 

przysługującego mu uprawnienia do nałożenia kar umownych za zwłokę w 

usunięciu wad. 

 

§ 15 

Warunki zmiany Umowy 

 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy 

pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy 

Pzp, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza 

możliwość wprowadzania zmian umowy w odniesieniu do: 

1) terminu wykonania zamówienia, w przypadku: 

a) wystąpienia robót dodatkowych,  

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, geotechnicznych, 

geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 



   

w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, 

obiektów infrastrukturalnych lub ich części, – utrudniających terminowe lub 

prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy,  

c) wystąpienia warunków i zdarzeń losowych niezawinionych przez Wykonawcę lub 

Zamawiającego o charakterze nadzwyczajnym np.: natrafienia na niewybuchy, 

wykopaliska czy inne niezinwentaryzowane przeszkody, które uniemożliwiłyby 

wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej treścią,  

d) wystąpienia w trakcie wykonywania przedmiotu Umowy odkrycia, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie 

zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w 

razie potrzeby zorganizowania i przeprowadzenia badania archeologicznego, 

e) wystąpienia siły wyższej,  

f) wystąpienia zmian w obowiązujących przepisach prawa, 

g) działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany 

urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania 

robót budowlanych,  

h) przedłużających się procedur uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji 

wydanych przez organy administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów 

których uzgodnienie są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

Umowy,  

i) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych na skutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, 

j) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót, w tym 

robót dodatkowych, niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których 

konieczność wykonania pozostaje w kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi pracami,  

k) przekroczenia określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, 

zezwoleń itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

l) wydania niezawinionego przez Wykonawcę postanowienia lub decyzji o 

wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy 

Prawo budowlane,  

ł) wykonania robót zamiennych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót 

budowlanych (podstawowych), 

 2) zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania 

przedmiotu Umowy, zgodnie ze SWZ - Zamawiający dopuszcza wówczas 

możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji umowy oraz 

wysokości wynagrodzenia, 

 3) konieczności wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza zakres 

zamówienia zawarty w ofercie. 



   

4. Strony mogą dokonać również zmian w zakresie terminu, warunków 

zamówienia, wartości umowy, rozwiązań technicznych i materiałowych, sposobu i 

zakresu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku:  

a) zmiany w warunkach finansowania Umowy przez Zamawiającego dostosowując 

zakres Umowy do warunków tego finansowania;  

b)  wystąpienia Siły wyższej – w ten sposób, że termin wykonania Umowy zostanie 

odpowiednio wydłużony lub skrócony stosownie do czasu trwania zdarzenia 

będącego powodem wystąpienia Siły wyższej, w takim przypadku Wykonawca nie 

może odmówić realizacji Umowy w zmienionym okresie jej trwania;  

c)  uzasadnionej zmiany rozwiązań technicznych lub funkcjonalnych w stosunku do 

rozwiązań przyjętych przez Zamawiającego na etapie procedury przetargowej, 

jeżeli te zmiany spowodują obniżenie kosztów inwestycji, obniżenie kosztów 

eksploatacji, poprawę warunków użytkowania, poprawę warunków 

bezpieczeństwa, poprawę parametrów technicznych lub skrócenie terminu 

realizacji inwestycji;  

d) z powodu zmiany przepisów prawnych, mających wpływ na wykonanie 

przedmiotu umowy;  

e) wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub 

inne podmioty pracami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji;  

f) przedłużenia okresu wyznaczonego na zatwierdzenie któregokolwiek z etapów 

realizacji spowodowanego uzgodnieniami gestorów i właścicieli infrastruktury 

technicznej.  

 

§ 16 

Dodatkowe roboty budowlane 

1. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego Wykonawcy wykonania 

„dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza przedmiot niniejszej 

umowy („zamówienia podstawowego”), ustala się zasady ich zlecania oraz 

rozliczania w myśl poniższych postanowień. 

2.  Rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” może nastąpić po 

podpisaniu przez Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. 

Podstawą do podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 

Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony umowy wraz z opracowanym przez 

Wykonawcę kosztorysem robót dodatkowych zaakceptowanym przez 

Zamawiającego. Protokół konieczności musi zawierać uzasadnienie.  

3.  Rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” odbywało się będzie na 

podstawie faktur, po wykonaniu i odebraniu przez Inspektora nadzoru danego 

elementu robót, a regulowanej zgodnie z § 7 w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z 

protokołem odbioru końcowego wykonanego elementu robót, podpisanego bez 



   

zastrzeżeń przez Zamawiającego oraz kosztorysu wykonanego w oparciu o 

następujące założenia: 

1)    ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z kosztorysów stanowiących 

część odebranej dokumentacji projektowej, a ilości wykonanych robót – z 

książki obmiaru; 

2)    w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono w „kosztorysie 

ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie 

z pkt 1, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych 

przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te 

opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

a)    ceny składników cenotwórczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny 

jednostkowe materiałów (M), cena najmu sprzętu (S), wskaźnik kosztów 

ogólnych (Ko) oraz wskaźnik zysku (Z) zostaną przyjęte z kosztorysów 

opracowanych przez Wykonawcę metodą kalkulacji szczegółowej; 

b)    w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o 

zapisy określone w literze a, brakujące ceny materiałów (M) i sprzętu (S) 

zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich 

wbudowania; 

c)  podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w wyżej 

wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje 

Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich 

pozycji w KNR, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych, a 

następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez 

Zamawiającego. 

 

§ 16 

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów 

1. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej Umowy 

Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego. 

Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w 

formie reklamacji do Zamawiającego (w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia 

uzasadniającego to roszczenie – pod rygorem utraty możliwości dochodzenia 

tego roszczenia). W razie odmowy uznania roszczenia przez Zamawiającego lub 

nie udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni, Wykonawca jest uprawniony do 

wystąpienia na drogę mediacji. 

2. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z Umowy lub 

pozostającego w związku z Umową, Strony zobowiązują się do jego rozwiązania 

w drodze mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych 

Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z Regulaminem tego Sądu. Strony mogą pominąć drogę postępowania 

mediacyjnego, jeżeli wpis sądowy byłby mniejszy niż wpis przewidziany dla 

mediacji.  



   

3. W przypadku braku porozumienia w sytuacji wskazanego w ust. 2 właściwym do 

rozpoznania sporów mogących wyniknąć z niniejszej Umowy lub pozostających 

w związku z Umową jest sąd powszechny właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§ 17 

Postanowienia końcowe 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia ochrony danych osobowych w związku z 

wykonywaniem umowy, w tym do stosowania się do wymogów wynikających z 

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula 

informacyjna z art. 13 i 14 wskazanego rozporządzenia zawarta została w rozdz. 

XXV SWZ. 

2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem 

nieważności przenosić na rzecz osób (podmiotów) trzecich wierzytelności i 

zobowiązań powstałych w wyniku realizacji Umowy 

3. Strony ustanawiają jako czynne adresy korespondencyjne adresy wskazane 

powyżej w komparycji niniejszej umowy i zobowiązują się powiadamiać pisemnie o 

każdorazowej ich zmianie. Korespondencję wysłaną listem poleconym pod ostatnio 

ustalony adres korespondencyjny uznaje się za doręczoną w terminie 14 dni od 

wysyłki. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   Z A M A W I A J Ą C Y                                W Y K O N A W C A  
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