Zatgcznik nr 8 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamodwienia publicznego

zawarta W dniu ....cccceeeveeeennne roku w.............. pomiedzy:
Miastem Rybnik — Zespotem Szkét nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik,
zwanym dalej zamawiajgcym, ktérego reprezentuje

.................................................................................... , zwanym dalej wykonawca/sprzedawcg, ktérego

................... — weeveveverevenenny NIP/PESEL: .o

Niniejsza umowa zostata zawarta w rezultacie dokonania przez zamawiajgcego wyboru
najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego zgodnie z art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych.

§1.

1. Przedmiotem umowy jest budowa bezpiecznego toru, dwdch petnowymiarowych boisk
do siatkdwki plazowej, utworzenie strefy sensoryczno-dydaktycznej i doposazenie placu
zabaw w ramach projektu Budzetu Obywatelskiego Miasta Rybnika na 2025 r. , Aktywni
razem — wspotpraca Zespotu Szkét nr 3 i Szkoty Zycia w Rybniku”.

2. Zakres umowy zgodnie z oferty i specyfikacja warunkéw zamdwienia. Dokumenty te
stanowig integralng cze$¢ umowy.

§2.
Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wspodfczesnej wiedzy technicznej.

§ 3.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy:

1) realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami SWZ i ztozong ofertg,

2) protokolarne przejecie od zamawiajgcego terenu prowadzenia robét,

3) dostarczenie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy
oswiadczenia kierownika budowy (na druku Powiatowego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Rybnika) o podjeciu sie petnienia tej funkcji w ramach realizacji
przedmiotu umowy,

4) zapewnienie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
srodowiska na terenie prowadzenia robét,
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5) utrzymywanie porzagdku na terenie prowadzonych robot i wokdt obiektu, w tym
zabezpieczenie przed zabrudzeniem i uszkodzeniem obiektéw/terenu w rejonie
prowadzenia prac,

6) przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot,

7) odbidr i utylizacja materiatéow z rozbiérki,

8) zagospodarowanie terenu prowadzenia robét na wtasny koszt w okresie realizacji robot
objetych umowag,

9) uzgodnienie wprowadzanych z inicjatywy wykonawcy zmian materiatowych, standardow
wykonania,

10) stosowanie materiatéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie,

11) biezace informowanie zamawiajgcego o wystepujgcych utrudnieniach w zwigzku
z prowadzeniem robot,

12) prowadzenie dokumentacji budowy,

13) petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do podwykonawcéw,

14) zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych robét oraz dbatos$¢ o stan techniczny
i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji umowy,

15) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie prowadzenia robot,

16) naprawa na witasny koszt ewentualnych szkdd powstatych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy,

17) powiadamianie zamawiajgcego o planowanych odbiorach zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem ich
zakrycia,

18) pisemne powiadomienie zamawiajgcego o gotowosci do odbioru koricowego robét
z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych.

§ 4.

Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie wykonawcy terenu prowadzenia robot,

2) dokonywanie odbioréw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

3) wyznaczenie terminu rozpoczecia odbioru koricowego najpdzniej na 3 dzien od daty
otrzymania od wykonawcy pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru koficowego,

4) przystgpienie do czynnosci odbioru korcowego, a w przypadku stwierdzenia
niewykonania catosci przedmiotu umowy lub wykonania wadliwego badz nieprzekazania
zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji odbiorowej, uzgodnienie nowego terminu
odbioru robét.

§5.

1. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie wykonawcy zgromadzone na
terenie prowadzenia robot.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren prowadzenia robot z chwilg jego
przejecia do czasu protokolarnego odbioru robét.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody poniesione przez zamawiajgcego
i osoby trzecie z powodu niewtasciwie wykonanych prac budowlanych.

Wykonawca oswiadcza, Zze posiada odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje
i doswiadczenie wymagane do wykonywania przedmiotu umowy okreslone przez
obowigzujgce przepisy prawa.

§6.
W przypadku wystgpienia obiektywnej koniecznosci wykonania robét dodatkowych lub
zamiennych, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo lub prawidtowe zrealizowanie
przedmiotu umowy, wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ zgode zamawiajgcego przed
przystgpieniem do ich wykonania. Przyjmuje sie, ze roboty takie bedg mogty byé
wykonane po podpisaniu przez zamawiajgcego i wykonawce odpowiedniego protokotu
koniecznosci, z zastrzezeniem ust. 5.
Wykonywanie robét zamiennych polega¢ bedzie na zmianie technologii ich wykonania
badZ zastosowanych materiatéw, w ramach wynagrodzenia umownego wykonawcy.
Wykonawca nie otrzyma od zamawiajgcego dodatkowego wynagrodzenia z tytutu
wykonania tych robét, ktérych wartos¢ musi odpowiadaé wartosci robdt wskazanych
w ofercie wykonawcy, zamiast ktérych zostang wykonane roboty zamienne.
Jezeli w toku realizacji umowy zajdzie konieczno$¢ wykonania roboét dodatkowych,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, ktérych rozmiaru
i zakresu zamawiajacy nie byt w stanie okredli¢ i przewidzie¢ w dniu rozpoczecia
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego, strony zobligowane sg potwierdzié
zakres tych robét oraz zasadnos¢ ich wykonania w protokole koniecznosci.
Spisanie protokotu koniecznosci nie jest réwnoznaczne z udzieleniem wykonawcy zlecenia
na wykonanie robét dodatkowych oraz nie upowaznia wykonawcy do przystgpienia doich
wykonania.
Wykonaweca przystgpi do wykonania robét dodatkowych wytgcznie po zawarciu aneksu
do umowy, pod warunkiem zaistnienia przestanek, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt
3 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Przystgpienie przez wykonawce do realizacji prac
objetych protokotem koniecznosci bez uprzedniego zawarcia aneksu do umowy nie
uprawnia wykonawcy do zgdania od zamawiajgcego zaptaty wynagrodzenia za wykonanie
robét dodatkowych.
Roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorys uproszczony wykonany przez
wykonawce i zatwierdzony przez zamawiajgcego po podpisaniu przez strony umowy
protokotu koniecznosci, o ile sktadniki cenowe wymienione w kosztorysie nie przekraczajg
$rednich stawek zawartych w wydawnictwach Sekocenbud lub innych ogdlnodostepnych
publikatorach kosztorysowych. W takim przypadku obowigzujgcymi bedg skfadniki
cenowe przyjete w tych wydawnictwach.
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§7.

Termin wykonania przedmiotu umowy: do 170 dni od dnia zawarcia umowy.

§ 8.
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie ryczattowe, ktére
wynosi brutto: ............ zt (stownie: ............ ), w tym nalezny podatek VAT.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawg do zgdania podwyziszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Wynagrodzenie w tym zakresie jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu art. 632
Kodeksu cywilnego.
W przypadku pominiecia przez wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamodwienia
i jej nieujecia w wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1, wykonawcy nie przystuguja
wzgledem zamawiajgcego zadne roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegdlnosci
roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.
Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do konca realizacji umowy, takze w razie
zmiany stawki podatku VAT.

§09.
Rozliczenie wykonania przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury koncowe;.
Podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru koncowego podpisany przez
upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.
Niedopuszczalne jest doreczanie zamawiajagcemu faktury koricowej przed podpisaniem
protokotu odbioru koricowego. O naruszeniu tegoz postanowienia zamawiajgcy informuje
wykonawce, wzywajac do ztozenia w terminie 3 dni roboczych faktury korygujace;.
W przypadku gdy czes¢ wynagrodzenia wykonawcy nalezna jest za roboty, ktdre byty
wykonane przez podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) lub przy ich udziale,
warunkiem wyptaty wynagrodzenia wykonawcy z tego tytutu jest przedfozenie wraz
z fakturg obejmujacg te cze$é¢ wynagrodzenia oswiadczenia tych podwykonawcow
(dalszych podwykonawcéw) o zaspokojeniu przez wykonawce ich wierzytelnosci z tego
tytutu wraz z dowodem (dowodami) zaptaty na rzecz podwykonawcdw (dalszych
podwykonawcéw). W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce oswiadczen/
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, zamawiajgcy wstrzyma wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zapfaty, bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajgcego, wynikajacych z nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, do czasu przedstawienia ww. dowodéw.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia zamawiajgcemu przed datg koricowego
rozliczenia z zamawiajgcym — najpdzniej na 7 dni roboczych poprzedzajgcych ostateczng
zapfate — oswiadczen podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, potwierdzajgcych catkowite
rozliczenie, z tytutu zawartych umoéw podwykonawczych zwigzanych z wykonaniem
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niniejszej umowy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty nalezinej
wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla zamawiajgcego, wynikajacej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W okresie od przedtozenia zamawiajgcemu przez wykonawce faktury do 3 dni przed
uptywem terminu jej ptatnosci zamawiajgcy ma prawo zazadaé od wykonawcy
oswiadczen podwykonawcow, ktérych naleznosci na dzien sktadania faktury nie byty
wymagalne, a ktore staty sie wymagalne w terminie ptatnosci faktury wykonawcy,
z ktérych bedzie wynikaé rozliczenie sie przez wykonawce z tymi podwykonawcami. Brak
takich oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej wykonawcy, w czesci
rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych oswiadczen, do czasu
przedstawienia tych oswiadczen, bez jakichkolwiek sankcji wobec zamawiajacego.
Termin pfatnosci ustala sie na 14 dzien od daty wystawienia prawidtowej faktury.
Za termin zaptaty przyjmuje sie dzien obcigzenia rachunku zamawiajgcego. Naleznosc¢
bedzie ptatna przelewem z rachunku bankowego zamawiajgcego na rachunek bankowy
wykonawcy podany na fakturze.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do regulowania ptatnosci mechanizmem podzielonej
ptatnosci zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towardw i ustug.
Przy wystawianiu faktury w tresci faktury nalezy opisa¢ zamawiajgcego w nastepujgcy
sposdb:
Nabywca:
Miasto Rybnik, ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
NIP: 6420010758
Odbiorca:
Zespot Szkodt nr 3 w Rybniku, ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik
NIP: 6423148776
Jezeli w okresie obowigzywania umowy sprzedawca zostanie zobowigzany przepisami
prawa do wystawiania faktur ustrukturyzowanych za posrednictwem Krajowego Systemu
e-Faktur, w celu prawidtowego doreczania faktur w Krajowym Systemie e-Faktur
sprzedawca zobowigzuje sie:
1) wypetni¢ element okreslany we wzorcu faktury ustrukturyzowanej jako Podmiot 3

dotyczacy nabywecy. Faktury sporzadzane przez sprzedawce powinny by¢ wystawiane

w nastepujacy sposdb:

Podmiot 2

Miasto Rybnik

ul. Bolestawa Chrobrego 2, 44-200 Rybnik

NIP: 6420010758

Znacznik ,1” — faktura dotyczy jednostki podrzednej jednostki samorzadu

terytorialnego

Podmiot 3

Zespot Szkodt nr 3 w Rybniku

ul. Orzepowicka 15a, 44-217 Rybnik

NIP: 6423148776
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Rola ,8” — jednostka samorzgdu terytorialnego — odbiorca,

2) strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku wystawienia przez sprzedawce faktury
niezgodnie z pkt 1, przewidziane w niniejszej umowie oraz wskazywane na
wystawianych fakturach terminy ptatnosci nie rozpoczynajg sie do momentu
dokonania przez sprzedawce korekty btednie wystawionych faktur, ktére to korekty
beda uwzgledniaty zasady, o ktérych mowa w pkt 1. Nabywca nie jest zobowigzany do
dokonania ptatnosci w przypadku faktur wystawionych w sposéb nieuwzgledniajgcy
zasad, o ktérych mowa w pkt 1. Strony zgodnie postanawiajg, ze w sytuacji opisanej
powyzej nie bedg naliczane odsetki za zwtoke,

3) strony zgodnie postanawiajg, ze zatgczniki do faktur (inne niz objete przepisami
w zakresie Krajowego Systemu e-Faktur) bedg przekazywane drogg elektroniczng przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na nastepujgce adresy:

a)  SPrzedawca: ........ocoeeeeeeeceeieiiecenennns ,
b) nabywca: faktury@zs3.rybnik.pl

4) strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku braku mozliwosci wystawienia faktury
ustrukturyzowanej (w szczegdlnosci z uwagi na awarie Krajowego Systemu e-Faktur
lub jego niedostepnos$é), faktury beda przekazywane drogg elektroniczng przy
wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail) na nastepujgce adresy:

a)  SPrzedawca: ........cooeeeeeeeieeieieieinnnns ,
b) nabywca: faktury@zs3.rybnik.pl

§ 10.
Wykonawca moze zleci¢ podwykonawcy/om wskazang w ofercie cze$¢ zamodwienia.
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy,
zrezygnowaé¢ z podwykonawcy badz wprowadzic podwykonawce w zakresie
nieprzewidzianym w ofercie.
Przed przystapieniem do wykonania umowy wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy
albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdéw i oséb do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w wykonanie zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamowienia.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zaméwien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych
mowa w art. 112 ust. 2 tej ustawy, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia.
Wykonanie czesci przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw umowy. Wykonawca bedzie
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odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy jak za wfasne
dziatanie lub zaniechanie.

§11.

Wierzytelnos¢ wynikajgca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz
0s6b trzecich bez zgody zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo powinny

miec forme pisemng i muszg zawiera¢ w szczegélnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robét przewidzianych do wykonania,

2) terminu realizacji robét,

3) wynagrodzenia i zasad ptatnosci za wykonanie robét,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
z zastrzezeniem ze termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
roboty budowlanej,

5) rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Kazdy projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi réwniez

zawierac¢ klauzule o nastepujacej tresci: ,W przypadku niezaptacenia przez wykonawce

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonane przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce roboty, zamawiajacy zaptaci podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy zgdang kwote wynagrodzenia zgodng z umowg

o podwykonawstwo, pod warunkiem wykonania catosciowo wszystkich robot

budowlanych z powierzonej podwykonawcy czesci robdt (zgodnie zumowa

o podwykonawstwo)”.

W przypadku wykonywania robét przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, do

umowy podwykonawczej nalezy dotgczy¢ zatgcznik zgodny z czescig zamdwienia zawartg

w formularzu oferty dotyczacg wykonania robdét okreslonych w umowie

podwykonawczej.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane,

w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen przez zamawiajgcego do przedtozonego mu projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SWZ,

2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje umowy
przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyfagczeniem umoéow o podwykonawstwo
o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
w SWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 14 dni, zamawiajgcy poinformuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
s3 roboty budowlane, lub ktéory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczone] za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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16.

17.

18.

19.

20.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapfaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie 7 dni

od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w przewidzianym terminie

zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 13, zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania

bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe

do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty wykonane

przez podwykonawcow.

§12.
Odbidr koncowy przedmiotu umowy nastgpi nie pdzniej niz w terminie wykonania
przedmiotu umowy.
Po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastgpi odbior ostateczny
(pogwarancyjny) majacy na celu ustalenie stanu robét i usuniecie wad, ktére ujawnity sie
w okresie gwarangji.

Wykonawca udziela zamawiajgcemu .............. -miesiecznej gwarancji (zgodnie z ofertg) na
wykonane roboty, zastosowane materiaty oraz zabudowane urzgdzenia i dostarczone
wyposazenie. O okres gwarancji wydtuza sie uprawnienia z tytutu rekojmi za wady.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie w dniu podpisania protokotu koricowego odbioru
robot.

W okresie gwarancji wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
w terminie do 14 dni od powiadomienia go przez zamawiajgcego o wadzie, jezeli bedzie
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10.
11.

to mozliwe technicznie lub w innym — uzgodnionym przez strony w terminie do usuniecia
wad —terminie.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady zastosowanego materiatu lub
zabudowanego urzadzenia/dostarczonego wyposazenia zamawiajagcy ma prawo zgdac
wymiany wadliwego materiatu lub zabudowanego urzadzenia/dostarczonego
wyposazenia w catosci.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad w wykonaniu robdt lub uzytych
materiatéw lub zabudowanych urzgdzen/dostarczonego wyposazenia wykonawca jest
zobowigzany do wykonania robdot lub wymiany wadliwych materiatéw lub
urzadzen/wyposazenia.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wady systemowej wykonania robét
zamawiajgcy ma prawo zada¢ ponownego wykonania robot.

Zadanie wykonania robét lub wymiany wadliwego materiatu lub urzagdzen/wyposazenia
zamawiajacy zgtasza wykonawcy pisemnie.

W sprawach spornych wykonawca ma prawo zazgdac opinii uprawnionego rzeczoznawcy.
Rzeczoznawce powotuje zamawiajgcy na pisemny wniosek wykonawcy oraz na jego koszt.
W przypadku potwierdzenia stanowiska wykonawcy koszt ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza zamawiajgcego.

Na wykonane w ramach gwarancji roboty oraz wymienione materiaty
i urzadzenia/wyposazenie wykonawca udziela gwarancji zgodnie z ust. 1. Bieg nowego
terminu gwarancji rozpoczyna sie od dnia protokolarnego odbioru robét.

Usuniecie wad wykonawca zgtasza zamawiajgcemu na pismie.

Przedstawiciel zamawiajgcego potwierdza usuniecie wad dokonujgc odpowiedniej
adnotacji na pismie wykonawcy.

§ 14.

Zamawiajgcy dokonuje usuniecia wad we wtasnym zakresie na koszt wykonawcy w przypadku:

1)
2)

3)

bezskutecznego uptywu terminu usuniecia wad,

pisemnego uzgodnienia pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg, dokonanego w terminie
usuniecia wad,

bezskutecznego uptywu terminu do dokonania uzgodnien, o ktérych mowa w pkt 2.

§ 15.
Koordynatorem umowy ze strony zamawiajgcego jest: ......... tel. ......... , adres e-mail: .........
Kierownikiem budowy ze strony wykonawcy jest: ......... tel. ......... , adres e-mail: .........

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 i 2. Zmiana
taka wymaga pisemnego o$wiadczenia odpowiednio zamawiajgcego lub wykonawcy pod
rygorem niewaznosci oraz akceptacji zmiany przez zamawiajgcego (dotyczy zmiany osoby,
o ktérej mowa w ust. 2).
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Zamawiajgcy moze powotac inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory bedzie uprawniony
do prowadzenia nadzoru nad prawidtowg realizacjg umowy, o czym zamawiajgcy
poinformuje wykonawce.
Zamawiajgcy moze na wtasny koszt wyznaczy¢ osobe do petnienia nadzoru autorskiego
nad prowadzonymi robotami w oparciu o dokumentacje projektowg, o czym zamawiajacy
poinformuje wykonawce.

§ 16.
Wykonawca moze zaproponowac zmiane oséb przedstawionych w ofercie w ,wykazie
0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego”. Zmiana taka
jest mozliwa jedynie za uprzednig pisemng zgodg zamawiajgcego.
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od wykonawcy zmiany osob przedstawionych w ofercie
w ,,wykazie oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamodwienia publicznego”,
jezeli uzna, iz osoby te nie wykonujg w sposéb nalezyty swoich obowigzkéw wynikajacych
Z umowy.
W przypadku zmiany oséb przedstawionych w ofercie w , wykazie oséb skierowanych
przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego” na nowe osoby, muszg one
spetnia¢ co najmniej wymagania okreslone w SWZ i umowie.
Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ osoby przedstawione w ofercie w , wykazie oséb
skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdéwienia publicznego” na zadanie
zamawiajgcego, w terminie przezen wskazanym.
Wykonawca poniesie we wtasnym zakresie wszelkie koszty zwigzane ze zmiang oséb
przedstawionych w ofercie w ,,wykazie oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamowienia publicznego”.

§17.
Wykonawca zobowigzuje sie, Zze pracownicy S$wiadczacy czynnos$ci opisane
w ust. 2 bedg w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o prace
W rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
Czynnosci, ktoére muszg by¢ wykonywane przez pracownikdw wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy zatrudnionych na umowe o prace:
1) wykonywanie robdt przygotowawczych,
2) wykonywanie robét rozbiérkowych, demontazowych i montazowych,
3) wykonywanie prac ziemnych,
4) wykonywanie i odtwarzanie terendw zielonych,
5) wykonywanie betonowania,
6) wykonywanie prac brukarskich,
7) wykonywanie robét ogdlnobudowlanych.
Wymoég zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy oséb, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt, czyli tzw. pracownikow
fizycznych. Wymodg nie dotyczy m.in. oséb kierujagcych budowg, robotami, osdb
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wykonujgcych ustugi transportowe, wykonujgcych obstuge geodezyjng, dostawcow

materiatow, sprzetu, urzadzen, osdb fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg,

urzedujgcych cztonkéw organdéw zarzadzajacych lub nadzorczych wykonawcy,

wspolnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac osobiscie

roboty na rzecz zamawiajgcego badz wykonawcy.

Przed zawarciem umowy wykonawca przedtozy zamawiajgcemu os$wiadczenie

o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci opisanych

w ust. 2.

W trakcie realizacji umowy zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub

podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0sob wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) Zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie, wykonawca przedtozy zamawiajgcemu dokumenty, w szczegdlnosci

wybrane sposréd wskazanych ponizej, w celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawce

lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez

zamawiajgcych czynnosci (wskazane w ust. 2), w zakresie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace,

3) poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) inne dokumenty

zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdédw pracownika

(niezbedne do zidentyfikowania i weryfikacji). Kopia umowy/uméw powinna zostac

zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci

bez adreséw, nr PESEL pracownikéw).

Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych

przez zamawiajgcego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie

jako niespetnienie przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust.

2 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrocic si
Y € p Yy € gop Yy € Jacy €

o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Na wykonawcy cigzy obowigzek zapewnienia, aby réwniez podwykonawcy i dalsi

podwykonawcy spetniali wszystkie wymogi wzgledem oséb zatrudnionych na umowe

o prace wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci.

§ 18.

Wykonawca zapfaci zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

za odstgpienie od umowy przez ktdragkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy w wysokosci 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,
za niedostarczenie zamawiajgcemu w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia
umowy oswiadczenia kierownika budowy o podjeciu sie petnienia tej funkcji
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 30%
wynagrodzenia umownego okres$lonego w § 8 ust. 1,

za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1 za kazdy dzien przekroczenia terminu wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 7, ale nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

za kazdy dzien zwtoki w usunieciu wad po terminie, o ktérym mowa w § 13 ust. 3
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, ale nie wiecej
niz 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

za zwioke w przekazaniu faktury korygujgcej do siedziby zamawiajgcego za kazdy
dzien przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust. 2, w wysokosci 1% wartosci
faktury, w odniesieniu do ktérej wystawienia wykonawca zostat wezwany, ale nie
wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

za zwitoke w zmianie oséb przedstawionych w ,wykazie osob skierowanych przez
wykonawce do realizacji zamowienia publicznego” za kazdy dzien przekroczenia
terminu, o ktérym mowa w § 16 ust. 4 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1, ale nie wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1,

kazdorazowo — za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy i konieczno$¢ dokonania przez zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci — w wysokosci 10% tego wynagrodzenia,

za nieterminowgq zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie za nieterminowg
zapfate,
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9) za kazdorazowe nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego okre$lonego w § 8 ust. 1, ale nie
wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

10) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 30% wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

11) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki, ale nie
wiecej niz 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1,

12) za niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w § 17 ust. 2, na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust.
1 za kazdorazowe stwierdzenie przez zamawiajgcego tej okolicznosci.

taczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ zamawiajgcy od

wykonawcy, wynosi 30% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 8 ust. 1.

Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych

kar umownych przez zamawiajgcego.

Naliczone przez zamawiajacego kary umowne zostang potracone z przystugujgcego

wykonawcy wynagrodzenia, na co wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.

§ 19.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany umowy w przypadkach, o ktérych mowa

w art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych, a takze w nizej opisanych przypadkach:

1) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie zdarzen losowych, w szczegdlnosci takich
jak kleska zywiotowa, znaleziska niewybuchdéw oraz przyrodnicze,

2) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego ze wzgledu na wystgpienie warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajgcych realizacje robdét zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
okreslonymi w normach lub przepisach technicznych lub wytycznych producenta
materiatow, a majacych wptyw na jakosc¢ robat,

3) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robot przez
zamawiajgcego, ze wzgledu na decyzje i postanowienia wstrzymujgce te roboty
(z przyczyn niezawinionych przez wykonawce) wydane przez stuzby i inspekcje
moggace kontrolowac obiekt, o czas wynikajgcy z decyzji/postanowienia,

4) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego w przypadku koniecznosci opracowania niezaleznych opinii lub
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

ekspertyz niezbednych do realizacji zamowienia, jezeli koniecznos¢ ich opracowania
nie wynika z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy, do czasu ich opracowania,
przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku zlecenia przez zamawiajgcego
wykonania dodatkowych badan, analiz lub ekspertyz, nieobjetych niniejszym
opracowaniem, a wymaganych z uwagi na zaistnienie okolicznosci, ktérych
wystgpienia nie mozna byto wczesniej przewidzie¢ (na etapie sporzadzania opisu
przedmiotu zaméwienia) o liczbe dni niezbednych na ich wykonanie,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego ze wzgledu na koniecznosé uzyskania decyzji i uzgodnien oraz ich
ewentualnych realizacji, ktorych koniecznosci uzyskania nie mozna byto przewidzie¢
przed przystgpieniem do realizacji roboét,

przedtuzenie terminu realizacji przedmiotu umowy, w sytuacji gdy uzyskanie przez
wykonawce pozwolen, uzgodnien i opinii niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy zostanie wydane przez wtasciwe organy z przekroczeniem termindéw
ustawowych, z przyczyn niezawinionych przez wykonawce, a w przypadku braku
terminu ustawowego, gdy oczekiwanie na wymagane uzgodnienia wynosi powyzej
30 dni od daty ztozenia poprawnego wniosku o ich wydanie, o czas przekroczenia
wyzej podanego terminu; na wykonawcy spoczywa obowigzek udokumentowania
zamawiajgcemu daty ztozenia wniosku,

przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku konieczno$ci ponownego
wystgpienia o pozwolenia, uzgodnienia, opinie lub inne dokumenty wymagane
przepisami prawa, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy — o liczbe dni obejmujgcych
czas na wystgpienie i czas oczekiwania na uzyskanie tychie dokumentéw,
z zastrzezeniem zdania ponizszego.

Warunkiem umozliwiajgcym przedtuzenie terminu, o ktdrym mowa w niniejszym pkt
jest dokonanie wystgpienia w terminie nieprzekraczajgcym 7 dni od daty wystgpienia
takiej koniecznosci. Wykonawca skfadajgc wniosek o przedtuzenie terminu
umownego obowigzany jest do udokumentowania okoliczno$ci uzasadniajgcych
koniecznos$¢ dokonania ponownego wystgpienia. Czas oczekiwania, ktory wlicza sie
do przedtuzenia terminu, dotyczy wytgcznie rozpoznania wniosku kompletnego
i prawidtowego pod wzgledem formalnym,

przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego ze wzgledu na konieczno$¢ usuniecia przeszkdd nieuwzglednionych
w opisie przedmiotu zamdwienia i niemozliwych do wykrycia na etapie projektowania
uniemozliwiajgcych kontynuacje robét,

przedtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wstrzymania robdt przez
zamawiajgcego z powodu stwierdzenia koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej (niewykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia zawartego w SWZ) niezbednych do prawidtowej realizacji robot, o czas
na jaki roboty zostaty wstrzymane,
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11) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét ze
wzgledu na wystapienie kolizji z dotychczasowym uzbrojeniem (niewykazanym lub
inaczej wykazanym w dokumentacji przetargowej),

12) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, ile trwato wstrzymanie robét przez
zamawiajgcego, ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nieprzewidzianych robdt,
niezbednych do realizacji niniejszego zamdwienia, wykraczajgcych poza zakres
umowy a kolidujgcych z realizacjg niniejszego zamdwienia, ktérych wykonanie nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy,

13) przedtuzenie terminu realizacji umowy o tyle dni, przez ile niedostepne byty na rynku
materiaty budowlane przewidziane do realizacji robét, w przypadku potwierdzenia
braku dostepnosci materiatu przez co najmniej 3 rézne hurtownie materiatéw
budowlanych, a czas oczekiwania od momentu ztozenia zamodwienia przez
wykonawce na niezbedny materiat bedzie dtuzszy niz 1/3 umownego terminu
wykonania przedmiotu umowy.

Przedfuzenie terminu umowy nastgpi w oparciu o aneks do umowy. Podstawa
przedtuzenia terminu umownego jest zgtoszenie wystgpienia ww. okolicznosci i/lub
przerwania robot budowlanych przez wykonawce w dacie ich przerwania, ze wskazaniem
przyczyny ich wstrzymania, potwierdzone kazdorazowo przez zamawiajacego w formie
pisemnej. Podstawg sporzadzenia aneksu do umowy bedzie wniosek wykonawcy,
w ktérym zamawiajgcy potwierdzi przyczyne i okres wstrzymania robét na podstawie ww.
okolicznosci opisanych w ust. 1. Wstrzymanie robét budowlanych moze dotyczy¢ catosci
lub ich czesci. Umowa moze zostac przedtuzona o tyle dni, ile trwato bgdz o mozliwy do
przewidzenia termin, w ktérym trwac bedzie wstrzymanie robdt. Przy czym termin
mozliwy do przewidzenia ulega skrdoceniu do dnia nastepujgcego po dniu ustgpienia
przyczyny wstrzymania robot.

W przypadku gdy wskazanie doktadnego okresu, na jaki ma dojs¢ do przedtuzenia terminu

realizacji umowy nie jest mozliwe, strony w aneksie do umowy okres$lg termin

przewidywany, z tym zastrzezeniem ze przedtuzenie nastgpi nie dtuzej niz do faktycznego
ustania przyczyny bedacej podstawg przedtuzenia umowy.

§ 20.

Wykonawca gwarantuje, ze na niego, jak rdwniez na jego podmioty zalezne ani na zaden
podmiot z nim kapitatowo lub osobowo powigzany (w tym réwniez na cztonkéw zarzadu,
kadre zarzadzajacg lub pracownikéw) nie zostaty natozone zadne srodki ograniczajgce
wynikajgce z przepisdw powszechnie obowigzujgcego prawa oraz nie zostaty natozone
sankcje gospodarcze nakfadane przez ustawodawstwo krajowe i unijne oraz Rade
Bezpieczenstwa ONZ czy wtasciwe organy USA (OFAC), jak rowniez nie pozostaje pod
kontrolg podmiotéw objetych takimi sankcjami.

Wykonawca oswiadcza, ze jest swiadomy obowigzku przestrzegania wszelkich
obowigzujgcych przepisdw prawa w zakresie zakazu wspotpracy (chocby posrednio)
z panstwami i podmiotami, na ktére natozone zostaty srodki ograniczajgce, jak i handlu
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towarami objetymi sankcjami bez odpowiednich zezwolen. W szczegdlnosci wykonawca
gwarantuje, ze nie tamie zadnych sankcji naktadanych przez ustawodawstwo krajowe
i unijne oraz Rade Bezpieczeristwa ONZ czy wtasciwe organy USA (OFAC).

Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowego zawiadomienia zamawiajgcego
w przypadku objecia wykonawcy lub podmiotéw z nim powigzanych, jak réwniez
z ktérymi wspotdziata, Srodkami ograniczajacymi wynikajgcymi z przepisdéw powszechnie
obowigzujgcego prawa.

Zamawiajacy jest uprawniony do jednostronnego zawieszenia realizacji umowy, ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku objecia srodkami ograniczajgcymi wynikajgcymi
z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa w zakresie $rodkéw ograniczajgcych
wskazanych w ust. 2.

Okreslony w umowie termin realizacji ulega wydtuzeniu o czas zawieszenia, chyba ze
dalsza jej realizacja nie lezy w interesie zamawiajgcego, o czym zamawiajgcy niezwtocznie
zawiadomi wykonawce.

Zamawiajgcy jest uprawniony do wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu
wypowiedzenia w zwigzku z objeciem wykonawcy S$rodkami ograniczajgcymi
wynikajgcymi z przepisdow powszechnie obowigzujgcego prawa wskazanymi w ust. 2.
Zamawiajacy jest uprawniony do podjecia dziatan wskazanych w ust. 4 i 6 rowniez wobec
podmiotu bezposrednio zwigzanego z podmiotem objetym srodkami ograniczajgcymi
wskazanymi w ust. 1 2.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego przedtozenia zamawiajgcemu
dokumentéw i informacji zwigzanych z realizacja obowigzkéw zamawiajgcego
wynikajgcych z przepisbw prawa w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa narodowego.

W przypadku zawieszenia realizacji umowy lub jej wypowiedzenia z przyczyn, o ktérych
mowa w ust. 4 i 6, wykonawcy nie przystuguje prawo do odszkodowania z tego tytutu
i wykonawca oswiadcza, iz zrzeka sie w tym zakresie wszelkich roszczen wzgledem
zamawiajgcego zarowno w zakresie poniesionej z tego tytutu szkody, jak i utraconych
korzysci.

§21.
Zadna ze stron umowy nie bedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie zobowigzan wynikajagcych z umowy spowodowane przez okolicznosci
niewynikajgce z winy danej strony, w szczegdlnosci za okolicznosci traktowane jako sita
wyzsza.
Dla celéw umowy ,,sita wyzsza” oznacza zdarzenie zewnetrzne, pozostajgce poza kontrolg
stron oraz niewigzgce sie z zawinionym dziataniem stron, ktérego strony nie mogty
przewidziec i ktére uniemozliwia proces realizacji umowy.
Nie uznaje sie za site wyzszg braku sity roboczej, materiatéw i surowcéw, chyba ze jest to
spowodowane sitg wyzszg.
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W przypadku zaistnienia sity wyzszej strona, ktorej taka okolicznos$¢ uniemozliwia lub
utrudnia prawidtowe wywigzanie sie z jej zobowigzan, niezwtocznie powiadomi druga
strone o takich okolicznosciach i ich przyczynie. Wéwczas strony niezwtocznie ustalg
zakres, alternatywne rozwigzanie i sposéb realizacji umowy. Strona zgtaszajaca
okolicznosci musi kontynuowac realizacje swoich zobowigzan wynikajacych z umowy
w takim stopniu, w jakim jest to mozliwe i musi szukaé racjonalnych s$rodkow
alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wptywowi sity wyzszej.

Jezeli sita wyzsza bedzie trwata nieprzerwanie przez okres 60 dni lub dtuzej, strony mogg
w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwigza¢ umowe bez naktadania na zadng ze stron
dalszych zobowigzan oprdcz ptatnosci naleznych z tytutu prawidtowo wykonanych prac.

§22.

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w tresci

tytutu XV i XVI Ksiegi lll Kodeksu cywilnego.

Nadto zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od umowy

w przypadku, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,

2) wykonawca przystagpi do likwidacji swojego przedsiebiorstwa — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

3) zostanie wydany nakaz zajecia majatku wykonawcy lub do zamawiajacego wptynie
zajecie komornicze potwierdzajgce istnienie zobowigzania wykonawcy wobec osoby
trzeciej lub gdy wykonawca zbyt majgtek na rzecz oséb trzecich — odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

4) wykonawca nie rozpoczat wykonywania robdt bez uzasadnionych przyczyn w terminie
14 dni od daty przekazania terenu prowadzenia robét oraz nie podejmuje ich pomimo
wezwania zamawiajgcego ztozonego na piSmie — odstgpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni od powziecia wiadomosci
o powyzszych okolicznosciach,

5) wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni
— odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni
od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

6) organ nadzoru budowlanego lub inne organy wstrzymajg wykonanie robot objetych
nadzorem przez wykonawce z winy wykonawcy na czas dtuiszy niz 14 dni -
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni od
zaistnienia powyzszych okolicznosci,

7) wykonawca powierzyt prace podwykonawcy bez uprzedniej zgody zamawiajgcego -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie dwdch tygodni od
powziecia przez zamawiajgcego informacji o powyzszej okolicznosci,

8) w przypadku, o ktérym mowa w § 23.

3. Dla zachowania terminéw, o ktorych mowa w ust. 2, wystarczy wystanie o$wiadczenia
przez zamawiajgcego do wykonawcy w tych terminach.

4. Wykonaweca przy udziale zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji (opis rzeczowy) wykonanej czesci
przedmiotu umowy wedtug stanu na dzien odstgpienia. W przypadku niewykonania tego
obowigzku badz nieprzystgpienia do jego realizacji w terminie 7 dni, zamawiajacy zleci
jego wykonanie lub sam dokona inwentaryzacji — na koszt i ryzyko wykonawcy.

5. Dokonana inwentaryzacja stanowié¢ bedzie podstawe do ustalenia wynagrodzenia
wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

7. W przypadku odstgpienia od umowy strony sg3 zobowigzane do zabezpieczenia
przerwanych robét na koszt strony odpowiedzialnej za odstgpienie od umowy.

8. W przypadku niewykonania przez wykonawce postanowien ust. 7, zamawiajgcy moze
zleci¢ wykonanie tych czynnosci innym podmiotom, a kosztami obcigzy wykonawce.

9. W razie odstgpienia od umowy, wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiaty
i sprzet optacone przez zamawiajgcego stanowig jego wtasno$é i pozostang w jego
dyspozycji.

§ 23.
Jezeli wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposdéb wadliwy albo sprzeczny z umowag,
zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyé mu w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ w terminie 14 dni od dnia powstania podstawy odstgpienia oraz powierzyé
wykonanie zastepcze robdt innemu podmiotowi na koszt i ryzyko wykonawcy bez koniecznosci
uzyskiwania upowaznienia sgdowego.

§24.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia dotyczgce niniejszej umowy wymagajg pisemnej formy
pod rygorem niewaznosci.
2. Przeniesienie przez wykonawce wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy lub
powstatych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody zamawiajgcego.
3. Wykonawcy wystepujgcy wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie
umowy.
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W sprawach nieuregulowanych umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Sprawy sporne moggce wynikac na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez
sad witasciwy ze wzgledu na siedzibe zamawiajacego.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

Zamawiajacy Wykonawca

podpis i pieczatka podpis i pieczatka
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