Dalików, dnia 04.03.2026 r.

Znak sprawy: 271.2.2026
WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ (1)

dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na zadanie pn.:

 „Budowa kanalizacji w Dalikowie na ul. Słonecznej, ul. Lipowej, ul. Ogrodowej i ul. Malinowej”
Pytanie 1

Prosimy o informację, czy konieczne jest przeprowadzenie badań archeologicznych wykopaliskowych przed pracami ziemnymi oraz nadzoru nad pracami ziemnymi, termin realizacji zadania jest dość szybki.
Odp:  

Tak, jest taka konieczność, gdyż roboty będą prowadzone w strefie obserwacji archeologicznej, która przedstawiona jest w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików. Badania archeologiczne należy przeprowadzić zgodnie z Decyzją o zakresie i rodzaju badań archeologicznych Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (zamieszczona na stronie postępowania). Obowiązek uzyskania wszelkich pozwoleń na prowadzenie badań archeologicznych spoczywa na Wykonawcy robót.
Pytanie 2
Prosimy o dokładne wskazanie, których kolektorów dotyczy zamówienie wraz z numerami profili i PZT (numery studni). Dokumentacja zawiera znacznie większy zakres niż SWZ.
Odp:  

Zgodnie z rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  pkt 2.3.:

„2.3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do SWZ.

Należy zwrócić uwagę, że załączona dokumentacja projektowa obejmuje większy zakres zamówienia niż realizowany w ramach tego zamówienia. 
Zakres objęty niniejszym postępowaniem dotyczy wyłącznie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dalików w obrębie ul. Zachodniej, Łódzkiej, Słonecznej, Lipowej, Ogrodowej, Malinowej i obejmuje kolektory grawitacyjne K-7, K-8, K-9, K-10 oraz odgałęzienia kanalizacyjne od OK95 do OK146, zgodnie z dokumentacją projektową i załączoną mapą poglądową.”
 (Kolektor K-7 od studni S6, Kolektor K-8 od studni S7) – PZT rys. nr 5, (Kolektor K-9 od studni S90, Kolektor K-10 od studni S102) – PZT rys. nr 6, Profil rys. nr 13, 14, 15, 16.

Pytanie 3
Prosimy o zamieszczenie na stronie przetargu mapy ( załącznik graficzny do decyzji WUOZ-ZA.55161.64.2025.AM) wskazującej podział działek (o nr 123/4,124,119) na części na których należy przeprowadzić wykopaliskowe badania archeologiczne przed pracami ziemnymi oraz badania archeologiczne w postaci nadzoru.

Określenie w jakiej części (długości sieci kan.) należy wykonać wykopaliskowe badania archeologiczne przed pracami ziemnymi, niezbędne jest do prawidłowego oszacowania ceny prac archeologicznych.
Odp:  

Zamawiający zamieszcza link do mapy gminy, na której przedstawione jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dalików z naniesionym stanowiskiem archeologicznych. 

https://dalikow.e-mapa.net?userview=173   
Pytanie 4
Czy zamawiający posiada pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych – zgodnie z zapisami decyzji WUOZ-ZA.55161.64.2025.AM ?
Odp:  

Zamawiający nie posiada pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych. Uzyskania powyższego pozwolenia należy do obowiązków Wykonawcy. 
Pytanie 5
Proszę o zamieszczenie decyzji z zarządu dróg powiatowych
Odp:  

Zamawiający zamieszcza Decyzję z Zarządu Dróg Powiatowych jako plik o nazwie Odp_5.
Pytanie 6
Kto jest odpowiedzialny za uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań/nadzorów archeologicznych? Czy Zamawiający dysponuje już stosowną decyzją WUOZ w Łodzi, czy też obowiązek wystąpienia z wnioskiem i uzyskania zgody spoczywa na Wykonawcy?
Odp:  

Zamawiający nie posiada pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych, nie dysponuje decyzją WUOZ. Obowiązek wystąpienia z wnioskiem i uzyskanie zgody spoczywa na Wykonawcy.
Pytanie 7
Jak Zamawiający odnosi się do korelacji terminu 50 dni z czasem trwania procedur administracyjnych? Ustawowy czas na wydanie decyzji przez WUOZ wynosi 30 dni, jednak w praktyce orzeczniczej organu w Łodzi proces ten trwa często od 60 do 90 dni. Przy obecnym sformułowaniu terminu „od daty zawarcia umowy”, czas oczekiwania na decyzję może w całości skonsumować przewidziany termin realizacji, uniemożliwiając wykonanie robót.
Odp:  

Strefą ochrony archeologicznej nie jest objęty cały teren inwestycji dlatego Wykonawca może przystąpić do realizacji robót budowlanych jeszcze przed uzyskaniem decyzji WUOZ.
Z praktyki Zamawiającego wynika, że w sytuacjach nadzwyczajnych, przy odpowiednim uzasadnieniu powyższy czas oczekiwania na decyzję WUOZ może ulec skróceniu.
Pytanie 8
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy poprzez wskazanie, że termin realizacji ulegnie zawieszeniu lub automatycznemu przedłużeniu o czas oczekiwania na wydanie decyzji przez WUOZ w Łodzi?
Odp:  

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" w związku z czym jest zobowiązany regulaminem wyboru przedsięwzięć, z którego wynika określona w dokumentach zamówienia data. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przewidział w Projekcie umowy (§15 pkt. 2 ppkt 14) możliwość wydłużenia terminu realizacji w sytuacji kiedy Instytucja finansująca wyrazi zgodę na taką zmianę.
Pytanie 9
Czy w przypadku, gdy uzyskanie zgody leży po stronie Wykonawcy, Zamawiający uzna datę uzyskania prawomocnego pozwolenia archeologicznego za faktyczny termin rozpoczęcia biegu 50-dniowego terminu realizacji robót?
Odp:  

Nie, termin realizacji zadania został określony w dokumentach zamówienia i wynosi 50 dni od daty zawarcia umowy.
Pytanie 10
W przedmiarze stanowiącym załącznik do przetargu, podana jest ilość wykopu z zasypaniem 1 400,25 m3 . Proszę o potwierdzenie, że do wyceny należy przyjąć wymianę gruntu na całym wykopie, czyli ilość 2 800,50 m3.
Odp:  

Zgodnie z rozdz. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,  pkt 2.2.: „Przy sporządzaniu wyceny zadania należy założyć wymianę gruntu w całym wykopie”.
Pytanie 11
Czy termin wykonania zadania może zostać wydłużony? Ciężko określić czas, jaki zajmie otrzymanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych oraz ich wykonanie, co może wpłynąć na termin realizacji inwestycji z przyczyn niezależnych od wykonawcy robót.
Odp:  

Zamawiający wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) - "Inwestycje w zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich" w związku z czym jest zobowiązany regulaminem wyboru przedsięwzięć, z którego wynika określona w dokumentach zamówienia data. 

Jednocześnie informuję, że Zamawiający przewidział w Projekcie umowy (§15 pkt. 2 ppkt 14) możliwość wydłużenia terminu realizacji w sytuacji kiedy Instytucja finansująca wyrazi zgodę na taką zmianę.
