Oznaczenie sprawy: MZUK-EPZ.50.6.2026

ZALACZNIK NR 6

Wz6r umowy
UMOWA

zawarta W dniu ..o 2026 r. w Gliwicach, pomiedzy:
Gliwice — miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice NIP 6311006640,
w imieniu i na rzecz, ktérego dziata Miejski Zarzad Ustug Komunalnych ul. Strzelcow Bytomskich
25c, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268, reprezentowany przez:

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”
a

zwanym w dalszej czesci umowy ,, Wykonawca”

Po przeprowadzeniu postepowania w trybie podstawowym — wariant Il (negocjacje fakultatywne)
na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
2024 r. poz. 1320 ze zm.) zostata zawarta umowa nastepujgce;j tresci:

Przedmiot umowy
§1
1. Przedmiotem umowy jest opracowanie dokumentacji projektowej poprzez aktualizacje projektu
zagospodarowania terenu przy Marinie Gliwice oraz wykonanie robét budowlanych polegajacych
na zagospodarowaniu terenu przy Marinie Gliwice na obszarze dziatek: 246601_1.0044.1/1,
246601_1.0044.1/4; obreb Port; miejscowos¢ Gliwice.
2. Zadanie realizowane w formule ,zaprojektuj i wybudu;j”.
3. Przedmiot umowy obejmuije:
1) opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej zwanej dalej Projektem;
2) zrealizowanie roboty budowlanej na podstawie zatwierdzonego Projektu;
3) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg roboty budowlanej;
4) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
Przedmiot Projektu
§2

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zaktualizuje dokumentacje projektowg zagospodarowania
terenu zwigzanego z przeprowadzonymi czynnosciami geodezyjnymi przed planowang budows, z
wyznaczeniem punktow granicznych nieruchomosci w rejonie Mariny Gliwice (dziatki nr 1/1 i 1/4,
obreb Port).

2. Zaméwienie obejmuje uporzadkowanie terenu w zakresie niwelacji terenu w obrebie nawierzchni
utwardzonych, budowe nowych nawierzchni utwardzonych pieszych i rowerowych, montaz
wybranych elementéw matej architektury oraz oswietlenia zewnetrznego. Szczegdtowy zakres
przedmiotu zamdwienia zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) stanowigcym
integralng cze$¢ niniejszej umowy (Zatgcznik nr 6 do Specyfikacji Warunkéw Zamowienia).

3. Projekt swoim zakresem bedzie obejmowat:

1) projekt koncepcyjny: przygotowanie koncepcji w zakresie zagospodarowania terenu — poprzez
wizualizacje przyjetych rozwigzan w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie
uzyskanie zatwierdzenia projektu koncepcyjnego przez Biuro Urbanisty Miasta Gliwice i
Zamawiajgcego;

2) aktualizacje dokumentacji projektowej: projekt budowlany, projekt techniczny, specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét;

3) aktualizacje projektéw branzowych;

4) wykonanie aktualizacji przedmiaru robét, wykonanie kosztorysu inwestorskiego;

5) uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnien, opinii technicznych, ekspertyz i badan
technicznych;

6) wszystkie pozwolenia (w tym uzyskanie pozwolenia zamiennego na budowe Decyzja nr AB-
24/2024 z dnia 15.01.2024 r. i/lub zgtoszenia robét);

7) projekt musi zawiera¢ wszystkie branze, jakie bedg wynikac z zakresu projektu;

8) projekt powinien zawiera¢ czes¢ opisowg (opis techniczny dla poszczegdinych branz,
wymagane prawem uzgodnienia), czes¢ rysunkowg (proj. zagospodarowania terenu, rysunki
branzowe);

9) nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajgce prosta, niezawodng eksploatacje przedmiotu
zamowienia w dtugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploataciji.



4. Petna dokumentacja projektowa obejmuje:

1) wykonanie mapy do celéw projektowych;

2) wykonanie projektu zagospodarowania terenu (PZT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

3) wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego (PAB) w 4 egzemplarzach w wers;ji
papierowe;j;

4) wykonanie projektu technicznego (PT) w 4 egzemplarzach w wersji papierowej;

5) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru rob6t w 4 egzemplarzach w wersji
papierowej;

6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego i osobno przedmiaru rob6t — w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej;

7) wersja elektroniczna dokumentacji w ilosci 2 sztuk na dowolnym nosniku (CD, DVD, pendrive)
umozliwiajgca wykonanie jej dalszych kopii z dotgczeniem wszystkich plikéw w postaci:

a) przeszukiwalnych plikow pdf;

b) plikéw edytowalnych np. doc, odt, xIs dla czesci opisowej projektu i dwg, dxf dla czesci
rysunkowej projektu;

c) kosztorys w wersji edytowalnej XML;

8) dokonanie wszelkich uzgodnien i ustalef z wtasciwymi podmiotami bedgcymi administratorami
podziemnych przytgczy i sieci — jezeli bedzie to wymagane, a nastepnie ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego niezbednych dokumentéw celem uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien
i pozwolen, w tym opinii technicznych, ekspertyz i badan technicznych zgodnie z Prawem
budowalnym;

9) Zzlozenie wiasciwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na
budowe lub kompletnego zgtoszenia wykonania robét budowlanych i rozbiérki istniejgcego
obiektu oraz innych wymaganych przepisami pozwolen i decyzji niezbednych do prawidtowego
wykonania robo6t budowlanych;

10) uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe Ilub uzyskanie od Wydziatu Architektury i
Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach potwierdzenia braku sprzeciwu do zgtoszenia
wykonania robot budowlanych przez organ oraz innych wymaganych pozwolen (jezeli
wymagane).

5. Dokumentacje projektowa, przedmiary robdt, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,
Wykonawca wykona zgodnie ustawg Prawo budowlane, rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r. poz.
2458) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 r. poz. 2454).

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Projekt zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1320 ze zm.), co ma gwarantowac bezposrednie
uzycie tej dokumentacji w procedurze udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie
projektowanego zadania, a w szczegdlnosci:

1) dokumentacja projektowa w zakresie opisu proponowanych materiatéw i urzadzen powinna by¢
wykonana zgodnie z art. 99 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Przedmiotu zamdwienia nie
mozna opisywa¢ w sposob, ktéry mégtby utrudnia¢ uczciwg konkurencje, w szczegdlnosci
przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, Zzrédta lub szczegdlnego
procesu, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego wykonawce,
jezeli mogtoby to doprowadzi¢ do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektérych wykonawcéw
lub produktéw;

2) przedmiot zamdwienia mozna opisa¢ przez wskazanie znakéw towarowych, patentow lub
pochodzenia, zrédia lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje produkty lub ustugi
dostarczane przez konkretnego wykonawce, jezeli Wykonawca dokumentacji nie moze opisac
przedmiotu zamowienia w wystarczajgco precyzyjny i zrozumiaty sposéb, a wskazaniu takiemu
towarzyszg wyrazy ,lub réwnowazny” — w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie
przedmiotu zaméwienia kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci;

3) przedmiot zamowienia winien by¢ opisany zgodnie z art. 101 ustawy Prawo zamowien
publicznych;

4) opisujgc przedmiot zamodwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wskazaé, ze dopuszcza
rozwigzania roéwnowazne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszg wyrazy ,lub
rownowazne” - w takim przypadku Wykonawca wskazuje w opisie przedmiotu zamowienia
kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci.



7. Projektowana inwestycja nie moze narusza¢ ustalen miejscowych planéw zagospodarowania

przestrzennego, w tym w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu na danym obszarze.
Przed przystgpieniem do inwestycji lub wycinki drzew, Wykonawca wystgpi do Wydziatu
Planowania Przestrzennego o informacje dotyczacg obowigzujgcego na danym terenie
miejscowego planu zagospodarowania w zakresie zieleni i ochrony istniejgcego drzewostanu, lub
pobierze wypis z MPZP w tym zakresie. Opinie te, kazdorazowo nalezy dotgcza¢ do sktadanych
wnioskéw o wycinke drzew.

. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Projekt z uwzglednieniem przepiséw ustawy z dnia 19 lipca

2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (t.j. Dz. U. 2024 r. poz.

1411 ze zm.), a w szczegolnosci poprzez:

1) stosowanie uniwersalnego projektowania — projektowania w taki sposob, aby teren/obiekt byt
uzyteczny dla wszystkich, w mozliwie najwiekszym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub
specjalistycznego projektowania;

2) zapobieganie powstaniu przeszkdd lub ograniczen architektonicznych, ktére uniemozliwiajg lub
utrudniajg osobom ze szczegdlnymi potrzebami udziat w réznych sferach zycia na zasadzie
réwnosci z innymi osobami.

Obowiazki Wykonawcy

1.

§3
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje oraz umiejetnosci, a takze zasoby
kadrowe oraz potencjat techniczny i gospodarczy do prawidtowego wykonania Projektu oraz, ze
wykona go z profesjonalng starannoscia, zgodnie z przepisami oraz zasadami sztuki.
Przekazana dokumentacja projektowa bedzie wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane potwierdzenia sprawdzen
rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepiséw, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajgcym z przepisow.
Projekt zostanie wykonany zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, wymogami prawa budowlanego
i obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

. Wykonawca wykona dokumentacje projektowg z witasnego materiatu i przy uzyciu witasnych

narzedzi, a koszt wszelkich materiatéw wyjsciowych, podktadéw mapowych, ich aktualizacji oraz
innych prac pomocniczych uznanych przez Wykonawce za niezbedne, jak réwniez uzgodnien
obligatoryjnych ujety jest w wynagrodzeniu Wykonawcy.

Prawa autorskie

1

§4

. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada wszelkie autorskie prawa majgtkowe do Projektu jaki

powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy. Projekt bedzie wolny od jakichkolwiek praw os6b
trzecich, zas prawo Wykonawcy do rozporzadzania przedmiotem umowy nie bedzie w jakikolwiek
sposOb ograniczone. W razie naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiajgcego szkody.

Projekt nie bedzie naruszat praw autorskich oséb trzecich zaréwno osobistych, jak i majgtkowych.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

przenosi ha Zamawiajgcego catos¢ autorskich praw majgtkowych i praw pokrewnych do Projektu i

prawo rozporzgdzania nim na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji. W

szczegoblnosci Zamawiajgcy bedzie miat prawo do:

1) uzywania i wykorzystywania Projektu do realizacji robét;

2) zwielokrotniania i utrwalania Projektu dowolng technika;

3) wprowadzania Projektu do pamieci komputerow i innych tego typu urzadzen;

4) wprowadzania i wykorzystywania we wszelkich formach i w kazdy sposéb w Internecie oraz
innych sieciach komputerowych;

5) wystawiania i publikowania Projektu dowolng technika;

6) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach przetargowych o udzielenie
zaméwien na wykonanie przedmiotu objetego dokumentacjg, gdy powstanie taka potrzeba;

7) prawo dostosowania Projektu do wtasnych wymagan;

8) wprowadzenia do obrotu, uzyczenia lub najmu projektu, w tym przekazania go jednostkom
organizacyjnym Miasta Gliwice lub innym podmiotom na podstawie umoéw prawa cywilnego;

9) wykorzystywania Projektu przy wykonywaniu innych opracowan,

10) wykorzystania Projektu do celéw dziatan marketingowych prowadzonych na stronie www, w

folderach reklamowych, prezentacjach multimedialnych oraz na innych nosnikach reklamy i
promocji.



4.

10.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca
przenosi rowniez na Zamawiajgcego wytgczne prawo do zezwalania na wykonywanie autorskich
praw zaleznych do Projektu.

Przejscie na rzecz Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nastepuje na
mocy niniejszej umowy z chwilg podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentaciji,
o ktérym mowa w §7 ust. 1 niniejszej umowy.

. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy, Wykonawca

oswiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wiasnos¢ wszystkich nosnikdw, na ktérych
dokumentacja projektowa zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu.

Przeniesienie na Zamawiajgcego autorskich praw majgtkowych wymienionych w niniejszym
paragrafie, nastepuje bez ograniczen, co do czasu, ilosci i terytorium.

Publikacja i ekspozycja Projektu w catosci lub czesci, jak i zagospodarowania terenu po
zakonczeniu robo6t budowlanych realizowanych na podstawie Projektu, po zakoriczeniu niniejsze;j
umowy bedzie mozliwa tylko i wytgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane jakimikolwiek wadami

dokumentacji projektowe;.

W przypadku dochodzenia na drodze sgdowej przez osoby trzecie roszczeh wynikajgcych
z powyzszych tytutdéw przeciwko Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzuje sie do przystgpienia w
procesie do Zamawiajgcego i podjecia wszelkich czynnosci w celu jego zwolnienia z udzialu w
sprawie.

Realizacja Projektu

1.

2.

§5
Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy wszystkie znane mu dane, ktérych potrzeba wytoni sie
w trakcie projektowania lub poda swoje rozstrzygniecia.
W ramach prac nad Projektem Wykonawca podda wiasnej ocenie wszelkie informacje i wymogi
Zamawiajgcego oraz niezwtocznie poinformuje Zamawiajgcego o wszelkich watpliwosciach.
Projekt bedzie posiada¢ komplet uzgodnien wymaganych przepisami, a koszty ich uzyskania
zostaly uwzglednione w wynagrodzeniu Wykonawcy, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej
umowy.

. Zamawiajacy zobowigzuje sie ponadto do:

1) pisemnego upowaznienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiajgcego w sprawach
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, dotyczgcych uzgodnieh z Wydziatem
Architektury i Budownictwa Urzedu Miejskiego w Gliwicach oraz innymi organami (jezeli
wymagane);

2) wspotdziatania w celu uzyskania dokumentacji projektowej spetniajgcej warunki okreslone w
niniejszej umowie i programie funkcjonalno-uzytkowym.

§6

. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania kompletnego Projektu okreslonego w §2 niniejszej

umowy w terminie do 4 miesiecy od daty zawarcia umowy z zastrzezeniem, ze wstepna
koncepcja, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy zostanie przedstawiona do akceptacji
Zamawiajgcego do 14 dni od daty podpisania umowy.

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zorganizowania spotkania Zamawiajgcego i Wykonawcy celem

przedstawienia wstepnej koncepcji, dokonania dodatkowych uzgodnieh i/lub wniesienia
ewentualnych poprawek. Zamawiajgcy przekaze koncepcje do Biura Urbanisty Miasta Gliwice do
akceptacji - w przypadku wniesienia uwag do koncepcji przez Biuro Urbanisty Miasta Gliwice i/lub
Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia otrzymania uwag przedtozy
Zamawiajgcemu poprawiong koncepcje lub przedstawi opinie uzasadniajgcg niemozliwosé
wprowadzenia postulowanych zmian. Strony dopuszczajg mozliwosé wielokrotnych spotkan, az do
momentu ostatecznego zatwierdzenia koncepcji. Przed przystgpieniem do dalszych prac
Wykonawca winien uzyskac¢ ostateczne zatwierdzenie koncepcji od Zamawiajgcego.

Odbiér dokumentacji projektowej

1.

§7
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej jest protokét odbioru
Projektu w dwdch egzemplarzach podpisany przez komisje, w skfad ktorej wchodza:
1) przedstawiciel Zamawiajgcego;
2) przedstawiciel Wykonawcy.
Podpisany protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury obejmujgcej wynagrodzenie
za wykonany i odebrany Projekt.



Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
w dokumentacji projektowe;j.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wszystkie wady dokumentacji

projektowe;j.

. Wykonawca jest odpowiedzialny ztytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji

projektowej istniejace w czasie odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.

. Zamawiajacy, po stwierdzeniu istnienia wady w dokumentacji projektowej, wykonujac uprawnienia

wzgledem Wykonawcy moze:

1) zadaé ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, iz
po bezskutecznym uptywie terminu nie przyjmie usuniecia wad i odstgpi od umowy;

2) odstgpi¢ od umowy, bez wyznaczenia terminu do usuniecia wad, gdy wady majg charakter
istotny i nie dadzg sie usungg;

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku, gdy wady nie dadzg sie usung¢, lecz nie
maja charakteru istotnego i nie wptywajg na funkcjonalnosc;

4) w przypadku niekompletnosci dokumentacji objetej niniejszg umowa, koszt wykonania
dokumentacji uzupetniajgcej w catosci pokryje Wykonawca i wykona jg w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcegdo.

. Jezeli dokumentacja projektowa zawieraé bedzie wady ujawnione w fazie realizacji robdt i

skutkujgce zwiekszeniem ceny za wykonanie robét, to koszty te pokryje Wykonawca.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

§8

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wykonania Projektu wygasajg wraz
z uptywem okresu rekojmi roboét budowlanych wykonywanych na podstawie Projektu.

. Jesli w trakcie trwania rekojmi dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do ich nieodptatnego usunigcia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Z
czynnosci usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokét odbioru.

. W razie nieusuniecia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy

moze bez dodatkowego wezwania zleci¢ ich usuniecie innemu wykonawcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody sadu.

WYKONANIE ROBOT BUDOWALNYCH
Przedmiot robét budowalnych

1.

§9
W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania prac budowlanych
i montazowych zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy Marinie Gliwice na obszarze
dziatek: 246601_1.0044.1/1, 246601_1.0044.1/4; obreb Port; zgodnie z opracowang i zatwierdzong
dokumentacjg projektowa, a takze petnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot
budowalnych.

. Szczegdtowy zakres robot budowlanych zostat opisany w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym

(PFU) stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej umowy (Zatgcznik nr 6 do Specyfikacji Warunkéw
Zamoéwienia).

Obowigzki Stron

1.

§10
Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze, kwalifikacje, umiejetnosci, a takze zasoby kadrowe
oraz potencjat techniczny i gospodarczy niezbedny do prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy oraz, ze wykona go z profesjonalng starannoscig, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki
budowlane;j.

. Organizacja placu budowy oraz doprowadzenie wymaganych do wykonania robét sieci (mediéw)

odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen socjalnych i magazynowych oraz nie ponosi

odpowiedzialnosci za skftadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujgce sie na placu budowy
w trakcie realizacji zamdéwienia.

. Obowigzki Zamawiajgcego:

1) przekazanie terenu budowy wraz z kompletng dokumentacjg projektowg w formie papierowe;j,
ktéra okresla przedmiot umowy, w jednym egzemplarzu wraz z dziennikiem budowy;

2) protokolarne przekazanie frontu robot w terminie do 7 dni roboczych od daty uzyskania
pozwolenia na budowe lub przyjecia zgtoszenia robdét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe;

3) odbiér wykonanych robot zgodnie z zapisami umowy;



4) zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego;

5) wyptacenie Wykonawcy umoéwionego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy.

. Obowigzki Wykonawcy:

1) przejecie terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienie dozoru mienia na terenie
budowy wlasnym staraniem i na wtasny koszt;

2) przekazanie Zamawiajgcemu w dniu przekazania frontu robét oswiadczenia kierownika budowy
0 podjeciu obowigzkéw wraz z niezbednymi zatgcznikami celem zgtoszenia do powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego zamiaru rozpoczecia robot budowlanych (jezel
wymagane);

3) sporzgdzenie w terminie do 5 dni od dnia przekazania frontu rob6t harmonogramu terminowo —
rzeczowo — finansowego;

4) wykonywanie rob6t w terminach uzgodnionych z inspektorem nadzoru;

5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
wymaganiami technicznymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej, z zachowaniem norm
oraz zgodnie z przepisami prawa, z materiatdw wiasnych i przy uzyciu wtasnych narzedzi;

6) prowadzenie robot zgodnie z wszelkimi uzgodnieniami wynikajgcymi z decyzji administracyjnej /
pozwolenia na budowe;

7) prowadzenie robot pod nadzorem wszystkich jednostek odpowiedzialnych za istniejgce
uzbrojenie terenu;

8) wykonanie wykopow kontrolnych w miejscu prowadzenia robot, w ktérych mogg wystepowac
skrzyzowania oraz zblizenia z istniejgcymi instalacjami podziemnymi;

9) wykonywanie robot ziemnych z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w miejscach
wystepowania uzbrojen;

10) wykonanie robdt ziemnych z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w rejonie rosngcych drzew i
ich systeméw korzeniowych — w razie potrzeby prace w sgsiedztwie korzeni nalezy wykonywac
recznie, ewentualne szkody wynikie w trakcie prowadzenia rob6t Wykonawca usunie na wiasny
koszt i ryzyko w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

11) zabezpieczenie drzew i krzewdw poprzez wydzielenie strefy ochronnej przed drzewami.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na poruszanie sie ciezkim sprzetem w zasiegu systemow
korzeniowych drzew — w przypadku zniszczenia drzewa lub krzewu w wyniku prowadzonych
robot przez Wykonawce, Wykonawca zobowigzany bedzie do uiszczenia administracyjnej kary
pienieznej natozonej przez organy publiczne;

12) state utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy;

13) dbanie o to, aby prowadzone roboty nie powodowaty zasmiecania okolicznego terenu;

14) spemienie przez maszyny mobilne nieporuszajgce sie po drogach (ij. maszyny budowlane —
koparki, tadowarki, spycharki, itp.) o mocy powyzej 18 kW wymagania w postaci wyposazenia w
filtr czgstek statych;

15) czyszczenie na mokro ulic i terenu wokot budowy, ktére sg zanieczyszczone na skutek budowy;

16) zraszanie w okresie bezdeszczowym sktadowisk materiatow sypkich;

17) stosowanie stanowisk do usuwania gruntu lub biota z két sprzetu ciezkiego opuszczajgcego
plac budowy;

18) stosowanie przykrycia przy przewozeniu materiatéw pylgcych;

19) nalezyte zabezpieczenie sktadowanego mienia oraz przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

20) oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa;

21) zabezpieczenie placu budowy przed osobami trzecimi przebywajgcymi w poblizu placu budowy;

22) oznakowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiatdw niezbednych do wykonania robdét;

23) po zakonczeniu robot posprzatanie terenu budowy i przekazanie go w stanie uporzagdkowanym i
czystym, najpdzniej przed terminem odbioru koncowego;

24) przy wykonywaniu przedmiotu umowy stosowanie materiatdw okreslonych w specyfikacji
technicznej posiadajacych certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zharmonizowang specyfikacje
techniczng, ocene i weryfikacje statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu, deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, znak budowlanym znak CE lub réwnorzedny dokument zgodny z ustawg z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 1213);

25) realizowanie robét zgodnie z zaleceniami producenta stosowanych materiatdéw i urzadzen,
sprzet uzywany do realizacji rob6t winien by¢ zgodny z instrukcjg producenta;

26) zabezpieczenie dostawy materiatow;

27) informowanie o wadach w dokumentacji natychmiast po ich stwierdzeniu;

28) prowadzenie robét pod nadzorem kierownika posiadajgcego stosowne uprawnienia;

29) biezgcego wywozu odpaddw i gruzu pochodzgcego z rozbidrek;

30) zagospodarowanie odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie =z

obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie na wtasny koszt;



31) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej;

32) zgtaszanie do odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu oraz udziat w odbiorach
czesciowych i w odbiorze koncowym;

33) wykonanie innych czynnosci wyzej nie wyszczegdlnionych, a zwigzanych z petnieniem funkgciji
Wykonawcy w celu wiasciwego wykonania przedmiotu umowy.

Odbiory

1.

10.

11.

§11

Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:

1) odbiory robét zanikajgcych oraz robét ulegajacych zakryciu — inspektor nadzoru Zamawiajgcego
dokonuje odbioréw w ciggu 3 dni od dnia zgtoszenia potrzeby odbioru przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy. Nieodebranie robét w tym terminie nie wstrzymuje postepu prac,
a roboty zanikajgce oraz ulegajgce zakryciu uznaje sie za wykonane prawidiowo;

2) odbiér czesciowy po zakonhczeniu danego etapu robot wynikajgcego z harmonogramu
terminowo — rzeczowo — finansowego, ktory po potwierdzeniu stosownym protokotem odbioru
bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury czesciowej za wykonanie danego etapu
robot;

3) odbidér koncowy - po wykonaniu catego przedmiotu umowy i podpisaniu protokotu odbioru
kohAcowego. Za date odbioru koncowego przyjmuje sie date podpisania protokotu odbioru
kohcowego, z ta datg nalezy rowniez wystawi¢ dokument gwarancyijny;

4) odbior ostateczny na 1 miesigc przed uptywem okresu rekojmi i gwarangciji.

. Wykonawca zgtasza pisemnie Zamawiajgcemu gotowo$¢ do przeprowadzenia odbioru koncowego

po przedtozeniu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13 i 14.

. Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru czesciowego oraz odbioru korncowego,

wpisem do dziennika budowy oraz pisemnie pod adresem Zamawiajgcego z okresleniem daty
zakonczenia robét, co potwierdza pisemnie inspektor nadzoru. Roboty zgtoszone do odbioru nie
mogg mie¢ wad i usterek.

. Jezeli ktéras ze Stron pomimo prawidtowego powiadomienia nie zgtosi sie na odbioér, druga

ze Stron przeprowadzi czynno$é¢ odbioru samodzielnie, a protokét catego przedmiotu umowy
zostanie sporzadzony jednostronnie z mocg protokotu dwustronnego.

. Odbioréw czesciowych i odbioru koncowego dokonuje komisja, w sktad ktérej wchodza:

3) przedstawiciel Zamawiajgcego;

4) inspektorzy nadzoru/Inzynier Kontraktu;
5) przedstawiciel Wykonawcy;

6) kierownik budowy.

. Strony ustalajg, ze kazdorazowo z prac komisji odbioru sporzgdzone zostang protokoty okreslajgce

wszystkie ustalenia dokonane w jego trakcie. Protokoly odbioru bedg stanowi¢ podstawe do

wystawienia faktur.

Protokdt odbioru musi uwzgledniac:

1) zakres wykonanych robét, ich wartos¢ finansowa, a takze ocene zgodnosci z przyjetym
harmonogramem terminowo — rzeczowo — finansowym;

2) udziat podwykonawcow w realizacji danego etapu, wskazanie zakresu rzeczowego wykonanych
przez nich robdét oraz ich wartos¢ finansows;

3) ewentualne wady, usterki i terminy ich usuniecia;

4) stwierdzenie czy Zamawiajgcy dokonuje odbioru robét czy tez wyznacza nastepny termin.

. W odniesieniu do robot podlegajgcych odbiorowi korncowemu inspektor nadzoru sprawdza réwniez

kompletnos¢ przekazanych mu przez Wykonawce dokumentow.

. Odbidér koncowy nastgpi po zakonczeniu wszystkich prac ujetych w harmonogramie terminowo —

rzeczowo — finansowym przez komisje okreslong w ust. 5, w terminie do 7 dni od prawidtowego
powiadomienia o ukonczeniu robdt, na podstawie przedstawionych dokumentéw, oceny wizualnej
oraz oceny zgodnosci wykonania robot ze specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i
przedmiarem robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady/ usterki istotne czynigce przedmiot
umowy niezdatny do uméwionego uzytku lub zagrazajgcy bezpieczehstwu albo wady/usterki
uniemozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu umowy albo gdy wykonane roboty sg wyraznie
sprzeczne z umowa, dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy technicznej to Zamawiajgcy
odstepuje od odbioru, do czasu usuniecia wad lub usterek, wyznaczajgc termin do ich usuniecia.
Po usunieciu wad lub usterek Wykonawca i Zamawiajgcy podejmujg czynnosci na nowo.

Odbidr nie moze byé dokonany jezeli stwierdzone wady/ usterki okreslone w ust. 10 nie zostaty
przez Wykonawce usuniete.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku stwierdzenia wad lub usterek w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji/
rekojmi, ktére nie nadajg sie do usuniecia albo, gdy z okoliczno$ci wynika, ze Wykonawca nie
zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajgcy moze wedle wtasnego wyboru:

1) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do zmniejszonej wartosci uzytkowej,
technicznej lub estetycznej robdt okreslonej w ofercie, a w przypadku braku mozliwosci
okreslenia zmniejszonej warto$ci Zamawiajacy jest uprawniony do powotania biegtego
rzeczoznawcy budowlanego wybranego przez Zamawiajgcego, ktéry okresli/ustali wysokosé
zmniejszonej wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej robot;

2) zazadaé od Wykonawcy wykonania robét po raz drugi na koszt, ryzyko i staraniem Wykonawcy,
zachowujgc przy tym prawo potrgcenia kar umownych i odszkodowania z wynagrodzenia lub z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

3) dokona¢ robdt we wilasnym zakresie na koszt Wykonawcy potrgcajgc ich wartosé z
wynagrodzenia lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy - co nie wyklucza
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych. Wykonanie robét na koszt Wykonawcy nie
wymaga zgody Sadu.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do odbioru koricowego wszystkie wymagane dokumenty i

zaswiadczenia wtasciwych jednostek i organdéw, swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne,

niezbedne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy. Strony
zakohczg wszystkie czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od prawidlowego powiadomienia

Zamawiajgcego o ukonczeniu robaot.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢é m.in.:

1) certyfikaty i deklaracje zgodnosci na materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania robot;

2) oswiadczenie kierownika budowy, ze roboty budowlane zostaty wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa, SWZ, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze teren budowy
zostat doprowadzony do nalezytego stanu i porzadku;

3) dziennik budowy;

4) protokoty przekazania odpadéw na sktadowisko odpadow;

5) opracowane i poswiadczone wskazniki wynikajgce z dokumentacji projektowej oraz dane o
wskaznikach zawarte w dokumentach odbioru koncowego oraz innych dokumentach
wymaganych przez instytucje finansujgcg np. dodatkowe mapy, raporty;

6) dokumentacje z wykonania przedsiewzie¢ proekologicznych zatozonych we wniosku o
dofinansowanie wraz ze wskazaniem dokumentéw powykonawczych potwierdzajgcych
zrealizowanie danego zakresu;

7) plan pielegnacji nasadzonych roslin;

8) kopie zgtoszenia pracy geodezyjnej zawierajaca nr KERG nadany przez wtasciwy miejscowo
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i date rejestraciji;

9) zgtoszenie zmian do Wydziatu Geodezji i Kartografi UM Gliwice oraz uzyskanie mapy
potwierdzajgcej wprowadzenie zmian (pomiarow powykonawczych);

10) niezbedne dokumenty na potrzeby dokonania zgtoszenia do odpowiednich organéw nadzoru
budowlanego o zakonczeniu robét budowlanych (Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
dla miasta Gliwice);

11) dokumentacje powykonawczs;

12) podziat kosztéw do protokotdéw przekazania Srodkoéw trwatych wedtug wskazdéwek wczesniej
przekazanych przez Zamawiajgcego;

13) dokument gwarancyjny;

14) oraz inne dokumenty zgodne z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Mape z naniesionymi zmianami w zagospodarowaniu (operat geodezyjny powykonawczy) nalezy

dostarczy¢ do Zamawiajgcego w nieprzekraczalnym terminie do 2 tygodni od daty dokonania

odbioru koricowego.

Podpisanie protokotu odbioru koncowego nie oznacza potwierdzenia braku wad w przedmiocie

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie wady istniejace w czasie odbioru oraz za

wady ujawnione po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

Odbiér ostateczny jest dokonywany na 1 miesigc przed uptywem gwarancji oraz rekojmi

i polega na sprawdzeniu usuniecia wad lub usterek powstatych i ujawnionych w okresie gwarancji i

rekojmi. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu

gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi. Odbioru ostatecznego dokonuje
komisja w sktad, ktérej wchodzi przedstawiciel Zamawiajgcego i przedstawiciel Wykonawcy.



Realizacja robé6t budowlanych

1.

§12
Termin wykonania kompleksowego przedmiotu umowy: 7 miesiecy od daty zawarcia umowy, tj.
do dnia .....cociiiiiiiiii r. (wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz

zrealizowanie roboty budowlanej).

Przez termin realizacji przedmiotu umowy rozumie sie date podpisania protokotu korncowego

odbioru robé6t budowlanych.

Przed rozpoczeciem robot, w terminie do 7 dni od dnia przekazania frontu robét, Wykonawca

uwzgledniajgc szczegétowy harmonogram realizacji umowy przediozy Zamawiajgcemu do

akceptacji szczegétowy harmonogram terminowo — rzeczowo — finansowy zawierajgcy m.in.:

1) podziat na etapy, ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

2) wskazanie w kazdym etapie robdét wykonywanych przez podwykonawcoéw (dane
podwykonawcy), ich warto$¢ finansowg i termin wykonania;

3) wskazanie w kazdym etapie robo6t wykonywanych sitami wiasnymi Wykonawcy, ich warto$¢ i
termin wykonania, ktére gwarantowac bedg sukcesywny postep robét.

. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do niezaakceptowania przedstawionego harmonogramu i zgdania

jego korekty w przypadkach gdy:

1) harmonogram wskazuje na zagrozenie nieterminowym wykonaniem robét, w szczegoélnosci
gdy planowane terminy realizacji etapow lub catosci robé6t nie gwarantujg dotrzymania
ostatecznego terminu umowy;

2) wystgpi niezgodno$¢ rzeczowa z umowa, SWZ, projektem Ilub Opisem Przedmiotu
Zamowienia, w tym brak ujecia wszystkich prac wynikajgcych z przedmiotu zaméwienia;

3) wystgpi niezgodnos¢ finansowa z ofertg Wykonawcy, np. niewtasciwe przypisanie wartosci
finansowych do etapow robdt;

4) brak realistycznych zatozen organizacyjnych, zasobowych lub logistycznych, ktére moga
wplyna¢ na prawidtowa realizacje przedmiotu umowy;

5) naruszone zostang zasady wiedzy technicznej lub normy branzowe w planowaniu prac.

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o niezaakceptowaniu harmonogramu w formie pisemnej w

terminie 7 dni roboczych od jego otrzymania, wskazujgc konkretne uchybienia i Zzadajgc

przedstawienia poprawionej wersji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Brak akceptacji harmonogramu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku terminowego wykonania

robét zgodnie z umowa.

Zaakceptowany harmonogram stanowi integralng cze$¢ umowy, a jego zmiana wymaga pisemnej

zgody Zamawiajgcego.

Niedostarczenie harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego we wskazanym terminie, a

takze niezaakceptowanie harmonogramu przez Zamawiajgcego bedzie skutkowac jednym

odbiorem koncowym, a co za tym idzie jednorazowg ptatnoscig po wykonaniu catosci robot.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1.

§13
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem Iub zniszczeniem mienia,
az do odbioru koncowego prac. Jezeli w tym czasie, w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym
prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie
lub zniszczenie mienia, to Wykonawca na swdj koszt i wtasnym staraniem naprawi lub odtworzy
uszkodzone mienie w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Stan naprawionego mienia
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

. W przypadku wyrzadzenia szkéd Zamawiajgcemu lub osobom trzecim, w wyniku wykonywania

prac lub w czasie eksploatacji przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji, Wykonawca
wlasnym staraniem i na wiasny koszt usunie i naprawi w cato$ci wyrzgdzong szkode w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego. W przeciwnym razie Zamawiajgcy zleci usuniecie szkod
osobom trzecim na koszt, ryzyko i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

. Wykonawca oswiadcza, Ze posiada polise ubezpieczeniowg w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej

deliktowej i kontraktowej, numer ... z dnia ... r. wystawiong przez ... i przekaze jej kopie
Zamawiajgcemu najpézniej w dniu podpisania umowy. W przypadku, gdy polisa ubezpieczeniowa
wygasa w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia kopii nowej
polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od
daty zawarcia nowej polisy/dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje polisy.

§14

. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji prac objetych niniejszg umowg zgodnie

z zasadami zawartymi w prawie budowlanym, ustawie o odpadach, prawie ochrony srodowiska,



ustawie o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych oraz wymagarn okreslonych przepisami
wykonawczymi w tym zakresie.

. Strony ustalajg, ze ,wytworcg odpaddéw” powstajgcych podczas wykonywania prac objetych

niniejszg umowa, w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach, jest Wykonawca.

. Wykonawca dokona zagospodarowania odpadéw powstatych w trakcie wykonywania prac zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, na wiasny koszt.

Gwarancja i rekojmia

1.

10.

11.

12.

13.

§15
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz rekojmi za
wady prawne i fizyczne dotyczace wad lub usterek istniejgcych w czasie dokonywania czynnosci
odbioru oraz wad lub usterek powstatych po odbiorze, az do uptywu terminu gwarancji oraz
rekojmi.

. Termin gwarancji dla robot budowlanych wynosi ... miesiecy od dnia dokonania odbioru

przedmiotu umowy.

. Termin rekojmi za wady wykonania wygasa po uplywie ... miesiecy od daty dokonania odbioru

przedmiotu umowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji za wady prawne i fizyczne zmniejszajgce

wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng przedmiotu umowy.

. O wykryciu wad przedmiotu umowy Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce w terminie 7 dni od daty

jej ujawnienia na adres e-mail wskazany w §18 ust. 2 pkt 1). Przestanie powiadomienia na adres
poczty elektronicznej uwaza sie za skutecznie doreczone.

. Jesli w trakcie trwania rekojmi lub gwarancji dojdzie do ujawnienia sie wad przedmiotu umowy lub

do uszkodzehn z przyczyn dotyczgcych Wykonawcy, Wykonawca jest zobowigzany do ich
nieodpfatnego usuniecia w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego i dokona ich usuniecia
zachowujgc rezim technologiczny. Z czynnosci odbioru i usuniecia wad Strony sporzgdzajg
protokét odbioru.

. W przypadku nie usuniecia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,

Zamawiajgcy moze powierzy¢é wykonanie napraw i innych czynnosci wynikajgcych z rekojmi
i gwarancji podmiotom trzecim, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania
zgody Sadu.

. Zapis ust. 7 nie wyklucza prawa naliczenia kary umownej oraz dochodzenia odszkodowania na

zasadach ogodlnych.

. Gwarancja i rekojmig Wykonawcy objete sg wszystkie roboty budowlane wykonane na podstawie

umowy, bez wzgledu na to, czy zostalty wykonane przez Wykonawce, czy podwykonawcow, czy
dalszych podwykonawcow, ktdrymi postuzyt sie on przy wykonywaniu umowy.

Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego, w przypadku wymiany rzeczy wadliwej na rzecz wolng od
wad lub tez po dokonaniu istotnych napraw rzeczy objetej gwarancjg, termin gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy naprawionej. Jezeli
Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzszg zasade stosuje sie do rzeczy wymienionej. W
innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego w skutek wady
rzeczy objetej gwarancjg uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

Roszczenia z tytutu rekojmi mogag by¢é dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajacy zgtosit Wykonawcy istnienie wady/usterki w okresie rekojmi.

Jezeli w ramach zamontowanych urzadzen producent zazgda odptatnego obligatoryjnego
serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww.
elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji. Dodatkowo Wykonawca w okresie gwarancji
wykona bezpfatnie wszystkie inne niezbedne przeglady i konserwacje. Koszty serwisowania
urzgdzen/materiatéw i instalacji oraz czesci zamiennych w okresie obowigzywania gwarancji
pokrywa Wykonawca.

Na jeden miesigc przed uptywem okresu gwarancji/rekojmi nastgpi odbiér ostateczny majacy na
celu stwierdzenie usuniecia wad w okresie rekojmi/gwarancji. Materiat zdewastowany i skradziony
nie jest objety gwarancja/rekojmig. Dokonanie odbioru ostatecznego nie wylgcza uprawnien
Zamawiajgcego z tytutu gwarancji/rekojmi w ostatnim miesigcu trwania gwarancji/rekojmi.

Nadzér autorski

1.

§16
Wykonawca zobowigzuje sie do petnienia nadzoru autorskiego przez osobe posiadajgca
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie — zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami, z zastrzezeniem, ze sprawowanie nadzoru autorskiego oraz wizyty
projektantéw w trakcie realizacji robét budowlanych w oparciu o Projekt sg wliczone
w wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w §19 ust. 3 pkt 1) niniejszej umowy.
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Nadzér autorski Wykonawca bedzie sprawowat od chwili rozpoczecia robét budowlanych,
az do chwili dokonania przez Zamawiajgcego odbioru wykonania robdt realizowanych na
podstawie Projektu, a takze w okresie rekojmi i gwarancji wykonanej na podstawie Projektu roboty
budowlane;.

POSTANOWIENIA WSPOLNE - dla dokumentacji projektowej i wykonania robét budowlanych

Podwykonawcy
§17
1. Prace wynikajgce z niniejszej umowy Wykonawca moze wykonac¢ przy pomocy podwykonawcy/
podwykonawcow.
2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za prace, ktére wykonuje przy

10.

11.

pomocy podwykonawcy/  podwykonawcéw. Powierzenie  wykonania czesci umowy
podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynaciji.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wlasnymi zakres rzeczowy robot wskazany

w Specyfikacji Warunkdéw Zaméwienia, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy oraz
w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym.
Nastepujace prace zostang wykonane przez podwykonawce/ podwykonawcéow:

a zakres rzeczowy tych robot zostanie wskazany w harmonogramie terminowo — rzeczowo —
finansowym.

. W przypadku podjecia przez Wykonawce decyzji o wykonaniu czesci umowy przy pomocy

podwykonawcy, zmianie zakresu podwykonawstwa lub podwykonawcy, rezygnacji z zakresu
podwykonawstwa lub podwykonawcy Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w tym zakresie i przekazania informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktéorym zamierza powierzyC¢ realizacje czesci zaméwienia w trakcie realizaciji
umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmian.
Wykonawca zobowigzany jest do przedkfadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnoscé
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i
jej zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

. Zamawiajgcy okresSla 14-dniowy termin na zgloszenie zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne i do projektu jej zmian lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmian.

. Zamawiajgcy, w terminie wskazanym w ust. 8 powyzej, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo robot budowlanych

i projektu jej zmian lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian, gdy

projekt umowy lub umowa badz ich zmiany:

1) nie bedzie spetniaé wymagan okres$lonych w dokumentach zaméwienia;

2) bedzie przewidywata diuzszy termin ptatnosci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/ rachunku potwierdzajgcej/
potwierdzajgcego wykonanie rob6t budowlanych/ ustug/ dostaw;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowieh dotyczgacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia w sposoéb dla
podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy uksztattowane
postanowieniami niniejszej umowy.

Niezgloszenie zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych

i projektu jej zmian badz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo robo6t budowlanych i jej zmian, w

terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy i jej zmian/ umowy

i jej zmian.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢

z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub

ustugi oraz ich zmian w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.

Obowigzek ten nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci

niniejszej umowy jednak nie wiekszej niz 50 000,00 zt oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych

przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajgcego w SWZ jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z

oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli w umowach, o ktérych mowa w ust. 10 powyzej, termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 13 ponizej, Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o
podwykonawstwo bgdz jej zmiany, informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Wskazany w umowie o podwykonawstwo termin =zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie moze byé¢ dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia faktury/
rachunku potwierdzajgcej/potwierdzajacego wykonanie robot budowlanych/ ustugi/ dostawy.

Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie udzieli¢ na pismie wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow, a majgcych zwigzek z realizacjg niniejszej umowy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowieh publicznych, w
celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w trakcie postepowania o udzielenie niniejszego zaméwienia.

Jezeli proponowany inny podwykonawca nie potwierdza spetnienia warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce lub zachodzg wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego zastgpit
podwykonawce innym podwykonawca/ innymi podwykonawcami, ktéry te warunki spetnia albo
wykazal, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Jezeli Zamawiajagcy ma uzasadnione podejrzenie, ze kwalifikacje podwykonawcy Ilub jego
wyposazenie w sprzet nie gwarantujg odpowiedniej jakosci wykonania robdét lub dotrzymania
terminéw to Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy. Zamawiajgcy
kieruje to zgdanie do Wykonawcy na piSmie wraz ze wskazaniem terminu przedstawienia nowego
podwykonawcy.

W odniesieniu do zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego, skuteczne sg wszystkie
ustalenia dotyczgce podwykonawcy okreslone w niniejszej umowie.

Przepisy niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do umoéw zawieranych przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy odpowiednio na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy lub wprowadzenia zmian do umowy.

Przedstawiciele Stron

1.

§18
Ze strony Zamawiajgcego do biezacych kontaktéw z Wykonawcg, do przekazania frontu robdt,
odbioru robot zanikajgcych, czesciowych i odbioru koncowego oraz egzekwowania i realizaciji
zapisOw niniejszej umowy upowazniony jest:
1) Pani Dorota Prokopowicz — dziat techniczny, tel. 32/335-04-49, e-mail: dt@mzuk.pl lub inna
upowazniona osoba.

. Ze strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy jest:

1) Pan(i).eoeneneii Jtell ,e-mail o

. W zakresie wymagajgcym odpowiednich kwalifikacji i uprawnief wskazanych w SWZ, przedmiot

umowy bedzie realizowany przez osoby wymienione w zatgczniku do umowy, ktére zostang
wskazane przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

. Wykonawca zobowigzuje sie, ze osoby realizujgce przedmiot umowy bedg posiada¢ odpowiednie

kwalifikacje i uprawnienia zgodne z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.

. Zmiany os6éb wymienionych w ust. 1 i ust. 2 nie wymagajg aneksu do umowy. W takiej sytuac;ji

wystarczy pisemne powiadomienie drugiej Strony. W przypadku zmiany osdéb, o ktérych mowa w
ust. 3 i 4 nowe osoby zastepujgce poprzednie muszg posiada¢ kwalifikacje i uprawnienia
spetniajgce wymagania okreslone w SWZ.

Wynagrodzenie

1.

§19
Wynagrodzenie ryczattowe ustalone za realizacje catego przedmiotu umowy ustala sie
na kwote brutto: ... zt (stownie: ...), w tym warto$¢ netto w wysokosci ... zt i podatek VAT

W wysokosci ... zt.

. W przypadku obnizenia stawki podatku od towardéw i ustug wynagrodzenie wskazane w ust. 1

niniejszej umowy ulegnie stosownemu obnizeniu, z tym, Ze kwota netto obliczona
z uwzglednieniem obowigzujgcej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku
od towarow i ustug nie ulegnie zmianie.

. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zostato obliczone na podstawie cen za poszczegodlne rodzaje

prac wykonanych w ramach niniejszej umowy:
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1) za wykonanie Projektu, w tym za przeniesienie praw, o ktdrych mowa w §4 niniejszej umowy,
w szczegolnosci autorskich praw majatkowych i petnienie nadzoru autorskiego, o ktérym mowa
w §16 umowy, ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie ztotych: ...), w tym warto$¢ netto w
wysokosci ... zt i podatek VAT w wysokosci ... zt;

2) za wykonanie robét budowlanych ustala sie na kwote brutto ... zt (stownie zlotych: ...),
w tym wartos¢ netto w wysokosci ... zti podatek VAT w wysokosci ... zt.

. Ustalone wyzej wynagrodzenie pozostanie niezmienne w czasie trwania umowy i obejmuje

wszystkie koszty zwigzane z jej realizacja.

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT — NIP 6311006640.

. Od dnia, w ktérym zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami wystawianie faktur bedzie

obowigzkowe w systemie KSeF, Wykonawca zobowigzany bedzie do wpisywania w dedykowanych

polach struktury logicznej faktury:

— numeru umowy,

— nazwy i adresu odbiorcy faktury oraz jego numeru NIP, tj.: Gliwice — miasto na prawach
powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice, NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski
Zarzad Ustug Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcow Bytomskich 25c, 44-109 Gliwice, NIP
6310112268,

1) w przypadku braku podania powyzszych danych lub podania btednych danych Zamawiajgcy
podejmie dziatania wobec Wykonawcy lub we wlasnym zakresie — w celu ustalenia
prawidtowych danych odbiorcy faktury.

2) w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, jezeli zaistnieje zagrozenie niedotrzymania
terminu ptatnosci, termin na zaptate faktury wynikajgcy z niniejszej umowy rozpocznie bieg od
dnia nastepnego po dniu, w ktérym:

a) Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorcg faktury,

b) Zamawiajgcy we witasnym zakresie ustali odbiorce faktury, a date ustalenia odnotuje w
notatkach ogélnych SOD,

w zaleznoéci od tego, ktore z tych zdarzen bedzie miato miejsce jako pierwsze.

c) Zamawiajgcy nie ma obowigzku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okolicznosci, o
ktorych mowa w lit. b).

. W sytuacji, gdy Wykonawca zgtosi pisemnie ograniczenia systemowe w programie do wystawiania

faktur, w zakresie uzupetnienia danych wskazanych w ust. 6 lub nie jest zobowigzany do

wystawiania faktur w KSeF, natomiast:

1) zobowigzuje sie Wystawce faktury do wpisywania w tresci faktury nr umowy oraz numeru NIP
ptatnika podatku dochodowego od os6b fizycznych (wpisa¢ nr NIP),

2) w przypadku braku podania powyzszych danych lub podania btednych danych Zamawiajgcy
podejmie dziatania wobec Wykonawcy lub we wilasnym zakresie — w celu ustalenia
prawidtowych danych odbiorcy faktury.

3) w przypadkach opisanych w zdaniu poprzednim, termin na zaptate faktury wynikajacy z
niniejszej umowy rozpocznie bieg od dnia nastepnego po dniu, w ktérym:

a) Wykonawca poinformuje pisemnie kto jest odbiorca faktury,

b) Zamawiajagcy we wiasnym zakresie ustali odbiorce faktury, a date ustalenia odnotuje w
notatkach ogéinych SOD.

w zaleznosci od tego, ktére z tych zdarzen bedzie miato miejsce jako pierwsze.

¢) Zamawiajgcy nie ma obowigzku informowania Wykonawcy o dacie ustalenia okolicznosci, o
ktorych mowa w lit. b).

. Strony ustalajg nastepujgce formy rozliczen za wykonane prace bedace przedmiotem niniejszej

umowy:

1) Dokumentacja projektowa: rozliczenie kocowe za wykonany Projekt po uzyskaniu pozwolenia
na budowe lub po uzyskaniu potwierdzenia przyjecia robét budowlanych nie wymagajgcych
pozwolenia na budowe na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w §7 umowy;

2) Roboty budowlane:

a) rozliczenie czesciowe za kazdy wykonany i odebrany etap robé6t na podstawie cze$ciowego
protokotu odbioru robét w wysokosci 90% wynagrodzenia okreslonego w harmonogramie
terminowo — rzeczowo — finansowym za dany etap robdt;

b) rozliczenie koncowe na podstawie protokotu odbioru koncowego;

c) Wykonawca wystawia fakture VAT za wykonany etap w wysokosci 90% jego wartosci
przewidzianej w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, pozostate 10%
zostanie ujete w fakturze koncowej, ktorej warto$¢ nie moze wynosi¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy okreslonego w ust. 3 pkt 2).

. Wykonawca wystawia fakture dla nabywcy Gliwice — miasto na prawach powiatu,

ul. Zwyciestwa 21, 44 — 100 Gliwice NIP 6311006640, gdzie odbiorcg bedzie Miejski Zarzad Ustug

Komunalnych w Gliwicach, ul. Strzelcéw Bytomskich 25¢, 44-109 Gliwice, NIP 6310112268.
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10. Zaptata wynagrodzenia nastepowac bedzie przelewem na rachunek Wykonawcy:

11.

12.

AN . e
NI rachunKu DanKOWEGO: ... ...t et e e eeas
w terminie:

1) dokumentacja projektowa do 30 dni liczgc od daty:

a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 oraz
ust. 7; albo

b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego; albo

c) wplywu faktury Ilub rachunku ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty
elektronicznej: .......cooooiiiiiiiiii
na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: mzuk@mzuk.gliwice.eu
(Zapisy lit. b) i c) dotyczg kontrahentéw, dla ktérych KSeF nie jest obligatoryjny)
wraz z protokotem odbioru Projektu, po uzyskaniu pozwolenia na budowe lub po uzyskaniu
potwierdzenia przyjecia rob6t budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe oraz
dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust. 15 niniejszego paragrafu;

2) roboty budowlane:

- dla faktury czesciowej do 21 dni liczac od daty:
a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 oraz
ust. 7; albo
b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego; albo
c) wplywu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty
elektronicznej: ...
na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: mzuk@mzuk.gliwice.eu
(Zapisy lit. b) i ¢) dotyczg kontrahentow, dla ktérych KSeF nie jest obligatoryjny)
wraz z protokotem odbioru robét oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu;
- dla faktury kofcowej w terminie do 30 dni liczac od daty:
a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 oraz
ust. 7; albo
b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego; albo
c) wplywu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty
elektronicznej: ...
na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: mzuk@mzuk.gliwice.eu
(Zapisy lit. b) i c) dotyczg kontrahentéw, dla ktérych KSeF nie jest obligatoryjny)
wraz z protokotem odbioru robot oraz dokumentem / dokumentami, o ktérym mowa w ust.
15 niniejszego paragrafu;
- w przypadku niedostarczenia harmonogramu terminowo — rzeczowo — finansowego zaptata
wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, przelewem w terminie do 30 dni liczgc od daty:
a) otrzymania faktury ustrukturyzowanej przez Zamawiajgcego z zastrzezeniem ust. 6 oraz
ust. 7; albo
b) dostarczenia faktury w wersji papierowej do siedziby Zamawiajgcego; albo
c) wptywu faktury lub rachunku ze wskazanego przez Wykonawce adresu poczty
elektronicznej: ...
na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego: mzuk@mzuk.gliwice.eu
(Zapisy lit. b) i c) dotyczg kontrahentéw, dla ktérych KSeF nie jest obligatoryjny)
wraz z koncowym protokotem odbioru robét oraz dowodem zaptaty, o ktérym mowa w
ust. 15 niniejszego paragrafu.

3) w przypadku gdy zachodzi potrzeba/konieczno$¢ zaptaty zobowigzania z planu biezgcego roku,
a przewidywany termin realizacji umowy i wystawienia faktury oraz dokonania zaptaty nie
pozwala na zastosowanie terminéw pfatnosci okreslonych powyzej w niniejszym paragrafie,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ skrécenia terminu ptatnosci.

Zamawiajgcy moze dokonac zaptaty naleznosci przelewem w formie metody podzielonej ptatnosci,

o ktérej mowa w ustawie o podatku od towaréw i ustug. W przypadku realizacji przez

Zamawiajgcego, pfatnosci, o ktérej mowa w niniejszym ustepie Zamawiajgcy przekaze wartos$¢

netto zobowigzania wskazang na fakturze przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku:

...... nr konta: .......................... w terminach odpowiednio wskazanych w ust. 10, zas wartos¢

podatku VAT zobowigzania wskazang w fakturze na osobny rachunek VAT Wykonawcy.

Jezeli faktura przesytana na adres poczty elektronicznej Zamawiajgcego mzuk@mzuk.gliwice.eu

wplyneta w sobote, w dniu uznanym ustawowo za wolny od pracy bgdz w dniu roboczym po

godzinach pracy Zamawiajgcego przyjmuje sie, ze faktura wptyneta w pierwszym dniu roboczym,
nastepujgcym po dniu wptywu. Godziny pracy Zamawiajgcego sg dostepne na stronie internetowe;j:
https://mzuk.bip.gliwice.eu/
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Dokonanie przez Zamawiajgcego ptatno$ci faktury w terminach odpowiednio wskazanych w ust. 10
nastgpi pod warunkiem, ze na dzien zlecenia ptatnosci rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
w ust. 10 i 11 bedzie umieszczony w danych Wykonawcy objetych elektronicznym wykazem
podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT (tzw. "Biata lista"), o ktérych mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug (dalej: wykaz). Jezeli wskazany w tresci umowy
rachunek bankowy Wykonawcy nie bedzie ujety w wykazie, Wykonawca zobowigzany bedzie do
jego uzupetnienia w wykazie lub wskazania innego numeru rachunku (ujetego w wykazie).
Wskazanie innego rachunku bankowego niz podany w ust. 10 i 11 wymaga sporzgdzenia aneksu
do umowy. Termin pfatnosci faktury bedzie liczony od daty uzupetnienia wykazu lub od daty
zawarcia aneksu.
Strony postanawiajg, ze za dzien zaptaty uwazany bedzie dzieh obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajgcego.
Warunkiem dokonania zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty jest kazdorazowo
dotgczenie do faktury dowodu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/ podwykonawcom i w
przypadku istnienia dalszego podwykonawcy/ dalszych podwykonawcéw dowodu zaptaty
dalszemu podwykonawcy/ dalszym podwykonawcom, np. potwierdzenie wykonania przelewu lub
oswiadczenie  podwykonawcy/ podwykonawcéw i w  przypadku istnienia dalszego
podwykonawcy/dalszych podwykonawcéw, o uregulowaniu wymagalnych naleznosci wynikajgcych
z realizacji umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenie dodatkowo musi zwierac:
1) informacje czy naleznosci te zostaly zaptacone w umoéwionym terminie, a w przypadku
opodznienia ptatnosci wskazanie liczby dni opdznienia;
2) oswiadczenie, ze nie wnoszg oni do Wykonawcy zadnych roszczen z tytutu tych umow.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty, o ktérych mowa
w ust. 15, Zamawiajgcy wstrzymuje odpowiednio czes¢ wypfaty naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w kwocie réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na obrot wierzytelno$ciami wynikajgcymi z niniejszej umowy ani na
rozporzgdzanie nimi w jakiejkolwiek formie, ani tez na zastaw.
ZAPIS ALTERNATYWNY - dotyczy os6b fizycznych:
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w ust. 10 i 11 jest rachunkiem osobistym

/rachunkiem firmowym™ z wydzielonym rachunkiem VAT.
*niepotrzebne skresli¢

Odstgpienie od umowy

§20

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadkach wymienionych w Kodeksie
cywilnym i ustawie Prawo zamdwien publicznych. Ponad to:

1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku:

1) wszczecia postepowania likwidacyjnego Wykonawcy — w terminie 14 dni od daty powziecia
wiadomosci o tym fakcie;

2) wydania nakazu zajecia sktadnikdw majgtkowych Wykonawcy majgcych wplyw na realizacje
umowy — w terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o tym fakcie;

3) gdy Wykonawca nie rozpoczgt w uméwionym terminie w catosci lub czesci prac wynikajgcych z
niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie przystapit do ich wykonywania pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie i wyznaczeniu dodatkowego terminu do
podjecia prac - w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

4) gdy Wykonawca przerwat nie z inicjatywy Zamawiajgcego realizacje ustug lub robét i przerwa
trwa dtuzej niz 7 dni — po wyznaczeniu dodatkowego terminu do kontynuowania ustug/robét, w
terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;

5) gdy Wykonawca wykonuje ustugi nienalezycie, niezgodnie z powszechnie przyjetymi zasadami
w terminie 14 dni od bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania;

6) gdy Wykonawca wykonuje roboty nienalezycie, niezgodnie z dokumentacja lub zasadami sztuki
budowlanej, nieterminowo lub gdy postep robét nie gwarantuje terminowego wykonania, a takze
gdy Wykonawca opdznia sie z wykonaniem danego etapu robot powyzej 10 dni - w terminie 14
dni od bezskutecznego uplywu wyznaczonego terminu w wezwaniu do usuniecia
nieprawidtowosci lub w wezwaniu do wykonania zobowigzania.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w sytuacjach:

1) odmowy przez Zamawiajgcego bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét lub odmowy
podpisania protokotu odbioru po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru lub
podpisania protokotu odbioru, w terminie 14 dni od uptywu wyznaczonego terminu;
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2) niewywigzania sie przez Zamawiajgcego z obowigzku zaptaty odebranych robét oraz zasadnie i
prawidtowo wystawionych faktur mimo wyznaczenia dodatkowego 15 dniowego terminu zaptaty
naleznosci — w terminie 15 dni od uptywu wyznaczonego terminu.

. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczehAstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
W takiej sytuacji Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Prawo zaméwien
publicznych — Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy;

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy
Prawo zamowien publicznych;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w
art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia z
naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

. Z prawa odstgpienia od umowy w innych przypadkach niz wskazane w ust. 1-3 niniejszego

paragrafu, Strony moga skorzystaé¢ w terminie 14 dni od dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedgce

przyczyng odstagpienia.

. Odstgpienie od umowy bedzie dokonane na piSmie pod rygorem niewaznosci z podaniem

przyczyny odstagpienia i wskazaniem terminu odstgpienia.

. Z chwilg odstgpienia od umowy Wykonawca zabezpiecza wykonane prace przed zniszczeniem i

utratg wartosci prac juz wykonanych na koszt tej Strony, kiéra swym dziataniem lub zaniechaniem

spowodowata odstgpienie od umowy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace

obowigzki szczegolne:

1) Wykonawca obowigzany jest:

a) w terminie 10 dni od daty odstapienia od umowy sporzadzi¢ przy udziale komisji okreslonej
w §11 ust. 4, szczegdtowy protokdt inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia;

b) zabezpieczy¢ przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym;

€) najpdzniej w terminie 10 dni od sporzgdzenia protokotu inwentaryzacji prac usung¢ z terenu
budowy urzgdzenia, sprzet i materiaty przez niego dostarczone i wniesione.

2) Zamawiajgcy obowigzany jest:

a) dokona¢ odbioru prac przerwanych oraz wypfaci¢ wynagrodzenie za prace, ktére zostaty
wykonane i odebrane przez Zamawiajgcego do dnia odstgpienia od umowy, na podstawie
cen z formularza cenowego, a w przypadku zmian technologii dla prac nieobjetych
formularzem cenowym, a zaakceptowanych pisemnie przez Zamawiajgcego na podstawie
cen rynkowych z dnia odstgpienia.

b) przejg¢ od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy w uzgodnionym terminie.

. Zamawiajacy jest uprawniony do wejscia na teren budowy i dokonania jednostronnej inwentaryzac;ji

w przypadku, gdy Wykonawca nie przystgpi do obowigzkéw wynikajgcych z ust. 7 pkt 1) lit. a).

Dokonane przez Zamawiajgcego ustalenia bedg wigzace dla obu Stron.

§21

. Zamawiajgcy ma prawo rozwigza¢ umowe w trybie natychmiastowym w razie wystgpienia jednej

z nastepujgcych okolicznosci:

1) gdy Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia wykonuje prace nienalezycie, sprzecznie z
postanowieniami umowy, niezgodnie z dokumentacjg lub zasadami sztuki budowlanej,
nieterminowo oraz gdy postep prac nie gwarantuje terminowego wykonania przedmiotu umowy;

2) stwierdzenia w toku odbioru wad istotnych nie nadajgcych sie do usuniecia; wadg istotng jest
wada uniemozliwiajgca wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem i
zatozonymi walorami uzytkowymi i estetycznymi;

3) nieprzystagpienia do usuniecia stwierdzonych wad, usterek lub nie usuniecia stwierdzonych wad,
usterek, przez Wykonawce mimo wezwania Zamawiajgcego;

4) narazenia Zamawiajgcego na szkody, wystgpienia szkody;

5) w przypadku dwukrotnego naliczania kar umownych w okresie trwania umowy;
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6) nieposiadania przez Wykonawce polisy ubezpieczeniowe;j i/lub nie przedtuzenia waznosci polisy
/ nie zawarcia nowej polisy ubezpieczeniowej na caly okres trwania niniejszej umowy.
2. W przypadku rozwigzania umowy, Strony dokonajg rozliczenia umowy w terminie 30 dni od dnia jej
rozwigzania.

Kary umowne
§22

Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nieterminowe wykonanie zobowigzan

umownych:

1. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy lub za rozwigzanie umowy w
trybie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1;

2) za zwloke w przekazaniu koncepcji, o ktérej mowa w §2 ust. 3 pkt 1 niniejszej umowy
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 3 pkt 1)
niniejszej umowy;

3) za zwioke w wykonaniu Projektu, w wysokosci 100,00 zt (stownie ziotych: sto 00/100),
za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania
okreslonego w §6 ust. 1 umowy;

4) za zwioke w usunieciu wad projektowych ujawnionych w okresie realizacji przedmiotu umowy
lub w okresie rekojmi w wysokosci 150 zt (stownie ztotych: sto pie¢dziesigt 00/100) za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, poza termin wyznaczony przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

5) za niewykonanie Projektu z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy;

6) za zwiloke w wykonaniu catego przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od
nastepnego dnia po uptywie terminu wykonania;

7) za zwloke w usunieciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia ryczaltowego brutto za dany etap okreslony w harmonogramie terminowo-
rzeczowo-finansowym w ktéorym wada wystgpita, a w przypadku braku harmonogramu
w wysokosci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od nastepnego dnia po uptywie terminu wyznaczonego na
usuniecie wad/usterek;

8) za spowodowanie przerwy w realizacji robét budowlanych dtuzszej niz 3 dni robocze
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, nieuzgodnionej z Zamawiajgcym i powstatej
z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia ryczattowego
brutto za dany etap, okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo — finansowym, za
kazdy rozpoczety dzieh przerwy, a w przypadku braku harmonogramu w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety
dzienh przerwy;

9) za zwitoke w usunieciu wad/usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji w wysoko$ci
0,5% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w harmonogramie terminowo — rzeczowo
— finansowym za dany etap, w ktérym wada/usterka wystgpita, a w przypadku braku
harmonogramu w wysokos$ci 0,02% wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust.
1 umowy, za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po uptywie terminu
wyznaczonegdo na usuniecie wad/usterek.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng z tytutu braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci 2% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub dalszemu
podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej brak zaptaty
dotyczy.

4. Z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy/podwykonawcom lub
dalszemu podwykonawcy/dalszym podwykonawcom, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare
umowng w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, ktorej
zaptata dotyczy, za kazdy dzien zwtoki w ptatnosci.

5. Z tytutu nieprzeditozenia do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.
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10.

11.

12.

13.

14.

. Z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

. W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie dostosowania terminu ptatnosci

do terminu ptatnosci okreslonego w §17 ust. 13 umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Kary umowne, ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu, do chwili odebrania catego przedmiotu
umowy protokotem odbioru koncowego, bedg naliczane do wysokosci 40% wynagrodzenia
ryczattowego brutto okreslonego w §19 ust. 1.

ZAPISY ALTERNATYWNE dotyczace transakcji w wyniku ktorych podatek VAT zobowigzany
jest rozliczy¢ Zamawiajacy:

tgczna wysokoSC¢ kar, ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu do chwili odebrania catego
przedmiotu umowy protokotem odbioru koricowego, nie przekroczy 40% catkowitej warto$ci umowy
okreslonej w §19 ust. 1 powiekszonej o podatek VAT, ktory zobowigzany jest rozliczy¢
Zamawiajgcy.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przystapieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien,
liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbidr miat by¢ rozpoczety;

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia ryczattowego brutto Wykonawcy okreslonego w §19 ust. 1, z zastrzezeniem §20
ust. 1 ust. 3.

Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng / kary umowne z faktury / faktur Wykonawcy

lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na podstawie noty obcigzeniowe;j.

Strony uzgodnity, ze w przypadku obowigzku uiszczenia kar umownych, kary podlegajg

sumowaniu.

Niezaleznie od kar umownych, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, Strony majg prawo

dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogélnych w przypadku,

gdy okreslone kary nie pokrywajg ich szkod.

Obowigzek zaptaty przez Wykonawce kary umownej (kar umownych) pozostaje niezalezny tak od

wysokos$ci poniesionej przez Zamawiajgcego szkody, jak i niezalezny od zaistnienia szkody, w tym

ewentualnego braku szkody.

W przypadku naliczenia kar umownych noty obcigzeniowe bedg przesytane na wskazany przez

Wykonawce w §18 ust. 2 pkt. 1) adres poczty elektronicznej. Przestanie noty obcigzeniowej na

adres poczty elektronicznej uwaza sie za skutecznie doreczone.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

§23
Przed przystgpieniem do realizacji umowy Wykonawca zobowigzuje sie wnieS¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3% wynagrodzenia ryczaltowego za przedmiot umowy
w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia lub w pienigdzu na konto
nr 16 1160 2202 0000 0005 0724 6399 w Bank Milenium S.A., do wysokosci 100% zabezpieczenia
tj. kwote: ... zt (stownie: ...).

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w wysokosci 70% wniesionej kwoty, zostanie

zwrocone lub zwolnione z zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru kohcowego robét bez
wad i usterek.

Pozostate 30% kwoty wniesionego zabezpieczenia przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi oraz gwarancji i zwrécone zostanie w terminie do 15 dni po uptywie okresu
gwaranciji i rekojmi.

. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat:

1) zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na catly ten okres;

2) zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, jednoczesnie
Wykonawca zobowigzuje sie do przedtozenia zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtozenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wypftate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zmiany umowy

1.

§24
Zamawiajgcy przewiduje istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.
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2. Zamawiajgcy okresla nastepujgce warunki w jakich mozliwe jest dokonanie zmian zawartej umowy
bez koniecznosci przeprowadzania nowego postepowania o udzielenie zamowienia:

1)

koniecznos¢ zmiany terminu wykonania umowy z powodu:

a) dziatania sity wyzszej, co oznacza zewnetrzne zdarzenie nagte, nieprzewidywalne i
niezalezne od woli stron umowy, ktére nastgpito po zawarciu umowy, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy w catosci lub w czesci, na state lub pewien czas, ktéremu nie mozna
zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci stron umowy, za przejaw
sily wyzszej strony uznajg w szczegolnosci: kleski zywiotowe (w tym trzesienia ziemi,
huragan, powddz i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne), akty wtadzy panstwowej (w
tym stan wojenny, stan wyjgtkowy, itd.), dziatania wojenne, akty sabotazu, akty
terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrazajgce porzadkowi publicznemu, strajki
powszechne lub inne niepokoje spoteczne;

b) nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego, ktérych
Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy (przez nadzwyczajne zdarzenia
gospodarcze niezalezne od Zamawiajgcego nalezy rozumie¢ nieprzewidziane zdarzenia
gospodarcze, niemozliwe do przewidzenia i niezalezne od Zamawiajgcego majgce wptyw na
budzet Miasta Gliwice oraz zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepiséw
prawa majgcych wplyw na realizacje przedmiotu umowy);

c) wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw fizycznych badz atmosferycznych (przez
niesprzyjajgce warunki atmosferyczne Zamawiajgcy ma na uwadze warunki atmosferyczne
odbiegajgce od typowych, majgcych wplyw na niemozno$¢ prowadzenia robot
budowlanych/ustug/dostaw, diugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 3 dni, powddz -
czas niezbedny na ustanie wody z zalanego terenu i mozliwos¢ kontynuacji lub rozpoczecia
robaét);

d) zmian wynikajgcych z koniecznosci wykonania robét/ustug/dostaw niezwigzanych
bezposrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, ktérych brak wykonania
uniemozliwia lub utrudnia prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy;

e) decyzji nadzoru budowlanego majacej wptyw na przesuniecie terminu realizacji robét, np.
koniecznos$¢ wstrzymania robét, konieczno$é wykonania prac/badan archeologicznych;

f) brakow lub wad w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w innych
dokumentach budowy;

g) odmiennych od =zalozonych warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezidentyfikowanych instalaciji lub sieci;

h) przediuzajgcych sie termindw uzyskania uzgodnien organéw administracji i innych
podmiotéw, a niezawinionych przez Wykonawce — o czas tego przedtuzenia;

i) wstrzymania prac ze wzgledu na ustawowg dziatalnos¢ osoéb trzecich;

j) nieterminowego przekazania placu budowy;

k) nadzwyczajnych zdarzen spotecznych i gospodarczych niezaleznych od Zamawiajgcego,
ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w szczegdlnosci
zmiany dotychczasowych lub wejscia w zycie nowych przepisdw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu zamowienia;

I) zmian bedacych nastepstwem okolicznosdci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wstrzymania robét przez Zamawiajgcego;

m) skrécenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy.

koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji umowy, zakresu umowy, materiatéw lub urzgdzen

zaoferowanych w ofercie z powodu:

a) niedostepnosci na rynku materiatdbw wskazanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy spowodowanej zaprzestaniem produkc;ji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw;

b) pojawienia sie na rynku materiatdw lub urzgdzern nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataciji wykonanego
przedmiotu umowy lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

c) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych lub materiatowych niz wskazane w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robét lub w innych dokumentach budowy, w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwigzah grozitoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy;

d) odmiennych od przyjetych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét lub w
innych dokumentach budowy warunkéw terenowych zwigzanych 2z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urzadzen lub obiektow budowlanych
skutkujgcych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych.
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3) zmiany przedstawicieli uczestnikéw procesu inwestycyjnego:

a) zmiany oso6b okreslonych w §18 ust. 3 w przypadku wystgpienia o zmiane na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jego zastepstwie osoby
posiadajgcej odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z warunkami okreslonymi w
ogtoszeniu o przetargu — zmiana na podstawie pisemnego powiadomienia bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do umowy;

4) rezygnacji z wykonania czesci robot, wynikajgce z wprowadzenia zmian lub wad w
dokumentacji projektowej, ktére wynikty w trakcie realizacji robot i byty konieczne w celu
prawidiowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego z
jednoczesnym odpowiednim obnizeniem wynagrodzenia z tego tytutu, z zastrzezeniem, ze
Zamawiajgcy gwarantuje Wykonawcy realizacje umowy o wartosci nie mniejszej niz 50%
wartosci brutto wskazanej w §19 ust. 1;

5) w przypadku, gdy Wykonawca w trakcie trwania umowy bedzie mie¢ dostep do zbioru/zbioréw
danych osobowych, ktérych administratorem jest Miejski Zarzgd Ustug Komunalnych, zostanie
zawarty aneks do umowy lub =zostanie sporzgdzona odrebna umowa w przedmiocie
powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierajgca postanowienia odnoszace sie do
udostepnienia zbioru danych osobowych.

W przypadku zmiany terminu realizacji umowy, termin ten moze ulec przedtuzeniu nie dtuzej

jednak niz o czas trwania okolicznosci wskazanych w ust. 1 powyzej.

W sytuacji zmiany terminu realizacji umowy na Wykonawcy spoczywa obowigzek przedtuzenia

okresu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszystkie okolicznosci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na ktoére

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o dokonanie zmian w

umowie.

§25
Klauzule waloryzacyjne

Zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 19 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych, Strony
przewiduja mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w §10 ust. 1 umowy w
przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia na zasadach
okreslonych ponizej.

1.

2.

Wynagrodzenie moze by¢ zmieniane dla oddania wzrostéw lub spadkéw cen materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia.

Podstawg do ustalenia poziomu zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamowienia jest wskaznik cen ogtaszany w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego obowigzujgcy w miesigcu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert.

Minimalny poziom zmiany cen materiatow lub kosztéw wyliczony w oparciu o wskaznik wskazany
w ust. 2, uprawniajacy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 punktéw
procentowych.

Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi 10% wartosci
netto wynagrodzenia, o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy. Po osiggnieciu tej wartosci przepiséow
niniejszego paragrafu nie stosuje sie.

Pierwsza zmiana, o ktérej mowa w ust. 1 moze zosta¢ wprowadzona nie wczesniej niz po uptywie
6 miesiecy od daty zawarcia umowy.

. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg by¢ wprowadzone wytgcznie, gdy zmiana cen materiatow

lub kosztéw ma realny wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku
ich wystgpienia Wykonawca moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zasadnos¢ ziozenia
wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelkg watpliwos¢, ze zaistniata zmiana ma
bezposredni i faktyczny wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz poda¢ doktadne wyliczenie
kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, przedstawiajgc rzeczywiste koszty ponoszone np.
na podstawie zawartych umow i zaptaconych faktur.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej, mogg by¢ wprowadzane nie czesciej niz co 6 miesiecy poprzez
zestawienie kosztow realizacji poszczegdlnych ustug oraz wskaznika, o ktérym mowa w ust. 2.
Strony beda uprawnione do wnioskowania o dokonanie kolejnej zmiany po uptywie 6 miesiecy od
wprowadzenia poprzedniej zmiany pod warunkiem, ze wskaznik, o ktérym mowa w ust. 2 ulegnie
zmianie o minimum 10 punktéw procentowych w stosunku do miesigca, w ktérym dokonano
poprzedniej zmiany.

Przez zmiane cen materiatéw oraz kosztéw, o ktérych mowa w ust. 2 nalezy rozumie¢ wzrost
odpowiednio cen lub kosztow, jak i ich obnizenie wzgledem cen lub kosztu przyjetego w celu
ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie. Zatem uprawnienie do zmiany wynagrodzenia
przystuguje zarowno Wykonawcy jak i Zamawiajgcemu. W przypadku obnizenia cen lub kosztu w
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10.

11.

12.

13.

14.

stosunku do cen lub kosztu przyjetego w celu ustalenia wynagrodzenia zawartego w ofercie
zapisy ust. 2-7 stosuje sie odpowiednio do Zamawiajgcego.

. W przypadku akceptacji zgdania przez drugg strone, zwaloryzowane wynagrodzenie bedzie

obowigzywac od dnia doreczenia zgdania i po podpisaniu aneksu.

Brak zgody na zmiane po stronie Zamawiajgcego powoduje, ze Wykonawca zobowigzany jest

wykonywaé umowe na dotychczasowych zasadach.

W przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia w oparciu o zapisy ust. 2 — 7 Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcemu podwykonawcy, z

ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw

dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do dokonania tej

zmiany w terminie do 30 dni od dnia dokonania zmiany niniejszej umowy. Na potwierdzenie

dokonania zmiany Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajgcemu projekt aneksu a

nastepnie kopie zawartego aneksu do umowy o podwykonawstwo.

W przypadku powierzenia przez Podwykonawce realizacji prac Dalszemu Podwykonawcy zapis

ust. 11 stosuje sie odpowiednio.

Nie jest mozliwa zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w czesci:

1) ktéra zostata zaptacona przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku o zmiane
wynagrodzenia,

2) dla ktorej, przed dniem ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia, Wykonawca dostarczyt do
siedziby Zamawiajgcego fakture.

W zakresie, w jakim zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1, nie jest objeta

postanowieniami niniejszego paragrafu lub innych postanowien Umowy, Strony uznajg, ze kwota

wynagrodzenia zawiera rezerwy na pokrycie innych nieprzewidzianych wzrostéw lub spadkéw cen.

Postanowienia koncowe

§26

. Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Prawa zamowien

publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowigzujgce
przepisy prawa polskiego.

. Wszelkie spory wynikajgce z umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie sgdu powszechnego

wiasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany o obowigzujgcej u Zamawiajgcego wewnetrznej

procedurze zgtoszeh naruszen prawa i podejmowania dziatan nastepczych. Procedura dostepna
jest na stronie BIP Zamawiajgcego.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z klauzulg informacyjng wynikajagcg z art. 13

rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) — RODO, ktoéra zostata zawarta w SWZ.

Integralng czes¢ umowy stanowi dokumentacja przetargowa: SWZ wraz z zatgcznikami, oferta
przetargowa z zatgcznikami.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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