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tel. 12 415 38 33 e-mail: krakow@zpkwm.pl 

 

Załącznik nr 2 do SWZ 

Projektowane postanowienia umowy  

 

zawarta w dniu ……………. w Krakowie pomiędzy:       

Województwem Małopolskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM) 

z siedzibą w Krakowie, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, 

reprezentowanym przez: 

dr inż. Marcina Guzika – Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego 

działającego na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego nr  ................................................   

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy: „Zamawiającym” 

a         

[w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą]: 

Panią/Panem ………………………….., zam. ………………………………….…….., prowadzącą/-ym działalność 

gospodarczą pod firmą …………………., ze stałym miejscem wykonywania działalności gospodarczej 

w ………………… ul. …………………………., wpisaną/-ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej RP, NIP: …………………….., REGON: …………….. 

zwany/ą dalej „Wykonawcą” 

[LUB: w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną]: 

………………………………………. z siedzibą w ………………., ul. ……………….., wpisaną do Rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w……………., …… Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………………., 

 NIP: ……………………….., REGON: …………., reprezentowaną przez: 

…………………….……………………. 

Uprawnionego/ych do łącznej/samodzielnej reprezentacji, co stwierdzono w oparciu o informację 

odpowiadającą odpisowi aktualnemu (w dacie zawarcia niniejszej Umowy) z rejestru przedsiębiorców 

[wygenerowaną i pobraną na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze 

Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 869 ze zm.)], 

zwany/ą dalej „Wykonawcą”, 

zwanymi dalej „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 

 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn. Budowa Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w Jastrzębi (znak sprawy: 

ZO.261.1.2026) prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.). 
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§ 1. 

[definicje] 

1. Dla potrzeb interpretacji postanowień umowy Strony ustalają znaczenie następujących pojęć:  

1) “Dokumentacja projektowa” - ogół opracowań dostarczonych Wykonawcy, w oparciu o które 

będzie On realizował wszystkie roboty budowlane składające się na Przedmiot Umowy, zgodnych z 

zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, w tym uPrBud oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie (obowiązującymi w 

momencie jej opracowywania), w tym m.in.: projekty zagospodarowania terenu, projekty 

architektoniczno - budowlane, projekty techniczne, projekty wykonawcze, decyzje o zatwierdzeniu 

projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno - budowlanego i udzielające 

pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe (w tym: decyzje stwierdzające brak potrzeby 

przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia), 

decyzje/zgody wodnoprawne, zgłoszenia budowy lub wykonywania innych robót budowlanych 

(wraz z zaświadczeniem, o którym mowa w art. 30 ust. 5aa uPrBud / od których właściwy organ 

administracji architektoniczno - budowlanej nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 30 ust. 6 

uPrBud) - jeżeli dotyczy, mapy do celów projektowych, przedmiary robót, STWiORB, geotechniczne 

warunki posadowienia, ogólne charakterystyki robót, informacje dotyczące bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia (BIOZ), ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę; 

2) “Dokumentacja powykonawcza” - komplet dokumentów obejmujący dokumentację 

powykownawczą, o której mowa w art. 3 pkt 14 uPrBud, Dokumentację projektową wraz z 

naniesionymi zmianami (wprowadzonymi w toku realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, 

tj.: rysunkami, specyfikacjami, opisami, itp.), jak również wszelkie atesty na zastosowane materiały, 

urządzenia oraz wyroby budowlane, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, 

deklaracje zgodności, właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, protokoły z pomiarów 

instalacji elektrycznych, prób szczelności, prób ciśnieniowych, z rozruchu urządzeń (jeżeli dotyczy), 

DTR, gwarancje, instrukcje eksploatacji i konserwacji, instrukcje obsługi, instrukcje stanowiskowe, 

BHP i p.poż., inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, świadectwa charakterystyki 

energetycznej (jeżeli dotyczy) oraz inne dokumenty wymagane prawem; 

3) “Dziennik budowy” - urzędowy dokument przeznaczony do rejestrowania, w formie wpisów, 

przebiegu robót budowlanych oraz wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich 

wykonywania i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości wykonywania budowy, 

rozbiórki lub montażu; regulacje dotyczące Dziennika budowy określa uPrBud, w tym wydane na jej 

podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 w sprawie 

dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023 r. poz. 45); 

4) “Etap” - wskazany w niniejszej Umowie określony procentowo zakres rzeczowy prac/robót 

budowlanych, którego zrealizowanie (co zostanie stwierdzone każdorazowo protokolarnie przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) upoważnia Wykonawcę do zafakturowania zrealizowanych w 

ramach tego Etapu prac/robót budowlanych; 

5) “Harmonogram” - opracowany przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego 

szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy, zawierający pozycje odnoszące się do pozycji 

zawartych w Szczegółowej kalkulacji kosztów oraz uwzględniające maksymalne wartości 

procentowe danych elementów robót wskazane w Tabeli Elementów Scalonych będącej 
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załącznikiem do oferty Wykonawcy, terminy osiągnięcia przez Wykonawcę określonego 

procentowego zaawansowania odpowiadającego poszczególnym Etapom wskazanym w niniejszej 

Umowie, jak również termin rozpoczęcia i zakończenia każdej pozycji oraz ich wartość.  

Harmonogram winien być opracowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi zawartymi w §8 

ust. 7 Umowy. 

6) “Narada koordynacyjna” – cykliczne spotkanie uczestników procesu budowlanego, podczas 

którego omawiane są bieżące sprawy związane z realizowaną inwestycją i na którym zapadają 

wiążące dla Stron ustalenia.  

7) “Obiekt budowlany” albo “Obiekt” - należy przez to rozumieć Pogórzańskie Centrum Edukacji 

Przyrodniczo-Leśnej Eko Małopolska wraz zagospodarowanym terenem, niezbędną infrastrukturą 

techniczną i komunikacyjną, murami oporowymi, wiatą zlokalizowany na części działki 1384/1 w 

miejscowości Jastrzębia w gminie Ciężkowice w powiecie tarnowskim w województwie 

małopolskim, adres: Jastrzębia 309A, 33-191 Jastrzębia wraz z instalacjami zapewniającymi 

możliwość użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów 

budowlanych. 

8) “Odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu” - odbiór polegający na ocenie 

ilości i jakości robót budowlanych, które w dalszych fazach technologicznych danego procesu 

budowlanego ulegają zakryciu lub/i nie występują; zgodnie z art. 43 ust. 3 uPrBud roboty te mogą 

podlegać obligatoryjnej inwentaryzacji przed ich zakryciem;  

9) “Odbiór częściowy Przedmiotu Umowy” lub “Odbiór Etapu” - komisyjny odbiór danego Etapu 

(I,II,III,IV,V) prac/robót budowlanych, polegający na zweryfikowaniu okoliczności osiągnięcia przez 

Wykonawcę ukończenia zakładanego (przypisanego do danego Etapu zgodnie z postanowieniami 

§8 ust. 4 Umowy) zakresu rzeczowego (osiągnięcia procentowego zaawansowania) prac/robót 

budowlanych , tj. ich ilości, jak również jakości i zgodności z wymaganiami określonymi niniejszą 

Umową. Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości odbiorowej w ramach danego Etapu, może 

nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu przez Wykonawcę co najmniej procentowego 

zaawansowania robót w ilości wymaganej dla danego Etapu; 

10) “Odbiór końcowy robót budowlanych” - komisyjny odbiór Etapu VI, w ramach którego 

czynnościami odbioru zostaną objęte wszystkie roboty budowlane oraz towarzyszące im usługi oraz 

dostawy (jeżeli dotyczy). Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości odbiorowej w ramach Odbioru 

końcowego robót budowlanych, może nastąpić nie wcześniej niż po osiągnięciu przez Wykonawcę 

zaawansowania wynoszącego 95% całego zakresu Przedmiotu Umowy wskazanego w Tabeli 

Elementów Scalonych (tj. zrealizowaniu wszystkich pozycji tam wskazanych poza pozycją Lp. E 

“Uzyskanie od właściwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu oraz dokonanie skutecznego Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy”); 

11) “Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy” - odbiór całości Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego. 

Zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości odbiorowej w ramach Odbioru końcowego Przedmiotu 

Umowy może nastąpić nie wcześniej niż po dokonaniu pomiędzy Stronami Odbioru końcowego 

robót budowlanych i uzyskaniu przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie; 

12) “Odbiór usunięcia usterki/wady Przedmiotu Umowy w okresie rękojmi za wady fizyczne i/lub 

prawne i/lub w czasie gwarancji jakości” - komisyjny odbiór polegający na ocenie skuteczności 

usunięcia wad Przedmiotu Umowy potwierdzony protokołem, które zostały uprzednio zgłoszone 
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Wykonawcy w sposób określony w niniejszej Umowie w okresie obowiązywania rękojmi za wady 

fizyczne albo prawne i/lub w okresie obowiązywania gwarancji jakości; 

13) “Odbiór pogwarancyjny” - komisyjny odbiór dokonany pomiędzy Stronami w terminie nie później 

niż na 5 dni przed upływem okresu gwarancji jakości, mający na celu potwierdzenie usunięcia przez 

Wykonawcę wszystkich usterek/wad w Przedmiocie Umowy (jego poszczególnych elementach), 

ujawnionych i zgłoszonych Wykonawcy w całym okresie obowiązywania gwarancji jakości. Z 

czynności tej Strony sporządzą stosowny protokół; 

14) „Oferta Wykonawcy” – oznacza ofertę złożoną przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia, o którym mowa w punkcie 34; 

15) “Plan BIOZ” – dokument sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126); 

16) “Pozwolenie na Budowę” – wydana przez właściwy organ administracji architektoniczno - 

budowlanej decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego; 

17) “Pozwolenie na Użytkowanie” – ostateczna (w rozumieniu art. 16 §1 k.p.a.) decyzja 

administracyjna wydana przez właściwy organ administracji (nadzoru budowlanego) zgodnie z 

wymogami Prawa budowlanego i udzielająca pozwolenia na użytkowanie Obiektu; 

18) “Podwykonawca” lub “dalszy Podwykonawca” - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, 

której Wykonawca lub Podwykonawca powierzył za zgodą Zamawiającego i na warunkach 

określonych w Umowie wykonanie części Przedmiotu Umowy i za którego działania i zaniechania 

Wykonawca lub Podwykonawca odpowiada jak za własne; 

19) “Projektanci” – pracownia projektowa będąca autorem Dokumentacji projektowej i/lub 

odpowiedzialna za świadczenie usług związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego; 

20) “Projekt budowlany” - opracowanie będące elementem Dokumentacji projektowej, stanowiące 

podstawę do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę; 

21) “Projekt wykonawczy” - opracowanie uzupełniające i uszczegóławiające Projekt budowlany w 

zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do przygotowania Oferty Wykonawcy i realizacji robót 

budowlanych; 

22) “Protokół konieczności” – dokument sporządzony na okoliczność wystąpienia robót zamiennych, 

dodatkowych lub zaniechanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy;   

23) “Protokół Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy” lub “Protokół Odbioru Etapu” - dokument 

sporządzony na okoliczność dokonania przez Zamawiającego odbioru od Wykonawcy 

zrealizowanego zakresu rzeczowego prac/robót budowlanych (procentowego zaawansowania) 

objętego danym Etapem (I, II, III, IV, V). Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru 

częściowego Przedmiotu Umowy, obejmujący odbiór elementów robót zrealizowanych w ramach 

danego Etapu (wyszczególnionych w Szczegółowej kalkulacji kosztów  i stworzonym w oparciu o tę 

kalkulację i Tabele Elementów Scalonych: Harmonogramie), niezawierający w swej treści 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych, limitujących możliwość odbioru przez Zamawiającego tej 

części robót składających się na Przedmiot Umowy, będzie stanowił dla Wykonawcy podstawę do 

wystawienia faktury częściowej z tytułu realizacji danego Etapu (I,II,III, IV, V); 
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24) “Protokół Odbioru końcowego robót budowlanych” - dokument sporządzony na okoliczność 

odbioru Etapu VI, będącego jednocześnie odbiorem końcowym wszystkich robót budowlanych oraz 

towarzyszących im dostaw i usług, składających się na Przedmiot Umowy. Sporządzony pomiędzy 

Stronami Protokół Odbioru końcowego robót budowlanych, obejmujący odbiór wszystkich 

elementów robót zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy (odbiór 95% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy), niezawierający w swej treści stwierdzenia o istnieniu wad istotnych w 

Przedmiocie Umowy, limitujących możliwość odbioru przez Zamawiającego całości robót 

budowlanych i towarzyszących im dostaw i usług składających się na Przedmiot Umowy, będzie 

stanowił dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury częściowej z tytułu realizacji Etapu VI; 

25) “Protokół Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy” - dokument sporządzony na okoliczność 

odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy będzie stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury 

końcowej z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy; 

26) „Roboty budowlane” lub „Roboty” – oznacza to roboty budowlane, o których mowa w art. 7 pkt 

21 uPzp oraz związane z nimi dostawy i usługi wynikające z Dokumentacji projektowej, 

wykonywane w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy; 

27) “Roboty dodatkowe” - roboty zlecone Wykonawcy na zasadach określonych w §3 niniejszej 

Umowy; 

28) “Roboty zamienne” - roboty, które nie były przewidziane do wykonania w treści niniejszej Umowy 

i jej załączników, w tym Dokumentacji projektowej, a które to zastępują określone roboty 

powierzone do realizacji Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy, jej załączników, w tym 

Dokumentacji projektowej, przy czym ich wykonanie stało się w trakcie niniejszej Umowy 

niezbędne dla prawidłowej realizacji i ukończenia Przedmiotu Umowy i/lub dla użytkowania 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, względnie: ich realizację należy uznać za 

korzystną dla Zamawiającego, a dodatkowo: pożądaną, zasadną i racjonalną z punktu widzenia 

wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i/lub pozostałych zastosowanych w Dokumentacji 

projektowej rozwiązań technicznych; 

29) “Roboty zaniechane” - roboty wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, od których wykonania - na 

podstawie pisemnego polecenia Zamawiającego - Wykonawca ma odstąpić. W przypadku 

skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy polecenia zaniechania wykonywania określonych 

robót Wykonawca nie będzie uprawniony ani zobowiązany do ich wykonania; 

30) “Siła wyższa” - wszelkie okoliczności mogące zaistnieć w przyszłości, które mają wpływ na 

możliwość realizacji Przedmiotu Umowy w terminach i zakresie określonym w niniejszej Umowie 

lub jej załącznikach, znajdujące się poza kontrolą Stron, i których przy dochowaniu należytej 

staranności nie można było przewidzieć lub które, choć przewidywalne, były nieuniknione, nawet 

po przedsięwzięciu przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla 

uniknięcia takich zdarzeń. Siła wyższa obejmuje w szczególności takie zjawiska/wydarzenia, jak: 

stany nadzwyczajne (stan wojenny, stan wyjątkowy, stan klęski żywiołowej), w tym również: 

katastrofy przyrodnicze, powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, stany epidemii/pandemii, inne 

kataklizmy, rozruchy i/lub strajki (za wyjątkiem rozruchów i/lub strajków personelu i/lub osób 

skierowanych do wykonania Przedmiotu Umowy z ramienia Wykonawcy i/lub Jego 

Podwykonawców), jak również inne zdarzenia o charakterze lokalnym, regionalnym lub 

międzynarodowym, paraliżujące życie kraju lub regionu, w którym ma być 
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realizowane zamówienie, w tym sytuacje, gdy wskutek wydania decyzji władz administracji 

publicznej (rządowej lub samorządowej), niemożliwym będzie zakup i/lub dostawa i/lub montaż 

i/lub wykonanie poszczególnych elementów składających się na Przedmiot Umowy w sposób i w 

terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub jej załącznikach (w tym w Harmonogramie); 

31) “Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót” (“STWiORB”) - element Dokumentacji 

projektowej, składający się z opracowań zawierających w szczególności zbiory wytycznych 

i wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, w 

zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów (materiałów) budowlanych 

i ich jakości oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

32) “Szczegółowa kalkulacja kosztów” – dokument sporządzony przez Wykonawcę, w terminie 

wskazanym w niniejszej Umowie, podlegający akceptacji przez Zamawiającego, uwzględniający 

elementy określone w § 8 ust. 8 Umowy, który posłuży Stronom jako dokument wyjściowy w celu: 

obliczania - obok Tabeli Elementów Scalonych oraz Harmonogramu - procentowego stanu 

zaawansowania prac/robót budowlanych zrealizowanych przez Wykonawcę w ramach 

poszczególnych Etapów, jak również do ewentualnego rozliczania powierzonych Wykonawcy: 

Robót zamiennych, Robót dodatkowych czy też Robót zaniechanych, do określenia ewentualnej 

wysokości solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego wobec Podwykonawców i/lub dalszych 

Podwykonawców z tytułu zapłaty wynagrodzenia tym podmiotom za zrealizowane przez  nie 

prace/roboty budowlane wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy, jak również do rozliczenia Stron 

w przypadku ustania obowiązywania niniejszej Umowy (w tym na skutek jej rozwiązania bądź 

odstąpienia od niej); 

33) “Teren budowy” - przestrzeń, w której są prowadzone roboty budowlane, wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez Zaplecze budowy; 

34) “Umowa” – niniejsza umowa, będąca umową w sprawie zamówienia publicznego, zawartą w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego przez Zamawiającego w trybie 

podstawowym przewidzianym w art. 275 pkt 1) uPzp, dotyczącego zamówienia publicznego na 

wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla potrzeb 

inwestycji pn. “Budowa Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi” 

(Sprawa nr: ZO.2610.1.2026); 

35) “Umowa o podwykonawstwo” - umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 

przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 

zawarta pomiędzy Wykonawcą, a Podwykonawcą lub pomiędzy Podwykonawcą a dalszym 

Podwykonawcą lub między dalszymi Podwykonawcami; 

36) “Wyjątkowo Niesprzyjające Warunki Klimatyczne” - warunki, które łącznie: 

a) biorąc pod uwagę wymogi reżimów technologicznych, determinujących wykonanie 

poszczególnych robót, skutkują wstrzymaniem prowadzenia tychże robót; 

b) ilość dni występowania czynników klimatycznych lub intensywność opadów skutkująca 

przeszkodami, o których mowa powyżej jest większa od średniej z ostatniego pięciolecia, licząc 

od daty składania ofert wstecz. Okresem porównawczym będzie miesiąc. 

37) “Zaplecze budowy” - część Terenu budowy z jej urządzeniami przeznaczona na zaplecze socjalno-

biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do urządzeń infrastruktury technicznej, a także na 

składowanie przez Wykonawcę materiałów, wyrobów, sprzętu itp.; 
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38) “ZNWU” - zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w §34 Umowy. 

2. Ilekroć niniejsza Umowa posługuje się w treści: 

1) k.c. - oznacza to ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. 

poz. 1071 ze zm.); 

2) k.p.a. - oznacza to ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1691); 

3) k.p. - oznacza to ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 

277 ze zm.); 

4) uEfZP - oznacza to ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.); 

5) uMwp - oznacza to ustawę z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1773 ze zm.); 

6) uPzp - oznacza to ustawę z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ); 

7) uPrBud - oznacza to ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 

r. poz. 418 ze zm.); 

8) uOdp - oznacza to ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 

1587 ze zm.); 

9) uPpk - oznacza to ustawę z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 427); 

10) uPrAut - oznacza to ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 24 ze zm.); 

11) uOdo - oznacza to ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1781); 

12) uVAT - oznacza to ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. 

U. z 2025 r. poz. 775 ze zm.); 

13) uPnoth - oznacza to ustawę z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 1790); 

14) OrdPod - oznacza to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2025 r. poz. 111 ze zm.); 

15) RODO - oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L Nr 119, str 1 ze zm.); 

16) KSeF - Krajowy System e-Faktur to system teleinformatyczny umożliwiający wystawianie i 

otrzymywanie faktur ustrukturyzowanych drogą elektroniczną.  

17) „Dzień roboczy” – dzień, w którym funkcjonuje administracja Zamawiającego, wypadający od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni wolnych od pracy, o których mowa w ustawie z dnia 18 

stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 296); 

18) “Dzień” - oznacza to dzień kalendarzowy. 
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§ 2. 

[Przedmiot Umowy] 

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem Pozwolenia 

na Użytkowanie inwestycji pn. Budowa Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo - Leśnej w 

Jastrzębi.  

2. Zakres robót obejmuje: przebudowę, rozbudowę i nadbudowę oraz zmianę sposobu użytkowania 

istniejącego budynku Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej Eko Małopolska wraz 

zagospodarowaniem terenu, niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, murami oporowymi, 

wiatą; na części działki 1384/1 w miejscowości Jastrzębia w gminie Ciężkowice w powiecie tarnowskim 

w województwie małopolskim, adres: Jastrzębia 309A, 33-191 Jastrzębia.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania, 

zorganizowania oraz zrealizowania robót budowlanych i oddania do eksploatacji Obiektu na zasadach 

określonych w Umowie, w tym uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:  

1) Dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, w tym Pozwoleniem na 

Budowę; 

2) ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej Umowy; 

3) postanowieniami niniejszej Umowy i jej pozostałych załączników;  

4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz relewantnymi, obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa.  

5. Wykonawca zapewni także odpowiednie wykonanie wszelkich innych czynności, które są niezbędne do 

należytej i terminowej realizacji Przedmiotu Umowy, określonych w § 4 ust. 2 Umowy. 

6. Wykonawca w ramach Umowy jest zobowiązany do: 

1) udzielenia rękojmi i gwarancji jakości na zrealizowane roboty budowlane (w tym dostarczone 

urządzenia), zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy; 

2) po zakończeniu realizacji robót budowlanych dla potrzeb Obiektu: złożenia w imieniu Zamawiającego 

(w oparciu o stosowne pełnomocnictwo udzielone Wykonawcy) wniosku o wydanie Pozwolenia na 

Użytkowanie; 

3) uzyskanie Pozwolenia na Użytkowanie. 

7. Wszelkie materiały i urządzenia dostarczone przez Wykonawcę dla potrzeb realizacji Przedmiotu Umowy 

muszą być fabrycznie nowe, muszą odpowiadać co do jakości, wymogom dla wyrobów dopuszczonych 

do obrotu na terytorium UE (w tym Polski) i powszechnego stosowania w budownictwie, w rozumieniu 

art. 10 uPrBud i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) 

oraz muszą spełniać wymogi określone w Dokumentacji projektowej. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za dostarczone materiały i urządzenia. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać 

akceptację Projektanta, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego na wbudowanie 

wyrobu budowlanego, a także dostarczyć im na swój koszt wszelkie próbki, certyfikaty, aprobaty 

techniczne, deklaracje zgodności oraz atesty materiałów przed ich wbudowaniem. 

8. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć, w terminach wskazanych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, wszelkie wymagane oryginały lub kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub inne osoby pisemnie upoważnione przez osoby 

reprezentujące Wykonawcę): atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, kart 
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produktów lub innych dokumentów wymaganych przez przepisy prawa na materiały i urządzenia użyte 

do wykonania Przedmiotu Umowy, nawet gdyby nie były wyraźnie określone niniejszą Umową. 

Wykonawca ponosi przed Zamawiającym wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą z tego tytułu. 

9. Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem Umowy zapoznał się z warunkami wykonania Umowy 

wynikającymi z postanowień Umowy, załączników do Umowy, przepisów prawa mających zastosowanie 

do Przedmiotu Umowy i stanu faktycznego (w tym Terenu budowy), Dokumentacją projektową, 

dokumentami i informacjami, o których mowa w § 21 pkt 2, charakterem przewidzianych do wykonania 

robót, Terenem budowy, istniejącą infrastrukturą oraz warunkami, w jakich wykonywane będą roboty i 

w związku z tym potwierdza, że posiada wiedzę techniczną i inną oraz zasoby niezbędne do należytego 

wykonania Przedmiotu Umowy, a ponadto, że posiadając powyższą wiedzę i informacje oraz zasoby, 

zobowiązuje się do należytego wykonania Przedmiotu Umowy. 

 

§ 2¹. 

[Pierwszeństwo i język dokumentów] 

1. Zakres prac / robót budowlanych oraz towarzyszących im dostaw/usług objętych Przedmiotem Umowy 

oraz warunki i wymagania Zamawiającego dotyczące jego wykonania, wskazane zostały w 

wymienionych poniżej dokumentach składających się na Umowę. Dokumenty poniższe będą uważane 

oraz odczytywane i interpretowane jako część Umowy obejmującej całości uzgodnień dokonanych 

pomiędzy Stronami i wiążących Strony, w następującej kolejności: 

1) Umowa wraz z załącznikami (za wyjątkiem Oferty Wykonawcy, Dokumentacji projektowej) 

i aneksami do Umowy oraz wszelkie inne dokumenty powstałe w trakcie realizacji Umowy i uznane 

na piśmie przez obie Strony za część niniejszej Umowy; 

2) pytania do treści SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) i udzielone na nie odpowiedzi oraz 

dokonane przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą 

Umową zmiany treści SWZ (jeżeli dotyczy); 

3) Dokumentacja projektowa; 

4) Oferta Wykonawcy datowana na dzień ……………………….. wraz z załącznikami do tej Oferty. 

2. W celu wyeliminowania ewentualnych stwierdzonych na etapie realizacji Umowy rozbieżności 

pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie 

przekazać na piśmie Wykonawcy występującemu o wyjaśnienie rozbieżności, z zachowaniem przy 

interpretacji rozbieżności zasady pierwszeństwa kolejności dokumentów, o której mowa w ust. 1 

powyżej. 

3. Wszelkie dokumenty dostarczone drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy będą sporządzane w języku 

polskim. 

4. Śródtytuły zamieszczone w kwadratowych nawiasach nie wpływają na interpretację postanowień 

umownych. 

5. We wszelkiej korespondencji kierowanej do Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej Umowy 

Wykonawca ma obowiązek posługiwać się numerem umowy wskazanym nad komparycją do treści 

niniejszej Umowy. 
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§ 3. 

[Roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne] 

1. Roboty dodatkowe lub Roboty zamienne będą powierzane Wykonawcy do realizacji w drodze zmiany 

niniejszej Umowy, dokonanej zgodnie z uPZP i przystąpienie do ich wykonania przez Wykonawcę 

zostanie każdorazowo poprzedzone sporządzeniem między Stronami Protokołu Konieczności, z którego 

wynikać będzie konieczność/zasadność ich realizacji.  

2. Zamawiający zastrzega sobie, w drodze jednostronnego oświadczenia woli, prawo do 

zaniechania/rezygnacji z części robót budowlanych (ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia). 

Stosownie do treści art. 16 pkt 1, art. 99 ust. 1 oraz art. 433 pkt 4 uPZP Zamawiający wskazuje, iż 

maksymalna dopuszczalna wartość, o którą może zostać zmniejszony zakres rzeczowy zamówienia 

stanowi równowartość 15% (słownie: piętnastu procent) wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy. Minimalna wielkość świadczenia należnego Wykonawcy 

z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy stanowi równowartość 85% wartości wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy (wg stanu z chwili zawarcia Umowy). Zamawiający może 

skorzystać z przysługującego mu uprawnienia do rezygnacji z części robót budowlanych, o którym mowa 

w niniejszym ustępie w drodze złożenia Wykonawcy oświadczenia woli w tym względzie, w terminie do 

90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni, licząc od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Robót zamiennych i/lub Robót dodatkowych, jeżeli ich 

wykonanie warunkuje możliwość realizacji robót objętych Przedmiotem Umowy lub jest konieczne dla 

realizacji Umowy z innych powodów, względnie: jest korzystne dla Zamawiającego, zgodnie z zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

4. Protokół Konieczności jest sporządzany przez Stronę wnioskującą o zmianę i podpisany przez 

upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz przez przedstawicieli Zamawiającego, w tym 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Protokół konieczności będzie zawierał w szczególności: 

1) Opis zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania zmiany; 

2) Proponowane rozwiązanie zmiany; 

3) Szczegółową analizę kosztów wprowadzenia zmiany; 

4) Zestawienie zysków i strat wynikających z wprowadzenia zmiany, w szczególności, jeżeli zmiana 

Umowy będzie skutkować zmianą wynagrodzenia Wykonawcy; 

5) Wpływ wprowadzonej zmiany na termin wykonania Przedmiotu Umowy; 

6) Podpis wnioskodawcy zmiany. 

5. Wartość Robót zamiennych i/lub Robót dodatkowych koniecznych do wykonania oraz Robót 

zaniechanych będzie wyliczona na podstawie danych zawartych w Szczegółowej kalkulacji kosztów 

stanowiącej załącznik nr 4 do Umowy. W przypadku elementów nie ujętych w Szczegółowej kalkulacji 

kosztów dla tych robót obowiązywać będą: 

1) stawka roboczo - godziny (r-g), wskaźnik kosztów pośrednich i zysku - według średnich cen 

publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach 

pracy sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie udzielania zamówienia na te roboty, 

a w przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym, 

2) ceny materiałów - według średnich cen publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej; o cenach 

materiałów budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI) SEKOCENBUD, 

obowiązujących w okresie udzielania zamówienia na te roboty i zawierających ceny zakupu, a w 



 
 

 
 

www.zpkwm.pl 

przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. W 

przypadku braku cen materiałów w kwartalnej informacji cenowej SEKOCENBUD, Wykonawca 

przedłoży Zamawiającemu minimum trzy oferty cenowe/rynkowe różnych 

producentów/dostawców, z których Zamawiający wybierze najkorzystniejszą;  

3) ceny sprzętu - według średnich cen publikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach pracy 

sprzętu (IRS) SEKOCENBUD, obowiązujących w okresie udzielania zamówienia na te roboty, a w 

przypadku ich braku według cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiającym. 

6. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania Protokołu konieczności Strona otrzymująca jest 

zobowiązana do ustosunkowania się w nim do zgłoszonego żądania zmiany Umowy. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnego skrócenia wskazanego w ust. 6 powyżej 

terminu wyznaczonego Wykonawcy na ustosunkowanie się do zgłoszonego żądania zmiany Umowy w 

przypadku, gdy: 

1) potencjalne opóźnienie w rozpoczęciu / niezwłoczne nierozpoczęcie prac/robót budowlanych 

ujętych w Protokole konieczności bądź opóźnienie w podjęciu / niezwłoczne niepodjęcie innych 

czynności wskazanych w tym Protokole może skutkować znaczną stratą w majątku Zamawiającego 

i/lub grozić wystąpieniem szkody w dotychczas zrealizowanych przez Wykonawcach pracach / 

robotach budowlanych składających się na Przedmiot Umowy; 

2) zachowanie terminu wskazanego w ust. 6 powyżej, skutkowałoby bezpośrednim zagrożeniem 

dochowania terminów realizacji Umowy określonych w §8 ust. 1 lub ust. 4 Umowy. 

 

§ 4. 

[obowiązki i oświadczenia Wykonawcy] 

1. Wykonawca ma obowiązek należycie wykonać wszelkie prace i roboty budowlane konieczne do 

należytego wykonania Przedmiotu Umowy w sposób, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i przekazania 

Zamawiającemu Obiektu spełniającego wymogi techniczne, funkcjonalne i prawne określone w Umowie, 

Dokumentacji projektowej i przepisach prawa mających zastosowanie do Przedmiotu Umowy i Obiektu. 

2. Wykonawca w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy ma obowiązek 

w szczególności:  

1) Wykonać go zgodnie z podwyższonym stopniem staranności, wynikającym z zawodowego 

(profesjonalnego) charakteru prowadzonej działalności, Umową, Ofertą Wykonawcy, 

Dokumentacją projektową, w tym wydanymi przez właściwe organy decyzjami, zasadami wiedzy 

technicznej, sztuki budowlanej, przepisami prawa, obowiązującymi normami, warunkami 

technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych i zaleceniami 

producentów wyrobów i sprzętu; 

2) Zapoznać się przed rozpoczęciem realizacji Przedmiotu Umowy z Dokumentacją projektową oraz 

innymi dokumentami m.in. warunkami pozwolenia na budowę, uzgodnieniami, opiniami, 

zaleceniami gestorów sieci i decyzjami właściwych służb oraz uwzględnić warunki realizacji 

wynikające z ww. Dokumentów, a także z okolicznościami, informacjami i dokumentami, o których 

mowa w § 2 ust. 9;  

3) Pisemnie zawiadomić Zamawiającego o zauważonych wadach w Dokumentacji projektowej, 

niezwłocznie od ich ujawnienia, w przypadku występowania takowych wad; 
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4) Zapewnić personel posiadający zdolności, umiejętności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane 

uprawnienia, w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą 

Wykonawcy; 

5) Zapewnić przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy specjalistę ds. BHP; 

6) Przejąć od Zamawiającego Teren budowy oraz odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody 

powstałe na Terenie budowy od dnia jego protokolarnego odbioru do dnia podpisania Protokołu 

Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy i przekazania Terenu budowy Zamawiającemu. Z chwilą 

protokolarnego przejęcia od Zamawiającego przez Wykonawcę Terenu budowy powstają skutki 

określone w art. 652 k.c. a nadto z tą chwilą Wykonawca ponosi odpowiedzialność za: 

a) następstwa nieszczęśliwych wypadków personelu i/lub osób trzecich przebywających w 

rejonie prowadzonych robót; 

b) szkody wyrządzone pracownikom i osobom trzecim; 

c) wszelkie inne szkody w mieniu, w tym wynikające ze zniszczenia obiektów, materiału, sprzętu 

i innego mienia ruchomego znajdującego się na Terenie budowy i/lub w jego bezpośredniej 

okolicy; 

7) Udostępnić nieodpłatnie część ogrodzenia Terenu budowy, na którym Zamawiający zamieści 

informacje o swojej działalności; 

8) Wykonać i umieścić na Terenie budowy tablicę informacyjną oraz zamieścić ogłoszenie zawierające 

dane dotyczące BIOZ; 

9) w okresie obowiązywania gwarancji jakości w zakresie pielęgnacji i utrzymania nasadzonej zieleni 

(tj. przez okres wskazany w §29 ust. 2 pkt 5 Umowy): do bieżącej pielęgnacji i utrzymania zieleni na 

terenie inwestycji w sposób określony w Dokumentacji projektowej (w ramach wynagrodzenia 

wskazanego w §30 ust. 1 Umowy); 

10) Zorganizować i utrzymywać Zaplecze budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji Przedmiotu 

Umowy z uwzględnieniem zapisów z Dokumentacji projektowej; 

11) Zapewnić na terenie budowy lub w bezpośrednim sąsiedztwie (przez cały czas trwania budowy) 

ogrzewane zaplecze dla potrzeb Zamawiającego np. jednej dużej pakamery, w szczególności do 

prowadzenia Narad koordynacyjnych i pracy Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca 

zapewni utrzymanie czystości w pomieszczeniu (przynajmniej jeden raz w tygodniu pomieszczenie 

będzie sprzątane). 

12) Zorganizować we własnym zakresie i na własny koszt przyłącz i dostęp do energii elektrycznej, wody 

oraz do innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia i przez cały czas trwania realizacji 

prac / robót budowlanych pokrywać koszty związane z ich zużyciem, w tym zapewnić media dla 

innych wykonawców wykonujących prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiającego, w tym 

wykonawców, o których mowa w § 4 ust. 3. Koszty dostawy i zużycia mediów wykorzystanych przez 

innych wykonawców, o których mowa w § 4 ust. 3, będą Wykonawcy zwracane przez tych 

wykonawców. Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie odczytu z olicznikowanych przez 

Wykonawcę przyłączy wg stawek, które Wykonawca płaci za korzystanie z ww.  mediów lub na 

podstawie innego mechanizmu rozliczenia, który Wykonawca uzgodni bezpośrednio z innymi 

wykonawcami wykonującymi prace na Terenie budowy na zlecenie Zamawiającego;  

13) Dostarczać na Teren budowy niezbędne materiały i wyroby, sprzęt i środki transportowe, 

w terminach umożliwiających zachowanie ciągłości realizacji robót budowlanych; 
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14) Dokonać wymaganych przepisami prób i sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych przed 

zgłoszeniem gotowości do odbioru robót; 

15) Zapewnić opracowanie: planu BIOZ, niezbędnych projektów warsztatowych, Dokumentacji 

powykonawczej, programów naprawczych, ekspertyz/opinii technicznych, inwentaryzacji 

geodezyjnej, instrukcji eksploatacji budynku, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, scenariusza 

pożarowego, wyposażenia pożarowego budynku w tym gaśnice, koce gaśnicze i inne oraz 

niezbędne oznakowanie oraz wszelkie opracowania wynikające z niniejszej Umowy; 

16) Zapewnić prowadzenie i przechowywanie na Terenie budowy: Dziennika budowy, Dokumentacji 

projektowej, protokołów odbioru oraz innych dokumentów pozwalających na dokumentowanie 

i ocenę prawidłowego wykonania robót. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić elektroniczny 

rejestr dzienników budowy tj. na bieżąco (niezwłocznie) przesyłać Zamawiającemu (na adres 

mailowy wskazany w § 41 ust. 4 Umowy) skan każdej zapisanej strony Dziennika budowy; 

17) Zapewnić obowiązkowy udział Kierownika budowy w Naradach koordynacyjnych oraz w zależności 

od potrzeb lub na żądanie Zamawiającego: kierowników robót; 

18) Spisywać ustalenia i prowadzić rejestr notatek z Narad koordynacyjnych numerowany i opatrzony 

datami (wg wzoru przekazanego przez Zamawiającego). Po podpisaniu każdej notatki z Narady 

koordynacyjnej przez przedstawicieli Stron, Wykonawca wysyłał będzie mailowo skan notatki do 

wszystkich uczestników obecnych podczas Narady koordynacyjnej. Do Zamawiającego dodatkowo 

Wykonawca będzie wysyłał edytowalną wersję każdej notatki; 

19) Niezwłocznie informować Zamawiającego o zaistniałych kontrolach, wypadkach i zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na jakość, koszt lub termin realizacji Przedmiotu Umowy; 

20) Pełnić funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 

ewentualnych wad; 

21) Usuwać wady stwierdzone w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy oraz w okresie rękojmi za wady 

i gwarancji jakości; 

22) Zapewnić ochronę i oświetlenie terenu budowy; 

23) Utrzymywać porządek na Terenie budowy oraz zapewnić wykonanie kompleksowej usługi serwisu 

sprzątającego przed rozpoczęciem Odbioru końcowego robót budowlanych oraz przed 

przekazaniem Terenu budowy Zamawiającemu; 

24) Dostarczyć przykładowe urządzenia i próbki materiałów w celu potwierdzenia standardu przy 

składaniu kart materiałowych lub/oraz wykonać mockup-y rozwiązań dotyczących w szczególności 

wizualnego aspektu wykończenia budynku; na każdorazowe żądanie Zamawiającego/Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego; 

25) Właściwie oznakować oraz zapewnić prawidłową eksploatację dróg dojazdowych do budowy wg 

uzgodnionych projektów oraz nie powodować zanieczyszczeń wskazanych dróg, a w przypadku 

spowodowania zanieczyszczenia drogi przez Wykonawcę usunąć zanieczyszczenia W przypadku, o 

ile będzie to konieczne, zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z Terenem budowy: opracować we 

własnym zakresie i na własny koszt projekty czasowej zmiany organizacji ruchu na okres 

wykonywania robót i uzgodnić te projekty z właściwymi jednostkami, wykonać wszystkie roboty 

związane z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacją. 

26) Zapewnić we własnym zakresie i na własny koszt wszystkie nadzory wymagane przepisami prawa 

oraz wynikające z pozyskanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę decyzji; 
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27) W przypadku wystąpienia konieczności również zapewnić nadzór archeologiczny podczas robót 

ziemnych; 

28) Wykonać przyłącza docelowe w zakresie określonym projektami oraz skoordynować prace 

wykonywane przez gestorów zgodnie z zapisami umów przyłączeniowych; 

29) Odtworzyć i przywrócić na podstawie uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą do stanu 

pierwotnego ulice i tereny położone poza Terenem budowy, z których Wykonawca korzystał przy 

wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazać je ich właścicielom lub zarządcom, w uzgodnionych 

terminach, przed Odbiorem końcowym; 

30) Uporządkować Teren budowy niezbędny do zrealizowania Przedmiotu Umowy na dzień Odbioru 

końcowego robót budowlanych; 

31) Dokonać rozruchu i wykonać pomiary zamontowanych urządzeń i instalacji, a także zapewnić 

dokonanie rozruchu urządzeń przez serwis producenta urządzeń, jeżeli jest taki wymóg 

dla zachowania gwarancji ww. urządzeń i instalacji oraz przygotowanie wszystkich dokumentów 

niezbędnych do przedłożenia do różnych instytucji np. CRO, UDT; 

32) Opracować niezbędne instrukcje eksploatacji i współpracy zamontowanych maszyn, urządzeń i 

systemów oraz przeprowadzić szkolenia (maksymalnie dwa terminy szkoleń, dla każdej z 

branż/systemów) z obsługi eksploatacyjnej i konserwacji dla wskazanych pracowników 

Zamawiającego; 

33) Uzyskać wszelkie warunkujące należyte wykonanie robót: uzgodnienia i zgody, w tym ponosić w 

wysokości i terminach wskazanych we właściwych przepisach lub decyzjach wydanych przez 

właściwe organy administracji publicznej stosowne opłaty z tego tytułu (zgody na zajęcie pasa 

drogowego, etc.); 

34) Uzyskać, na podstawie odrębnie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa: wszelkie 

wymagane odbiory i decyzje niezbędne do użytkowania obiektu, w tym w szczególności uzyskać 

decyzję o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu, a także ponosić wszelkie opłaty związane z 

uzyskaniem ww. decyzji; 

35) Prowadzić dokumentację budowy, przygotować oraz przekazać Zamawiającemu Dokumentację 

powykonawczą w 2 egz. w formie papierowej i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie 

otwartym oraz zamkniętym, nie później niż wraz ze zgłoszeniem gotowości Odbioru końcowego 

robót budowlanych oraz: 

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych 

oraz urządzeń technicznych, 

b) oryginałami lub potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami gwarancji producentów na 

zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz urządzenia techniczne, 

c) niezbędnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstałych środków 

trwałych do eksploatacji i na majątek właściwym jednostkom organizacyjnym, 

d) wymaganą inwentaryzacją geodezyjną, 

e) niezbędnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstałych środków 

trwałych do eksploatacji i na majątek, rozliczenie zadania na powstałe składniki majątkowe 

zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych, świadectwem charakterystyki energetycznej obiektu, 

pozostałymi dokumentami nie wymienionymi wyżej, zgodnie z art. 57 uPrBud. 

36) bieżącego, tj. w miarę postępu prac / robót budowlanych, przedkładania Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego celem zatwierdzenia: dokumentacji, która będzie docelowo 
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stanowiła część składową Dokumentacji powykonawczej i której kompletność będzie podlegała 

weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas i w związku z czynnościami Odbioru 

końcowego robót budowlanych, o których mowa w §26 ust. 14 pkt 3 Umowy; 

37) zapewnić wykonywanie robót przez osoby wykonujące roboty, przebywanie osób na Terenie 

budowy i wykonywanie Przedmiotu Umowy w sposób w pełni zgodny z przepisami prawa 

dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy; 

38) zrealizować inne obowiązki, wymienione w dalszych postanowieniach Umowy.  

3. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić, w terminach wskazanych w ust. 6 poniżej (tj. jeszcze przed 

upływem terminu wykonania Przedmiotu Umowy, w tym przed upływem terminu przewidzianego na 

ukończenie realizacji wszystkich robót budowlanych, o którym mowa w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy,), 

rozpoczęcie i prowadzenie przez wskazane przez Zamawiającego podmioty:  prac wykończeniowych 

polegających w szczególności na montażu części wyposażenia (w tym stałego) na terenie Obiektu (we 

wskazanych w ust. 6 konkretnych pomieszczeniach). Przy czym Zamawiający może zdecydować, iż 

podmioty te podejmą działania na Terenie budowy jeszcze w trakcie wykonywania prac / robót 

budowlanych przez Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca robót budowlanych będzie 

zobowiązany do współdziałania z tymi podmiotami i z Zamawiającym w zakresie niezbędnym m.in. do: 

stworzenia podmiotom, o których tutaj mowa warunków do realizacji prac wykończeniowych, poprzez 

udostępnienie wskazanych w ust. 6 pomieszczeń wolnych od sprzętów/urządzeń/maszyn Wykonawcy, 

w których Wykonawca nie będzie prowadził okresowo żadnych prac/robót budowlanych. 

4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio z zastrzeżeniem, iż Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę robót 

budowlanych o przewidywanym terminie podjęcia działań przez inne podmioty z wyprzedzeniem 

wynoszącym co najmniej 14 dni. 

5. W celu umożliwienia prac podmiotom, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest spełnić 

poniższe warunki: 

1) Stan surowy zamknięty danej przestrzeni (z zapewnieniem stałej temperatury wewnątrz 

pomieszczeń minimum 19oC); 

2) Przestrzeń czysta, wolna od kurzu i zapylenia; 

3) Sprawne wejście do budynku dla osób 24 godziny/dobę; 

4) Drożne ciągi ewakuacyjne, niestwarzające zagrożenia w wypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej; 

5) Drożna i sprawna droga transportowa, zapewniającą możliwość transportu do pomieszczeń 

wymienionych w ust. 6; 

6) Sprawny dostęp do mediów; 

7) Możliwość korzystania z toalet przez osoby wykonujące prace wykończeniowe; 

8) Możliwość zamknięcia przestrzeni w celu uniknięcia kradzieży i uszkodzeń. 

6. Wykonawca zobowiązany jest udostępnić wszystkie pomieszczenia w celu dokonania pomiarów oraz 

realizacji prac, o których mowa w ust. 3 w następujących terminach liczonych wstecz od upływu terminu 

wyznaczonego na ukończenie Etapu V (termin wskazany w §8 ust. 1 pkt 1 Umowy): 

a) na 3 miesiące przed - w celu dokonania obmiarów dla wyposażenia; 

b) na 1 miesiąc przed - w celu montażu wyposażenia. 
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Wskazane powyżej ilości miesięcy mogą zostać zmniejszone na etapie realizacji inwestycji np. na skutek 

uzgodnień dot. niezbędnego okresu wykonywania prac przez innych wykonawców. 

7. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić prowadzenie działań wykonawcom prac związanych 

z montażem wyposażenia od dnia wskazanego przez Zamawiającego w zawiadomieniu, o którym mowa 

w ust. 4 oraz zapewnić wykonawcy tych prac ich niezakłóconą realizację. 

8. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić nadzór związany z utrzymaniem w czystości całego Terenu 

budowy, z wyjątkiem prac prowadzonych przez innych wykonawców, o których mowa w § 4 ust. 3. 

Umowy. 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

1) dysponuje odpowiednimi środkami organizacyjno - technicznymi i finansowymi oraz personelem 

posiadającym kwalifikacje zawodowe, umiejętności, wiedzę i doświadczenie adekwatne do realizacji 

Przedmiotu Umowy (w tym m.in. z obszaru wykonawstwa robót budowlanych o charakterystyce 

zbliżonej do zamówienia stanowiącego Przedmiot Umowy), ważne przeszkolenie stanowiskowe z 

zakresu BHP oraz stosowne uprawnienia wymagane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa, 

gwarantujące należyte wykonanie niniejszej Umowy; 

2) nie są mu znane żadne okoliczności uzasadniające rozpoczęcie Jego likwidacji lub złożenie wniosku o 

upadłość albo wszczęcie postępowania układowego z wierzycielami, a także, że nie zachodzą inne 

okoliczności faktyczne i/lub prawne, które mogą uniemożliwić lub zakłócić należyte wykonanie 

Przedmiotu Umowy; 

3) znane mu są warunki realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności zapoznał się wnikliwie z treścią 

SWZ, w tym Dokumentacją projektową, lokalizacją Terenu budowy, założeniami i oczekiwaniami 

Zamawiającego co do standardów oraz jakości wykonania Przedmiotu Umowy, jak również że miał 

możliwość dokonania oględzin (wizji lokalnej) terenu, w którym będą realizowane prace/roboty 

budowlane składające się na Przedmiot Umowy i nie zgłasza co do nich żadnych uwag. Wykonawca 

oświadcza ponadto, iż niezależnie od dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, 

uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na określenie ryzyk 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy oraz na prawidłowe ustalenie zakresu prac/robót 

budowlanych i wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu oraz że ww. dokumenty 

i informacje są dla Niego zrozumiałe i określają Przedmiot niniejszej Umowy w sposób wystarczający 

i gwarantujący jego wykonanie w całości bez konieczności dokonywania jakichkolwiek uzupełnień w 

tym zakresie i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, nieujętych w 

ryczałtowym wynagrodzeniu należnym Wykonawcy, określonym w §30 ust. 1 Umowy; 

4) wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy i 

jakichkolwiek dokumentów stanowiących integralną część niniejszej Umowy, jako podstawy do 

kierowania roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, iż nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru i/lub kosztów robót budowlanych i pozostałych 

prac, których konieczność wynika z postanowień niniejszej Umowy i/lub charakteru Przedmiotu 

Umowy, którego realizacji na podstawie niniejszej Umowy podjął się Wykonawca; 

5) miał możliwość zapoznać się z warunkami fizycznymi istniejącymi na obszarze, na którym będzie 

realizował Przedmiot Umowy, możliwością urządzenia Zaplecza budowy, możliwościami zasilania w 

energię elektryczną, wodę i inne media, możliwościami i potencjalnymi lokalizacjami dojazdu do 

Terenu budowy, stanem dróg dojazdowych i w związku z tym nie wnosi i nie będzie podnosił w 

przyszłości żadnych zastrzeżeń w tym zakresie; 
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6) jest świadom tego, że ponosi pełną odpowiedzialność za działania / zaniechania osób 

zaangażowanych przez Niego do realizacji Przedmiotu Umowy, jak również gwarantuje, że osoby te 

będą posiadać umiejętności i doświadczenie adekwatne do zakresu czynności powierzanych im do 

wykonania w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy; 

7) jest Mu wiadome, iż Zamawiający zawarł niniejszą Umowę, polegając na umiejętnościach i wiedzy 

Wykonawcy, jego zapleczu technicznym i osobowym oraz jego doświadczeniu. Wykonawcy jest 

znana okoliczność, iż w związku z zawarciem niniejszej Umowy Zamawiający zainteresowany jest 

osiągnięciem konkretnego rezultatu, tj. doprowadzeniem przez Wykonawcę do kompletnego 

zrealizowania Przedmiotu Umowy i wydania Zamawiającemu Obiektu spełniającego wszelkie wymogi 

określone w Umowie, załącznikach do Umowy i przepisach prawa mających zastosowanie do 

Obiektu. 

 

§ 5. 

[obsługa geodezyjna] 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 

wszystkich części robót oraz granic terenu objętego inwestycją.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do Dziennika budowy dotyczące rejestrowania 

czynności geodezyjnych. 

4. Po stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 

punktów obiektu Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 

ewentualnych uchybień w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o nieprawidłowościach. 

5. Wykonawca jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na każdorazowe żądanie Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego oraz udostępniać wykonane pomiary. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę urządzeń określających lokalizację punktów pomiarowych 

i wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia - do ich odnowienia na swój koszt. 

7. Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 

właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii. 

 

§ 6. 

[dokumentacja warsztatowa] 

1. Wykonawca sporządzi wszystkie niezbędne rysunki warsztatowe, których opracowanie jest niezbędne 

do prawidłowego wykonania i odbioru robót objętych Umową i których sporządzenia będzie wymagał 

Zamawiający. Rysunki warsztatowe powinny zostać sporządzone przez osoby z odpowiednimi 

uprawnieniami branżowymi. 

2. Wykonawca przekaże i uzgodni dokumentację warsztatową z Projektantem oraz Zamawiającym na dany 

zakres prac przed rozpoczęciem robót objętych ww. dokumentacją. Uzgodnienie dokumentacji 

warsztatowej następuje w trybie określonym w § 10 ust. 6 Umowy. 
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3. Wykonawca przystąpi do realizacji robót ujętych na każdym rysunku warsztatowym nie wcześniej niż po 

uzyskaniu akceptacji danego rysunku, zgodnie z ust. 2. 

4. Rysunki dokumentacji warsztatowej nie mogą być sprzeczne z Dokumentacją projektową 

i obowiązującymi przepisami. 

5. Zamawiający jest uprawniony do pisemnego nakazania rozbiórki robót ujętych w rysunkach 

warsztatowych, ich ponownego wykonania lub odmowy ich odbioru, w przypadku:  

1) Wykonania robót niezgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego rysunkiem warsztatowym;  

2) Wykonania prac bez uzyskania akceptacji przez Zamawiającego rysunku warsztatowego na dany 

zakres prac.  

 

§ 7. 

[obowiązki Zamawiającego] 

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności: 

1) Przekazanie Wykonawcy Dokumentacji projektowej oraz wszystkich innych informacji lub 

dokumentów będących w jego posiadaniu dotyczących realizacji Umowy; 

2) Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia 

robót budowlanych, po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów niezbędnych do 

zgłoszenia; 

3) Protokolarne przekazanie Wykonawcy Terenu budowy i Dziennika budowy; 

4) Współpraca z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy; 

5) Zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego i projektowego nadzoru autorskiego; 

6) Uczestniczenie w Naradach koordynacyjnych;  

7) Odbiór Przedmiotu Umowy w przypadku wystąpienia określonych w Umowie przesłanek do 

dokonania Odbioru Przedmiotu Umowy; 

8) Zapłata należnego wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy; 

9) Udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upoważnionym stosownych pełnomocnictw, 

niezbędnych do należytej realizacji Umowy.  

 

§ 8. 

[terminy realizacji, Etapy, Harmonogram oraz Szczegółowa kalkulacja kosztów] 

1. Strony ustalają, następujące terminy realizacji: 

1) ukończenie realizacji wszystkich robót budowlanych (ukończenie realizacji Etapu V) -  

do 16 (słownie: szesnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

2) ukończenie realizacji całości Przedmiotu Umowy (ukończenie realizacji Etapu VI) - do 18 (słownie: 

osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

2. Przekazanie Terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca 

zobowiązany jest do protokolarnego przejęcia Terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jego odpowiedniego zabezpieczenia, zagospodarowania i ochrony wraz z wszelkimi 

materiałami, urządzeniami i sprzętem użytymi na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy. 
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3. Rozpoczęcie realizacji robót nastąpi w terminie 7 dni od daty przekazania Terenu budowy, 

z zachowaniem przepisów Prawa budowlanego, o czym Wykonawca zawiadomi Zamawiającego. 

4. Realizacja Przedmiotu Umowy została podzielona na Etapy, z których: 

1) Etap I - obejmuje osiągnięcie przez Wykonawcę procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wynoszącego minimum 12% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do osiągnięcia zaawansowania procentowego prac 

/ robót budowlanych przypisanego dla Etapu I maksymalnie do 3 (słownie: trzech) miesięcy od dnia 

zawarcia Umowy;   

2) Etap II - obejmuje osiągnięcie przez Wykonawcę procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wynoszącego minimum 24% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy (wliczając postęp zrealizowany w ramach Etapu I). Wykonawca zobowiązuje się 

do osiągnięcia zaawansowania procentowego prac / robót budowlanych przypisanego dla Etapu II 

maksymalnie do 6 (słownie: sześciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

3) Etap III - obejmuje osiągnięcie przez Wykonawcę procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wynoszącego minimum 31% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy (wliczając postęp zrealizowany w ramach Etapu I i II). Wykonawca zobowiązuje 

się do osiągnięcia zaawansowania procentowego prac / robót budowlanych przypisanego dla Etapu 

III maksymalnie do 9 (słownie: dziewięciu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

4) Etap IV - obejmuje osiągnięcie przez Wykonawcę procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wynoszącego minimum 68% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy (wliczając postęp zrealizowany w ramach Etapu I, II i III). Wykonawca 

zobowiązuje się do osiągnięcia zaawansowania procentowego prac / robót budowlanych 

przypisanego dla Etapu IV maksymalnie do 12 (słownie: dwunastu) miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy;  

5) Etap V (końcowy odbiór wszystkich robót budowlanych oraz towarzyszących im dostaw i usług) - 

obejmuje osiągnięcie przez Wykonawcę procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych składających się na Przedmiot Umowy wynoszącego 95% całego zakresu Przedmiotu 

Umowy (tj. zrealizowanie przez Wykonawcę wszystkich prac/robót budowlanych i towarzyszących 

im dostaw i usług za wyjątkiem uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie). Wykonawca zobowiązuje się 

do osiągnięcia zaawansowania procentowego prac / robót budowlanych przypisanego dla Etapu VIII 

maksymalnie do 16 (słownie: szesnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy;  

6) Etap VI - obejmuje uzyskanie przez Wykonawcę Pozwolenia na Użytkowanie oraz dokonanie 

skutecznego Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy - które to czynności stanowią 5% całego 

zakresu Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się do ukończenia Etapu IX maksymalnie do 

18 (słownie: osiemnastu) miesięcy od dnia zawarcia Umowy.  

5. Strony będą wykonywały swoje zobowiązania określone w Umowie w terminach wynikających 

z zaakceptowanego przez Zamawiającego Harmonogramu.  

6. Wykonawca w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy, zobowiązany 

jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji: 

1) Harmonogram; 

2) Szczegółową kalkulację kosztów. 

7. Harmonogram winien określać m.in.: 
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1) wskazanie asortymentów robót, które będą realizowane przez Wykonawcę w ramach 

poszczególnych Etapów wraz z terminami zakończenia poszczególnych Etapów (terminami 

osiągnięcia procentowego zaawansowania odpowiadającego danemu Etapowi - tj. I, II, III, IV, V), z 

uwzględnieniem obowiązku ukończenia realizacji wszystkich robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy (ukończenie Etapu V) w terminie wskazanym w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy, terminów 

wykonania prób końcowych dla każdego asortymentu robót określonych w Dokumentacji 

projektowej oraz dla pozostałych robót, a także uwzględniając obowiązek uzyskania Pozwolenia na 

Użytkowanie najpóźniej w dniu, w którym upływa termin przewidziany Umową na ukończenie 

realizacji całości Przedmiotu Umowy, wskazany w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

2) kolejność, z jaką Wykonawca zamierza realizować asortymenty robót w ramach każdego z Etapów z 

wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej robót, tj. terminy i kolejność wykonywania 

poszczególnych prac / robót budowlanych w ramach danego asortymentu wchodzącego w zakres 

Etapu i ewentualne wskazanie planowanych terminów ich ukończenia; 

3) okresy na przeglądy oraz wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 

wyszczególnione w Umowie i jej załącznikach (jeżeli dotyczy); 

4) kolejność i rozłożenie w czasie inspekcji i prób, wyspecyfikowanych w Umowie i jej załącznikach; 

5) daty i terminy przewidziane na zapewnienie dostaw materiałów i urządzeń na Teren budowy, 

również w okresie zimowym, w zakresie niezbędnym dla zachowania ciągłości robót; 

6) planowane przerwy w prowadzeniu robót ze względu na wymogi zawarte w Umowie lub jej 

załącznikach (jeżeli dotyczy); 

7) rezerwy czasowe, wynikające z etapowania robót lub z przyjętych technologii prowadzenia robót. 

8. Szczegółowa kalkulacja kosztów winna: 

1) być opracowana na danych, na podstawie których została skalkulowana cena oferty; 

2) ujmować ilości robót wynikające z Dokumentacji projektowej wraz z podaniem ich cen 

jednostkowych (poszczególnych robót) i ich wartości wraz z opisem technologii wykonania robót; 

3) zawierać nośniki cenotwórcze, w szczególności: stawkę roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu 

oraz narzuty, tj.: koszty pośrednie oraz zysk; 

9. Zamawiający wymaga by Harmonogram oraz Szczegółowa kalkulacja kosztów były ze sobą spójne, w 

tym respektowały (uwzględniały) maksymalne wartości procentowe danych elementów robót wskazane 

Tabeli Elementów Scalonych, a nadto ażeby były wykonane w takim stopniu szczegółowości, aby 

umożliwiały rozliczanie stanu zaawansowania prac / robót budowlanych zrealizowanych przez 

Wykonawcę w ramach poszczególnych Etapów. 

10. Zamawiający dokona akceptacji Harmonogramu i Szczegółowej kalkulacji kosztów w ciągu 7 (słownie: 

siedmiu) dni roboczych od dnia ich otrzymania lub złoży w tym terminie uwagi. 

11. W przypadku otrzymania od Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany jest w 

terminie do 5 (słownie: pięciu) dni roboczych, licząc od dnia otrzymania uwag, do dokonania poprawek 

lub wprowadzenia zmian lub uzupełnień do Harmonogramu o istotne, wg opinii Zamawiającego, 

elementy. 

12. W przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do poszczególnych pozycji zawartych 

w Szczegółowej kalkulacji kosztów, względnie ich braku w tym dokumencie, Zamawiający jest 

uprawniony do wezwania Wykonawcy do jego uzupełnienia i wyznaczenia mu w tym celu 

odpowiedniego terminu (każdorazowo nie krótszego aniżeli 5 dni roboczych).  

13. Z chwilą dokonania przez Zamawiającego akceptacji: 
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Harmonogramu - zostaje on uczyniony załącznikiem nr 3 do niniejszej Umowy; 

Szczegółowej kalkulacji kosztów - zostaje ona uczyniona załącznikiem nr 4 do niniejszej Umowy. 

14. Dopuszczalna jest zmiana Harmonogramu polegająca na zmianie wskazanego w Harmonogramie 

terminu osiągnięcia określonego stanu zaawansowania procentowego (osiągnięcia Etapu) - nie dotyczy 

to modyfikacji terminu odnoszącego się do Etapu V - w następujących przypadkach: 

1) konieczności bądź zasadności zmiany technologii realizacji robót, zmiany materiałów, braku dostępu 

materiałów lub wystąpienia innej przyczyny o obiektywnym charakterze powodującej, że realizacja 

poszczególnych elementów w dotychczas ustalonym Harmonogramie jest niemożliwa lub dalece 

utrudniona; 

2) innej zmiany Umowy, mającej wpływ na Harmonogram, w tym zmian wskazanych §32 Umowy. 

15. Każdorazowa zmiana Harmonogramu wymaga pisemnej (pod rygorem nieważności) akceptacji 

Zamawiającego, zaś w przypadku zmian Harmonogramu wynikłych z przyczyn, o których mowa w ust. 

14 pkt 2 Umowy, zmiana Harmonogramu winna być dokonana w drodze sporządzonego pomiędzy 

Stronami aneksu do niniejszej Umowy. 

16. Strony zgodnie przyjmują, że aktualizacja Harmonogramu dokonana w trybie, o którym mowa 

w niniejszym ustępie co do zasady nie może mieć żadnego wpływu na wydłużenie któregoś spośród 

terminów wskazanych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy ani na wysokość wynagrodzenia ryczałtowego, 

określonego w §32 ust. 1, chyba Strony w drodze aneksu do niniejszej Umowy postanowią inaczej. 

17. Wykonawca ma prawo powoływania się na zaktualizowany (zmieniony) Harmonogram od dnia jego 

akceptacji przez Zamawiającego. 

18. Wprowadzenie zmian do Harmonogramu niepowodujących zmiany terminu ukończenia wszystkich 

robót budowlanych oraz terminu ukończenia realizacji całości Przedmiotu Umowy, nie wymaga zmiany 

Umowy. 

 

§ 9. 

[zarządzanie realizacją Umowy] 

1. Zamawiający, najpóźniej w chwili przekazania Wykonawcy Terenu budowy, zapewni do pełnienia funkcji 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego osoby z wymaganymi uprawnieniami w specjalnościach: 

1) Konstrukcyjno-budowlanej; 

2) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 

3) Instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych; 

oraz wyznaczy koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego.  

2. Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego wypełniają swoje obowiązki, wydając polecenia, zgody i akceptacje, 

zgodnie z art. 26 uPrBud, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Przy czym czynności lub polecenia 

Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego powodujące konieczność zmiany w stosunku do rozwiązań 

materiałowych, technicznych i technologicznych zawartych w Dokumentacji projektowej mających 

wpływ na koszt, termin realizacji, walory jakościowe i estetyczne Przedmiotu Umowy, wymagają 

uprzedniego pisemnego potwierdzenia przez Projektanta oraz Zamawiającego, wydawanego w terminie 

5 dni roboczych od wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia 

przez Projektanta oraz Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku 
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wykonania poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, 

z wyjątkiem czynności i poleceń związanych z BHP, zabezpieczeniem mienia, ochroną przeciwpożarową 

i ochroną środowiska. 

3. Wykonawca ma prawo zgłosić Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do 

decyzji i poleceń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz ze stanowiskiem Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego będą podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany osób pełniących funkcję Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, jak również skorzystania przy realizacji inwestycji z Inspektorów Nadzoru innych branż, 

niewymienionych w ust. 1.  

5. O zmianie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Zamawiający powiadomi Wykonawcę wpisem 

do Dziennika budowy. 

 

§ 10. 

[nadzór autorski] 

1. Zamawiający zapewni nadzór autorski wynikający z Umowy z Projektantami. 

2. Zamawiający zobowiązuje się poinformować Wykonawcę o przedstawicielach Projektanta 

wyznaczonych do pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po podpisaniu Umowy. 

3. Zamawiający zobowiązuje się informować Wykonawcę o każdej zmianie osób wyznaczonych do 

pełnienia nadzoru autorskiego niezwłocznie po dokonaniu zmiany. 

4. Wykonawca zobowiązuje się uzgadniać z przedstawicielem Projektanta wszelkie sprawy związane z 

wykonaniem Przedmiotu Umowy, co do których obowiązek uzgodnienia wynika z postanowień Umowy, 

z postanowień załączników do Umowy lub z przepisów prawa albo co do których Wykonawca wskazał 

na konieczność uzgodnienia, a przedstawiciel Projektanta nie uznał, że sprawa należy do wyłącznej 

decyzji Wykonawcy. 

5. Wykonawca będzie współpracował w niezbędnym zakresie z osobami sprawującymi nadzór autorski, z 

zastrzeżeniem, iż wprowadzanie jakichkolwiek zmian w Dokumentacji projektowej lub technologii 

wykonywania robót budowlanych na podstawie decyzji tych osób wymaga także każdorazowo uzyskania 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego – pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby dokonania ww. uzgodnień z Projektantem, w tym 

uzgodnienia zmian w Dokumentacji projektowej lub technologii wykonywania robót budowlanych, 

uzyskania wyjaśnień, opinii, zatwierdzeń itp., Wykonawca zobowiązany jest wystąpić ze stosownym 

pytaniem do Zamawiającego, które niezwłocznie zostanie przekazane Projektantowi. Projektant w 

ramach nadzoru autorskiego jest zobowiązany do udzielania odpowiedzi niezwłocznie, jednak nie 

później w terminie 5 dni, licząc od dnia otrzymania pytania od Zamawiającego. Zamawiający uzyskaną 

odpowiedź przekazuje niezwłocznie Wykonawcy. W przypadku zmian w Dokumentacji projektowej lub 

technologii wykonywania robót budowlanych, Zamawiający wyrazi zgodę, o której mowa w ust. 5 lub 

nie wyrazi zgody, w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi Projektanta. Brak 

odniesienia się Zamawiającego w ww. terminie uważa się za niewyrażenie zgody. 

7. W razie stwierdzenia przez Wykonawcę potrzeby osobistego stawiennictwa Projektanta na budowie, 

Wykonawca zgłosi do Zamawiającego stosowny wniosek, zawierający zakres i uzasadnienie niezbędnych 

uzgodnień na budowie, z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku możliwości 
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osobistego stawiennictwa Projektanta w terminie wskazanym przez Wykonawcę, Projektant uzgodni z 

Zamawiającym i Wykonawcą inny termin, nie późniejszy jednak niż wypadający w ciągu 5 dni roboczych 

od terminu wskazanego przez Wykonawcę. 

 

§ 11. 

[personel Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi Umową, przez osoby posiadające 

stosowne kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w zakresie niezbędnym do wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się skierować do wykonania Przedmiotu Umowy osoby wskazane w Wykazie 

osób stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy. 

3. Jeżeli w toku realizacji Umowy obiektywnie konieczna okaże się zmiana osób wskazanych przez 

Wykonawcę w Wykazie osób, Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wskazując przyczynę 

zmiany oraz imię i nazwisko proponowanego zastępcy, a także przedstawiając jego kwalifikacje i 

doświadczenie, co najmniej równe kwalifikacjom i doświadczeniu wymaganym przez Zamawiającego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie gorsze niż oferowane przez Wykonawcę na 

etapie składania ofert prowadzącym do zawarcia Umowy. 

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmian, o których mowa w ust. 3, 

nie później niż w terminie 5 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowej osoby do realizacji 

Przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu 

wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie i uzyskać 

akceptację Zamawiającego. Przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikające z braku ciągłości pracy 

lub dyspozycyjności Kierownika budowy i Kierownika/ów robót będzie traktowana jako przyczyna leżąca 

po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminów realizacji Umowy.  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3, wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego i nie wymaga 

zmiany Umowy. 

6. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag, zastrzeżeń albo do wystąpienia do Wykonawcy z 

żądaniem usunięcia określonej osoby spośród personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcy, która 

pomimo udzielonego jej upomnienia: 

1) uporczywie wykazuje rażący brak staranności, lub 

2) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały, lub 

3) nie stosuje się do postanowień Umowy, lub 

4) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska, w szczególności narusza 

zasady BHP oraz przepisy przeciwpożarowe.  

 

§ 12. 

[obowiązek zatrudnienia osób oddelegowanych przez Wykonawcę do wykonywania robót budowlanych 

na podstawie stosunku pracy] 

1. Stosownie do treści art. 95 uPzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca i jego Podwykonawcy (dalsi 

Podwykonawcy), w całym okresie realizacji Przedmiotu Umowy, zatrudniali na podstawie stosunku 
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pracy, osoby wykonujące czynności określone w ust. 2 poniżej jako wymagające zatrudnienia na 

podstawie stosunku pracy, z uwagi na wykonywanie tych czynności w sposób wypełniający przesłanki 

określone w art. 22 § 1 k.p. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę (Podwykonawcę) realizacji 

części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) postanowienia zawarte w 

poniższych ustępach stosuje się do Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) w takim zakresie, w jakim 

osoby zatrudnione przez tego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) będą wykonywać czynności 

określone w ust. 2 poniżej, jeżeli wykonanie tych czynności będzie polegać na wykonywaniu pracy w 

sposób określony w art. 22 § 1 k.p. 

2. Wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy wszystkich osób wykonujących 

niesamodzielne czynności w budownictwie (tj. osób niebędących Kierownikiem budowy, Kierownikiem 

robót, projektantami, geodetami, geologami) w ramach Przedmiotu Umowy, w zakresie: 

1) robót ogólnobudowlanych, w tym robót brukarskich, dekarskich, malarskich, tynkarskich, 

stolarskich; 

2) robót elektrycznych / teletechnicznych, w tym robót monterskich instalacji nisko- 

i wysokoprądowych, tj. bruzdowanie, układanie tras kablowych instalacji elektrycznej, montaż 

rozdzielnic elektrycznych, montaż osprzętu elektrycznego w tym opraw oświetleniowych, łączników 

oraz gniazd elektrycznych; 

3) robót instalacyjnych w tym robót monterskich wod. - kan., c.o., wentylacji i klimatyzacji, tj. 

bruzdowanie, orurowanie, układanie kanałów, montaż urządzeń 

4) robót w zakresie urządzania terenów zielonych. 

3. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do dokonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców w zakresie spełniania 

przez te podmioty wymogu zatrudnienia osób realizujących czynności określone w ust. 2 powyżej na 

podstawie stosunku pracy. Uprawnienia Zamawiającego obejmują w szczególności prawo do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie spełniania ww. wymogów i dokonania ich oceny; 

2) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości w zakresie spełniania 

ww. wymogów; 

3) przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest - na każde wezwanie 

Zamawiającego i w terminie przez Niego wskazanym, każdorazowo nie krótszym jednak niż 5 dni 

roboczych - przedłożyć Zamawiającemu, w Jego siedzibie, bądź innym miejscu przez Niego wskazanym, 

wedle wyboru Zamawiającego: niektóre lub wszystkie niżej wskazane dowody, w celu potwierdzenia 

spełniania wymogu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, tj.: 

1)  oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) o zatrudnieniu na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności określone w ust. 2 powyżej. Oświadczenie, 

o którym mowa w zdaniu poprzedzającym winno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie; 

b) datę złożenia oświadczenia; 

c) wskazanie, że objęte wezwaniem Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na 

podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, rodzaju 

umowy, daty zawarcia umów i zakresu obowiązku tych pracowników; 

d) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy).  
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2) oświadczenie zatrudnionego pracownika, zawierające elementy wskazane w §12 ust. 4 pkt 1 lit. a - c 

oraz podpis pracownika; 

3) poświadczoną za zgodność z oryginałem - odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

(dalszego Podwykonawcę) - kopię umowy/umów o pracę osoby/osób wykonującej/-ych dla potrzeby 

realizacji Przedmiotu Umowy, czynności których dotyczy oświadczenie wskazane w punkcie 1. lub 2. 

powyżej (wraz z dokumentem regulującym zakres czynności/obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Dostarczona Zamawiającemu kopia ww. umowy/umów o pracę powinna być zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO i uOdo 

(tj. w szczególności bez: adresów zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników). Informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. Anonimizacji nie podlegają dane w postaci: imion i nazwisk pracowników; 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem - odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

(dalszego Podwykonawcę) - kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika(ów) przez 

pracodawcę do ubezpieczeń ZUS, zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracownika(ów), zgodnie z przepisami RODO i uOdo (tj. w szczególności bez: adresów 

zamieszkania, pobytu i in., nr PESEL pracowników); 

5) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu 

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę, w terminie określonym zgodnie z §12 ust. 4 Umowy, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów spośród tych, o których mowa w §12 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, w celu 

potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogu 

zatrudnienia pracowników na podstawie stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2 powyżej, będzie 

traktowane przez Zamawiającego jako równoznaczne z niespełnieniem przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) ww. wymogu. 

6. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu niespełniania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) wymogów określonych w niniejszym 

paragrafie. 

7. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) przepisów prawa pracy, Zamawiający jest 

uprawniony do zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli u 

ww. podmiotów. 

8. Wykonawca jest zobowiązany zamieścić w zawieranych przez siebie umowach o podwykonawstwo 

postanowienia, które zapewnią przestrzeganie przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) 

wymogów określonych w niniejszym paragrafie. 

9. W ramach uprawnienia Zamawiającego, o którym mowa w §12 ust. 4 pkt 1 - 5 Umowy, Zamawiający 

może żądać od Wykonawcy, w terminie określonym przez siebie w wezwaniu: przedstawienia oryginału 

lub notarialnie poświadczonej kopii w szczególności, gdy: złożona kopia dokumentu / oświadczenia jest 

nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości Zamawiającego, co do jej prawdziwości. 
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§ 13. 

[podwykonawstwo] 

1. Wykonawca zgodnie z oświadczeniem zawartym w Ofercie – wykona zamówienie: 

1) bez udziału podwykonawców; 

2) przy udziale podwykonawców w części zamówienia obejmującej  ………………. 

3) przy udziale: (należy podać nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli Podwykonawców). 

2. Części zamówienia inne niż wymienione w ust. 1 pkt 2 lub 3 Wykonawca wykona siłami własnymi, 

z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, chce wykonać przy udziale Podwykonawców 

inne części zamówienia niż wskazane w ust. 1 pkt 2 lub 3 to nie późnej niż na 14 dni przed planowanym 

rozpoczęciem realizacji tych części przekaże Zamawiającemu pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem 

oraz projekt umowy, o której mowa w ust. 5.  Wniosek powinien zawierać w szczególności informacje 

dotyczące nazwy, danych kontaktowych oraz przedstawicieli, nowych Podwykonawców .Dalszy tryb 

postępowania określają ust. 6 – 12. Zmiana taka nie wymaga aneksu do Umowy. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 – 4 uPZP, w celu spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć Umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany do przedłożenia 

Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, przy czym Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo 

o treści zgodnej z projektem Umowy. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień 

kształtujących prawa i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień 

dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i 

obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami Umowy. W przypadku nieprzedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę projektu Umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający będzie uprawniony do 

naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 7) Umowy oraz wskazać pozycję 

Harmonogramu z jakiej przedmiotowy zakres będzie finansowany. 

6. Zamawiający w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania projektu umowy zgłasza w formie pisemnej, pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do przedłożonego projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy: 

1) zakres robót wskazany do wykonania w projekcie Umowy o podwykonawstwo wykracza poza 

zakres wynikający z niniejszej Umowy; 

2) termin realizacji robót wskazanych do wykonania w projekcie Umowy o podwykonawstwo 

wykracza poza termin wykonania tych prac wynikający z niniejszej Umowy, w tym 

z Harmonogramu, o którym mowa § 8 ust. 5 Umowy; 

3) przedłożony projekt Umowy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) przez Wykonawcę (Podwykonawcę) za wykonanie 

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo (Umowy o dalsze podwykonawstwo) od odbioru 
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zleconego Umową o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zakresu robót budowlanych 

przez Zamawiającego (Wykonawcę) lub od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia 

Wykonawcy  (lub odpowiednio, w przypadku umów o dalsze Podwykonawstwo: od zapłaty przez 

Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy) za te roboty; 

4) przedłożony projekt Umowy zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwoty zabezpieczenia 

przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy (odpowiednio: przez Podwykonawcę na rzecz dalszego 

Podwykonawcy) od zwrotu ZNWU Wykonawcy przez Zamawiającego; 

5) przedłożony projekt Umowy dopuszcza zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy (Podwykonawcy) z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy o podwykonawstwo (Umowy o dalsze 

podwykonawstwo) przez Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę) w formie zatrzymania 

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) z Umowy o 

podwykonawstwo (Umowy o dalsze podwykonawstwo); 

6) przedłożony projekt Umowy przewiduje dłuższe terminy odbiorów robót powierzonych do realizacji 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) od terminów odbiorów tychże robót określonych dla 

Wykonawcy w niniejszej Umowie lub jej załącznikach; 

7) przedłożony projekt Umowy przewiduje, iż termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy) jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) roboty budowlanej i/lub termin ten został tak 

określony, że przypada później niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od 

Zamawiającego za ten zakres prac/robót zlecony Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy); 

8) przedłożony projekt Umowy nie spełnia wymagań Zamawiającego, o których mowa w §12 ust. 8 

nin. Umowy; 

9) przedłożony projekt Umowy nie zawiera postanowień dotyczących waloryzacji wynagrodzenia 

Podwykonawcy, z uwzględnieniem postanowień §31 ust. 20 Umowy, z tym zastrzeżeniem, że 

obowiązek ten nie dotyczy Umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy i/lub 

których przedmiotem są roboty budowlane i/lub usługi i których okres obowiązywania nie 

przekracza 6 miesięcy; 

10) dotyczy projektu Umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawcę działającego wspólnie 

(np. w formie konsorcjum): z treści projektu Umowy nie wynika, iż jest ona zawierana w imieniu i 

na rzecz wszystkich podmiotów będących Wykonawcą lub Wykonawca nie przedłożył 

Zamawiającemu wraz z projektem Umowy innych stosownych dokumentów potwierdzających ww. 

okoliczność; 

11) przedłożony projekt Umowy nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi Podwykonawcami, tj.: 

a) warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy oraz 

Zamawiającego, 

b) warunkujących podpisanie tych umów od uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane wraz z jej projektem,  

c) nakładających na podwykonawcę obowiązek dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych 

(przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii zawartych Umów o 
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podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia,  

d) nakładających na podwykonawcę obowiązek przekazywania Zamawiającemu poświadczonych 

(przez przedkładającego) za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, o których mowa w ust. 11 i w terminie tam wskazanym. 

12) przedłożony projekt Umowy, wbrew dyspozycji art. 463 uPZP zawiera postanowienia kształtujące 

prawa i obowiązki Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków zapłaty wynagrodzenia, w sposób mniej korzystny dla 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej Umowy; 

13) przedłożony projekt Umowy nie spełnia innych wymagań określonych w dokumentach zamówienia. 

7. Niezgłoszenie przez Zamawiającego, w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 6 uważa 

się za akceptację przez Zamawiającego projektu tejże Umowy o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną 

(przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary 

umownej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 8) Umowy. 

9. Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do przedłożonej Umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 

6. 

10. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 9, uważa się za akceptację tejże 

Umowy przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 50 000,00 zł, jako niepodlegające niniejszemu 

obowiązkowi, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 8) 

Umowy. 

12. W przypadku przedłożonych Umów o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), o których mowa w 

ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

(Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy) faktury lub rachunku, Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmian tej Umowy o Podwykonawstwo w terminie nie 

dłuższym niż 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem naliczenia Wykonawcy kary umownej,  o której 

mowa w § 33 ust. 2 pkt 9) Umowy. 

13. W przypadku zmiany (projektu zmiany) Umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) stosuje 

się odpowiednio postanowienia zawarte w ust. 3 - 12.  

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy) od realizacji zakresu Przedmiotu Umowy objętego Umową o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo), jeżeli sprzęt techniczny, personel i/lub kwalifikacje, jakimi dysponuje 

Podwykonawca (dalszy Podwykonawca), nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących 

podwykonawstwa określonych niniejszą Umową, jak również w przypadku gdy nie dają 
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rękojmi należytej i terminowej realizacji robót, dostaw i/lub usług powierzonych do wykonania przez 

tego Podwykonawcę (dalszego Podwykonawcę). 

15. Wykonawca odpowiada za wszelkie działania i zaniechania Podwykonawcy, w takim samym stopniu jak 

gdyby były to Jego własne działania lub zaniechania. 

 

 

§14. 

[procedury bezpieczeństwa] 

1. Wykonawca jest zobowiązany do:  

1) Sporządzenia i przekazania Zamawiającemu (przed protokolarnym przejęciem Terenu budowy) 

projektu organizacji Terenu budowy który będzie określał m.in.: 

a) sposób i formę ogrodzenia Teren budowy, uniemożliwiającego dostęp osobom nie związanym z 

procesem budowlanym oraz zwierzętom, 

b) miejsce i sposób umieszczenia w widocznym miejscu tablic ostrzegawczych oraz tablicy 

informacyjnej budowy, 

c) sposób dozorowania Terenu budowy i zabezpieczenia od kradzieży i wandalizmu, 

d) dojazd do Terenu budowy oraz przejścia dla pieszych, 

e) plan robót ziemnych, 

f) sposób mycia pojazdów ciężarowych, 

g) place składowe na materiały budowlane na Terenie budowy, 

h) tymczasowe drogi wewnętrzne, strefy parkowania oraz niezbędną organizację ruchu po Terenie 

budowy, 

i) przełożenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z Terenem budowy, 

j) doprowadzenie do Terenu budowy niezbędnych mediów (energię elektryczną, wodę, ścieki, 

łączność, Internet itp.), 

k) tymczasowe pomieszczenia biurowe, szatnie, urządzenia sanitarne, czyli zaplecze socjalne 

niezbędne dla prowadzenia budowy, 

l) niezbędne tymczasowe pomieszczenia magazynowe, dla materiałów i urządzeń wrażliwych na 

środowisko zewnętrzne, 

m) bezpieczne strefy związane z montowaniem, eksploatacją oraz obsługą maszyn budowlanych, a 

także innych urządzeń technicznych oraz narzędzi zmechanizowanych, 

n) kontenery na odpady uwzględniające ich selektywne zbieranie oraz organizację ich 

sukcesywnego wywozu i utylizacji, 

o) oświetlenie Terenu budowy, 

p) odpowiednie bezpieczne prowadzenie robót na wysokości, montaż i demontaż rusztowań przez 

osoby uprawnione, odpowiednie zabezpieczenie stanowiska pracy na wysokości. 

2) Opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126);  

3) Zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymania Terenu 

budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegających ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób, w tym m.in. oświetlenie Terenu budowy i poprawnie wykonana 
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instalacja elektryczna dla Terenu budowy wraz z odpowiednią dokumentacją i jej korektami w 

czasie trwania budowy; 

4) Zapewnienia przeprowadzenia szkoleń stanowiskowych BHP i ochrony środowiska dla wszystkich 

swoich pracowników, pracowników Podwykonawców i pracowników dalszych Podwykonawców;  

5) Podejmowania działań mających na celu uniemożliwienie osobom nieuprawnionym wstępu na 

Teren budowy;  

6) Wykonywania niezbędnych zabezpieczeń stanowisk roboczych i miejsc wykonania robót 

budowlanych;  

7) Zapewnienia pracownikom i innym osobom wykonującym Przedmiot Umowy odzieży i obuwia 

roboczego oraz ochronnego, a także sprzętu ochrony osobistej, Zamawiający wymaga aby kamizelki 

odblaskowe noszone przez personel Wykonawcy i Podwykonawcy zawierały wyraźne, widoczne z 

daleka oznaczenie firmy Wykonawcy lub Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) oraz wymaga 

by Wykonawca zapewnił egzekwowanie ich noszenia przez ten personel w trakcie wykonywania 

wszelkich robót i prac na Terenie budowy;    

8) Zapewnienia pracownikom i innym osobom wykonującym Przedmiot Umowy środków 

higienicznych i sanitarnych; 

9) Zapewnienia stałej łączności telefonicznej Wykonawcy ze służbami ratunkowymi i pozostałymi 

uczestnikami procesu budowlanego. 

2. Kierownik budowy jest zobligowany do niezwłocznego przekazywania odpowiednim służbom 

i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji o wszystkich zaistniałych okolicznościach 

zagrażających zdrowiu i życiu ludzi przebywających w budynku.  

 

§ 15. 

[utrzymanie Terenu budowy] 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:  

1) Zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na Terenie budowy oraz utrzymanie 

Terenu budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegających ewentualnemu zagrożeniu 

bezpieczeństwa tych osób;  

2) Doprowadzenie niezbędnych urządzeń infrastruktury technicznej na Teren budowy;  

3) Ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z urządzeń infrastruktury technicznej do celów 

związanych z wykonywaniem robót budowlanych, próbami i odbiorami.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom 

upoważnionym przez Zamawiającego oraz innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do Terenu 

budowy.  

3. Przedmiot Umowy należy realizować tak, aby nie zakłócać w sposób nieuzasadniony ruchu na drogach, 

w tym na drogach leśnych.  

4. W czasie wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać Teren budowy w 

stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia 

pomocnicze, sprzęt, materiały, wyroby i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz 

usuwać zbędne przedmioty z Terenu budowy.  
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5. W przypadku stwierdzenia, że Teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w ust. 4, Inspektor 

nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy 

do należytego stanu. 

6. Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze wymagane 

przez okoliczności, aby nie zakłócać prowadzenia gospodarki leśnej na terenie leśnictwa Kąśna Górna 

oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót budowlanych.  

7. Po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest zobowiązany uporządkować Teren 

budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiającemu w 

dniu podpisania Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy.  

  

§ 16. 

[zawiadomienie o szczególnych zdarzeniach] 

1. Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne nieprzewidziane 

Dokumentacją projektową, jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie na piśmie 

Zamawiającego. 

2. Wykonawca ma obowiązek na bieżąco na piśmie informować Zamawiającego o dostrzeganych lub 

przewidywanych problemach związanych z realizacją Umowy, które mogą mieć wpływ w szczególności 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub na termin zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy. 

3. Nie później niż w terminie 3 dni roboczych od powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, lub przekazania 

informacji, o której mowa w ust. 2, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu ocenę ich wpływu na termin 

wykonania robót oraz ewentualne skutki finansowe wynikające z wystąpienia tych okoliczności. 

4. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia, lub 

zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na wykonanie Umowy. 

 

§ 17. 

[ochrona środowiska] 

1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 

zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na Terenie budowy i 

wokół niego zgodnie z wytycznymi: 

1) Zaplecze budowy zlokalizowane będzie w bezpiecznej odległości od cieków powierzchniowych, 

2) Zapewniony będzie właściwy nadzór i organizacja robót budowlanych, w tym odpowiednia 

eksploatacja maszyn i urządzeń budowlanych, przez wykwalifikowanych pracowników, zgodnie   z 

obowiązującymi instrukcjami, 

3) Podłoże zaplecza budowlanego zostanie uszczelnione poprzez wyłożenie terenu materiałami 

izolacyjnymi do czasu zakończenia budowy,   

4) Roboty budowlane będą prowadzone z użyciem sprzętu budowlanego w dobrym stanie 

technicznym, 

5) Teren prowadzenia robót wyposażony zostanie w sorbenty do neutralizacji ewentualnych 

wycieków substancji ropopochodnych, 
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6) W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej lub wycieku substancji ropopochodnych, 

zanieczyszczony grunt będzie natychmiast zebrany do szczelnego pojemnika, a następnie 

przekazany podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, 

7) Uszczelnienie nawierzchni miejsc postoju dla maszyn przed możliwością przedostania się 

zanieczyszczeń do środowiska gruntowo – wodnego (np. gumową wykładziną), 

8) Powstające ścieki socjalno–bytowe na Zapleczu budowy będą gromadzone w szczelnych, 

bezodpływowych zbiornikach, przenośnych sanitariatach,   

9) Odpady niebezpieczne będą gromadzone w wyznaczonych miejscach, w szczelnych i zamykanych 

pojemnikach/kontenerach, na powierzchni utwardzonej i zabezpieczonej przed działaniem 

czynników atmosferycznych, 

10) Miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób 

niepowołanych, 

11) Pojemniki z olejami odpadowymi magazynowane będą w miejscach utwardzonych, 

zabezpieczonych przed zanieczyszczeniami gruntu i opadami atmosferycznymi, wyposażonych w 

urządzenia lub środki do zbierania wycieków tych odpadów  

2. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 

stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 

oraz wód gruntowych i opadowych z Terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót 

budowlanych, w sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 

zanieczyszczeniem. 

3. Wykonawca jest zobowiązany usuwać odpady z Terenu budowy zgodnie z uOdp, w tym m.in. zapewnić 

na własny koszt transport odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, włącznie z kosztami ich 

utylizacji, wraz z uzyskaniem potwierdzenia od właściwej instalacji, do której przekazywane będą odpady 

(potwierdzenia należy na bieżąco przedkładać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego). Stosownie do 

postanowień art. 3 ust. 1 pkt 32 uOdp Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ww. ustawy. 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien 

przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i regulujących gospodarkę 

odpadami.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 

odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 

dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 

środowiska lub przyrody.  

6. Wykonawca będzie przestrzegał postanowień Umowy, STWiORB, zasad sztuki budowlanej oraz 

przepisów prawa m.in. w odniesieniu do:  

1) Ustalania lokalizacji warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów, dróg dojazdowych oraz 

placów postojowych środków transportu i sprzętu budowlanego;  

2) Podejmowania środków ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem gruntu oraz wód naziemnych i podziemnych substancjami ropopochodnymi 

lub innymi substancjami toksycznymi,  

b) zanieczyszczeniem instalacji kanalizacyjnej poprzez wprowadzanie do niej substancji 

niezgodnej z przeznaczeniem poszczególnych systemów kanalizacji,  

c) oraz zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami.  
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§ 18. 

[materiały, wyroby i sprzęt] 

1. Wykonawca jest zobligowany do zapewnienia niezbędnych materiałów, wyrobów i sprawnego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanego Przedmiotu Umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu będą gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych w terminie umownym.  

2. Na pisemne żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Kierownik budowy niezwłocznie, jednak nie 

później niż w terminie 2 dni roboczych od otrzymania polecenia, dostarczy Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z 

jego przeznaczeniem.  

3. Materiały i wyroby budowlane wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania Przedmiotu 

Umowy powinny w szczególności:  

1) Odpowiadać wymaganiom określonym w art. 10 PrBud oraz w ustawie o wyrobach budowlanych;  

2) Być zgodne z wymaganiami wynikającymi z Dokumentacji projektowej;  

3) Posiadać wymagane przepisami dokumenty wprowadzenia do obrotu lub udostępniania na rynku 

krajowym;  

4) Być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;  

5) Być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych;  

6) Być nowe, firmowo zamknięte (bez oznak naruszania zamknięć) i oznakowane w sposób 

umożliwiający ich pełną identyfikację;  

7) Spełniać wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użytkowania;  

8) Być wolne od praw osób trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji zamówienia.  

4. Przed wbudowaniem wyrobów Wykonawca sporządza kartę materiałową i przekazuje ją Projektantowi, 

Inspektorowi oraz Zamawiającemu w celu zaakceptowania wyrobu do 

wbudowania/zamontowania/dostawy. Zamawiający dokona akceptacji bądź odmówi akceptacji karty 

materiałowej w terminie do 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania od Wykonawcy. Strony dokonają 

uzgodnień co do sposobu obiegu kart materiałowych, w tym momentu rozpoczęcia biegu terminu, o 

którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Materiały i wyroby zakupione, wbudowane lub dostarczone 

bez wiedzy lub zgody Zamawiającego i Projektanta zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

budowy na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

5. Jeśli materiały i wyroby budowlane zostały zamontowane/wbudowane/dostarczone bez wiedzy i 

akceptacji Zamawiającego i Projektanta lub nie spełniają wymagań określonych w ust. 3 zostaną one 

zdemontowane na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zastąpione właściwymi, zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego wyrobami budowlanymi.  

6. Przekazywanie do zatwierdzenia, opiniowanie i akceptacja kart materiałowych będzie odbywała się 

drogą mailową lub na platformie CDE (jak będzie stosowania). Przed zakończeniem danego Etapu karty 

materiałowe winny być wydrukowane i podpisane przez Projektanta, Inspektora branżowego i 

Przedstawiciela Zamawiającego i docelowo będą stanowiły część dokumentacji powykonawczej. 

7. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego są uprawnieni do dokonywania kontroli, pobierania próbek 

i badania wyrobów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i producenta wyrobu będzie im 

zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.  
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8. Materiały i Wyroby będą składowane w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu, 

względnie pogorszeniu się ich właściwości technicznych (jakości), na skutek wpływu warunków 

atmosferycznych i czynników fizyczno-chemicznych. Wykonawca zapewni, aby materiały i wyroby były 

dostępne do kontroli przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, Projektanta sprawującego nadzór 

autorski i Przedstawiciela Zamawiającego.  

 

§ 19. 

[transport materiałów i wyrobów] 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewniać niezbędne środki transportowe, które nie wpłyną 

niekorzystnie na właściwości przewożonych wyrobów i jakość wykonywanego Przedmiotu Umowy. 

Transportowane materiały i wyroby należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami 

oraz przesuwaniem się wewnątrz środka transportowego, zawilgoceniem, przemarznięciem, 

przegrzaniem i zanieczyszczeniami.  

2. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 

Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 

Wykonawcy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany zastosować niezbędne możliwe środki celem ochrony dróg i obiektów 

inżynierskich prowadzących na Teren budowy przed uszkodzeniami, które mogą spowodować roboty, 

transport lub sprzęt Wykonawcy, jego dostawców lub Podwykonawców, w szczególności powinien 

dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu wyrobów i 

sprzętu na Teren budowy i z Terenu budowy.      

4. Wykonawca winien uwzględnić w kosztach inwestycji (ofercie) wszelkie czynności oraz prace związane z 

zapewnieniem dojazdu na teren inwestycji oraz podczas prowadzenia prac budowlanych opisanych 

szczegółowo w projekcie/OPZ (vide opis architektury pkt II.29). 

5. Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez 

Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 

uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.  

 

§ 20. 

[kontrola jakości] 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości wykonywanego Przedmiotu Umowy oraz 

wszelkich opracowań powierzonych mu do realizacji na podstawie niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania wyrobów oraz robót budowlanych 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Przedmiot Umowy wykonano z należytą starannością, 

zgodnie z Umową, ofertą, decyzjami administracyjnymi dotyczącymi zamierzenia budowlanego, 

Dokumentacją projektową, zaleceniami producentów wyrobów i sprzętu, zasadami wiedzy technicznej 

i przepisami prawa.  
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3. Zamawiający jest uprawniony do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wykonywanego przez 

Wykonawcę Przedmiotu Umowy. 

 

§ 21. 

[naprawa uszkodzeń] 

1. Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie roboty 

budowlane, dostawy, materiały i wyroby przeznaczone do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca 

począwszy od dnia protokolarnego przekazania mu Terenu budowy - do dnia sporządzenia pomiędzy 

Stronami Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, ponosi ryzyko finansowego 

przypadkowego zniszczenia lub zawalenia się robót przez Niego realizowanych oraz uszkodzenia, 

zniszczenia lub utraty wszelkich materiałów, urządzeń oraz wyposażenia znajdującego się na Terenie 

budowy. Wystąpienie szkód opisanych w zdaniu poprzedzającym nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

terminowego i należytego wykonania Przedmiotu Umowy.  

2. Uszkodzenia wyrobów, elementów dostaw i robót budowlanych powstałe w okresie, o którym mowa w 

ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót 

i wyrobów z wymaganiami określonymi w Dokumentacji projektowej, normach, instrukcjach 

producentów wyrobów oraz z obowiązującymi przepisami. Wykonawca będzie chronił przed 

uszkodzeniem wykonane przez siebie oraz przez swoich Podwykonawców prace, będzie współpracował 

z wykonawcami, o których mowa w § 4 ust. 3. W przypadku uszkodzenia przez wykonawców, o których 

mowa § 4 ust. 3 prac Wykonawcy, będą oni zobowiązani do pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń lub 

dokonają naprawy uszkodzeń we własnym zakresie pod nadzorem Wykonawcy bez uszczerbku dla 

gwarancji jakości udzielanej przez Wykonawcę na zrealizowany Przedmiotu Umowy. 

 

§ 22. 

[ubezpieczenie Wykonawcy] 

1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać lub zawrzeć na własny koszt umowę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej 

Przedmiot Umowy oraz umowę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano montażowych. 

2. Umowy ubezpieczeniowe o których mowa w ust. 1 mają być zawarte na kwotę nie mniejszą niż wartość 

Wynagrodzenia każda i powinny obejmować cały okres realizacji Umowy. 

3. Ubezpieczeniom, o których mowa w ust. 1, podlegają w szczególności: 

1) odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone osobom trzecim, w tym 

powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych; 

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników Wykonawcy i osób trzecich powstałe w związku 

z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych; 

3) szkody powstałe w wyniku błędów Dokumentacji powykonawczej budowy; 

4) wady i braki w Dokumentacji powykonawczej;  

5) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego, powstałe w związku z wykonywaniem 

Umowy.  
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4. Wykonawca przekaże Zamawiającemu:  

1) dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kserokopia 

polisy OC poświadczona za zgodność z oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia) w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej Przedmiot Umowy – przed 

zawarciem Umowy; 

2) dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 

(oryginał polisy CAR/EAR) – w terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod rygorem naliczenia kary 

umownej, o której mowa w § 33 ust. 2 pkt 12 Umowy. 

5. Przekazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stanowi warunek zawarcia Umowy.  

6. Nieprzekazanie dokumentu, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, może powodować nieprzekazanie 

Wykonawcy Terenu budowy, a także odstąpienie od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki wynikłe z zaniechania opłacania 

składek w okresie realizacji Umowy.  

8. W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, CAR/EAR lub innego dokumentu potwierdzającego 

posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, w trakcie obowiązywania 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć niezwłocznie Zamawiającemu, jednak nie później niż 

na 5 dni przed upływem ostatniego dnia obowiązywania poprzedniej polisy lub dokumentu 

potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia, oryginał wznowionej polisy CAR/EAR oraz kopię 

wznowionej polisy OC poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub innego dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przedmiotowego ubezpieczenia, pod rygorem naliczenia kary umownej, o 

której mowa w § 33 ust. 2 pkt 12 i/lub pkt 13 Umowy. W razie niedochowania tego obowiązku 

Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o powyższej okoliczności, zgodnie z § 35 ust. 1 pkt 6 Umowy. 

9. Zamawiający może w każdej chwili zażądać od Wykonawcy przekazania dokumentów potwierdzających 

terminowe opłacanie składek w pełnej wysokości. 

10. W przypadku wydłużenia terminu realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu aneksów do dokumentów potwierdzających ubezpieczenie określone w ust. 1 pkt 1 i 2 

(lub nowych dokumentów) pod rygorem określonym w ust. 8. 

11. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot zwróci się do Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi 

jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub pośrednio 

z wykonywaniem robót Zamawiający powiadomi o tym niezwłocznie Wykonawcę. 

12. Wykonawca potwierdza, iż przyjmuje na siebie całkowitą odpowiedzialność oraz zwalnia Zamawiającego 

z odpowiedzialności związanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiającego, 

dotyczącymi jakichkolwiek zaistniałych szkód, kosztów i wydatków związanych bezpośrednio lub 

pośrednio z wykonywaniem robót, w szczególności: 

1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze skutkiem śmiertelnym i długotrwałą chorobą 

którejkolwiek z osób zatrudnionych przez Wykonawcę, Podwykonawców, dalszych Podwykonawców 

i innych wykonawców; 

2) utraty lub uszkodzenia majątku Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców oraz osób przez nich zatrudnionych; 

3) utraty lub uszkodzenia majątku osób trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciała, włącznie ze 

skutkiem śmiertelnym, długotrwałą chorobą osób trzecich;  
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4) utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy, jakiegokolwiek rodzaju i powstałych w dowolny sposób.  

13. Jeżeli Zamawiający poniesie jakiekolwiek koszty w związku z roszczeniami osób trzecich w przypadkach 

określonych w ust. 12, Wykonawca po uprzednio otrzymanym wezwaniu od Zamawiającego 

niezwłocznie zwróci je Zamawiającemu.  

14. Niezależnie od obowiązku naprawienia w pełnej wysokości szkody wyrządzonej Zamawiającemu, 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu pomocy (w szczególności na własny koszt weźmie udział 

w toczącym się postępowaniu) w celu zapobieżenia wystąpieniu negatywnych konsekwencji dla 

realizacji Inwestycji wynikających z wszczęcia, wywołanego przyczynami zawinionymi przez Wykonawcę, 

jakichkolwiek postępowań administracyjnych lub sądowych zmierzających do wstrzymania 

wykonalności pozwoleń, ich uchylenia lub stwierdzenia nieważności, a także w przypadku wydania z 

powyższych przyczyn rozstrzygnięć wstrzymujących prowadzenie robót objętych Przedmiotem Umowy. 

15. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (kserokopia polisy OC poświadczona za zgodność z 

oryginałem wraz z dowodem jej opłacenia) oraz jej ewentualne aktualizacje/zmiany (z chwilą doręczenia 

Zamawiającemu tych aktualizacji/zmian) - zostają uczynione przez Strony załącznikiem nr 7 do niniejszej 

Umowy. 

16. Dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowlano-

montażowych (oryginał polisy CAR/EAR) oraz jej ewentualne aktualizacje/zmiany z chwilą ich doręczenia 

- zostają uczynione przez Strony załącznikiem nr 8 do niniejszej Umowy.  

 

§ 23. 

[usuwanie nieprawidłowości i wad stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy] 

1. Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad wykonywanego Przedmiotu Umowy 

stwierdzonych w czasie realizacji Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

uwzględniającym technologiczną możliwość usunięcia wady.  

2. Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. W przypadku gdy próby, badania, odkrycia lub ekspertyzy potwierdzą, że badany 

element przedmiotu zamówienia jest pozbawiony wad lub wada nie wynika z przyczyn za które 

odpowiada Wykonawca, koszty tych czynności poniesie Zamawiający.  

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1, Zamawiający może zlecić 

usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (bez konieczności uprzedniego 

uzyskania upoważnienia od właściwego sądu na dokonanie tych czynności na koszt Wykonawcy - art. 

480 § 1 i § 2 k.c. nie stosuje się) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

 

§ 24. 

[program naprawczy] 

1. Jeżeli faktyczny postęp robót z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał 

terminowi zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy lub Wykonawca z przyczyn leżących po Jego stronie 
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nie dotrzyma terminu określonego w Harmonogramie (w tym terminu zakończenia Etapu) lub zajdą inne 

istotne odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego albo z własnej 

inicjatywy niezwłocznie przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt programu naprawczego. 

W przypadku wystąpienia przez Zamawiającego z wnioskiem o przedstawienie projektu programu 

naprawczego, Wykonawca ma obowiązek go opracować i przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia 

w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia złożenia takiego żądania przez Zamawiającego. 

2. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu realizacji Przedmiotu Umowy 

poprzez np. zwiększenie zaangażowania sprzętu, personelu, Podwykonawców lub zasobów finansowych 

Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas elementów. Wykonawcy nie przysługuje z 

tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. 

3. Zamawiający (Inspektor Nadzoru) może wstrzymać, wpisem do Dziennika budowy, wykonywanie robót 

budowlanych na podstawie Umowy w przypadku: 

1) Wykonywania robót budowlanych niezgodnie z Dokumentacją projektową lub w sposób 

naruszający warunki bezpieczeństwa, stwarzający zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących 

się na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie 

opóźnienia wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę; 

2) Wystąpienia ekstraordynaryjnych warunków atmosferycznych, które biorąc pod uwagę wymogi 

reżimów technologicznych, determinujących wykonanie poszczególnych robót, skutkują 

wstrzymaniem prowadzenia tychże robót, z zastrzeżeniem, że przed wstrzymaniem robót 

budowlanych w związku z wystąpieniem tych okoliczności Inspektor nadzoru inwestorskiego i 

przedstawiciel Wykonawcy uzgodnią nowe terminy wykonania tych robót   Harmonogramie; 

3) Gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bezpieczeństwa bądź spowodować 

niedopuszczalną niezgodność z Dokumentacją projektową lub z pozwoleniem na budowę. 

4. Podjęcie przez Strony rozmów w celu zmiany Umowy w zakresie terminów nie uprawnia Wykonawcy do 

wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania Przedmiotu Umowy. 

  

§ 25. 

[Odbiory robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu] 

1. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2. Wykonawca zgłasza gotowość do Odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu, 

zamieszczając w Dzienniku budowy stosowny wpis.  

3. Odbiór robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu jest przeprowadzany z udziałem 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie uzgodnionym z Wykonawcą, nie późniejszym niż 3 dni 

robocze od ich zgłoszenia, i potwierdzony stosownym wpisem do dziennika budowy. 

4. W przypadku niezgłoszenia Zamawiającemu gotowości do Odbioru robót budowlanych zanikających lub 

ulegających zakryciu albo dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest 

zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót budowlanych, a następnie na 

własny koszt przywrócić stan poprzedni. 
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§ 26. 

[Odbiory częściowe Przedmiotu Umowy, w tym Odbiór końcowy robót budowlanych] 

1. Odbiory częściowe Przedmiotu Umowy (Odbiory Etapów) polegają na potwierdzeniu zrealizowania 

przez Wykonawcę ukończenia zakładanego, przypisanego do danego Etapu zakresu rzeczowego 

(procentowego zaawansowania) prac / robót budowlanych oraz ocenie ich jakości i zgodności z 

wymaganiami określonymi niniejszą Umową. 

2. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie osiągnięcie gotowości odbiorowej dla Odbioru 

częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) w momencie gdy zdaniem Wykonawcy zrealizowane 

przez Niego prace / roboty budowlane osiągnęły stan procentowego zaawansowania przypisanego do 

danego Etapu. 

3. Zgłoszenie gotowości odbiorowej dla Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) zawiera 

następujące informacje i dokumenty: 

1) Proponowany przez Wykonawcę termin Odbioru częściowego, który nie może być krótszy niż 7 dni 

roboczych od dnia przekazania Zamawiającego pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru; 

2) Wykaz i wartość zrealizowanych elementów Przedmiotu Umowy zgłoszonych do Odbioru 

częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu), tj. przerób odpowiadający pozycjom 

z aktualnego, zatwierdzonego Harmonogramu na dzień Odbioru częściowego, ze wskazaniem 

procentowego zaawansowania poszczególnych pozycji Harmonogramu jaki stanowią zgłoszone do 

odbioru elementy w danym okresie rozliczeniowym (przy czym procentowe zaawansowanie prac / 

robót budowlanych zgłaszanych do odbioru nie może być mniejsze aniżeli przypisane do danego 

Etapu, wskazane w §8 ust. 4 Umowy) oraz narastająco od początku realizacji Przedmiotu Umowy 

oraz ze wskazaniem Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących odbierane 

elementy Przedmiotu Umowy oraz zrealizowane przez te podmioty elementy; 

3) protokoły z wymaganych odbiorów technicznych, protokoły z prób i badań, atesty na wbudowane 

materiały, certyfikaty, instrukcje, a jeżeli prace / roboty budowlane zrealizowane w ramach Etapu 

obejmowały również montaż urządzeń lub innych produktów - to również zestawienie wartości 

zamontowanych środków trwałych; 

4) Podpisy Kierownika budowy, Kierowników robót; 

4. W przypadku niezłożenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej kompletu 

dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, Zamawiający - aż do momentu dostarczenia mu przez 

Wykonawcę kompletu ww. dokumentów - jest uprawniony do odmowy przystąpienia do czynności 

Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

5. Termin zakończenia Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) nie może być dłuższy niż 

10 dni roboczych. Do terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie wlicza się okresów, w których 

Wykonawca pozostawał w zwłoce w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej oraz 

okresów na usunięcie wad, o których mowa w ust. 8 poniżej. Wskazany w zdaniu pierwszym termin nie 

dotyczy Odbioru Etapu V (Odbioru końcowego robót budowlanych). 

6. Każdy z Odbiorów częściowych Przedmiotu Umowy (Odbiorów Etapu) zostanie przeprowadzony przez 

komisję odbiorową składającą się z Przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora/-ów nadzoru 

inwestorskiego, Przedstawicieli Wykonawcy, w tym Kierownika budowy oraz osoby upoważnionej do 

składania i odbierania oświadczeń woli w imieniu i ze skutkiem dla Wykonawcy. Podczas czynności 

Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) mogą być obecne również inne osoby 
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zaproszone przez Zamawiającego (w tym m.in.: Projektanci sprawujący nadzór autorski, rzeczoznawcy 

budowlani w specjalności obejmującej wykonawstwo lub inne osoby posiadające wiadomości specjalne 

w danej dziedzinie), jak również - za zgodą Zamawiającego - osoby zaproszone przez Wykonawcę. 

7. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) 

będzie zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, w tym m.in.: ustalenia Inspektorów 

nadzoru inwestorskiego dot. kontroli zgodności przerobu (procentowego stanu zaawansowania prac/ 

robót budowlanych zgłoszonych do odbioru w ramach Etapu) ze stanem faktycznym oraz wyznaczone 

przez Zamawiającego terminy na usunięcie wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru częściowego 

Przedmiotu Umowy. 

8. Terminy usuwania stwierdzonych podczas Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) 

wad dla poszczególnych asortymentów robót nie mogą być dłuższe aniżeli 7 (słownie: siedem) dni 

roboczych od daty stwierdzenia danej wady, z zastrzeżeniem zdania następnego. Jeżeli technologia 

robót lub inne okoliczności o obiektywnym charakterze uniemożliwiają usunięcie wad w terminie 

wskazanym w zdaniu poprzedzającym (która to okoliczność musi zostać potwierdzona przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego) - Zamawiający może w treści protokołu wyznaczyć dłuższy termin na usunięcie 

wady. 

9. Zamawiający jest uprawniony do przerwania/odmowy czynności Odbioru częściowego Przedmiotu 

Umowy (Odbioru Etapu), w przypadku stwierdzenia: 

1) że stan zaawansowania prac/ robót budowlanych (przerób) objętych odbiorem nie osiągnął 

procentowego stanu zaawansowania przypisanego do danego Etapu lub nie przeprowadzono 

wszystkich prób lub badań (jeżeli takowe są wymagane);  

2) podczas czynności Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) istnienia wad istotnych 

Przedmiotu Umowy (prac / robót budowlanych objętych danym odbiorem), limitujących możliwość 

dokonania Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, które: 

a) nadają się do usunięcia - w takim przypadku Zamawiający wyznaczy w protokole przerwanych 

czynności odbiorowych termin na usunięcie tychże wad z uwzględnieniem postanowień ust. 7 i 

ust. 8 powyżej; 

b) nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z wykonanych prac / robót budowlanych 

(Przedmiotu Umowy) / użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, wówczas Zamawiający jest 

uprawniony do: 

- żądania wykonania Przedmiotu Umowy (jego wadliwej części) po raz drugi; 

- odstąpienia od Umowy (odpowiednio, wedle wyboru Zamawiającego: w całości, tj. 

ze skutkiem ex tunc albo w części nienależycie wykonanej, tj. ze skutkiem ex nunc); 

- zlecenia wykonania robót nienależycie wykonanych osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, bez 

konieczności uprzedniego uzyskania od właściwego sądu stosownego upoważnienia do 

dokonania tej czynności na koszt Wykonawcy (art. 480 §1 k.c. nie stosuje się). 

c) nie nadają się do usunięcia i jednocześnie nie uniemożliwiają korzystanie z wykonanych prac / 

robót budowlanych (Przedmiotu Umowy) / użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem  - w takim 

przypadku Zamawiający jest uprawniony do obniżenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i/lub technicznej; W celu ustalenia 

wartości o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone Zamawiający zastrzega możliwość 

powołania (w uzgodnieniu tej osoby z Wykonawcą) biegłego rzeczoznawcy w odpowiedniej 

specjalności (np.: w zakresie budownictwa ogólnego, konstrukcji budowlanych, 
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kosztorysowania i rozliczania robót budowlanych). Jeżeli zasadność żądania Zamawiającego 

zostanie potwierdzona przez biegłego w jego opinii (wycenie), koszt wynagrodzenia należnego 

biegłemu może zostać pokryty z ZNWU lub potrącony z najbliższą wierzytelnością Wykonawcy. 

Ustalona przez biegłego wartość - o jaką wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obniżone - jest 

wiążąca pomiędzy Stronami. W przypadku nieosiągnięcia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

porozumienia co do osoby wyznaczonej na biegłego w terminie 7 dni roboczych od dnia 

stwierdzenia istnienia wady, Zamawiający będzie uprawniony do jednostronnego wyznaczenia 

osoby biegłego spośród osób wpisanych na listy biegłych prowadzonych przez prezesów sądów 

okręgowych. 

10. W przypadku gdy Zamawiający podczas czynności Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru 

Etapu) nie stwierdzi wad istotnych Przedmiotu Umowy (wykonanych w ramach Etapu: prac/robót 

budowlanych), które limitują możliwość dokonania przez Zamawiającego odbioru tychże prac / robót 

budowlanych lub gdy - w sytuacji opisanej w §26 ust. 9 pkt 2 lit. a)  - wady istotne Przedmiotu Umowy 

zostały przez Wykonawcę usunięte, a nadto zostanie potwierdzone przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego osiągnięcie przez Wykonawcę minimalnego procentowego zaawansowania prac / robót 

wymaganego dla danego Etapu (I - 12%, II - 24%, III- 31%, IV-68%, V-95%) względem całości Przedmiotu 

Umowy, Strony sporządzają Protokół Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu). 

11. W przypadku  stwierdzenia istnienia, w toku czynności Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy, wad 

nieistotnych, nielimitujących możliwości odbioru tychże prac / robót budowlanych, a nadto gdy zostanie 

potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego osiągnięcie przez Wykonawcę minimalnego 

procentowego zaawansowania robót wymaganego dla danego Etapu (I - 12%, II - 24%, III- 31%, IV-68%, 

V-95%) względem całości Przedmiotu Umowy, Zamawiający dokona Odbioru częściowego Przedmiotu 

Umowy (Odbioru Etapu), zaś w treści protokołu opisze stwierdzone wady nieistotne i wyznaczy 

Wykonawcy właściwy termin na ich usunięcie. Do wyznaczenia terminu na usunięcie wad nieistotnych 

znajdują zastosowanie postanowienia §26 ust. 8 Umowy. 

12. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu), 

niezawierający stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy stanowi dla Wykonawcy 

podstawę do wystawienia faktury częściowej z tytułu realizacji Etapu objętego danym Odbiorem 

częściowym. 

13. Odbiór częściowy Przedmiotu Umowy (Odbiór Etapu) służy do weryfikacji i akceptacji osiągnięcia przez 

Wykonawcę określonego Umową przerobu (zaawansowania procentowego prac/robót budowlanych) 

oraz ewentualnemu zgłoszeniu stwierdzonych podczas tego odbioru wad w zrealizowanych pracach / 

robotach budowlanych i/lub towarzyszących im dostawach (jeżeli dotyczy), co nie jest tożsame z 

przyjęciem przez Zamawiającego danego zakresu robót do użytkowania, co nastąpi dopiero z chwilą 

sporządzenia przez Strony Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

14. Strony ustalają, iż Odbiór końcowy robót budowlanych (Odbiór Etapu V) zostanie przeprowadzony po: 

1) osiągnięciu przez Wykonawcę zaawansowania procentowego wynoszącego 95% całego zakresu 

Przedmiotu Umowy wskazanego w Tabeli Elementów Scalonych (tj. po zrealizowaniu wszystkich prac 

/ robót budowlanych i towarzyszących im dostaw ujętych lub zawierających się w pozycjach tam 

wskazanych poza pozycją Lp. H “Uzyskanie od właściwego organu nadzoru budowlanego ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu oraz dokonanie skutecznego Odbioru końcowego 

Przedmiotu Umowy”); 
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2) uzyskaniu pozytywnych wyników prób i sprawdzeń potwierdzonych wpisem do Dziennika budowy (o 

terminie przeprowadzenia przed czynnościami Odbioru Etapu V wszelkich wymaganych prób i 

sprawdzeń, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego wpisem do Dziennika budowy nie później niż na 

5 dni roboczych przed terminem ich wykonania); 

3) przekazaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kompletnej i prawidłowo sporządzonej 

Dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej ewentualne uwagi Zamawiającego (kompletność 

przekazanej Zamawiającemu Dokumentacji powykonawczej zostanie stwierdzona przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego w pisemnym zawiadomieniu o wyznaczeniu czynności Odbioru końcowego 

robót budowlanych (Odbiór Etapu V) oraz w treści Protokołu Odbioru końcowego robót 

budowlanych- Odbioru Etapu V). 

15. Wraz ze zgłoszeniem gotowości odbiorowej dla Etapu V, obok dokumentów określonych w §26 ust. 3, 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu: kompletną Dokumentację powykonawczą, o której mowa w 

ust. 14 pkt 3 powyżej. 

16. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego nieprzedłożenia przez Wykonawcę, któregoś spośród 

dokumentów wskazanych w ust. 3 pkt 1 - 3 lub ust. 14 pkt 3, względnie braku podpisów osób wskazanych 

w ust. 3 pkt 4, zastosowanie znajdą postanowienia ust. 4. 

17. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kompletności dostarczonej przez Wykonawcę 

Dokumentacji powykonawczej w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia złożenia tejże 

Dokumentacji do Zamawiającego. 

18. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora niekompletności złożonej Dokumentacji powykonawczej, 

Zamawiający powiadomi o tym fakcie Wykonawcę, wzywając go do jej uzupełnienia/usunięcia braków. 

19. Zamawiający, w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia przez Wykonawcę kompletnej 

Dokumentacji powykonawczej oraz pozostałych dokumentów wskazanych w §26 ust. 3 i podpisów, o 

których mowa w ust. 4, wyznacza termin czynności Odbioru końcowego robót budowlanych. 

20. Do czynności Odbioru końcowego robót budowlanych odpowiednie zastosowanie znajdują 

postanowienia ust. 5 - 13, z tym zastrzeżeniem, iż termin zakończenia Odbioru końcowego robót 

budowlanych nie może być dłuższy niż 15 dni roboczych. 

 

§ 27. 

[Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy] 

1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości odbiorowej dla Odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy po: 

1) zrealizowaniu wszystkich prac / robót budowlanych oraz towarzyszących im dostaw, objętych 

Przedmiotem Umowy, co znajdzie potwierdzenie w sporządzonym przez Strony Protokole Odbioru 

końcowego robót budowlanych, niezawierającym stwierdzenia o istnieniu wad istotnych 

Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru przez Zamawiającego; 

2) uzyskaniu od właściwego organu administracji publicznej (nadzoru budowlanego) Pozwolenia na 

Użytkowanie. 

2. Wykonawca zainicjuje oraz będzie zastępował / reprezentował Zamawiającego w jurysdykcyjnym 

postępowaniu administracyjnym toczącym się przed właściwym organem administracji publicznej 

(właściwym powiatowym inspektorem nadzoru budowlanego) w sprawie wydania Pozwolenia na 
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Użytkowanie na podstawie odrębnie udzielonego Wykonawcy (względnie: osobie wskazanej przez 

Wykonawcę, za którą Wykonawca ponosi odpowiedzialność) pełnomocnictwa. 

3. Obowiązek zastępowania / reprezentowania Zamawiającego, obejmuje swym zakresem m.in.: 

1) zastępstwo/reprezentacje Zamawiającego przed organem I instancji w administracyjnym toku 

instancji, a w przypadku skorzystania przez którąkolwiek spośród stron tego postępowania 

z przysługującego jej środka odwoławczego: zastępstwo / reprezentację Zamawiającego przed 

organem II instancji w administracyjnym toku instancji; 

2) udział i reprezentowanie Zamawiającego podczas czynności, o których mowa w art. 59a w zw. z art. 

59 ust. 1 PrBud; 

4. Okoliczność uprzedniego sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

powyżej oraz doręczenie Zamawiającemu oryginału Pozwolenia na Użytkowanie, stanowi dla Stron 

podstawę do sporządzenia Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, niezawierającego 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru 

przez Zamawiającego. 

5. Sporządzony pomiędzy Stronami Protokół Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy niezawierający 

stwierdzenia o istnieniu wad istotnych Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania odbioru 

przez Zamawiającego, stanowi dla Wykonawcy podstawę do wystawienia faktury końcowej z tytułu 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

§ 28.  

[Odbiór pogwarancyjny] 

1. Odbiór pogwarancyjny Przedmiotu Umowy służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 

w poszczególnych elementach Przedmiotu Umowy i zgłoszonych Wykonawcy w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości.  

2. Odbiór pogwarancyjny Umowy będzie przeprowadzony przez komisję odbiorową powołaną przez 

Zamawiającego. W skład komisji odbiorowej winien wchodzić również przedstawiciel Wykonawcy.  

3. Jeżeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady ujawnione w 

poszczególnych elementach Przedmiotu Umowy i zgłoszone Wykonawcy w okresie obowiązywania 

gwarancji jakości, Zamawiający przerwie czynność Odbioru pogwarancyjnego i w treści protokołu z 

przerwanych czynności odbiorowych wyznaczy Wykonawcy  adekwatny termin do upływu którego 

Wykonawca jest zobowiązany usunąć wszystkie zdiagnozowane i zgłoszone Wykonawcy na 

wcześniejszym etapie a nieusunięte wady.  

4. Po zgłoszeniu przez Wykonawcę okoliczności usunięcia wad, o których mowa w ust. 3 powyżej, Strony 

wznowią czynności Odbioru pogwarancyjnego. W ramach Odbioru pogwarancyjnego Zamawiający 

dokona również weryfikacji usunięcia wad, o których mowa w ust. 3 powyżej. 

5. Z czynności Odbioru pogwarancyjnego Strony sporządzą stosowny protokół. 
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§ 29.  

[uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji za wady i usterki] 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wszystkie ujawnione 

wady Przedmiotu Umowy przez okres i na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na: 

1) wykonane roboty budowlane (w tym instalacje i zastosowane materiały) - na okres ……………………. 

lat 1, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w punkcie 2 - 4 i ustępie 3. poniżej, 

2) urządzenia i ich elementy (w postaci: pomp ciepła, urządzeń HVAC, urządzeń sanitarnych wraz z 

armaturą sanitarną, suszarek, urządzenia bliskiego transportu - windy, transformatory 

elektroenergetyczne, agregaty prądotwórcze) - na okres 3 lat, 

3) w zakresie paneli fotowoltaicznych:  

a) 12-letniej gwarancji jakości na panele fotowoltaiczne; 

b) 25-letniej gwarancji liniowej na uzysk mocy (min. 80,7% mocy nominalnej modułu w 25. roku 

eksploatacji); 

c) 5 letniej gwarancji na inwerter. 

4) w zakresie systemu okablowania strukturalnego 25-letniej gwarancji jakości na zainstalowany 

certyfikowany system okablowania strukturalnego. 

3. Niezależnie od postanowień wskazanych w ust. 2 powyżej, Strony zgodnie oświadczają, iż w przypadku 

gdy gwarancja jakości udzielona na dany element Przedmiotu Umowy (w tym m.in. dostarczone i 

zamontowane urządzenia i ich elementy i in.) przez producenta (odpowiednio: importera, dystrybutora 

lub sprzedawcę) tego elementu będzie dłuższa aniżeli gwarancja jakości udzielona Zamawiającemu przez 

Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy i/lub jej załączników, Zamawiającemu będzie każdorazowo 

przysługiwało prawo skorzystania z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez producenta 

(odpowiednio: importera, dystrybutora lub sprzedawcę) tego elementu Przedmiotu Umowy, w całym 

okresie obowiązywania tejże gwarancji jakości udzielonej przez producenta (odpowiednio: importera 

dystrybutora lub sprzedawcę). Udzielenie gwarancji przez Wykonawcę oznacza złożenie przez 

Wykonawcę zapewnienia i zagwarantowanie, że w okresie gwarancji Przedmiot Umowy objęty 

gwarancją będzie spełniał wymogi bezpieczeństwa, sprawności, trwałości i funkcjonalności określone w 

Umowie i załącznikach do Umowy, a także wynikające z przepisów prawa i przeznaczenia danego 

elementu Przedmiotu Umowy. 

4. W celu realizacji uprawnień Zamawiającego, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wykonawca w ramach 

Dokumentacji powykonawczej lub na późniejszym etapie (jeżeli pozyskanie dokumentu na etapie 

tworzenia i kompletowania Dokumentacji powykonawczej nie było z jakichkolwiek powodów możliwe) 

ma bezwzględny obowiązek dostarczyć Zamawiającemu wszelkie wystawione przez producentów 

(odpowiednio: importerów, dystrybutorów lub sprzedawców)  dokumenty gwarancyjne, o których 

mowa w art. 577² i art. 577³ k.c., z których to wynikać będą uprawnienia przysługujące Zamawiającemu.  

5. Okoliczność udzielenia gwarancji jakości na dany element Przedmiotu Umowy przez producenta 

(odpowiednio: importera, dystrybutora, czy sprzedawcę) nie wyłącza ani nie ogranicza gwarancji jakości 

udzielanej na ten element Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Zamawiającemu każdorazowo 

 
1 wydłużenie okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (w tym instalacje i zastosowane materiały) stanowi 

pozacenowe kryterium oceny ofert. Minimalny okres, na który Wykonawca udziela gwarancji jakości wynosi 5 lat. 
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przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swoich uprawnień, tj. z gwarancji jakości 

udzielonej przez Wykonawcę czy też z gwarancji jakości producenta (odpowiednio: importera, 

dystrybutora czy sprzedawcy). 

6. Bieg okresu rękojmi oraz bieg okresu gwarancji liczony jest od daty sporządzenia pomiędzy Stronami 

Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy niezawierającego wzmianki o istnieniu wad 

istotnych Przedmiotu Umowy, limitujących możliwość dokonania jego odbioru.  

7. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi oraz z tytułu gwarancji także po okresie 

określonym odpowiednio w ust. 1 i ust. 2 powyżej, jeżeli zgłosi Wykonawcy wadę przed upływem tego 

okresu. 

8. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędne dokumenty gwarancyjne do 

Umowy wraz z pozostałą Dokumentacją powykonawczą (§26 ust. 14 i 15 Umowy), tj. przed rozpoczęciem 

czynności związanych z Odbiorem końcowym robót budowlanych. Za zgodą Zamawiającego, wyrażoną 

na piśmie, dostarczenie przez Wykonawcę niektórych kart/certyfikatów bądź innych dokumentów 

zawierających oświadczenie gwarancyjne gwaranta, może nastąpić w terminie późniejszym, jednak nie 

później niż do dnia sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 

9. W czasie trwania gwarancji na poszczególne elementy Przedmiotu Umowy (w tym urządzenia i ich 

elementy) Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania na własny koszt bieżącej konserwacji 

i przeprowadzenia wszystkich niezbędnych serwisów i przeglądów wynikających z Dokumentacji 

Techniczno-Ruchowych (DTR) poszczególnych urządzeń jak również z opracowanej przez Wykonawcę na 

własny koszt Instrukcji Eksploatacji i Konserwacji Obiektu. Instrukcję Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w postaci 2 egz. w formie papierowej oraz 1 egz. w formie elektronicznej na nośniku 

elektronicznym (np. USB). Przekazanie winno odbyć się wraz z pozostałą Dokumentacją powykonawczą 

(§26 ust. 14 i 15 Umowy), tj. przed rozpoczęciem czynności związanych z Odbiorem końcowym robót 

budowlanych do dnia robót. Wraz z Dokumentacją powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu "Harmonogram obowiązkowych przeglądów w okresie trwania gwarancji i rękojmi" 

który będzie zawierał wykaz wszystkich urządzeń w Obiekcie wraz z zaznaczonymi interwałami 

czasowymi niezbędnych przeglądów dla poszczególnych pozycji Harmonogramu. 

10. Bieżąca konserwacja wszystkich urządzeń obejmuje w szczególności wykonywanie okresowych 

pomiarów i prób jak również wymianę na koszt własny Wykonawcy wszystkich materiałów 

eksploatacyjnych, w szczególności filtry urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, paski klinowe w 

centralach wentylacyjnych, uszkodzonych źródeł światła, akumulatorów, płynów eksploatacyjnych i 

innych które mają wpływ na ich prawidłowe funkcjonowanie.  

11. Przeglądy winny być przeprowadzane zgodnie z zaleceniami lub wymogami producentów określonymi 

w kartach gwarancyjnych, instrukcjach eksploatacji i innych dokumentach, lub w okresach wymaganych 

obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku braku takich wskazań nie rzadziej niż co 6 miesięcy. 

12. W ramach gwarancji urządzeń transportu bliskiego (UTB) Wykonawca zobowiązany jest w szczególności 

do: 

1) nieodpłatnej bieżącej konserwacji zgodnie z DTR urządzeń zapewniając tym samym ich 

niezawodność i bezpieczeństwo pracy; 

2) wykonywania pomiarów oporności izolacji obwodów elektrycznych i skuteczności działania 

urządzeń ochronnych dźwigów w terminach wymaganych przepisami prawa oraz przekazanie 

protokołów Zamawiającemu; 
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3) założenia i prowadzenia dziennika konserwacji dla wszystkich urządzeń UTB z zapisami wykonanych 

czynności i wyników pomiarów; 

4) zapewnienia całodobowego pogotowia dźwigowego z przekazaniem Zamawiającemu numeru 

telefonu alarmowego; 

5) usunięcie usterki urządzeń UTB Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ciągu 72 godzin od chwili 

powiadomienia przez Zamawiającego o niesprawności urządzenia oraz do 6 godzin całodobowo w 

przypadku konieczności uwolnienia osób znajdujących się w kabinach dźwigów. 

13. Zgłoszenie usterek i wad winno odbywać się w formie pisemnej - na wzajemnie uzgodnionym wzorze 

które przedstawiciel Zamawiającego będzie przesyłał w formie elektronicznej na wskazany przez 

Wykonawcę adres mailowy, a w okresie realizacji prac /robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy: mailowo lub za pośrednictwem platformy CDE (jeżeli będzie stosowana). Ww. wzór 

zawierał będzie podstawowe informacje, tj.: data zgłoszenia usterki lub wady, osoba zgłaszająca, data 

przystąpienia do usunięcia usterki lub wady, data usunięcia usterki lub wady, opis usterki/wady, miejsca 

wystąpienia, sposób usunięcia usterki lub wady, skład Komisji potwierdzającej usunięcie usterki lub 

wady. 

14. Wykonawca przekaże kontakt do Osoby/Osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń 

i podejmowania działań naprawczych (mail, telefon). Przedstawiciel Wykonawcy winien każdorazowo 

potwierdzić przyjęcia zgłoszenia w formie dokumentowej w rozumieniu art. 77² k.c. 

15. Czas reakcji na zgłoszenie usterki i wady (czyli przystąpienie do usunięcia usterki i wad poprzez osobiste 

stawiennictwo przedstawiciela Wykonawcy lub telefoniczne rozwiązanie problemu) nie może 

przekroczyć trzech dni roboczych od zgłoszenia usterki lub wady. W przypadku usterek i wad 

zagrażających zdrowiu i życiu ludzi czas reakcji nie może przekroczyć 8 godzin (powyższe czasy reakcji 

nie dotyczą sytuacji określonych w ust. 12 pkt 5 powyżej).  

16. Naprawa gwarancyjna musi zostać wykonana w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od daty 

zgłoszenia, chyba, że naprawa wymaga sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych wtedy czas 

może być wydłużony do 25 dni roboczych. W przypadku braku możliwości docelowego usunięcia usterek 

w terminach jw. Wykonawca zobowiązany jest zastosować rozwiązanie doraźne / tymczasowe 

umożliwiające dalsze poprawne funkcjonowanie budynku / instalacji / urządzenia. 

17. Zamawiający dopuszcza, w wyjątkowych sytuacjach, zmianę ww. Terminów na podstawie odrębnej 

zgody Zamawiającego, jednakże muszą zachodzić wyraźne przesłanki do zmiany (np. uruchomienie przez 

producenta specjalnej linii produkcyjnej). Zmiana terminu usunięcia usterki lub wady musi być 

każdorazowo udokumentowana poprzez sporządzenie protokołu konieczności podpisanego przez obie 

strony (Zamawiający i Wykonawca) ze wskazaniem nowego, nieprzekraczalnego terminu usunięcia 

usterki/wady. 

18. W przypadku trzykrotnej nieskutecznej naprawy tego samego elementu Przedmiotu Umowy (urządzenia 

lub jego elementu) Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwego urządzenia lub jego elementu 

na fabrycznie nowy, wolny od wad. Dla wymienionego na nowe urządzenia lub jego elementu, termin 

gwarancji, o którym mowa w ust. 2 pkt 2) zaczyna bieg od dnia wymiany potwierdzonej protokołem, o 

którym mowa w ust. 22. 

19. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatację / użytkowanie Obiektu 

lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie 

później niż 3 dni od daty zawiadomienia. 
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20. Wykonawca ma obowiązek mailowego lub telefonicznego powiadomienia Zamawiającego 

o planowanym terminie usunięcia usterki lub wady. 

21. Każdorazowy przyjazd firmy serwisowej lub innej winien być zgłoszony Zamawiającemu min. z 2 – 

dniowym wyprzedzeniem (z wyłączeniem interwencji do usterek lub wad zagrażających zdrowiu lub 

życiu ludzi).  

22. Usunięcie usterki lub wady musi zostać potwierdzone poprzez sporządzenie i podpisanie Protokołu 

usunięcia usterki/wady.  

23. W związku z charakterem obiektu Zamawiający zastrzega sobie możliwość narzucenia wykonywania 

niektórych czynności serwisowych lub naprawczych poza standardowymi godzinami pracy Obiektu 

(Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi). 

24. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w terminach określonych niniejszymi 

postanowieniami, Zamawiający - niezależnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy z tego tytułu kar 

umownych - jest uprawniony do powierzenia usunięcia tych wad/usterek podmiotowi trzeciemu na 

koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskiwania na dokonanie tych czynności upoważnienia 

wydanego przez właściwy sąd (art. 480 §1 i § 2 k.c. nie stosuje się). Wykonawca zobowiązany jest do 

pokrycia pełnych kosztów zastępczego usunięcia wad/usterek, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od 

Zamawiającego stosownej refaktury lub innego dowodu księgowego, z którego wynika fakt poniesienia 

kosztów przez Zamawiającego. 

25. Usunięcie wad i usterek następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca nie może odmówić 

usunięcia wad lub usterek z powodu związanych z tym kosztów.  

26. Udzielone rękojmia za wady i gwarancja jakości nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

27. W okresie obowiązywania gwarancji Wykonawca może korzystać z zamienników materiałów 

eksploatacyjnych rekomendowanych przez producenta danego urządzenia, co winno zostać 

zatwierdzone przez Zamawiającego.  

 

§ 30.   

[wynagrodzenie i płatności]   

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: 

……………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………………………), zwane w treści Umowy 

„Wynagrodzeniem”, w tym:   

1) wynagrodzenie netto: ………………………………………. zł (słownie:……………………………………………………..), 

2) podatek VAT 23 %, tj. …………………………………..zł (słownie: ……………………………………………………………) 

Wynagrodzenie nie podlega zmianom, z wyjątkiem przypadków wyraźnie opisanych w Umowie. 

2. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie formularza ofertowego Wykonawcy stanowiącego 

załącznik do Umowy. 

3. Wynagrodzenie zawiera w szczególności wszelkie koszty poniesione w celu należytego wykonania 

Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności: koszty wykonania wszelkich czynności związanych 

z wykonywaniem prac/robót budowlanych i towarzyszących im dostaw, koszty uzyskania niezbędnych 

uzgodnień i pozwoleń, wszelkich badań, robót przygotowawczych, porządkowych, tymczasowych (jeżeli 

okażą się konieczne), organizacji Terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty wywozu 
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odpadów powstających w wyniku prowadzonych prac/robót budowlanych, koszty związane z odbiorami 

wykonanych robót, koszty wykonania dokumentacji powykonawczej (w tym koszty nabycia autorskich 

praw majątkowych oraz autorskich praw zależnych, przeprowadzenia wymaganych prawem prób i 

sprawdzeń), koszty wykorzystanych materiałów, wyrobów i urządzeń, koszty usunięcia wad w okresie 

rękojmi i gwarancji, koszty serwisu, koszty dojazdów, koszty ryzyk ponoszonych przez Wykonawcę 

zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i inne koszty tutaj niewymienione, które mogą wystąpić 

przy wykonaniu Umowy, w tym opłaty z tytułu ubezpieczenia, wszelkie podatki i inne ciężary 

publicznoprawne (także należny podatek VAT), a także zawiera zysk Wykonawcy.     

4. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy, w tym zakresu 

i charakteru obowiązków powierzonych Wykonawcy na podstawie jej postanowień, nie może być 

podstawą do żądania podwyższenia Wynagrodzenia. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

podwyższenia Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień umownych zawartych w: § 3 (roboty 

dodatkowe, zamienne, zaniechane), § 31 (waloryzacja Umowy) oraz § 32 (zmiana Umowy).    

5. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w zdaniu następnym, rozliczenia z tytułu realizacji Umowy będą 

następowały fakturami częściowymi (wystawianymi przez Wykonawcę po dokonaniu Odbioru 

poszczególnych Etapów I - V) każdorazowo po osiągnięciu co najmniej minimalnego procentowego 

zaawansowania przypisanego dla danego Etapu, określonego w §8 ust. 4 Umowy,  

w wysokości odpowiadającej faktycznie zrealizowanym i odebranym w ramach odbioru danego Etapu 

pracom/robotom budowlanym i fakturą końcową (wystawioną z tytułu realizacji Etapu VI).  

Z tytułu realizacji Etapu VI Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 5% łącznej wartości 

wynagrodzenia brutto, wskazanego w §30 ust. 1 Umowy, w konsekwencji łączna wartość wynagrodzenia 

należnego z tytułu realizacji Etapów I – V nie może przekroczyć 95% łącznej wartości wynagrodzenia 

brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy.   

6. Zapłata każdej z faktur wystawionych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy nastąpi w terminie 

30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury na rachunek bankowy 

Wykonawcy nr …………………………………………………………… 

7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia Strony zgodnie przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego kwotą objętą płatnością. 

8. W przypadku realizacji prac/robót budowlanych i/lub towarzyszących im dostaw/usług przez 

Wykonawcę przy udziale Podwykonawców: Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są 

zobowiązani na podstawie doręczonych im rachunków lub faktur, do dokonywania we własnym zakresie 

zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu zrealizowanych 

i odebranych: robót budowlanych, dostaw lub usług, z zachowaniem terminów płatności określonych w 

umowie o podwykonawstwo, pod rygorem naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, o której 

mowa w §33 ust. 2 pkt 4 Umowy. 

9. Do każdej wystawionej w związku z realizacją niniejszej Umowy i przekazywanej Zamawiającemu 

faktury, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) kopię sporządzonego przez Strony protokołu odbioru [w zależności od zrealizowanego zakresu 

Przedmiotu Umowy objętego fakturowaniem: Protokołu Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy 

(Etap I - V)/Protokołu odbioru końcowego robót budowlanych (Etap V)/Protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy (Etap VI) wraz z wydzielonym zakresem prac / robót budowlanych , 

które zostały zrealizowane przez Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców lub do którego 

Wykonawca załączy kopie podpisanych przez odpowiednie strony protokołów 
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odbioru części prac/robót budowlanych wykonanych przez Podwykonawców i/lub dalszych 

Podwykonawców w ramach odbieranych prac/robót budowlanych; 

2) kopie faktur wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego Podwykonawców i/lub 

dalszych Podwykonawców z tytułu wykonania przez nich robót, dostaw i usług, objętych 

przedkładaną fakturą Wykonawcy; 

3) dotyczy drugiej i kolejnych (w tym: końcowej) faktur wystawianych Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w ramach Umowy: dowody zapłaty, potwierdzające uregulowanie wymagalnych 

należności (wynagrodzenia) Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców, którzy zawarli 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, realizujących prace/roboty 

budowlane składające się na Przedmiot Umowy, objęte danym odbiorem. Dowodami zapłaty, o 

których mowa w niniejszym punkcie są - według wyboru Zamawiającego - faktury, wyciągi 

z rachunków bankowych, oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentacji Podwykonawcy 

(dalszego Podwykonawcy), potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom), złożone w oryginale. Oświadczenia Podwykonawców i dalszych 

Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich wymagalnych należności z tytułu 

realizacji prac/robót budowlanych, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 

składających je Podwykonawców i/lub dalszych Podwykonawców i inne dowody na potwierdzenie 

dokonanej zapłaty wynagrodzenia powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, Podwykonawcy 

i/lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich należnych wynagrodzeń Podwykonawców 

i/lub dalszych Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. 

10. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 

których mowa w §30 ust. 9 pkt 1 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania wypłaty 

należnego Wykonawcy wynagrodzenia, aż do czasu przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących 

dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji opisanej w zdaniu poprzedzającym termin 

przewidziany na zapłatę nie rozpoczyna swojego biegu do momentu uzupełnienia brakujących 

dokumentów i w związku z tym wstrzymanie zapłaty nie skutkuje niedotrzymaniem przez 

Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania ustawowych odsetek za 

opóźnienie (w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w uPnoth). 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wraz z fakturą któregoś spośród dokumentów, o 

których mowa w §30 ust. 9 pkt 2 i/lub pkt 3 Umowy, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania 

wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z 

nieprzedstawionych faktur i/lub innych dowodów zapłaty, o których mowa w tych punktach, aż do czasu 

przedłożenia przez Wykonawcę tych brakujących dokumentów. Strony zgodnie przyjmują, iż w sytuacji 

opisanej w zdaniu poprzedzającym termin zapłaty co do zatrzymanej części wynagrodzenia nie skutkuje 

niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności co do tej części i nie uprawnia Wykonawcy do 

żądania ustawowych odsetek za opóźnienie (w tym odsetek i roszczeń, o których mowa w uPnoth). 

12. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień 

w przypadku wątpliwości co do prawdziwości/autentyczności dokumentów składanych wraz 

z fakturami. 

13. Wykonawca oświadcza, że jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, 

posiadającym numer identyfikacji podatkowej wskazany w komparycji do niniejszej Umowy. 

14. Wykonawca potwierdza, iż wskazany w ust. 6 numer rachunku bankowego jest zawarty i uwidoczniony 

w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 uVAT (dalej jako: “wykaz podmiotów”), 
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prowadzonym przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej. W przypadku wskazania na fakturze 

wystawionej przez Wykonawcę numer rachunku rozliczeniowego niewymienionego w wykazie 

podmiotów, Zamawiający dokona płatności na inny podany w wykazie podmiotów numer rachunku 

rozliczeniowego Wykonawcy, a w przypadku braku innego numeru rachunku rozliczeniowego 

Wykonawcy w wykazie podmiotów: na rachunek podany na fakturze z zastosowaniem art. 117ba §3 

OrdPod. 

15. Faktury będą wystawiane z uwzględnieniem następujących danych: 

 

16. Podmiot wystawiający Fakturę zobowiązuje się do wystawiania faktur ustrukturyzowanych i ich 

przesyłania za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF), zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku od towarów i usług. Strony przyjmują, że datą otrzymania poprawnie wystawionej faktury przez 

Podmiot wystawiający jest data przydzielenia fakturze numeru identyfikującego w systemie KSeF. 

W przypadku wystąpienia awarii systemu KSeF lub niedostępności serwerów, Wystawca jest 

zobowiązany do dostarczenia faktury w formie elektronicznej (np. PDF) na adres e-mail: 

ksiegowosc@zpkwm.pl, a po ustaniu awarii – do niezwłocznego przesłania faktury do systemu KSeF. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 

umowę o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 

lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio: przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w §30 ust. 17 Umowy, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy) 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wzywa Wykonawcę do złożenia – 

w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia doręczenia wezwania – uwag (w formie pisemnej) 

dotyczących zasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy). W uwagach, o których mowa w zdaniu poprzedzającym nie można powoływać się na 

potrącenie roszczeń Wykonawcy względem Podwykonawcy, niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo 

21. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w §30 ust. 20 Umowy, w terminie tam wskazanym, 

Zamawiający jest uprawniony: 

Dane nabywcy Podmiot 2: 

Województwo Małopolskie 

ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków 

NIP: 676-217-83-37 

Dane odbiorcy Podmiot 3: 

Zespół Parków Krajobrazowych 

 Województwa Małopolskiego 

ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków 

nr identyfikujący KseF 

6762178337-10188 

mailto:ksiegowosc@zpkwm.pl


 
 

 
 

www.zpkwm.pl 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy (lub dalszemu Podwykonawcy) – 

jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, 

albo: 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy (lub 

dalszego Podwykonawcy) – w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, 

albo: 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Podwykonawca (lub dalszy Podwykonawca) wykaże zasadność takiej zapłaty. 

22. W przypadku dokonania na rzecz podwykonawcy (lub dalszego podwykonawcy) bezpośredniej zapłaty, 

o której mowa w §30 ust. 21 pkt 3 Umowy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

23. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy (dalszemu 

Podwykonawcy) lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, może stanowić dla Zamawiającego podstawę do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

24. Do zasad odpowiedzialności Zamawiającego, Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 

z tytułu wykonanych robót budowlanych stosuje się przepisy k.c. (w tym m.in. art. 6471 k.c.), jeżeli 

przepisy uPZP nie stanowią inaczej. 

 

§ 31. 

[waloryzacja wynagrodzenia i pozostałe przypadki zmiany wysokości wynagrodzenia] 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w formie 

pisemnego aneksu każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:  

1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT);  

2) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę albo minimalnej stawki godzinowej;  

3) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  

4) Zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

na zasadach i w sposób określony w ust. 2-11, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę; 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług (VAT) będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie 

z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) oraz wyłącznie do części Przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie 

zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT).  Zmiana, o której mowa w niniejszym ustępie 

następuje na wniosek Wykonawcy bądź Zamawiającego. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 

się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów, z 

zastrzeżeniem ust. 2.  
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4. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów uMwp – w takim wypadku wynagrodzenie należne 

Wykonawcy może ulec zmianie o wykazaną przez Wykonawcę wartość wzrostu całkowitego kosztu 

Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń pracowników do wysokości zmienionego 

minimalnego wynagrodzenia lub jej odpowiedniej części (w przypadku pracowników zatrudnionych w 

wymiarze niższym niż pełen etat) albo wynikającą ze zwiększenia stawki godzinowej do wysokości 

zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona poprzez uwzględnienie zwiększenia wynagrodzeń 

pracowników, którzy otrzymują wynagrodzenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub 

jego odpowiednią część (w przypadku pracowników zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat) 

lub poprzez uwzględnienie zwiększenia wysokości minimalnej stawki godzinowej przyjmującego zlecenie 

lub świadczącego usługi, którzy bezpośrednio biorą udział w realizacji na rzecz Zamawiającego, 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W 

takim wypadku: Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, 

o której mowa w niniejszym ustępie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, 

w szczególności wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w tym ustępie, przedstawiając jego 

kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie i wymiarze czasu pracy pracowników, jak również wskazując 

okres ich zatrudnienia. 

5. W przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

zmianie może ulec wynagrodzenie należne Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość wzrostu 

całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie On zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 

tej zmiany. Zmiana wysokości wynagrodzenia zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez 

uwzględnienie zwiększonych składek od wynagrodzeń osób, zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

bezpośrednio biorących udział w realizacji na rzecz Zamawiającego pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany przepisów, części Przedmiotu Umowy. W takim wypadku: Wykonawca 

w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której mowa w niniejszym 

ustępie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wartość wzrostu 

kosztu, o którym mowa w tym ustępie, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 

osób, o których tutaj mowa, jak również wskazując okres ich zatrudnienia; 

6. W przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat od pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w uPpk, zmianie może ulec wynagrodzenie Wykonawcy o wykazaną przez Niego wartość 

wzrostu kosztów realizacji Przedmiotu Umowy, wynikającą z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych (w dalszej części jako: „PPK”). Zmiana wysokości wynagrodzenia 

zostanie ustalona na wniosek Wykonawcy poprzez uwzględnienie wartości wzrostu kosztów realizacji 

Przedmiotu Umowy, wynikającej z dokonywanych przez Wykonawcę wpłat do PPK. W takim wypadku: 

Wykonawca w pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego wykaże, iż zmiana, o której mowa w 

niniejszym punkcie ma wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności wykaże wzrost 

kosztu, o którym mowa w tym punkcie, przedstawiając jego kalkulację wraz z oświadczeniem o liczbie 

pracowników objętych PPK i realizujących Przedmiot Umowy. 

7. W terminie 21 (słownie: dwudziestu jeden) dni od otrzymania pisemnego wniosku Wykonawcy, 

o którym mowa odpowiednio w §31 ust. 2, 4, 5 lub 6 Umowy, Zamawiający wyrazi na 
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piśmie zgodę na wprowadzenie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z kalkulacją Wykonawcy, 

bądź zgłosi na piśmie zastrzeżenia do kalkulacji. Wykonawca ustosunkuje się do zastrzeżeń 

Zamawiającego w terminie 7 dni od ich otrzymania, przedstawiając na piśmie nową kalkulację albo 

uzasadnienie poprawności kalkulacji uprzednio przekazanej Zamawiającemu, do której ten ostatni 

zgłosił zastrzeżenia. Procedurę ustalenia zmiany wysokości wynagrodzenia powtarza się zgodnie z 

zasadami określonymi w zdaniu pierwszym, z zastrzeżeniem, iż terminy wynoszą odpowiednio dla 

Zamawiającego 7 dni, a dla Wykonawcy 3 dni. Ustalona zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od 

dnia wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa odpowiednio w §31 ust. 2, 4, 5 lub 6 Umowy, z 

zastrzeżeniem postanowień ust. 21. 

8. Zamawiający uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji kalkulacji oraz oświadczenia Wykonawcy i 

do żądania przedstawienia przez Wykonawcę – zgodnie z wyborem Zamawiającego – wszystkich lub 

niektórych dokumentów potwierdzających kalkulację, tj. imiennej listy osób, o których mowa w §31 ust. 

4 i 5, zgłoszenia ww. osób do ZUS, listy obecności ww. osób na budowie i in. 

9. Niezależnie od postanowień ustępów poprzedzających, kwoty płatne Wykonawcy tytułem 

wynagrodzenia będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków cen materiałów lub kosztów 

związanych z realizacją zamówienia, zgodnie z poniższymi ustępami. W zakresie w jakim waloryzacja 

wynagrodzenia Wykonawcy nie jest objęta postanowieniami niniejszej Umowy, będzie się uważało, iż 

wynagrodzenie wskazane w §30 ust. 1 Umowy uwzględnia wzrosty i spadki cen. Waloryzacji - zgodnie z 

postanowieniami Umowy - nie podlegają wartości wprowadzone do Umowy na podstawie §32 Umowy.  

10. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich 

obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w Ofercie Wykonawcy. Jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu termin 

składania ofert, początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia będzie dzień otwarcia ofert. 

11. Jako podstawę zmiany wynagrodzenia przyjmuje się wskaźnik wzrostu lub spadku wskaźnika 

publikowanego miesięcznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Biuletynie Statystycznym 

GUS: Wskaźnik Cen Produkcji Budowlano - Montażowej, miesiąc do miesiąca, na stronie internetowej 

GUS. 

12. Zmiana wynagrodzenia następować będzie pod warunkiem osiągnięcia przez wskaźnik obliczony według 

zasad określonych w ust. 13 poziomu równego lub wyższego niż 1,02 lub równego lub niższego niż 0,98 

w stosunku do wskaźnika ogłoszonego dla miesiąca i roku, w którym zawarto niniejszą Umowę. Zmiana 

wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 9 następuje na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. 

13. Aby wyznaczyć wskaźnik składany zmiany ceny dla okresu od daty zawarcia Umowy do daty pierwszej 

waloryzacji należy przemnożyć przez siebie ogłaszane (dostępne na dzień przeliczenia) kolejne 

miesięczne wskaźniki w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym należy w poszczególnych 

działaniach mnożenia zaokrąglać do 3 (trzech) miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia 

zostaną przyjęte wskaźniki otrzymane w wyniku podzielenia wskaźnika opublikowanego przez 100. 

14. Wskaźnik, o którym mowa w ust. 13 ustala się na datę (dzień, miesiąc i rok) podpisania pomiędzy 

Stronami Protokołu Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy - Protokołu Odbioru Etapu II, 

z zastrzeżeniem ust. 9 zd. 3 i ust. 10 powyżej, waloryzacji podlega wyłącznie wynagrodzenie pozostałe 

do wypłaty i nie przewiduje się aktualizacji raz ustalonego wskaźnika. Kolejna (druga i zarazem ostatnia) 

waloryzacja może nastąpić nie wcześniej niż po podpisaniu pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru 

Częściowego Przedmiotu Umowy - Protokołu Odbioru Etapu IV. 
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15. W przypadku zaniechania ogłaszania wskaźnika lub zmiany podmiotu, który urzędowo go ustala, zasady 

zmiany wynagrodzenia określone w Umowie stosuje się odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który 

zgodnie z odpowiednimi przepisami zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot, który go wydaje. 

16. Łączna wartość waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy w toku realizacji niniejszej Umowy nie 

przekroczy 7% (słownie: siedem procent) łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §30 ust. 1 

Umowy, co oznacza, że wynagrodzenie nie zostanie podwyższone ani obniżone o więcej niż 

……………………………………… zł (słownie:………………………………………………………………………………………….). 

17. Zmiana wynagrodzenia na zasadach opisanych w ust. 9 - 16 powyżej wymaga zawarcia pomiędzy 

Stronami aneksu do niniejszej Umowy. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia aneksu do Umowy w 

przypadku zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, po zabezpieczeniu środków finansowych. W takim 

przypadku postanowienia aneksu obowiązywać będą od miesiąca, od którego wynagrodzenie będzie 

podlegać waloryzacji, a Wykonawcy zostanie wypłacone wyrównanie. Wykonawcy nie przysługuje 

roszczenie o zapłatę odsetek w przypadku wypłaty wyrównania, o którym mowa w zdaniu 

poprzedzającym. 

18. W przypadku zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy, odmowa podpisania aneksu nie wpływa na 

skuteczność zmiany wysokości wynagrodzenia, która wchodzi w życie od miesiąca kalendarzowego, w 

którym zostały spełnione warunki do zmniejszenia wynagrodzenia. 

19. Zmiana wynagrodzenia związana z waloryzacją, o której mowa w ust. 9 - 18 powyżej nie wymaga zmiany 

wysokości ZNWU. 

20. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 9 - 18 powyżej zobowiązany jest 

do zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie 

odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, 

jeżeli łącznie spełnione zostały następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi; 

2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy. 

21. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - 4 obowiązywać będzie od dnia 

podpisania pomiędzy Stronami aneksu do Umowy i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia 

wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, jednak nie wcześniej niż od dnia 

złożenia przez Wykonawcę lub Zamawiającego pisemnego wniosku drugiej Stronie, o którym mowa w 

ust. 2, 4, 5 lub 6 powyżej. 

22. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 2, 4, 5 lub 6 powyżej powinien zawierać oświadczenie Strony 

domagającej się zmiany wraz z uzasadnieniem oraz przywołaniem (załączeniem) odpowiednich 

dowodów potwierdzających wpływ zmian, o których mowa w przywołanych ustępach na wynagrodzenie 

Wykonawcy. 

 

§ 32. 

[zmiana Umowy] 

1. Obok sytuacji określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 - 4 i ust. 2 uPZP, Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w 

przypadkach i na warunkach określonych poniżej: 

1) zmiana terminu realizacji Umowy (terminów określonych w §8 ust. 1 i ust. 4 Umowy): 
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a) w przypadku wystąpienia obstrukcji/opóźnień w dokonaniu określonych czynności materialno-

technicznych lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji publicznej (rządowej lub 

samorządowej), niebędących następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

b) w przypadku wystąpienia obstrukcji/ opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

itp., do wydania których właściwe organy administracji publicznej (rządowej lub 

samorządowej) lub inne podmioty (w tym m.in. gestorzy/administratorzy sieci i in.) są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli czasokres ich wydawania przekroczy termin, 

przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, itp. 

powinny zostać wydane, a jeżeli terminy na ich wydanie nie są wprost określone przez przepisy 

prawa - oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

c) jeśli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, 

d) jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek działania Siły wyższej lub w efekcie usuwania 

następstw działania Siły wyższej; 

e) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych nie uwzględnionych w Dokumentacji 

projektowej badań, ekspertyz, analiz itp. i jeżeli konieczność wykonania ww. badań, ekspertyz 

i analiz nie będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

f) w wyniku konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej - o czas niezbędny 

do zakończenia realizacji Umowy w sposób należyty zgodnie ze zmienioną Dokumentacją, 

g) w przypadku wystąpienia:  

- niekorzystnych warunków atmosferycznych (opadów, temperatur, wiatru, wilgotności), 

uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie z normami, zasadami sztuki 

budowlanej i wiedzy technicznej, zaleceniami producentów wyrobów lub przepisami prawa, 

o ile Wykonawca wykaże brak możliwości wykonania w tym okresie innych robót 

budowlanych przewidzianych w Dokumentacji projektowej; 

- Wyjątkowo Niesprzyjających Warunków Klimatycznych uniemożliwiających lub znacznie 

utrudniających prowadzenie prac/robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy w 

terminach określonych w Umowie i/lub Harmonogramie, jak również uniemożliwiających lub 

znacznie utrudniających przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, jeżeli 

konieczność wykonania prac lub robót w tym okresie, przeprowadzenia prób lub sprawdzeń 

oraz dokonywanie odbiorów nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność 

ponosi Wykonawca (np.: na skutek zawinionych przez Wykonawcę opóźnień w realizacji 

prac/robót budowlanych) - przez okres trwania tych Warunków i dodatkowo okres 

niezbędny do przygotowania się do kontynuacji prac / robót budowlanych, prób, sprawdzeń 

i/lub odbiorów.  

h) w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 

podmioty inwestycjami (w tym inwestycjami Zamawiającego), przy czym zmiany te 

ograniczone zostaną do zmian koniecznych, powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji lub 

ryzyka wystąpienia kolizji, włącznie z czasowym wstrzymaniem realizacji Przedmiotu Umowy. 

2) zmiana terminu przekazania Terenu budowy ze względu na przyczyny leżące po stronie 

Zamawiającego, dotyczące np. braku przygotowania/możliwości przekazania miejsca realizacji 

Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, 



 
 

 
 

www.zpkwm.pl 

3) zmiana terminu oraz sposobu realizacji Umowy (w tym również: materiałów, technologii, 

konstrukcji Obiektu, zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym 

do przyczyny powodującej konieczność zmiany):  

a) jeżeli konieczność ta nastąpiła na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawierania Umowy w szczególności: Siły wyższej, działań sił natury udokumentowanych 

w Dzienniku budowy i uniemożliwiających kontynuowanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną, 

przed którymi Wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczenia; 

b) w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odbiegających w 

sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej powodujące niemożność wykonania 

Przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; 

c) w przypadku rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów; 

d) w przypadku napotkania niezinwentaryzowanych i błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji 

lub innych obiektów budowlanych; 

e) obiektywnej zasadności wprowadzenia innych rozwiązań technologicznych usprawniających 

wykonanie Przedmiotu Umowy ze względów technicznych lub finansowych, w szczególności w 

sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, pod 

warunkiem, że zmiany te zostały zaakceptowane przez Projektanta i Zamawiającego i nie mają 

istotnego wpływu na pierwotne warunki udziału w postępowaniu oraz na pierwotny przedmiot 

zamówienia określony w SWZ oraz nie powodują zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy; 

f) w sytuacji zaistnienia niemożliwej do uniknięcia: kolizji prowadzonych przez Wykonawcę 

prac/robót budowlanych objętych Umową z pracami montażowymi/robotami lub dostawami 

realizowanymi na potrzeby ww. prac montażowych i robót, przez podmioty o których mowa w 

art. 4 ust. 3 Umowy, które to prace/roboty musiałyby być prowadzone równolegle z 

pracami/robotami Wykonawcy objętymi Przedmiotem Umowy - w takim wypadku, niezależnie 

od obowiązków Wykonawcy wskazanych w art. 4 ust. 3 - 7 Umowy, na wniosek lub za zgodą 

Zamawiającego możliwa jest zmiana Umowy polegająca na wprowadzeniu okresowego 

wstrzymania przez Wykonawcę prac/robót budowlanych w udostępnianych pomieszczeniach 

oraz ich bezpośredniej okolicy, a w konsekwencji - jeżeli okaże się to konieczne: wydłużenie 

terminów wskazanych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy. 

4) zmiana terminu, sposobu realizacji Umowy (w tym również: materiałów, technologii, konstrukcji 

Obiektu, zmiany lokalizacji obiektów budowlanych i urządzeń, w zakresie adekwatnym do przyczyny 

powodującej konieczność zmiany) i/lub wynagrodzenia: 

a) konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych, posiadających świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, ze 

względu na zmiany: norm, specyfikacji technicznych, zasad wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej i/lub obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego; 

b) gdy na wniosek Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy złożony w trakcie 

wykonywania prac/robót budowlanych, zostanie zaproponowana zmiana technologii 

wykonania elementów robót lub zostaną wprowadzone roboty zamienne, pod warunkiem, iż 

proponowane przez tego Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze od tego, jakie zostało określone w 
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Dokumentacji projektowej oraz nie spowoduje zwiększenia kosztów prac/robót budowlanych 

a przez to wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu ich realizacji. W takim przypadku 

Wykonawca przedstawia Zamawiającemu projekt lub rozwiązanie zamienne wraz z pisemnym 

umotywowaniem, iż dokonanie zmiany uzasadnione jest warunkami technicznymi, 

użytkowymi lub funkcjonalnymi realizowanego zamierzenia inwestycyjnego (przedsięwzięcia 

budowlanego) oraz że nie spowoduje zwiększenia kosztów robót; 

c) w przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, 

których realizacja umożliwia/warunkuje kontynuowanie robót objętych pierwotnym 

Przedmiotem Umowy; 

d) w przypadku uzasadnionej wiedzą techniczną i/lub sztuką budowlaną zasadności wykonania 

robót zamiennych lub robót dodatkowych, których zaniechanie wykonania groziłoby 

niedotrzymaniem terminów realizacji określonych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy, a których 

zasadność zrealizowania ujawniona na etapie wykonania Przedmiotu Umowy wynikła z 

przyczyn obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn związanych z wadami lub 

nieścisłościami w zapisach zawartych w Dokumentacji projektowej; 

e) w przypadku wystąpienia utrudnień w nabyciu wyrobów budowlanych lub jednostek 

sprzętowych niezbędnych do należytego wykonania prac/robót budowlanych i/lub 

towarzyszących im dostaw, jeżeli utrudnienia te wystąpiły z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, a Wykonawca wykaże ich wpływ na realizację niniejszej Umowy; 

f) zmiany podyktowane działaniem Siły wyższej lub koniecznością usuwania następstw działania 

tejże Siły; 

5) wprowadzenie, zmiana lub rezygnacja z Podwykonawców, o której mowa w §13 ust. 4 Umowy; 

6) zmiana wynagrodzenia na skutek aktualizacji którejś z przesłanek określonych w §31 Umowy; 

7) zmniejszenie zakresu robót budowlanych w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących, że: 

a) wykonanie części zakresu prac/robót budowlanych nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy 

lub 

b) wykonanie części zakresu prac/robót budowlanych nie jest możliwe, z przyczyn niezależnych 

od Stron lub Zamawiający skorzystał z uprawnienia, o którym mowa w §3 ust. 2 Umowy przy 

odpowiednim zmniejszeniu Wynagrodzenia Wykonawcy.  

W przypadkach określonych w lit. a) i/lub b) powyżej wartość robót budowlanych zmniejszająca 

wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie określona zgodnie z § 3 ust. 5 Umowy; 

8) zmiana postanowień Umowy w przypadku wykrycia oczywistych omyłek pisarskich lub błędnych 

odesłań do poszczególnych jednostek redakcyjnych Umowy; 

9) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, o którym mowa § 30 ust. 6 Umowy; 

10) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

Umowy - możliwa jest zmiana Umowy mająca na celu dostosowanie jej poszczególnych 

postanowień do stanu zgodnego z powszechnie obowiązującym prawem; 

11) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały 

niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienia w realizacji prac/robót 

budowlanych objętych Przedmiotem Umowy, tj.: 

a) okresowe wstrzymanie realizacji prac/robót budowlanych przez Zamawiającego; 

b) nieterminowe przekazanie Terenu budowy przez Zamawiającego; 
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w przypadku wystąpienia którejkolwiek spośród okoliczności wymienionych w lit. a) lub lit. b) 

powyżej możliwa jest: zmiana terminów określonych w §8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy w zakresie 

adekwatnym do przyczyny powodującej konieczność zmiany i okresu jej trwania. 

12) w przypadku pozyskania dofinansowania przez Zamawiającego na realizację inwestycji w celu 

dostosowania zapisów umowy do warunków dotacji lub dofinansowania.  

2. W przypadku gdy Wykonawca uważa się za uprawnionego do żądania zmiany Umowy na podstawie 

okoliczności wskazanych w niniejszym paragrafie oraz w zakresie w nim określonym, zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub 

okoliczności, stanowiących podstawę żądania zmiany. 

3. Wniosek, o którym mowa §32 ust. 2 Umowy powinien zostać przekazany Zamawiającemu niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się o zdarzeniu lub 

okoliczności uzasadniających zmianę Umowy. 

4. Wniosek, o którym mowa w §32 ust. 2 Umowy powinien zawierać w szczególności: 

1)  propozycję zmiany; 

2) uzasadnienie faktyczne i prawne dla proponowanej zmiany (w tym zawierać przywołanie konkretnej 

podstawy umownej uprawniającej do żądania zmiany, lub podstawy wynikającej z uPZP); 

3) kalkulację wynagrodzenia (jeżeli zmiana Umowy dotyczy również zmiany wynagrodzenia), dokonaną 

w sposób wskazany w Umowie. 

5. W terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę 

o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do umowy albo 

o konieczności przedłożenia (w terminie określonym przez Zamawiającego) dodatkowych dowodów 

i/lub informacji o okolicznościach uzasadniających zmianę albo o braku akceptacji na dokonanie zmiany 

Umowy. 

6. Z wnioskiem o zmianę postanowień Umowy (w przypadku zaistnienia okoliczności uprawniających do 

takiego żądania) może również wystąpić Zamawiający. 

7. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPZP. 

W takim wypadku stosuje się postanowienia umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą. 

8. Ustala się zmiany niewymagające aneksu do Umowy a jedynie przekazania, za potwierdzeniem odbioru, 

pisemnego oświadczenia drugiej Stronie Umowy:  

1) zmiana danych teleadresowych, 

2) zmiana sposobu przekazywania bieżących dokumentów, w tym faktur, 

3) zmiana osób wskazanych w § 11 ust. 2 oraz § 41 ust. 4 i 5 Umowy;  

4) zmiana Harmonogramu, jeżeli zmianie nie ulegną terminy określone w § 8 ust. 1 i/lub ust. 4 Umowy. 

 

§ 33. 

[kary umowne] 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy naliczane będą kary umowne. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za zwłokę Wykonawcy w zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy określonego w § 8 ust. 1 

pkt 2 Umowy - w wysokości 0,025% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 

Umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  
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2) za nieosiągnięcie określonego dla danego Etapu procentowego stanu zaawansowania prac/robót 

budowlanych w terminie określonym w §8 ust. 4 Umowy jako maksymalny na ukończenie tego Etapu 

- w wysokości 0,003% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, wykraczający ponad termin maksymalny wskazany dla danego Etapu w §8 

ust. 4 Umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas czynności Odbioru częściowego Przedmiotu 

Umowy (Odbioru Etapu) i/lub czynności Odbioru końcowego robót budowlanych względem terminu 

ustalonego zgodnie z postanowieniami §26 ust. 7 w zw. z ust. 8 i ust. 20 Umowy i/lub za zwłokę w 

ukończeniu naprawy/ usunięciu wad / usterek stwierdzonych w okresie obowiązywania rękojmi lub 

gwarancji jakości względem terminu ustalonego zgodnie z postanowieniami §29 ust. 16 i/lub ust. 17 

i/lub ust. 19 - w wysokości 500,00  zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Niniejsza kara ma również 

zastosowanie do sytuacji, w których Wykonawca nie realizuje obowiązków wskazanych w §4 ust. 2 

pkt 9 Umowy, tj. w sytuacji gdy Zamawiający wezwał Wykonawcę do należytego wykonania 

obowiązków w zakresie utrzymania i pielęgnacji zieleni i wyznaczył mu w tym celu adekwatny termin 

(każdorazowo nie krótszy aniżeli 7 dni roboczych na dokonanie zabiegów pielęgnacji/utrzymania 

zieleni, zgodnie z treścią Dokumentacji projektowej) - w takim wypadku kara umowna wskazana w 

niniejszym punkcie naliczana jest za każdy dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego przez 

Zamawiającego na dokonanie tych czynności;   

4) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty całości lub części wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, objętego fakturą wystawioną przez tego 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę - w wysokości 0,05% wartości nieuregulowanego 

wynagrodzenia brutto należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki; 

5) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w §31 ust. 20 

Umowy - w wysokości 0,05% wartości zmiany nieuregulowanego wynagrodzenia brutto należnego 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

6) w przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy - w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy; 

7) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu zmiany takiej umowy 

(stosownie do obowiązków określonych w §13 ust. 5 i ust. 13 Umowy) - w wysokości 4 000,00 zł za 

każde takie zdarzenie; 

8) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo lub zmiany takiej umowy (stosownie do obowiązków określonych w 

§13 ust. 8, ust. 11 i ust. 13 Umowy) – w wysokości 2 500,00 zł za każde takie zdarzenie; 

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w sytuacji i 

terminie, o których mowa w §13 ust. 12 Umowy – w wysokości 1 500,00 zł za każde takie zdarzenie; 

10) w przypadku przerwy w realizacji prac / robót budowlanych składających się na Przedmiot Umowy 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, trwającej łącznie (tj. w całym okresie przewidzianym na 

ukończenie realizacji wszystkich robót budowlanych) dłużej niż 10 dni roboczych - w wysokości 0,03 

% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

przerwy trwającej ponad te 10 dni; 
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11) w przypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę/Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

obowiązku utrzymywania porządku na Terenie budowy i/lub nieusunięcia we wskazanym terminie 

nieprawidłowości w zakresie ustalonych warunków bhp lub ppoż - w wysokości 500,00 zł za każdy 

stwierdzony przypadek; 

12) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę dokumentu ubezpieczenia, o 

którym mowa w § 22 ust. 4 pkt 2 Umowy, w terminie, o którym tam mowa i/lub jego aktualizacji 

(aneksu lub nowego dokumentu ubezpieczenia) w terminie wynikającym z postanowień § 22 ust. 8 

Umowy - w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

13) w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu aktualizacji dokumentu ubezpieczenia, o którym 

mowa w § 22 ust. 4 pkt 1) Umowy, w terminie wynikającym z postanowień § 22 ust. 8 Umowy - w 

wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki; 

14) za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Wykonawcę określonych Umową obowiązków 

niewymienionych w pozostałych punktach niniejszego ustępu, jeżeli pomimo uprzedniego 

dwukrotnego pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania lub należytego wykonania tych 

obowiązków i wyznaczenia przez Zamawiającego w tym celu dodatkowego terminu, obowiązki te 

nadal nie zostały wykonane lub należycie wykonane – w wysokości 500,00 zł za każdy taki 

stwierdzony przypadek; 

15) za niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę wymogu, o 

którym mowa w §12 ust. 1 i 2 (wymóg zatrudniania na podstawie stosunku pracy) w wysokości 

500,00 zł za każdy taki stwierdzony przypadek; 

16) w przypadku uniemożliwienia lub utrudniania Zamawiającemu realizacji czynności kontrolnych 

określonych w §12 ust. 3 pkt 3 Umowy i/lub niewypełnienia obowiązków określonych w §12 ust. 4 

Umowy i w terminie ustalonym zgodnie z tym postanowieniem - w wysokości 1 200,00 zł za każdy 

taki stwierdzony przypadek; 

17) za zwłokę Wykonawcy w protokolarnym przejęciu od Zamawiającego Terenu budowy - w wysokości 

800,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki względem terminu wyznaczonego zgodnie z 

postanowieniami §8 ust. 2 Umowy. 

3. Wykonawca jest uprawniony do naliczania Zamawiającemu kary umownej w przypadku odstąpienia 

od niniejszej Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych wyłącznie po stronie Zamawiającego, 

w wysokości 20% wartości Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy. Kara nie 

przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 35 ust. 2 Umowy. 

4. Jeżeli szkoda poniesiona przez którąkolwiek ze Stron przekroczy wysokość zastrzeżonych na tę 

okoliczność kar umownych, Strona poszkodowana ma możliwość dochodzenia, na zasadach ogólnych 

określonych w k.c., odszkodowania uzupełniającego do wysokości realnie poniesionej szkody.  

5. W przypadku naliczenia kar umownych Wykonawcy, Zamawiający wystawi notę księgową dla 

Wykonawcy na kwotę równą wysokości naliczonej kary umownej, z terminem płatności wynoszącym 

7 (słownie: siedem) dni, licząc od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do zapłaty wraz z notą 

księgową (obciążeniową) albo wierzytelność Zamawiającego z tytułu kary umownej zostanie 

potrącona z wierzytelnością Wykonawcy wynikającą z niniejszej Umowy (choćby ta ostatnia nie była 

jeszcze wymagalna) albo zostanie zaspokojona z ZNWU. W przypadku kar umownych naliczonych 

Zamawiającemu przez Wykonawcę, ich zapłata nastąpi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni, licząc od 
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dnia doręczenia Zamawiającemu wezwania do zapłaty wraz z notą księgową (obciążeniową). 

6. W przypadku spowodowania przez Wykonawcę szkody w mieniu Zamawiającego przy realizacji 

Umowy, Zamawiający wystawi notę obciążeniową, na podstawie, której Wykonawca będzie 

zobowiązany zapłacić Zamawiającemu odszkodowanie za powstałe szkody. 

7. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych, których Strona może dochodzić od drugiej Strony 

wynosi 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy. 

8. Zapłata kar umownych przez Wykonawcę lub ich potrącenie z wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

lub skorzystanie przez Zamawiającego z ZNWU nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku realizacji 

Przedmiotu Umowy, w tym spełnienia jakiegokolwiek obowiązku określonego niniejszą Umową. 

 

§ 34. 

[ZNWU] 

1. Wykonawca wniósł ZNWU w wysokości 5% ceny ofertowej brutto, tj. w kwocie: 

………………………………………. zł (słownie: …………………………………………………………………………….) 

w formie:……………………………………………………………………………………………………………... Dokument 

potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę ZNWU stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności za 

częściowo wykonane dostawy, usługi lub roboty budowlane. 

2. ZNWU służy zabezpieczeniu zapłaty wszelkich roszczeń przysługujących Zamawiającemu w stosunku 

do Wykonawcy w związku z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem Umowy, w tym w 

szczególności - lecz nie tylko: kar umownych, roszczeń Zamawiającego obniżenie wynagrodzenia, 

roszczeń z tytułu rękojmi i/lub gwarancji jakości (skierowany do Wykonawcy w okresie 

obowiązywania rękojmi), kosztów związanych z wykonaniem zastępczym. W przypadku powstania 

roszczenia Zamawiający może je zaspokoić z ZNWU bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego 

zaspokojenia roszczenia. 

3. W sytuacji realizacji przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy: 

1) 70% wysokości ZNWU zostanie zwolnione Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia wykonania 

Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonany, co nastąpi z chwilą 

sporządzenia pomiędzy Stronami Protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Umowy; 

2) 30% wysokości ZNWU pozostanie w dyspozycji Zamawiającego jako zabezpieczenie roszczeń z 

tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy lub gwarancji i zostanie zwrócone Wykonawcy w 

ciągu 15 dni po upływie obowiązywania rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności od tego, 

który termin upłynie później). 

4. W przypadku przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca będzie zobowiązany 

do przedłużenia ważności ZNWU lub wniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej w terminie na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego ZNWU bez konieczności kierowania do Niego 

odrębnych wezwań przez Zamawiającego. Jeżeli przedłużenie ważności ZNWU następuje w formie 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający wymaga, by dokument gwarancji 

bankowej/ubezpieczeniowej uwzględniał zmianę terminów realizacji Przedmiotu Umowy oraz 

zmianę terminów (okresu) rękojmi. 
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5. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w §34 ust. 4 Umowy, 

Zamawiający będzie uprawniony do: 

1) zrealizowania ZNWU wniesionego w pieniądzu na poczet ustanowienia ZNWU na przedłużony 

okres realizacji Przedmiotu Umowy - albo: 

2) dokonania czynności, o której mowa w §34 ust. 10 zd 2 Umowy; 

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca jest uprawniony do dokonania zmiany formy 

ZNWU, stosownie do treści art. 451 uPZP. Zmiana formy ZNWU dokonywana jest w sposób 

zachowujący ciągłość zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości. Zmiana 

formy zabezpieczenia nie powoduje konieczności sporządzania aneksu do niniejszej Umowy. 

7. W przypadku zmiany formy ZNWU z pieniężnej na gwarancję bankową bądź ubezpieczeniową, 

Zamawiający wymaga, aby ZNWU wniesione w formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej 

było bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie zapłaty wskazujące, iż Wykonawca 

nie wykonał lub nienależycie wykonał swoje zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy bądź nie 

zaspokoił roszczeń z tytułu rękojmi za wady Przedmiotu Umowy. 

8. Przed dokonaniem planowanej zmiany formy ZNWU z formy pieniężnej na gwarancję bankową bądź 

ubezpieczeniową, Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu ZNWU wniesionego w 

formie gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej. 

9. Zwrot ZNWU wniesionego w pieniądzu nastąpi wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku 

bankowego, na którym środki wpłacone na poczet ZNWU były zdeponowane, z pomniejszeniem o 

koszty prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w sytuacji 

określonej w art. 452 ust. 9 uPZP, nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku braku 

zadośćuczynienia przez Wykonawcę obowiązkowi wskazanemu w zdaniu poprzednim, Zamawiający 

zmienia formę ZNWU na zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

zabezpieczenia. 

11. W przypadku wniesienia przez Wykonawcę wadium w pieniądzu Zamawiający może wyrazić pisemną 

zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 

 

§ 35. 

[odstąpienie od umowy przez Zamawiającego] 

1. Obok przypadków określonych w przepisach k.c., w tym w art. 635 oraz art. 636 k.c. Zamawiający jest 

uprawniony do odstąpienia od Umowy, w terminie 45 dni od zaistnienia co najmniej jednej 

z następujących okoliczności:  

1) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w dostarczeniu Zamawiającemu Harmonogramu i/lub 

Szczegółowej kalkulacji kosztów, przekraczającej 7 dni względem terminu określonego w §8 ust. 6 

Umowy; 

2) w przypadku gdy Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie Przedmiotu 

Umowy na okres dłuższy niż 14 dni roboczych i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie 

podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania; 
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3) w przypadku pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce w ukończeniu realizacji całości Przedmiotu 

Umowy (ukończenie realizacji Etapu VI) przekraczającej 30 dni względem terminu określonego w 

§8 ust. 1 pkt 2 Umowy; 

4) w przypadku gdy Wykonawca nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu 

naprawczego, pomimo skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego wezwania do 

realizacji jego postanowień; 

5) w przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania całości robót budowlanych składających się na 

Przedmiot Umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego; 

6) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu dokumentu ubezpieczenia, o 

którym mowa w §22 ust. 4 pkt 2 Umowy wynoszącej 7 dni roboczych względem terminu 

określonego w tym postanowieniu na dokonanie tej czynności; 

7) w przypadku zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu aktualizacji dokumentu 

ubezpieczenia, o którym mowa w §22 ust. 4 pkt 1 i/lub pkt 2 w sytuacji i terminie określonym w §22 

ust. 8 Umowy wynoszącej 7 dni roboczych względem terminu określonego w tym postanowieniu 

na dokonanie tej czynności; 

8) zaistnienia konieczności wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez 

Zamawiającego bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy (na zasadach określonych w §30 ust. 22 i nast. Umowy) lub w przypadku 

konieczności dokonania przez Zamawiającego bezpośrednich zapłat na rzecz tych podmiotów na 

sumę większą niż 5% wartości niniejszej Umowy; 

9) jeżeli łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych przekroczy wartość 

wynoszącą 20% łącznego wynagrodzenia brutto wskazanego w §30 ust. 1 Umowy; 

10) dojdzie do zajęcia majątku Wykonawcy, w postępowaniu prowadzonym przez właściwe organy lub 

sąd, w stopniu uniemożliwiającym wykonanie niniejszej Umowy; 

11) wykreślenia Wykonawcy z właściwej ewidencji (CEiDG RP) albo rejestru (KRS); 

12) realizacji przez Wykonawcę prac/robót budowlanych, składających się na Przedmiot Umowy w 

sposób niezgodny z Dokumentacją projektową, w tym Pozwoleniem na Budowę; 

13) wystąpienia Siły wyższej, o której mowa w § 40 ust. 2. 

2. Niezależnie od postanowień ust. 1 powyżej, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od 

niniejszej Umowy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmian Umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 uPZP; 

b) Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 uPZP; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 

258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła 

zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 

2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił zamówienia z 

naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 
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3. W przypadku, o którym mowa w §35 ust. 2 pkt 2 lit. a Umowy, Zamawiający odstępuje od Umowy w 

części, której zmiana dotyczy. 

4. W przypadkach, o których mowa w §35 ust. 2 Umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania dotychczasowej części Umowy i nie jest uprawniony 

do żądania kar umownych określonych niniejszą Umową ani odszkodowania. 

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, pod rygorem nieważności, powinno nastąpić na piśmie bądź w 

formie określonej w art. 78¹ k.c. Zamawiający, w treści oświadczenia o odstąpieniu od Umowy jest 

uprawniony do wskazania czy odstępuje od całości Umowy (tj. ze skutkiem ex tunc), czy też od 

niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc) - w razie niewskazania przez Zamawiającego, w 

treści oświadczenia o odstąpieniu, czy odstąpienie następuje ze skutkiem ex tunc czy też ex nunc, Strony 

zgodnie przyjmują, iż odstąpienie następuje ze skutkiem ex nunc (tj. na przyszłość, od niewykonanej 

części Umowy). 

6. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

1) Wykonawca zobowiązany jest: 

a) natychmiast zabezpieczyć Teren budowy; 

b) wstrzymać wykonywanie prac/robót budowlanych, za wyjątkiem prac/robót budowlanych 

niezbędnych do: ochrony życia, zdrowia oraz zabezpieczenia prac lub robót już wykonanych; 

c) wycofać swój personel oraz sprzęt z Terenu budowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego; 

d) uporządkować Teren budowy; 

e) przekazać Zamawiającemu protokolarnie Teren budowy wraz ze znajdującymi się w posiadaniu 

Wykonawcy dokumentami należącymi do Zamawiającego, urządzeniami, materiałami i innymi 

pracami, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez Zamawiającego 

lub na Jego rzecz Dokumentację - najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

2) W terminie 21 dni od odstąpienia Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przy udziale 

Zamawiającego (Inspektorów nadzoru) inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, 

sporządzenia i przekazania Zamawiającemu szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót wraz z 

kompletną dokumentacją potwierdzającą wykonane roboty, oraz zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia 

w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 

3) Zamawiający zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, o którym mowa 

w pkt 2 powyżej, odbioru robót przerwanych i zabezpieczających. 

4) Wykonawca jest zobowiązany w terminie do 14 dni od daty odbioru robót przerwanych 

i zabezpieczających zorganizować usunięcie Zaplecza budowy, sprzętu i robót tymczasowych na swój 

koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający 

uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5) Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony mienia 

lub bezpieczeństwa robót zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu. 

6) Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty i prace wskazane protokole 

inwentaryzacji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, na podstawie zaakceptowanego przez 

Zamawiającego wyliczenia wartości zinwentaryzowanych robót sporządzonego w oparciu 

w szczególności o Szczegółową kalkulację kosztów (pomniejszonej o roszczenia Zamawiającego z 

tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia  o obniżenie ceny na podstawie 
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rękojmi za wady i gwarancji jakości lub inne roszczenia odszkodowawcze) oraz - w przypadku gdy do 

odstąpienia od Umowy doszło z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego a w innych przypadkach 

na żądanie Zamawiającego: pokryje koszty zakupionych wyrobów i urządzeń nie nadających się do 

wbudowania w inny Obiekt budowlany. 

7) W przypadku odstąpienia od niewykonanej części Umowy (tj. ze skutkiem ex nunc), Wykonawca, z 

chwilą zapłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres Przedmiotu Umowy wykonany do dnia 

odstąpienia, udziela Zamawiającemu na ten wykonany zakres Przedmiotu Umowy rękojmi i gwarancji 

jakości, na warunkach określonych w postanowieniach §29 Umowy. 

8) Koszty dodatkowe, poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione 

koszty związane z odstąpieniem od Umowy, w tym koszty podjęcia czynności opisanych w punktach 

powyżej, ponosi Strona z przyczyn której doszło do odstąpienia od niniejszej Umowy. 

7. Odstąpienie od niniejszej Umowy (w całości lub w części) nie ogranicza w żaden sposób uprawnienia 

Zamawiającego do dochodzenia kar umownych. 

 

§ 36. 

[zakaz cesji wierzytelności] 

1. Wykonawca nie jest uprawniony bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść, w tym zbyć na jakąkolwiek osobę trzecią obowiązków i praw 

wynikających z niniejszej Umowy - w tym wierzytelności już wymagalnych, a także przyszłych, 

przysługujących Wykonawcy od Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy. Powyższy zakaz 

dotyczy również praw związanych z wierzytelnością w szczególności roszczeń o zaległe odsetki - art. 509 

§1 i §2 k.c. (zakaz cesji wierzytelności i praw przysługujących Wykonawcy bez zgody Zamawiającego). 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na 

dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot reprezentujący wszystkich członków 

konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

 

§ 37.  

[prawa autorskie] 

1. Z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego utworów (m.in. dokumentacji warsztatowej, projektów 

zamiennych, Dokumentacji powykonawczej) powstałych w związku z realizacją niniejszej Umowy (lub 

przyjmowanej przez niego części) w ramach Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz 

Zamawiającego bezwarunkowo, całość autorskich praw majątkowych do wszystkich utworów 

w rozumieniu uPrAut, stworzonych na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, zwanych dalej utworami, 

bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie wraz z wyłącznym prawem do wykonywania  i 

zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich na polach eksploatacji wskazanych w ust. 2. 

Równocześnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiającego własność wszelkich egzemplarzy lub 

nośników, na których utrwalono utwory i  przekazano Zamawiającemu stosownie do postanowień 

niniejszej Umowy.  
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2. Zamawiający z chwilą przeniesienia na niego autorskich praw majątkowych i praw zależnych do utworów 

będzie mógł korzystać z nich w całości lub w części na wszystkich polach eksploatacji, w tym na polach 

eksploatacji, o których mowa w art. 50 uPrAut, a także na następujących polach eksploatacji:  

1) Utrwalanie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi, poligraficznymi, 

reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, włączając kserokopie, slajdy, reprodukcje 

komputerowe, a także odręcznie i odmianami tych technik;  

2) Wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celów, zadań i inwestycji Zamawiającego, a 

także do informowania o działalności Zamawiającego i promowania działalności Zamawiającego;  

3) Wykorzystanie w ramach rozliczeń dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;  

4) Wprowadzanie do pamięci komputera i inne nośniki danych;  

5) Wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidłowej eksploatacji utworu w organizacji 

Zamawiającego w dowolnym miejscu, czasie i liczbie;  

6) Udostępnianie wykonawcom i innym podmiotom wybranym przez Zamawiającego, w tym także 

wykonanych kopii, a także publikowanie nieograniczonemu kręgowi odbiorców;  

7) Przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji; 

8) Wprowadzanie do sieci multimedialnych, wykorzystywanie na stronach internetowych, w 

internetowych portalach społecznościowych.   

3. Strony ustalają, że rozpowszechnianie na polach eksploatacji określonych w ust. 2 może następować w 

całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym jako 

część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu 

opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji itd.  

4. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego z roszczeniem 

z tytułu naruszenia praw autorskich, zarówno osobistych, jak i majątkowych, Wykonawca:  

1) Przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki powyższych zdarzeń;  

2) W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego wstąpi do procesu po stronie 

Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu 

sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej 

postępowania;  

3) Poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych 

i niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych osoby 

lub osób zgłaszających roszczenia.  

5. Jeżeli do czasu rozwiązania Umowy przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, o których mowa 

w ust. 1, nie zostaną przeniesione na Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego nastąpi z 

chwilą rozwiązania Umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się wymienić w treści utworów imiona i nazwiska twórców, którzy będą 

posiadać autorskie prawa osobiste do utworów.   

7. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać zobowiązanie każdego z twórców, wymienionych w treści 

przekazanych utworów, do niewykonywania w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego kiedykolwiek 

w przyszłości autorskich praw osobistych, nie później niż do chwili podpisania Protokołu odbioru 

końcowego Przedmiotu Umowy.   

8. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać upoważnienie Zamawiającego przez każdego z twórców w treści 

przekazywanych utworów na wykonywanie wszelkich autorskich praw osobistych do utworu, bez 

ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez prawa do odwołania upoważnienia.  
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§ 38. 

[ochrona danych osobowych] 

1. Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Wykonawcę 

oraz osób fizycznych wskazanych przez ten podmiot jako osoby do kontaktu, jest Zespół Parków 

Krajobrazowych Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Adama Vetulaniego 1a, 31-227 

Kraków, posiadający NIP: 945-21-18-710, REGON: 120848102, zwany dalej „ZPKWM”, będący 

wojewódzką samorządową jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego, posiadający numery 

telefonów: 12 415 38 33, 12 415 72 21 oraz adres poczty elektronicznej: sekretariat@zpkwm.pl. 

2. Inspektor ochrony danych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego kontakt: 

iodo@zpkwm.pl; 

3. Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę przetwarzane będą: 

1) w przypadku przetwarzania danych osobowych Wykonawcy będącego osobą fizyczną, na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której 

stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane 

dotyczą, przed zawarciem umowy); 

2) w przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na Zamawiającym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz przepisów ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych i innych przepisów prawa dotyczących 

prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówienia 

publicznego i wykonania zamówienia publicznego.; 

3) w przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz przepisów ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych i innych przepisów prawa dotyczących prowadzenia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielania zamówienia publicznego i 

wykonania zamówienia publicznego. 

4. Odbiorcami danych osobowych podanych przez Wykonawcę mogą być: Województwo Małopolskie, 

organy Krajowej Administracji Skarbowej i inne instytucje państwowe i samorządowe uprawnione na 

mocy szczególnych przepisów prawa do uzyskania informacji zawartych w tych danych osobowych, 

osoby fizyczne, jednostki organizacyjne i osoby prawne współpracujące z ZPKWM w zakresie obsługi 

informatycznej ZPKWM oraz w zakresie innych usług realizowanych na rzecz ZPKWM w związku z 

działalnością prowadzoną przez ZPKWM, jeżeli wykonanie tych usług wiąże się z koniecznością 

udostępnienia danych, które Administrator otrzymał od Wykonawcy. 

5. Podane przez Wykonawcę dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do 

organizacji międzynarodowej. 

6. Podane przez Wykonawcę dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy oraz 

przedawnienia roszczeń z nią związanych, a także przez okres określony w przepisach prawa dotyczących 

archiwizacji oraz określony w przepisach dotyczących rachunkowości. 
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7. Osoby, których dane udostępnił Wykonawca posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz 

prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

8. Osoby, których dane udostępnił Wykonawca posiadają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych 

ich dotyczących narusza przepisy RODO. 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest wymagane do zawarcia niniejszej umowy, 

odmowa podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji umowy. Wniesienie 

żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Administratora) 

rozwiązaniem niniejszej umowy z winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną 

żądania w zdaniu drugim skutkuje obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej 

miejsce. 

10. Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę mogą być przetwarzane również za pomocą systemu 

informatycznego i odpowiedniego oprogramowania. Dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę 

nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 i 4 RODO. 

11. Źródłem pochodzenia danych osobowych jest Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby, których dane udostępnił w ramach niniejszej umowy 

o treści niniejszego paragrafu.  

 

§ 39. 

[poufność] 

1. Strony zobowiązują się do utrzymania w tajemnicy ujawnionych wzajemnie w trakcie realizacji Umowy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić drugą Stronę na szkodę lub naruszenie prawa, dobrych 

obyczajów, dóbr osobistych. W szczególności dotyczy to tajemnic Zamawiającego, tajemnicy handlowej 

i przedsiębiorstwa, tj. nieujawnionych do publicznej wiadomości, wiadomości technicznych, 

technologicznych, organizacyjnych, handlowych, personalnych, danych osobowych, finansowych, 

ekonomicznych, marketingowych, rynkowych lub wiadomości o rezultatach pracy intelektualnej 

chronionych lub nie chronionych prawami wyłącznymi lub bezwzględnymi lub innych wiadomości o 

charakterze know-how – uzyskanych od drugiej Strony w związku z wykonywaniem umowy. Nie stanowi 

naruszenia ujawnienie tajemnicy – w niezbędnym i uzgodnionym pomiędzy Stronami zakresie – 

w wykonaniu obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub prawomocnego orzeczenia właściwego 

organu lub ujawnienie tajemnicy pracownikom, doradcom, podwykonawcom Stron, uczestniczącym w 

realizacji umowy, jeżeli ujawnienie informacji tym osobom jest niezbędne dla wykonania niniejszej 

Umowy. Powyższe nie narusza obowiązku ochrony tajemnicy wynikającego z przepisów prawa.  

2. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności przedmiot Umowy i 

wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 902), która podlega 

udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.  

 

§ 40. 
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[Siła wyższa] 

1. Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że Umowa nie może być realizowana z powodu działania Siły 

wyższej lub z powodu następstw działania Siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą 

Stronę. Strony podejmą działania mające na celu usunięcie skutków Siły wyższej, w celu wykonania 

Przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia Siły wyższej lub jej następstw definitywnie i całkowicie uniemożliwiających 

kontynuację wykonywania Przedmiotu Umowy, Wykonawca niezwłocznie wstrzyma roboty budowlane, 

a Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.  

 

§ 401.  

Wspólne środowisko danych (CDE) - obowiązki wykonawcy dot. korzystania z Platformy CDE (jeżeli 

będzie wykorzystywane) 

 

1. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej jakości wymiany informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami 

procesu inwestycyjnego realizowanego w ramach Umowy, Zamawiający udostępnia Wykonawcy oraz 

Projektantom dostęp do platformy Common Data Environment (dalej jako: “platforma CDE”) w całym 

okresie realizacji przedmiotu Umowy.  

2. Zamawiający udostępni niezbędną ilość miejsc na platformie CDE użytkownikom, wskazanym przez 

Wykonawcę podczas pierwszego spotkania organizacyjnego dotyczącego platformy CDE. Zgłaszanie 

kolejnych użytkowników będzie możliwe za pośrednictwem platformy CDE po wcześniejszym zgłoszeniu 

przez Wykonawcę. 

3. Korzystanie z platformy CDE nie będzie wymagało dodatkowego płatnego oprogramowania czy też 

płatnej subskrypcji. Korzystanie z platformy odbywa się za pomocą przeglądarki internetowej, w tym 

również za pośrednictwem urządzeń mobilnych (smartfon lub tablet). Ze względu na niewielkie 

wymagania systemowe platforma CDE działa na większości urządzeń pracujących w systemie 

iOS/Android. 

4. Na platformie CDE będą prowadzone przepływy elektroniczne dokumentów, relewantnych z punktu 

widzenia należytego przebiegu procesu budowy, w których zobowiązany uczestniczyć jest Wykonawca, 

w tym m. in. w zakresie: 

1) zapytania o informacje (RFI); 

2) akceptacji dokumentacji projektowej (projektów warsztatowych, projektów zamiennych, 

dokumentacji powykonawczej); 

3) wniosków o akceptację materiału (MAF); 

4) wniosek o akceptację podwykonawcy; 

5) zatwierdzenie notatek z Narad koordynacyjnych; 

6) zatwierdzanie protokołów [Odbioru robót budowlanych zanikających lub ulegających zakryciu; 

Odbioru częściowego Przedmiotu Umowy (Odbiór Etapu); Odbioru końcowego robót budowlanych] 

7) wniosek o nadanie uprawnień; 

8) obiegu innych dokumentów. 
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5. Platforma CDE będzie wykorzystywana przez Strony Umowy, m .in. do czynności odbiorów 

przewidzianych postanowieniami niniejszej Umowy wskazanych w ust. 4 pkt 6 powyżej. Narzędzie to 

umożliwi przeprowadzanie Odbiorów częściowych Przedmiotu Umowy (Odbiorów Etapu) z 

Inspektorami Nadzoru za pomocą urządzeń mobilnych. Wykonawca w trakcie Odbioru częściowego 

Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) będzie przy użyciu platformy CDE zgłaszał do odbioru dany 

element, wskazując: 

1) oznaczenie lokalizacji na planie - rzucie; 

2) opis tekstowy; 

3) zdjęcia wraz z opisami; 

4) podmiot odpowiedzialny za rozwiązanie uwagi zaistniałej przy odbiorze. 

6. Zamawiający przeszkoli wskazanych przedstawicieli Wykonawcy odpowiedzialnych z Jego ramienia za 

realizację Przedmiotu Umowy. Szkolenie obejmie wszystkie kluczowe aspekty korzystania z platformy 

CDE, w tym: 

1) podstawy obsługi platformy: logowanie, nawigacja, podstawowe funkcje; 

2) zarządzanie dokumentacją budowy: tworzenie, edytowanie, udostępnianie i archiwizowanie 

dokumentów; 

3) procedowanie obiegów elektronicznych dokumentów:  

a) przesyłanie zapytań o informację (RFI),  

b) akceptacja dokumentacji projektowej (projektów warsztatowych, projektów zamiennych, 

dokumentacji powykonawczej),  

c) wnioski o akceptację materiałów (MAF)  

d) wnioski o akceptację podwykonawców,  

e) zatwierdzanie notatek z Narad koordynacyjnych,  

f) dot. Odbiorów częściowych Przedmiotu Umowy (Odbioru Etapu) oraz Odbioru końcowego 

robót budowlanych; 

4) funkcje dodatkowe: oznaczenie lokalizacji na planach, dodawanie opisów tekstowych i zdjęć, 

generowanie raportów, praca w trybie offline. 

7. Zamawiający zapewni również dostęp do materiałów szkoleniowych oraz wsparcie techniczne przez cały 

okres realizacji obowiązków objętych Przedmiotem Umowy, aby zapewnić płynne i efektywne 

korzystanie z platformy CDE przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. 

8. Wykonawca wyznaczy przedstawiciela pełniącego funkcję menedżera platformy CDE. Menedżer 

platformy CDE będzie odpowiedzialny za: 

1) koordynację użytkowników: komunikowanie o nadaniu dostępu i uprawnień dla nowych 

użytkowników; 

2) komunikację z Zamawiającym: informowanie Zamawiającego o bieżących problemach technicznych 

i operacyjnych związanych z platformą CDE. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów 

dotyczących platformy CDE, menedżer platformy CDE będzie kontaktował się ze swoim 

odpowiednikiem ze strony Zamawiającego. 

9. W przypadku skierowania do Zamawiającego przez Wykonawcę: dokumentu, oświadczenia, wniosku, 

zapytania bądź innej informacji lub ich projektów za pośrednictwem platformy CDE oraz przy użyciu 

innej formy komunikacji dopuszczonej przez niniejszą Umowę (określoną w §41 ust. 3 Umowy) i jeżeli 

niniejsza Umowa lub ustawa wiąże z momentem doręczenia takiego: dokumentu, oświadczenia, 

wniosku, zapytania bądź innej informacji lub ich projektów określone skutki prawne (w 
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tym np.: rozpoczyna bieg terminu na dokonanie określonej czynności przez Zamawiającego) Strony 

zgodnie przyjmują, iż za moment otrzymania takiego dokumentu, oświadczenia, wniosku, zapytania 

bądź innej informacji lub ich projektów będzie każdorazowo uznawany moment, w którym 

Zamawiającemu po raz pierwszy doręczono taki dokument, oświadczenie, wniosek, zapytanie  bądź inną 

informację lub ich projekt niezależnie od formy komunikacji (obranej przez Wykonawcę), za 

pośrednictwem której doręczenie to nastąpiło. 

 

§ 41.  

[postanowienia końcowe] 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej Umowy wymagają, sporządzenia aneksu pod rygorem 

nieważności w formie pisemnej opatrzonego własnoręcznym podpisem upoważnionych przedstawicieli 

Stron lub w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem 

nieważności, jeżeli treść Umowy nie stanowi inaczej. 

2. Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami będzie odbywać się pisemnie oraz za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adresy wskazane w ust. 3-5 poniżej lub platformy CDE (jeżeli będzie stosowana).  

3. Komunikacja między Stronami, w tym powiadomienia, zawiadomienia, oświadczenia woli i wiedzy, z 

wyłączeniem bieżących kontaktów, o których mowa w ust. 4 i 5, będzie kierowana na następujące 

adresy:  

1) Zamawiający – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM), 

ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków; e-mail: …………………………………….. 

2) Wykonawca – ………………………………………………………………………. 

4. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do bieżących kontaktów z Wykonawcą oraz podpisywania 

zawiadomień, oświadczeń, protokołów, odbioru wszelkiej dokumentacji powstałej w trakcie realizacji 

Przedmiotu Umowy oraz do sprawowania nadzoru nad realizacją Umowy jest:  

…………………….., tel.  …………………………….., e-mail: ……………………………….. 

5. Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do bieżących kontaktów z Zamawiającym, poza osobami 

wskazanymi w Wykazie, o którym mowa § 11 ust. 2 Umowy jest: ……………………… 

 tel. ……………………………,  e-mail: ………………………………………. 

6. Dokonanie zmiany osób, o których mowa w ust. 4 i 5, jak również ich danych teleadresowych, wymaga 

powiadomienia drugiej Strony oraz staje się skuteczna z chwilą powiadomienia o tym fakcie drugiej 

Strony, i nie stanowi zmiany Umowy.  

7. Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę w sposób, o którym mowa w ust. 3, o zmianie 

swojego adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej, przeznaczonych do odbierania 

korespondencji. W razie zaniechania takiego powiadomienia, za skuteczne uznaje się doręczenie na 

poprzedni adres, o którym nadawca został powiadomiony przez drugą Stronę. 

8. Dokumenty sporządzone w zwykłej formie pisemnej winny być doręczane drugiej Stronie osobiście lub 

wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym. Jednocześnie Strony ustalają, iż w razie 

doręczenia przesyłki poprawnie adresowanej i nieodebrania jej przez Stronę, pomimo dwukrotnego 

awizowania, następuje skutek doręczenia. Dokumenty sporządzone w formie elektronicznej (zgodnie z 

art. 78(1) Kodeksu cywilnego) przesłane na adresy mailowe wskazane w § 41 ust. 3 Umowy będą 

traktowane jako skutecznie doręczone w dniu ich wysłania. 
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9. Integralną część niniejszej Umowy stanowią załączniki w postaci: 

1) załącznik nr 1 - Dokumentacja projektowa; 

2) załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy; 

3) załącznik nr 3 - Harmonogram; 

4) załącznik nr 4 - Szczegółowa kalkulacja kosztów; 

5) załącznik nr 5 - Wykaz osób; 

6) załącznik nr 6 - dokument potwierdzający wniesienie ZNWU; 

7) załącznik nr 7 - dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę polisy OC w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej; 

8) załącznik nr 8 - dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od wszelkich 

ryzyk budowlano-montażowych. 

10. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa, w tym m.in.: k.c., uPZP, uPrBud.; 

11. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku 

z umową, strony mogą podjąć próbę jego rozwiązania w drodze mediacji prowadzonej przez 

Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP lub w drodze innego 

polubownego rozwiązania sporu, zgodnie z Regulaminem tego Sądu. W przypadku braku zawarcia ugody 

przed Mediatorem Stałym Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP bądź w przypadku 

nieskierowania sporu na drogę mediacji, o której mowa wyżej, spór będzie poddany rozstrzygnięciu 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 42. 

[forma sporządzenia Umowy] 

1. Umowa niniejsza została sporządzona pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej 

własnoręcznym podpisem upoważnionych przedstawicieli Stron lub w postaci elektronicznej – 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, pod rygorem nieważności. Umowa opatrzona 

podpisem własnoręcznym jest sporządzana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 

egzemplarz przeznaczony jest dla Wykonawcy oraz 1 egzemplarz przeznaczony jest dla Zamawiającego. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku zawarcia niniejszej Umowy w formie elektronicznej za 

pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego powstały w ten sposób dokument elektroniczny 

stanowi poświadczenie, iż Strony zgodnie złożyły oświadczenia woli w nim zawarte, zaś datą zawarcia 

jest dzień złożenia ostatniego (późniejszego) oświadczenia woli o jej zawarciu przez umocowanych 

przedstawicieli każdej ze Stron. 
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